Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5112576
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(21/06/2023 4:40:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACION DE OFERTA-FGN-REC-0029-2023
Objeto del contrato	Adquirir contenedores plásticos de residuos de 1.100 Lts., con tapa y ruedas, según ficha técnica, para almacenamiento de residuos transitorios en las sedes principales de la jurisdicción de la Regional Eje Cafetero.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	16 minutos de tiempo transcurrido *(30/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL EJE CAFETERO

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

A1 BIOSEGURIDAD

Número de documento 900165460

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
A1 BIOSEGURIDAD	Banco Bogotà	Corriente	083316687

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Pedro PULIDO ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2023 4:23:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 9:03:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5112576_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 3 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/01/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 3 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 31/07/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(23/06/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 1:27:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11976752	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.631.154,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5112576
Proveedor A1 BIOSEGURIDAD
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 CL 42 ESQUINA TORRE C
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 CL 42 ESQUINA TORRE C
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 CL 42 ESQUINA TORRE C	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5112576

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.718.590,00	7.718.590,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	47121700	CONTENEDORES PLASTICOS DE RESIDUOS	1,00	VG	7.718.590,00	7.718.590,00	7.718.590,00	7.718.590,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA FGN-REC-0029-2023.pdf	ACEPTACION DE OFERTA FGN-REC-0029-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANTIAGO DE JESÚS V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10118266	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE FERNANDO TOV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17322150	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA	3 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 9:03:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA
Supervisor	JOSE FERNANDO TOVAR CASTRILLON	3 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 9:03:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	7.718.590
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	7.718.590

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 29-01-01-L16

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9423	CDP	Generado	7.718.590 COP	7.718.590 COP	29-01-01-L16	Editar

Saldo de CDP 7.718.590 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.718.590 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/06/2023 3:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	183223	Presupuestal (CDP)	21/06/2023 12:00 AM	Generado	7.718.590 COP	7.718.590 COP	-	A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.718.590 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.718.590 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/06/2023 7:33 AM