Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5044026
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(5/06/2023 1:38:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-1652-2023
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL CAMPO AMBIENTAL A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN EL PROCESO DE REVISION ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	19 días de tiempo transcurrido *(14/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/10/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ennuer Alexander Giraldo Valdes

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 18521084

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ennuer Alexander Giraldo Valdes			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ennuer Alexander Giraldo Valdes* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 8:56:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA LUCIA OSPINA RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 3:15:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5044026_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 20 días de tiempo transcurrido *(13/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No
Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 3:52:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11869084	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.250.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	27/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No
¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	21,42	4.819.500,00	-
☐ Pago 002	21,42	4.819.500,00	-
☐ Pago 003	21,42	4.819.500,00	-
☐ Pago 004	21,42	4.819.500,00	-
☐ Pago 005	14,32	3.222.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5044026
Proveedor Ennuer Alexander Giraldo Valdes
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐	

	1652 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	1652 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	1652 CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL DISPONIBLE EN PLANTA DE PERSONAL.pdf	1652 CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL DISPONIBLE EN PLANTA DE PERSONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	1652 CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	1652 CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	1652 CDP-SOLICITUD DE CDP.pdf	1652 CDP-SOLICITUD DE CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	1652 ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	1652 ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Simón Bolívar No. 36-44 CAM piso 3
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección Av. Simón Bolívar No. 36-44 CAM piso 3
Código postal 66170

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Simón Bolívar No. 36-44 CAM piso 3	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5044026

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
22.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101512	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL CAMPO AMBIENTAL A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN EL PROCESO DE REVISION ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,00	UN	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 24 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 8:56:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ENNUER GIRALDO- CERTIFICADO IDONEIDAD.pdf	ENNUER GIRALDO- CERTIFICADO IDONEIDAD.pdf	(detalle)
ENNUER GIRALDO - VERIFICACIÓN HV.pdf	ENNUER GIRALDO - VERIFICACIÓN HV.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CD-1652-2023.pdf	ANEXO CLAUSULADO CD-1652-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA LUCIA OSPINA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42110515	Guardar y notificar
Supervisor	MANUEL ALBERTO RAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10100227	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE	4/07/2023 8:41:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Monica Montoya Guana
Ordenador del Gasto	SANDRA LUCIA OSPINA RINCON	24 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 3:15:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA LUCIA OSPINA RINCON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para

la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	22.500.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	22.500.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021661700018	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2023000001722	CDP	No validado	22.500.000 COP	22.500.000 COP	22-32-02-02-00-9B-40-02-01-61-18-35-2P-91-11-4J-17	Editar

Saldo de CDP	22.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	22.500.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RDJ2023000001510	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.500.000 COP	22.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	22.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	22.500.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-