Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4912123
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(28/04/2023 3:41:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	453 DE 2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios como monitor profesional para la promoción del programa "Por su salud, muévase pues" en el Departamento de Antioquia.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDEPORTES -INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUIS FERNANDO CÁRDENAS PEREZ

COLOMBIA, Segovia
Número de documento 8014836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUIS FERNANDO CÁRDENAS PEREZ	Bancolombia	Ahorros	91200238929

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO CARDENAS PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2023 5:55:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2023 6:05:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4912123_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4912123_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 22 días de tiempo transcurrido *(2/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 5:23:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11580998	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	2.354.800,00 COP	Seguros Mundial	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.11581817	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	2.354.800,00 COP	Seguros Mundial	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.11580454	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	41.650,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.11580430	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	41.650,00 COP	Seguros Mundial	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.11580962	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	23.548.000,00 COP	Seguros Mundial	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4912123

Proveedor LUIS FERNANDO CÁRDENAS PEREZ

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	9. PROPUESTA XSSMP 2023 .pdf	9. PROPUESTA XSSMP 2023 .pdf	Descargar	Detalle
☐	14. RUT ABRIL 2023.pdf	14. RUT ABRIL 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	15. Cedula.pdf	15. Cedula.pdf	Descargar	Detalle
☐				

	18. Libreta Escaneada.pdf	18. Libreta Escaneada.pdf	Descargar Detalle
☐	20. estudio y experiencia .pdf	20. estudio y experiencia .pdf	Descargar Detalle
☐	21. Examen Medico Ocupacional - Enero 2023.pdf	21. Examen Medico Ocupacional - Enero 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	22. hoja de vida luis.pdf	22. hoja de vida luis.pdf	Descargar Detalle
☐	23. Formulario de Bienes y RENTAS.pdf	23. Formulario de Bienes y RENTAS.pdf	Descargar Detalle
☐	24. certificados estudio.pdf	24. certificados estudio.pdf	Descargar Detalle
☐	25. CERTIFICADO Experiencia laboral - UDEA (1).pdf	25. CERTIFICADO Experiencia laboral - UDEA (1).pdf	Descargar Detalle
☐	26. Certificado bancario - Abril 2023..pdf	26. Certificado bancario - Abril 2023..pdf	Descargar Detalle
☐	27. Certificado - Antecentes Procuraduria.pdf	27. Certificado - Antecentes Procuraduria.pdf	Descargar Detalle
☐	28. Antecedentes contraloria.pdf	28. Antecedentes contraloria.pdf	Descargar Detalle
☐	29. Antecedentes - Policía Nacional.pdf	29. Antecedentes - Policía Nacional.pdf	Descargar Detalle
☐	30. Certificado Consulta de Medidas Correctivas.pdf	30. Certificado Consulta de Medidas Correctivas.pdf	Descargar Detalle
☐	31. Consulta de Inhabilidades.pdf	31. Consulta de Inhabilidades.pdf	Descargar Detalle
☐	32. salud y pensión .pdf	32. salud y pensión .pdf	Descargar Detalle
☐	33. ERRADICACIÓN PRÁCTICAS.pdf	33. ERRADICACIÓN PRÁCTICAS.pdf	Descargar Detalle
☐	34. INHABILIDADES e INCOMPATIBILIDADES.pdf	34. INHABILIDADES e INCOMPATIBILIDADES.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 48 #70-180
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 48 #70-180
Código postal 05001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 48 #70-180	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4912123

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.548.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	CARLOS MAURICIO PINO SALDARRIAGA	1,00	UN	23.548.000,00		
2	80111600	LAURA DANIELA CALLE MUÑOZ	1,00	UN	18.676.000,00		
3	80111600	BLANCA MARGARITA HENAO GIRALDO	1,00	UN	23.548.000,00		
4	80111600	MARIA CAMILA CHAVARRIAGA VÉLEZ	1,00	UN	23.548.000,00		
5	80111600	LEIDY JOHANA CASTAÑEDA CASTRO	1,00	UN	21.112.000,00		
6	80111600	DIANA CAROLINA TANGARIFE TORRES	1,00	UN	18.676.000,00		
7	80111600	DADIANA LIZETH DAVID GUISAO	1,00	UN	18.676.000,00		
8	80111600	JUAN DAVID TORRES ECHAVARRIA	1,00	UN	18.676.000,00		
9	80111600	LAURA ANDREA LONDOÑO CAÑAS	1,00	UN	21.112.000,00		
10	80111600	JORGE EDWARD DUQUE PATERNINA	1,00	UN	23.548.000,00		
11	80111600	GLADYS EDILMA JAIMES DELGADO	1,00	UN	23.548.000,00		
12	80111600	YESSICA PAOLA USUGA DAVID	1,00	UN	21.112.000,00		
13	80111600	NAYELIS SOFIA ORTEGA CANABAL	1,00	UN	18.676.000,00		
14	80111600	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ GARCÍA	1,00	UN	21.112.000,00		
15	80111600	EPIFANIO SALAS GUTIERREZ	1,00	UN	18.676.000,00		
16	80111600	LIDA CATALINA LONDOÑO CEBALLOS	1,00	UN	21.112.000,00		
17	80111600	CARLOS ANDRES RESTREPO VÉLEZ	1,00	UN	23.548.000,00		
18	80111600	YINED HERNANDEZ MORENO	1,00	UN	21.112.000,00		
19	80111600	LUIS FERNANDO CARDENAS PEREZ	1,00	UN	23.548.000,00	23.548.000,00	23.548.000,00
20	80111600	YANSELY GUZMAN BARRERA	1,00	UN	21.112.000,00		

21	80111600	JOHN ALEXANDER MUÑETON LONDOÑO	1,00	UN	18.676.000,00
22	80111600	RAFAEL ALBERTO PIEDRAHITA MUÑOIZ	1,00	UN	18.676.000,00
23	80111600	KELLY JOHANA PIEDRAHITA TORO	1,00	UN	23.548.000,00
24	80111600	MARLYE DEL SOCORRO MARIN PULGARIN	1,00	UN	23.548.000,00
25	80111600	NICOLLE JICETH VANEGAS GUERRERO	1,00	UN	21.112.000,00
26	80111600	WALTON DAVID MORENO RENTERIA	1,00	UN	23.548.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO 453 item 670 SEGOVIA LUIS FERNANDO PROFESIONAL.pdf	ANEXO CLAUSULADO 453 item 670 SEGOVIA LUIS FERNANDO PROFESIONAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	23.548.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	23.548.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2020003050030	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
2020003050030	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
563DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
565DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00	Editar
566DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00	Editar
572DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00	Editar
575DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00	Editar
585DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00	Editar
586DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00	Editar
588DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00	Editar

589DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
594DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
595DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
603DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
609DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
612DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
571DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
573DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
576DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
580DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
581DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
596DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
599DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar
600DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
601DE2023	CDP	No validado	18.676.000 COP	18.676.000 COP	00-00-00		Editar
602DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
604DE2023	CDP	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	00-00-00		Editar
605DE2023	CDP	No validado	21.112.000 COP	21.112.000 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 553.784.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 553.784.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
3659	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.548.000 COP	23.548.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.548.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.548.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							