Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5173019
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(29/06/2023 6:42:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5173019
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRICOLAS, DE ASERRIO, PECUARIOS, FORESTALES Y BIODIGESTOR DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(5/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AGROEQUIPOS ALPUJARRA SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901492867

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGROEQUIPOS ALPUJARRA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	61700001763

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CATALINA CAUSIL GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2023 4:50:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis John Farley Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2023 2:54:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5173019_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 22 horas de tiempo transcurrido *(4/07/2023 4:49:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12029558	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.460.940,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	4/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12031815	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	4/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5173019
Proveedor AGROEQUIPOS ALPUJARRA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO AL CONTRATO MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	ANEXO AL CONTRATO MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	Descargar Detalle
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISOR MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 6 Via Pintada
Ubicación CO-ANT-05129 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caldas
Dirección Kilometro 6 Via Pintada
Código postal 055447

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 6 VÍA LA PINTADA	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

1 CO1.PCCNTR.5173019

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
22.629.868,00	22.247.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y						

1	73152101	CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRICOLAS, DE ASERRIO, PECUARIOS, FORESTALES Y BIODIGESTOR DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA	1,00	UN	22.629.868,00	22.247.600,00	22.629.868,00	22.247.600,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	ANEXO AL CONTRATO MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN SUPERVISOR MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR MAQUINARIA AGRÍCOLA.pdf	(detalle)
1.2 Certificado de existencia y rep legal.pdf	1.2 Certificado de existencia y rep legal.pdf	(detalle)
1.3 Cedula representante legal.pdf	1.3 Cedula representante legal.pdf	(detalle)
1.6 RUT Agroequipos Alpujarra.pdf	1.6 RUT Agroequipos Alpujarra.pdf	(detalle)
1.7 Certificacion Bancaria.pdf	1.7 Certificacion Bancaria.pdf	(detalle)
2. Oferta economica maquinaria agricola_1.xlsx	2. Oferta economica maquinaria agricola_1.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70072863	Guardar y notificar
Supervisor	Liliana Medina Peña	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis John Farley Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70072863	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardona	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:54:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona
Supervisor	Liliana Medina Peña	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:54:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona
Ordenador del pago	Luis John Farley Cardona	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2023 2:54:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	22.247.600
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	22.247.600

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-910110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10223	CDP	No validado	29.900.000 COP	22.247.600 COP	36-02-00-005-910110	Editar

Saldo de CDP 29.900.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 22.247.600 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 6/06/2023 6:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	142223	Presupuestal (CDP)	5/07/2023 12:00 AM	Generado	22.247.600 COP	22.247.600 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.247.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 22.247.600 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 5/07/2023 3:08 PM