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La alcaldía de Cartagena de Indias en virtud del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

prescribe:  

“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 

presentación el análisis necesario para conocer lo relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” Por 

ello, se procederá a realizar el mencionado estudio desde los puntos de vista antes mencionados 

y en concordancia con lo establecido en la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL 

SECTOR” Expedida por Colombia Compra eficiente.  

 
OBJETO: OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE OBRAS ELECTRICAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS CASA AFRO AIKU Y EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVA DE SALUD DADIS. 
 

 
CODIGOS UNSPSC 
 
La clasificación del servicio, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO  
NOMBRE  

CÓDIGO UNSPSC 

F 72000000 72150000 72151500 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

F 72000000 72150000 72102900 72102900 
Servicio de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

 
1. ASPECTOS GENERALES 

  

Los aspectos generales están referidos a los distintos contextos (Económico, social, político, 
ambiental, regulatorio, técnico, etc.) que pudieren incidir o tener relación con el presente proceso 
contractual. Para adelantar el análisis de este aspecto se tomará como fuente de información los 
boletines emitidos por el Departamento Nacional de Estadísticas-DANE, sobre la Encuesta 
Mensual de Comercio – (EMC), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Encuesta mensual 
manufacturera de enfoque territorial (EMMET), Encuesta anual Manufacturera (EAM) y el Boletín 
Técnico del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

2. INFORME JUNTA DIRECTIVA BANCO DE LA REPUBLICA AL CONGRESO  

2.1 Introducción  

En la actualidad la economía mundial atraviesa por un periodo de elevada incertidumbre, 

caracterizado por una inflación global alta y persistente, y crecientes temores de una recesión 

mundial que han generado enorme volatilidad en los mercados financieros y cambiarios. Las 

restricciones de oferta y las disrupciones en las cadenas globales de suministro se vieron 

agravadas en el primer semestre por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, las cuales 

aumentaron la presión sobre el costo de los insumos agrícolas, materias primas y precios de la 

energía. Al mismo tiempo, la demanda mundial ha continuado recuperándose, y en algunos 

países se presenta estrechez de los mercados laborales. En este contexto, la inflación en las 

economías avanzadas registró niveles históricamente altos, que en el caso de los Estados 
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Unidos llegó al 9,1% en junio. Para las economías más grandes de América Latina la inflación 

anual se situó a finales de junio en niveles elevados, los cuales desbordaron ampliamente sus 

metas, como ocurrió en Chile (12,5%), Brasil (11,9%), Colombia (9,7%), Perú (8,8%) y México 

(8,0%).  

Como respuesta a las fuertes presiones inflacionarias, los bancos centrales han implementado 

ajustes en su política monetaria de forma más rápida y contundente que lo previsto. La Reserva 

Federal de los Estados Unidos (Fed) aumentó su tasa de interés de política 50 y 75 puntos 

básicos (pb) en mayo y junio respectivamente, llevándola a un rango entre 1,5% y 1,75%1 Los 

pronósticos sugieren incrementos adicionales a niveles que la ubicarían entre 3,0 y 3,5% para 

finales de 2022. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) aumentó en julio su tasa de interés 

de política monetaria en 50 pb, para llevarla a un nivel del 0,75%, luego de haber dado por 

terminada parte de la compra neta de activos. Igualmente, varias economías emergentes, 

incluyendo las principales economías de la región, continuaron en el primer semestre con los 

incrementos de sus tasas de interés que habían iniciado en 2021.  

Las perspectivas de crecimiento económico global se han deteriorado en un entorno 

internacional de elevadas tasas de inflación, disminución de los impulsos fiscales, 

endurecimiento de las políticas monetarias y detrimento de las condiciones geopolíticas. La 

elevada inflación ha reducido el poder adquisitivo y la confianza de consumidores e 

inversionistas, con efectos negativos sobre la demanda. Dado lo anterior, el Banco Mundial y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) revisaron a la baja su 

proyección de crecimiento mundial para 2022 y 20232 , y ya se contemplan riesgos de recesión 

en Estados Unidos y la zona del euro. Teniendo esto en cuenta, el equipo técnico del Banco de 

la República redujo su pronóstico de crecimiento de los socios comerciales del país para 20223.  

En este ambiente de creciente incertidumbre mundial y de una política monetaria más restrictiva 

por parte de la Reserva Federal, el dólar estadounidense se ha fortalecido frente a la mayoría de 

las monedas de países desarrollados y algunas monedas de emergentes, en vista del incremento 

de la demanda por activos refugio y de la mayor rentabilidad de las inversiones en dólares. La 

depreciación de algunas monedas de países emergentes y de la región, incluyendo el peso 

colombiano, se ha visto acentuada por las recientes caídas de los precios de bienes básicos de 

exportación, como petróleo y cobre, en medio de las preocupaciones sobre el desempeño de la 

economía mundial, y por factores idiosincrásicos relacionados con la incertidumbre política y 

fiscal. 

A pesar del deterioro en el entorno internacional, la actividad económica en Colombia durante la 

primera mitad del año se mantuvo al alza, continuando con la notable recuperación del producto 

interno bruto (PIB) observada en 2021. Este buen desempeño ha obedecido al fortalecimiento 

 
1 Al cierre de este informe se conoció que los miembros del Federal Open Market Committee (FOMC) en su reunión 
del 27 de julio decidieron aumentar la tasa de interés de política monetaria en 75 pb, situándola en un rango entre 
2,25% y 2,50%. 
2 El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento global para 2022 del 4,1%, considerada en enero, al 2,9% en 
junio. Asimismo, la OCDE revisó su pronóstico de crecimiento mundial para 2022 del 4,5%, que contemplaba en 
diciembre pasado, al 3,0% en junio. Ninguna de las dos instituciones prevé una recuperación de la economía mundial 
en 2023, cuyo crecimiento se mantendría alrededor del 3,0%. 
3 La proyección de crecimiento del PIB real promedio de los socios comerciales del país para 2022 se redujo del 3,3% 
en el Informe de Política Monetaria de enero al 2,6% en el informe de junio. 
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de la demanda interna, impulsada, principalmente, por el consumo de los hogares. Las 

exportaciones diferentes a las mineras y las de café, al igual que las de servicios, también 

contribuyeron a mantener el dinamismo de la actividad económica. De esta manera, el 

crecimiento para el primer trimestre según lo informó el DANE fue del 8,5%, el cual superó lo 

esperado por el equipo técnico. Los indicadores disponibles sugieren que el dinamismo del 

consumo privado habría continuado durante el segundo trimestre, soportado por la recuperación 

del empleo y la amplia disponibilidad de crédito de consumo. Con ello, dada la baja base de 

comparación de 2021, los estimativos de crecimiento para el segundo trimestre se ubican en 

general en dos dígitos. Para lo que resta del año se prevé una moderación en el ritmo de 

crecimiento en un entorno internacional menos favorable, caracterizado por unas condiciones 

financieras externas más apretadas y un menor crecimiento de los socios comerciales. Sobre 

esta base, el equipo técnico pronostica un crecimiento del PIB para 2022 del 6,9%, similar al que 

dio a conocer la OCDE para Colombia, lo cual ubicaría al país como la economía de mayor 

crecimiento entre los miembros de esa organización, como también la de mayor dinamismo entre 

las economías medianas y grandes de América Latina. 

La sostenida recuperación del PIB se ha reflejado en el progresivo fortalecimiento del mercado 

laboral, el cual continuó recuperándose en los primeros meses de 2022. Con cifras a mayo la 

población ocupada registró un crecimiento anual del 11,0% en el agregado nacional y del 10,5% 

en las trece principales ciudades, lo cual se reflejó en reducciones anuales importantes de la tasa 

de desempleo. Según la serie desestacionalizada, el desempleo a nivel nacional se ubicó en el 

10,6% en mayo, por debajo de su nivel prepandemia4 (11,1% en febrero de 2020). Adicional - 

mente, se observa un aumento importante de la demanda de nuevos puestos de trabajo por parte 

de las firmas, como lo reflejan los índices de vacantes, los cuales registraban máximos históricos 

en abril. Ello permite anticipar que la tasa de desempleo seguirá descendiendo en el segundo 

semestre del año, lo cual apunta hacia un mercado laboral cada vez más apretado. 

En cuanto al balance externo de la economía, en el primer trimestre de 2022 la cuenta corriente 

de la balanza de pagos mostró un déficit del 6,4% como proporción del PIB trimestral, superior 

al déficit del 4,1% registrado en el mismo periodo del año anterior. La ampliación de este 

desbalance refleja el creciente dinamismo de la demanda interna, el cual incidió en un mayor 

déficit en la balanza comercial de bienes y servicios, a pesar del aumento en los términos de 

intercambio. Igual - mente, se observó un incremento del balance deficitario de la renta de los 

facto - res, explicado, principalmente, por la mayor remisión de utilidades al exterior de las 

empresas con capital extranjero en el país. Los mayores ingresos por remesas de trabajadores 

compensaron parcialmente la ampliación del déficit externo. La inversión extranjera directa (IED) 

constituyó la principal fuente de financiamiento externo, la cual se dirigió en especial a los 

sectores de servicios financieros y empresariales, y de minería y petróleo. Estos recursos se 

complementaron en un monto importante con préstamos de largo plazo recibidos por el sector 

privado. 

La recuperación de la economía colombiana a partir de 2021 se desarrolló en el contexto de una 

aceleración de la inflación mundial, y de fuertes desequilibrios macroeconómicos en un entorno 

 
4 El pasado 29 de julio, al cierre de este informe, el DANE publicó los resultados de la GEIH con cifras a junio. De 
estos resultados se destaca que para dicho mes la tasa de desempleo desestacionalizada se ubicó en el 11,7% 
tanto para el agregado nacional como para las trece principales ciudades. 
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de tasas de interés internacionales inusualmente bajas, amplia liquidez y condiciones crediticias 

globales holgadas que predominaron después de la crisis financiera de 2008-2009. Estos 

desequilibrios se vieron agudizados por las políticas expansionistas que se implementaron para 

enfrentar el choque económico causado por la pandemia, las cuales indujeron una rápida 

recuperación de la demanda mundial que no pudo ser adecuadamente atendida por incrementos 

de oferta, debido a los daños causados por la pandemia. A raíz de ello surgieron problemas 

logísticos y de suministro a nivel mundial que presionaron al alza los precios internacionales de 

los insumos agropecuarios y las materias primas. 

En el caso colombiano esto se reflejó en una inflación que pasó del 1,6% en 2020 al 5,6% en 

2021, y que continuó aumentando en el primer semestre de 2022, hasta alcanzar un 9,7% en 

junio. La mayor presión ha provenido de los precios de los alimentos, cuya inflación anual registró 

un 23,6% en junio. A esto se sumaron los bloqueos viales en Colombia a mediados de 2021, que 

acentuaron los incrementos de precios. La invasión de Rusia a Ucrania profundizó los problemas 

de suministro de materias primas en el mundo, elevando aún más los precios internacionales. 

Estos aumentos se han visto reforzados por la depreciación acumulada del peso, la cual se 

empezó a transmitir a los precios internos con mayor intensidad durante el segundo trimestre de 

2022. Los precios de los regulados han sido otro rubro de la canasta del consumidor que ha 

presionado la inflación al alza, a pesar de los escasos aumentos de los precios internos de los 

combustibles. Al cierre del primer semestre de 2022 la inflación anual de regulados se ubicó en 

el 9,8%, presionada por los precios internacionales de algunas materias primas, la tasa de 

cambio y la activación de mecanismos de indexación, los cuales inciden en las fórmulas tarifarias 

de los servicios públicos y otros regulados. 

La incertidumbre sobre los pronósticos de inflación para el segundo semestre es muy alta, debido 

a riesgos alcistas que no se pueden descartar ante la posible prolongación de los problemas en 

las cadenas de suministro, el escalamiento del conflicto bélico en Ucrania, y los rebrotes Covid-

19 en China que han generado nuevos cierres en ese país bajo la política de cero tolerancia a la 

enfermedad. En este contexto, las estimaciones del equipo técnico apuntan a que la inflación se 

mantendría en niveles superiores al 9,0% en lo que resta del año, y se reduciría gradualmente 

desde comienzos de 2023. 

La tendencia de la inflación al alza, la consolidación de la recuperación económica a niveles del 

PIB real que superan los de prepandemia y agotan los excesos de capacidad productiva, y la 

ampliación del déficit de la cuenta corriente a niveles que reflejan importantes excesos de 

demanda con respecto a la producción nacional, llevaron a la JDBR a acelerar el proceso de 

ajuste de la política monetaria durante el primer semestre del año. Fue así como, luego de haber 

aumentado la tasa de interés de política del 1,75% en septiembre de 2021 al 3,0% al cierre del 

año anterior, en cada una de las sesiones decisorias de enero, marzo y abril, la JDBR aumentó 

en 100 pb la tasa de interés de política monetaria, llevándola al 6,0%, y en su sesión de junio 

decidió aumentarla en 150 pb hasta el 7,5%5 La importancia que la JDBR le ha dado a una 

respuesta vigorosa y oportuna de la política monetaria reafirma su compromiso con el retorno de 

la inflación hacia la meta del 3,0% en el mediano plazo, y busca evitar el desanclaje de las 

expectativas de inflación que pueda desatar procesos de indexación de precios, los cuales hagan 

 
5 Al cierre de este informe la JDBR en su sesión del 29 de julio decidió incrementar en 150 pb la tasa de 
interés de política monetaria llevándola a 9,0% 
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más costoso el retorno de la inflación hacia la meta del 3,0%. La JDBR ha reiterado que la 

fortaleza que viene mostrando la actividad económica en los últimos trimestres no requiere de 

una política monetaria expansiva. 

Alejarse de la meta de largo plazo del 3,0% anual de manera prolongada tiene costos 

significativos para la sociedad. Uno de los más importantes es el deterioro en la distribución del 

ingreso, pues la inflación golpea más severamente a los estratos de ingresos bajos. También 

distorsiona las señales de precios relativos, hace más difícil el funcionamiento de los mercados 

de crédito de largo plazo, incluidos el destinado a vivienda de los hogares y a inversión 

empresarial, y encarece el financiamiento del sector público, incrementando el déficit fiscal, entre 

muchos otros efectos negativos. De allí la importancia de las decisiones de política monetaria 

encaminadas a lograr el retorno de la inflación a su meta del 3,0% anual, que reestablezcan la 

certidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios. Ello redundará en una economía más 

dinámica en el largo plazo y en una importante ganancia de bienestar, ganancias que, con 

seguridad, más que compensan los costos en que pueda incurrirse para que la inflación retorne 

a la meta. 

2.1 ENTORNO INTERNACIONAL 

 

• En la mayoría de las economías la inflación continúa desviada de su meta. 

• Se espera un proceso de moderación de la inflación, que se daría a diferentes ritmos 

entre países, enfrentando importantes riesgos. 
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Ante las presiones inflacionarias, los bancos centrales de las principales economías 

desarrolladas y emergentes continúan con aumento de sus tasas de interés de política monetaria. 

 

Tasa de interés de política monetaria en algunos de los principales socios comerciales 
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El deterioro de las condiciones financieras externas y algunos factores internos se han 

visto reflejados en el aumento de la percepción de riesgo país y en el costo de 

financiamiento. 
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Se espera que el crecimiento global se desaceleré, con unas proyecciones que se han 

revisado a la baja 

 

2.2 INFLACIÓN 

El comportamiento de la inflación en Colombia se explica principalmente por: 

• Choques internacionales de costos y de precios, que han afectado principalmente a bienes y 

alimentos 

• Un proceso de aumento en los precios relativos de los alimentos que desde mayo de 2021 

excede ampliamente el de países pares. A octubre de 2022 la inflación de alimentos fue 27%. 

• La fuerte recuperación de la demanda agregada y la presencia de excesos de demanda 

• Procesos de indexación a tasas altas de inflación y mayores costos laborales 

• El traspaso de mayores presiones cambiarias a los precios internos 
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Las medidas de expectativas de inflación continuaron incrementándose y se mantienen por 

encima de la meta. 
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2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

El crecimiento del PIB continúa sorprendiendo al alza, manteniendo niveles históricamente 

altos jalonados principalmente por el consumo privado. 

 

El mercado laboral continúa recuperándose. Con datos a septiembre, el número de ocupados 

aumentó 8,3% a nivel nacional y 10,6% en las 13 principales ciudades, con crecimiento 

particularmente alto para el empleo de asalariados. 
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Fuente: Marco GEIH 2018 - DANE, cálculos Banco de la República. 

*Corresponde a la serie empalmada y desestacionalizada por el equipo técnico del Banco de la 

República. Un mayor detalle de dicho empalme se encuentra disponible en el Reporte de 

Mercado Laboral N°22 publicado en https://www.banrep.gov.co/es/reporte-mercado-laboral. 

La dinámica del consumo privado ha estado soportada en parte por una buena disponibilidad 

de crédito, cuyo crecimiento se ha estabilizado a ritmos muy altos. 

 

 

https://www.banrep.gov.co/es/reporte-mercado-laboral
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Se espera que la desaceleración de la economía mundial y la política monetaria restrictiva que 

hemos tenido que adoptar para controlar la inflación induzcan una desaceleración en el ritmo de 

crecimiento, que podría bajar de 7,9% en 2022 a 0,5% en 2023. 

Sin embargo, los niveles de actividad en 2023 serán probablemente superiores a los 

prepandemia en 12% real y superarán ampliamente las proyecciones que se tenían hasta hace 

pocos meses. 
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2.4. BALANCE EXTERNO Y TASA DE CAMBIO 

Al cierre del 2021, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a USD 17.621 
millones.  
El déficit corriente se amplió del 3,4% del PIB observado en 2020 al 5,6% del PIB en2021. 
Para 2022 el equipo técnico proyecta un déficit en la cuenta corriente del 6% del PIB.  
 
El mayor déficit en 2022 refleja la dinámica de la demanda y las importaciones, que contrarresta 
el impacto favorable de los mayores precios de los productos básicos de exportación que hemos 
visto este año. 
 
Para 2023 se espera una reducción del déficit. 

 

En un entorno de amplios déficits externos, la incertidumbre sobre la reforma tributaria y sobre 

el futuro de nuestras exportaciones energéticas generaron en octubre una depreciación del peso 

considerablemente mayor a la de nuestros pares que de mantenerse podría reforzar las 

presiones inflacionarias 
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El ajuste a la baja de la tasa de cambio desde la segunda semana de noviembre 

constituye un elemento tranquilizador. 

 

1.1.1. Construcción 
 

 
Ilustración 1  Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la Construcción I trimestre 2021-2022 
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En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 8,5% con relación al 
mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica 
principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (10,3%) 
y el valor agregado de las actividades especializadas (5,8%). 

 
Ilustración 2 Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (2017-2022) I trimestre 

 
Ilustración 3 PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica2 Variación anual 2019 

(I trimestre) – 2022 pr (I trimestre) 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2022 (enero – marzo) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Colombia 
registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 8,5%, seguido de Chile y México que 
presentaron un crecimiento del 7,2% y 1,8% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa un crecimiento en dos de los países de análisis, Colombia (5,2%) y Chile (3,2%) 
siendo más significativo el de Colombia, mientras México tuvo un decrecimiento de 0,4%, con relación al 
mismo trimestre de 2021. 
 
1.1.1.1. Empleo 

 
Tabla 1 Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 

En abril de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 21.957 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En abril de 2022, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 11,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 
aumentaron en 1,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Para abril de 2022, 1.516 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
48,0% estaba ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (728 miles de personas), que además 
presentaron un aumento del 2,3%, es decir, 17 mil personas más con respecto a abril de 2021. 
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1.1.1.2. Producción de Cemento Gris 

 
Ilustración 4 Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 

En abril de 2022, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.215.579 toneladas, con un 
crecimiento del 7,0% respecto a abril de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales de cemento 
presentaron un aumento de 3,7% en comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 
1.1.1.3. Producción de Concreto Premezclado 

 
Tabla 2 Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según departamentos 

(metros cúbicos) 2022– 2021 pr (marzo) 

En marzo de 2022, la producción de concreto premezclado fue 615,2 mil metros cúbicos y registró un 
crecimiento de 7,5% con relación a marzo de 2021. Este comportamiento es explicado principalmente por 
el aumento en la producción anual de Bogotá D.C. (11,7%), Tolima (110,4%), Valle del Cauca (22,4%), 
Antioquia (13,4%) y Bolívar (44,0%) que aportaron en conjunto 10,8 puntos porcentuales a la variación 
total. La producción de concreto premezclado se concentró en los departamentos de Bogotá, D.C (30,3%), 
Atlántico (11,3%), Antioquia (13,4%), y Valle del Cauca (9,2%). 



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

1.1.1.4. Licencias de Construcción 

 
Ilustración 5  Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda 302 

En marzo de 2022, se licenciaron 2.242.414 m2 lo que significó un crecimiento de 25,9% del área total 
aprobada con respecto a marzo de 2021. El área aprobada para vivienda presentó un aumento de 8,8%, al 
pasar de 1.567.677 m2 en marzo de 2021 a 1.705.976 m2 en marzo de 2022; este resultado contribuyó 
con 7,8 puntos porcentuales a la variación total del área aprobada (25,9%). 
 
En marzo de 2022, se licenciaron 19.716 soluciones de vivienda; 8.775 viviendas de interés social (VIS) y 
10.941 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación en el número de 
unidades aprobadas para vivienda de interés social de -28,5% y para vivienda diferente de interés social de 
65,8% respecto el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 
1.1.1.5. Censo de Edificaciones 
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Tabla 3 Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada según áreas de cobertura 
I trimestre 2022, 

En el primer trimestre de 2022 (enero – marzo), para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 
64,4% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 26,1% se encontraba paralizada y el 
9,6% había culminado su actividad. En el primer trimestre de 2022 (enero – marzo), el área en proceso 
aumentó 8,8% al registrar 2.310.277 m2 más, con relación al mismo trimestre de 2021. Así mismo, el área 
culminada incrementó 6,2%, al registrar 245.962 m2 más con relación al mismo trimestre de 2021. A su 
vez, el área paralizada aumentó 3,2% al registrar 359.440 m2 más con relación al mismo trimestre de 2021. 
 
1.1.1.6. Despachos de Cemento Gris 

 
Tabla 4 Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris 2018 – 2022pr (abril) 

En el mes de abril de 2022 se despacharon 1.089.206 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo 
que representó un aumento de 3,7% con respecto a abril de 2021. Este resultado se explicó principalmente 
por el aumento en el canal Concreteras (15,6%) y el canal de Otros (39,3%), los cuales sumaron en conjunto 
5,2 puntos porcentuales a la variación total (3,7%). 
 
1.1.6. Indicadores Económicos 

 

A continuación, se detallan los principales indicadores económicos en Colombia al mes de Junio  de la 
vigencia 2023: 
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1.1.6.1. Tasa Representativa del Mercado 

 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por monto de las 

operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal 

colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, efectuadas 

por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la República 

mediante reglamentación general. A continuación, se muestra el comportamiento de la Tasa 

representativa del Mercado en el periodo comprendido entre el mes de Mayo de 2023: 

 
Fecha (dd/mm/aaaa) Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 

13/06/2023 $ 4.173,66 

12/06/2023 $ 4.173,66 

11/06/2023 $ 4.173,66 

10/06/2023 $ 4.173,66 

09/06/2023 $ 4.179,98 

08/06/2023 $ 4.209,14 

07/06/2023 $ 4.245,00 

06/06/2023 $ 4.307,02 

05/06/2023 $ 4.355,80 

04/06/2023 $ 4.355,80 

03/06/2023 $ 4.355,80 

02/06/2023 $ 4.410,49 

01/06/2023 $ 4.434,09 

31/05/2023 $ 4.408,65 

30/05/2023 $ 4.461,66 

29/05/2023 $ 4.461,66 

28/05/2023 $ 4.461,66 

27/05/2023 $ 4.461,66 

26/05/2023 $ 4.470,83 

25/05/2023 $ 4.448,93 

24/05/2023 $ 4.501,81 
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23/05/2023 $ 4.528,67 

22/05/2023 $ 4.528,67 

21/05/2023 $ 4.528,67 

20/05/2023 $ 4.528,67 

19/05/2023 $ 4.521,64 

18/05/2023 $ 4.528,30 

17/05/2023 $ 4.531,58 

16/05/2023 $ 4.506,49 

15/05/2023 $ 4.564,44 

14/05/2023 $ 4.564,44 

13/05/2023 $ 4.564,44 

12/05/2023 $ 4.601,15 

11/05/2023 $ 4.545,39 

10/05/2023 $ 4.540,34 

09/05/2023 $ 4.490,58 

08/05/2023 $ 4.552,56 

07/05/2023 $ 4.552,56 

06/05/2023 $ 4.552,56 

05/05/2023 $ 4.616,58 

04/05/2023 $ 4.667,09 

03/05/2023 $ 4.713,08 

02/05/2023 $ 4.669,00 

01/05/2023 $ 4.669,00 

 

 

PROMEDIO TRM Mayo 2023 

PROMEDIO  $ 4.461.15 

 

 

TRM MES DE MAYO 2023  

 

 
 

TRM ÚLTIMO TRIMESTRE  

$ 4.100,00

$ 4.200,00

$ 4.300,00

$ 4.400,00

$ 4.500,00

$ 4.600,00

$ 4.700,00

$ 4.800,00

24-abr 4-may 14-may 24-may 3-jun 13-jun 23-jun

Tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM)
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La estabilidad financiera se entiende como una situación en la cual el sistema financiero (establecimientos, 
mercados e infraestructuras) cumple con tres características: 
 

• Evalúa y administra los riesgos financieros de una manera apropiada; 

• Facilita el desempeño de la economía y la asignación eficiente de los recursos; 

• Está en capacidad de absorber, disipar y mitigar de manera autónoma la materialización de los 
riesgos que pueda surgir como resultado de eventos adversos. 

 
La estabilidad del sistema financiero es un elemento clave para el Banco de la República, pues sin ella se 
compromete el desempeño de la economía y, por tanto, el logro del objetivo constitucional de mantener 
una inflación baja y estable. 
 
Naturalmente, alcanzar la estabilidad financiera depende de la acción coordinada de múltiples autoridades, 
así como del comportamiento de las entidades que conforman el sistema financiero.  
 
El Banco de la República, en su carácter de autoridad crediticia de la economía colombiana, promueve el 
logro de la estabilidad financiera a través de tres estrategias, que persiguen cada una de las tres 
características: 
 
La publicación de informes periódicos, ejercicios de stress test y trabajos de investigación con el objetivo 
de informar a los participantes en los mercados financieros y al público, además de promover el debate 
público sobre las tendencias y los riesgos que atañen al sistema financiero; el uso de políticas de carácter 
macroprudencial para mitigar la aparición de imbalances financieros que impliquen una asignación 
ineficiente de los recursos; El mantenimiento de un sistema de pagos eficiente y la provisión de operaciones 
para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, así como 
de apoyo de última instancia a los establecimientos de crédito. 
 
La importancia de la estabilidad financiera y sus efectos sobre la tasa de cambio es importante resaltarlo 
toda vez que incide en este tipo de procesos donde la adquisición de materiales y equipos quedan 
subordinado su costo a dicha tasa de cambio.  
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1.2. MARCO LEGAL 
 
En Colombia existen una serie de normas dirigidas al sector de la construcción las cuales regulan aspectos 
que van desde la clasificación del suelo, hasta la regulación de aspectos estructurales y de sismo 
resistencia. 
 
Las normas vigentes en Colombia para el sector de la construcción actualmente son: 
 
Ley 9 de 1989 
A través de esta norma se dicta la reglamentación relacionada con planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. En esta norma se establecen los 
criterios y definiciones relacionadas con el espacio público y sus elementos constitutivos, su destinación, 
planes de renovación urbana, marco general para infracciones urbanísticas, entre otros.  
 
Ley 388 de 1997 
Modifica la Ley 9 de 1989 y en ella se armonizan las normas urbanísticas medioambientales y en general 
de desarrollo urbano e Colombia, Esta norma establece 3 principios fundamentales para el desarrollo 
sostenible del suelo en Colombia.  
 

→ La función social y ecológica de la propiedad. 

→ La prevalencia del interés general sobre el particular. 

→ El reparto equitativo de cargas y beneficios 
 
Igualmente, esta norma establece el concepto de ordenamiento territorial entendido como “un conjunto 
de acciones político – administrativas y de planificación física concretadas emprendidas por los 
municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete. 
 
Finalmente define las acciones urbanísticas que los Distritos y municipios deberán adoptar tales como la 
clasificación del territorio, identificación de los espacios públicos, zonas verdes, áreas de recuperación, 
zonas no urbanizables, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), entre otras. 
 
Decreto 1077 de 2015 
A través de esta se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.  En este 
decreto se encuentran aspectos relacionados con el tramite para la solicitud de licencias, sanciones, entre 
otros.  
 
Se definen las clases de licencias urbanísticas, sus modalidades, términos, categorías, procedimientos, 
citación a vecinos, intervención de terceros, recursos, vigencia de las licencias, entre otros. 

 
 

LICENCIAS URBANISTICAS  
El artículo 2.2.6.1.1.1  del Decreto 1077 de 2015 define las licencias urbanística como el acto administrativo 

de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 

competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y 

parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, 
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restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del 

espacio público, y realizar el loteo o subdivisión de predios. 

 

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción 

en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del 

cumplimiento de las normas urbanísticas y sismo resistentes y demás reglamentaciones en que se 

fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté 

vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y cuando se hayan cumplido con todas las obligaciones 

establecidas en la misma. 

 

El artículo 2.2.6.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015 establece las clases de licencias así:  

a. Urbanización.  

b. Parcelación.  

c. Subdivisión.  

d. Construcción.  

e. Intervención y ocupación del espacio público.  

 

a. Licencia de urbanización. Modificado por el Decreto 2218 de 2015  

Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la 

creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de obras de 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y 

subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos 

urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen, las leyes y demás reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional. 

 

Las licencias de urbanización concretan el marco normativo general sobre usos, edificabilidad, 

volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos con base en el cual se expedirán las licencias 

de construcción para obra nueva en los predios resultantes de la urbanización. 

 

La licencia de urbanización tiene las siguientes modalidades: 

✓ Desarrollo 

✓ Saneamiento 

✓ Reurbanización 

 

b. Licencia de parcelación. Modificado por el Decreto 2218 de 2015 

Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y 

suburbano, la creación de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas 

que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento 

Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad ambiental 

aplicable a esta clase de suelo. 
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c. Licencia de subdivisión. Modificado por el Decreto 2218 de 2015  

Es la autorización previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de 

expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a las 

anteriores clases de suelo. 

 

d. Licencia de construcción.  

Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en 

uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de 

Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de 

construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad 

y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación.  

 

La licencia de construcción tiene las siguientes modalidades: 

✓ Obra nueva 

✓ Ampliación 

✓ Adecuación 

✓ Modificación 

✓ Restauración 

✓ Reforzamiento estructural 

✓ Demolición 

✓ Reconstrucción 

✓ Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de 

propiedad privada 

 

e. Licencia de intervención y ocupación del espacio público.  

Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio 

público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente. 

 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  

Este punto se encuentra reglamentado por el Distrito mediante el Acuerdo 041 de 2007, el cual entre otros 

aspectos expresa lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 24: Autorizase en el D.T. y C., de Cartagena de Indias, la instalación de publicidad exterior visual 

--regulada en la Ley 140 de 1994-, en los cerramientos de carácter temporal para predios sin urbanizar y 

urbanizados no construidos mientras dure la construcción o ejecución de las obras u objetos autorizados en 

la licencia correspondiente. 
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Parágrafo: Entiéndase por cerramientos, para los efectos de este acuerdo, aquellos autorizados 

temporalmente mientras se ejecutan las obras de construcción, urbanización, parcelación, subdivisión ó 

demolición (..).” 

 

Este mismo acuerda indica que, con relación a las medidas y especificaciones, los cerramientos deben 

contemplar las siguientes características:  

 

ARTÍCULO 25°. La publicidad exterior visual en cerramientos temporales de propiedad privada, deberá 

cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Las estructuras deberán ser fijas, fabricadas mediante bastidores tubulares, construidos con 

materiales metálicos, los cuales deben ser de lámina galvanizada o de algún otro material de 

superior calidad que garantice, en todo momento, la seguridad de los residentes y transeúntes. 

b) Las estructuras deberán contar con un sistema de iluminación, el cual debe estar colocado a una 

altura mínima de 2.50 metros sobre el nivel del andén con la posibilidad de proyectarse hasta 90 

centímetros sobre la parte superior de los paneles. 

c) Las estructuras deberán mantenerse en excelente estado de aseo y libres de escombros y material 

de obra, a fin de garantizar la seguridad y movilidad del transeúnte. 

d) Las estructuras deben estar dentro de los límites de la propiedad privada o adosadas a algún 

elemento que la conforme. 

e) Cada panel con Publicidad Exterior Visual no podrá tener un área superior a quince metros 

cuadrados (15.00m2). 

 

Parágrafo: La publicidad exterior visual permitida en este Acuerdo, deberá cumplir además, todos los 

requisitos señalados en la Ley 140 de 1994 y demás normas concordantes sobre la materia, en especial 

deberá contar con el visto bueno de la autoridad ambiental competente. 

 

En cuanto al área, el Acuerdo señala: 

 

ARTÍCULO 26°. La publicidad exterior visual permitida en los cerramientos a que se refiere el artículo 

primero, no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del área total del cerramiento. 

 

ARTÍCULO 27°. Sin excepción éste tipo de publicidad deberá contar con el registro correspondiente ante la 

Secretaría de Planeación Distrital. 

 

ARTÍCULO 28°: Además de las prohibiciones especiales contenidas en la Ley 140 de 1994, se prohíbe a 

publicidad exterior visual en cerramientos temporales de propiedad privada: 

 

a) Si el predio donde se instala el cerramiento está ubicado en el centro histórico. 
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b) Si algún elemento publicitario de dicha estructura se encuentra a menos de 200 metros de 

Monumentos Históricos, artísticos, templos o aquellos inmuebles que hayan sido señalados o que 

señale autoridad competente. 

c) Si existe un cerramiento con Publicidad Exterior Visual registrada o autorizada dentro de los ciento 

veinte metros lineales (120.00mts) y respecto del sitio donde se persigue instalar el nuevo elemento. 

d) Si existe una Valla con Publicidad Exterior Visual dentro del predio donde se pretende instalar. No 

cuentan aquellas Vallas utilizadas para promocionar las edificaciones en proceso de construcción 

y/o venta, 

e) Sin el consentimiento del propietario, tenedor o poseedor. 

 

Parágrafo: Por cada cinco (5) espacios (paneles) instalados con Publicidad Exterior Visual se cederá 

gratuitamente uno (1) para uso de mensajes alusivos a campañas Distritales o institucionales. 

 
1.3. ASPECTOS TECNICOS  
 
La descripción de las necesidades y cantidades de obra se encuentran consignadas en el Anexo No. 1. 

 
2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Este tipo de servicios está incorporado en el sector de la construcción, el cual está catalogado dentro del 
sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía 
en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.  

 
El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, 
contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. Agentes del sector: En este sector 
se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e 
ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, etc., de igual manera las 
agremiaciones, asociaciones y algunas entidades influyen desde diferentes frentes en la dinámica del 
mercado de este sector, he aquí una relación de alguna de ellas a nivel nacional: 
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En general, el sector de la construcción ofrece un panorama estable en estos últimos años, sin embargo en 
el Distrito de Cartagena y en especial atendiendo los acontecimientos recientes sobre el manejo y control 
de los licenciamientos de obra, el  desarrollo o ejecución de este tipo de trabajos que se pretende contratar 
debe atender los requerimientos y requisitos establecidos en el cuerpo normativo que desde la oficina de 
Control Urbano y la Secretaria de Planeación del mismo Distrito se exigen. Igual es relevante evaluar la 
afectación que se pudiere ocasionar en aquellos puntos donde la actividad comercial es predominante de 
tal manera que no se pudieran sobrevenir demandas por lucro cesante por cierre de vías o espacios de uso 
público que incidieran u ocasionaran un impacto negativo en la actividad comercial del sector. 
 
En el sector se encuentran empresas y personas naturales que cuentan con la experiencia y capacidad para 
prestar el servicio requerido en el presente estudio. 
 
Gran parte del comportamiento de estos servicios a contratar van sujetos al comportamiento de los 
indicadores del sector de la construcción y a las variaciones tanto de los índices de precios al consumidor 
como de las tasas de interés que afectan este sector, en especial por los insumos  y calificación de recurso 
humano que participa en estos procesos.  
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En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste en 
contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de contratación 
desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, equipamiento), pasando por contratos en 
donde se encomienda el diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción 
de un bien. En función de la modalidad su carga obligacional varía pero en esencia bajo un contrato de obra 
pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios para desarrollar los procedimientos constructivos y de transformación 
necesarios para ejecutar adecuadamente el servicio requerido por la Entidad. 
 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 957 de 2019, mediante el cual se establece la clasificación del 

tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias.  

 

La disposición es más cercana a la realidad del tejido empresarial ya que reconoce las diferencias sectoriales 

y por ello, define rangos de clasificación para tres macrosectores económicos: manufacturas, servicios y 

comercio. 

 

A la fecha, las empresas en Colombia se han clasificado por medio de las variables “Número de empleados” 

y “Volumen de activos”. Sin embargo, dada la necesidad de contar con una clasificación que responda a las 

nuevas realidades de las empresas colombianas, el Gobierno Nacional decidió adoptar los ingresos como 

único criterio ya que aporta mejor información sobre el tamaño real de las empresas y permite tener 

presentes las particularidades de cada sector de la economía, como por ejemplo el comportamiento de 

firmas de servicios o tecnología. 

 

La nueva clasificación es fundamental para mejorar la información sobre el tejido empresarial colombiano 

ya que adopta un criterio más claro y eficiente que aporta mejores insumos para la toma de decisiones de 

política pública y, así mismo, ayuda a focalizar los programas en beneficio de las Mipymes.  

 

PYMES  

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 957 de 2019, mediante el cual se establece la clasificación del 

tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias.  

 

La disposición es más cercana a la realidad del tejido empresarial ya que reconoce las diferencias sectoriales 

y por ello, define rangos de clasificación para tres macrosectores económicos: manufacturas, servicios y 

comercio. 

 

A la fecha, las empresas en Colombia se han clasificado por medio de las variables “Número de empleados” 

y “Volumen de activos”. Sin embargo, dada la necesidad de contar con una clasificación que responda a las 

nuevas realidades de las empresas colombianas, el Gobierno Nacional decidió adoptar los ingresos como 

único criterio ya que aporta mejor información sobre el tamaño real de las empresas y permite tener 

presentes las particularidades de cada sector de la economía, como por ejemplo el comportamiento de 

firmas de servicios o tecnología. 
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La nueva clasificación es fundamental para mejorar la información sobre el tejido empresarial colombiano 

ya que adopta un criterio más claro y eficiente que aporta mejores insumos para la toma de decisiones de 

política pública y, así mismo, ayuda a focalizar los programas en beneficio de las Mipymes.  

 

Con el Decreto, que adopta la variable de ingresos por actividades ordinarias anuales, se fijaron rangos en 

tres macrosectores de la economía: manufactura, servicios y comercio. Los nuevos umbrales fijados por el 

Decreto en cada uno de los macrosectores son los siguientes: 

 

 
 

Cuadro clasificación 2023 1 UVT= $42.412 pesos: 
 

 
 

 

 
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECOP II 
3.1 NACIONAL  
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No de contratos y valor por años 2017-2022 
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3.2 CARTAGENA  
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4. ANALISIS OFERTA EN SECOP II 
 
4.1 NACIONAL  
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4- PRESUPUESTO  

Se  Tiene por presupuesto oficial el valor de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 38.583.891) IVA INCLUIDO. valor que se 

encuentra desglosado en Anexo No 1  

Para la estructuración del presupuesto oficial del proceso de selección, los valores unitarios fueron generados a partir 
de la construcción de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada una de las actividades, en el cual se desglosa la 
cantidad de materiales a utilizar por unidad de trabajo, los equipos y personal (mano de obra) que se utilizarán. De 
igual forma, presenta el porcentaje de administración, utilidad e imprevistos sobre los cuales establece la premisa del 
trabajo.  Se tuvieron en cuenta, como referentes, valores históricos y el salario mínimo 2023. 
 
Los APU hacen parte integral de los estudios previos y pueden ser consultados en anexo .  

 

VARIABLES PARA DETERMINAR PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en Concepto C-030 de 2021, emitido en 
respuesta a una petición modalidad consulta, precisó aspectos relativos al cálculo del precio en los procesos 
contractuales, indicando que no existe una sola metodología para tal fin: 
 

“Como es sabido, uno de los elementos más comunes en los contratos estatales es el precio, también 
conocido como valor. Aunque no todo contrato lo incluye –pues también existen negocios gratuitos– lo usual 
es que los contratos estatales se perfeccionen como onerosos y, la mayoría de las veces, como conmutativos. 
Adicionalmente, el precio suele ser el elemento más importante para el contratista, porque equivale a la 
remuneración que la entidad contratante le pagará por la ejecución del objeto contractual. 

 
Desde la etapa de planeación, en la fase precontractual, las entidades estatales deben calcular el 

presupuesto oficial, mediante la realización del análisis del sector –que incluye el estudio del mercado– y 
definir la metodología con la cual estructurarán el precio del contrato. Dicho de otro modo, hace parte de los 
estudios previos la definición del esquema que la Administración usará para estipular el precio. Tal 
metodología generalmente depende del tipo de contrato, pues hay algunas modalidades más comunes en los 
de obra pública; otras más utilizadas en los de prestación de servicios y otras más indicadas para los de 
concesión; por mencionar algunos ejemplos6. Así las cosas, no hay una sola metodología para pactar el precio 

 
6 «La manera como las ofertas presentan el precio varía demasiado, incluso por razón de la costumbre que se impone en determinados 

negocios. Por ejemplo, tratándose de la compraventa, del suministro o la prestación de servicios profesionales –entre otros contratos, que de hecho 
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y, en gran medida, la manera de hacerlo ha obedecido a la costumbre mercantil y a la influencia de disciplinas 
técnicas, como la ingeniería o la administración de empresas, en la contratación estatal. Dentro de tales 
esquemas para determinar el precio pueden citarse, entre otros: i) los precios unitarios –calculados de 
acuerdo con las unidades que componen el objeto del contrato–, ii) el precio global –que equivale al monto 
total, sin discriminar unidades–, y iii) la administración delegada de recursos –en la que se distinguen los 
costos de inversión de los honorarios del administrador–. 

 
Pues bien, en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios, ha 

hecho parte de la práctica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista que separe en 
su propuesta los costos directos –es decir, los que están directamente implicados en la ejecución del objeto–, 
de los costos indirectos –que equivalen a los rubros que no tienen que ver de manera inmediata con la 
ejecución de las actividades contractuales, pero que integran también el precio, bien porque constituyen 
erogaciones administrativas o contingentes para el contratista o bien porque se dirigen a salvaguardar su 
ganancia–. En tal sentido, mientras que los costos directos se evidencian en el análisis de precios unitarios –
APU–, como la sumatoria de los valores de los ítems según su unidad de medida, los costos indirectos se 
suelen abreviar en las variables que integran el acrónimo AIU –Administración, Imprevistos y Utilidad–, que 
se calcula como un porcentaje aplicado a los costos indirectos”.  

 

 

 

Cartagena, junio 2023 

 

 

 

                                                                                          
ARMANDO CANNABAL FARACO 
ASESOR EXTERNO - DAAL     

   

 
son la mayoría– el valor que se ofrece no se desglosa para revelar al destinatario su estructura de costos. El proponente se limita a establecer una 
cifra por la que está dispuesto a asumir ciertas obligaciones, pero el comprador desconoce cómo se compone internamente, es decir, no sabe –ni 

usualmente le interesa conocerlo– qué parte del valor corresponde a gastos de mano de obra, de transporte, de energía, cuál es la utilidad esperada, 

entre otros conceptos. En estos casos se limita a conocer con claridad absoluta cuánto le costará el bien o el servicio, porque es lo que pagará. 
»Sin embargo, en otros negocios, como la obra pública, la concesión y la consultoría, el Estado está acostumbrado a que se desglosen 

intensamente los costos, exigiendo no sólo el precio total sino una distinción entre los costos directos y los costos indirectos. Los primeros son los 

gastos imprescindibles para ejecutar la obra, entre los que se encuentra: la adquisición de materiales, insumos y suministros, la inversión en equipos, 
el pago de la mano de obra de las cuadrillas de trabajadores obreros y otros gastos afines –representados en los ítems que componen el contrato–. 

Los costos indirectos aluden a los gastos que también son necesarios para la obra, pero que no hacen parte de los elementos mismos con los que se 

construye, es decir, se trata de los costos de administración de la obra, los imprevistos que se presentan durante su ejecución y la utilidad esperada» 
(MARÍN CORTÉS, Fabián. El precio. Serie: Las cláusulas del contrato estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez y Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo –CEDA–, 2012. pp. 63-64). 
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 Anexo 1  
Presupuesto 

ITEMS DESCRIPCION  UND CANT. 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

  CASA AFRO AIKU $ 23.598.668 

1 
S.E.I. tablero de circuito bifásico de 36 puestos con espacio para 
totalizador Tableros 225Amp dos fases (Dos líneas vivas).   

UND 1  $957.492,50   $957.492,50  

2 
S.E.I. breaker industrial dos fases por 125 AMP, incluye desmonte del 
existente. 

UND 1  $612.683,33   $612.683,33  

3 
S.E.I Reflector LED de 100W, incluye accesorios de instalación y 
alimentación para su funcionamiento. 

UND 1  $410.073,33  $410.073,33  

4 

S.E.I Transformador bifásico de 25 KVA en aceite - 13200V - 120V-240v. 
El transformador se encuentra en el poste, Incluye desmonte del 
transformador existente, transporte del equipo, alquiler de grúa y 
demás materiales y herramientas para su instalación. 

UND 1  $14.922.777,78  $14.922.777,78  

5 
S.E.I lampara LED circular de sobreponer de 24W, incluye desmonte de 
la existente. 

UND 12  $97.528,33  $1.170.340,00  

6 S.E.I automático unipolar de 20AMP, incluye desmonte del existente.  UND 10  $23.645,56  $236.455,56  

7 S.E.I toma regulado de 15 AMP. Incluye desmonte del existente. UND 10  $36.345,56  $363.455,56  

8 S.E.I toma normal blanco de 15AMP. Incluye desmonte del existente. UND 10  $18.845,56   $188.455,56  

9 
S.E.I. lampara LED circular de incrustar de 24W. Incluye desmonte de la 
existente. 

UND 20  $87.095,56  $1.741.911,11  

10 
S.E.I.  Salida de voz y dato para la oficina de guardacosta. Tubería, 
cableado categoría 6A y faceplate categoría 6A incluidos todos los 
accesorios certificados  

UND 1  $450.073,33  $450.073,33  

11 S.E.I. Luces riel spot GU10 de 2mts x 4 luces decorativas. UND 4  $224.591,67  $898.366,67  

12 
S.E.I.  Caja corta circuitos de 15KVA - 100 AMP ROBUSTA CON ERRAJE, 
incluye 4 fusibles de 3 amp de hilo, conectores ampac con estribos y 
terminal de ojo grande #2. 

UND 2  $823.291,67   $1.646.583,33  

  SUBESTACIÓN DADIS $ 5.865.930 

13 

Suministro e instalación de puntas premoldeadas internas en los 
equipos de medida de media tensión de la subestación (TP y TC) (Incluye 
terminal tipo ojo de 3/8 en cobre Terminales Premoldeadas para 15 KV - 
Uso Interior para Calibres de Cable entre 250 - 500 - Juego x 3 Ref: 
TFT152INT 

UND 2  $635.183,33   $1.270.366,67  

14 

Suministro e instalación de 3 puntas premoldeadas tipo exterior en 
poste, incluye carro canasta, accesorios y fijación. Terminales 
Premoldeadas para 34 5 KV - Uso Exterior para Calibres de Cable entre 
1-0 - 250 KCM - Juego x 3 Unidades - TFT352EXT 

UND  1  $ 2.564.829,74   $2.564.829,74  

15 
Mantenimiento de subestación eléctrica (incluye limpieza con 
desengrasante a gabinete de transformador de 150KVA, gabinete de 
equipos de medida de media tensión)  

UND 1  $2.030.733,33   $2.030.733,33  

         
    SUBTOTAL COTOS DIRECTOS $ 29.464.598 

    ADMINISTRACIÓN 22%  $6.482.212  

    IMPREVISTO 3%  $883.938  

    UTILIDAD 5%  $1.473.230  

    IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $279.914  

    SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS  $9.119.293  

            
    VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 38.583.891 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I. tablero de circuito bifasico de 36 puestos     
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 500.000,00 $ 50.000   

        $ 0   

        $ 0   

      SUB-TOTAL $ 50.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

tablero de circuito bifasico de 36 puestos  
con  espacio para totalizador Tableros 
225Amp dos fases (Dos lineas vivas).    

UND 1,00  $       786.780   $       786.780    

         $                   -    

         $                   -    

         $                   -    

      SUB-TOTAL $ 786.780 

III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 2,00  $ 67.063   

AYUDANTE $ 58.000 85% $ 107.300,00                 2,00  $ 53.650   

              

      SUB-TOTAL $ 120.713 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 957.493 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I. breaker  de 250 AMP   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,05 $ 250.000,00 $ 12.500   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 12.500 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

breaker  de 2x125 AMP UND 1,00  $       475.000   $       475.000    

         $                   -    

         $                   -    

         $                   -    

      SUB-TOTAL $ 475.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 2,00  $ 67.063   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 2,00  $ 58.121   

              

      SUB-TOTAL $ 125.183 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 612.683 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 100W   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,50 $ 20.000,00 $ 10.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 10.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

Reflector LED de 100W UND 1,00  $       350.000   $       350.000    

         $                   -    

         $                   -    

         $                   -    

      SUB-TOTAL $ 350.000 

         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 5,00  $ 26.825   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 5,00  $ 23.248   

              

      SUB-TOTAL $ 50.073 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 410.073 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  

S.E.I Transformador bifásico de 25 KVA en aceite - 13200V - 120V-240v. El transformador se 
encuentra en el poste, Incluye desmonte del transformador existente, transporte del equipo, alquiler 

de grúa y demás materiales y herramientas para su instalación.   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramienta menor (juego de llaves, 
destornilladores, alicates, medidor de 
voltaje, guantes, gafas de proteccion) 
Incluye servicio de carro canasta y grúa 
para desmontar el transformador 
averiado y anclar el nuevo.  

Glb 0,10 $ 500.000,00 $ 50.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 50.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

Transformador bifasico de 25KVA en aceite UND 1,00  $  10.000.000   $  10.000.000    

      SUB-TOTAL $ 10.000.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

TRANSPORTE TRANSFORMADOR       $ 200.000,0   

GRUA TIPO PLUMA       $ 500.000,0   

            

      SUB-TOTAL $ 700.000 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 0,06  $ 2.235.417   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 0,06  $ 1.937.361   

              

      SUB-TOTAL $ 4.172.778 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 14.922.778 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I lampara LED de sobreponer de 24W   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,01 $ 37.500,00 $ 375   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 375 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

lampara LED de sobreponer de 24W UND 1,00  $         90.000   $         90.000    

         $                   -    

         $                   -    

      SUB-TOTAL $ 90.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00               35,00  $ 3.832   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67               35,00  $ 3.321   

              

      SUB-TOTAL $ 7.153 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 97.528 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I automatico unipolar de 20AMP   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,01 $ 30.000,00 $ 300   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 300 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

automatico unipolar de 20AMP UND 1,00  $         15.000   $         15.000    

         $                   -    

      SUB-TOTAL $ 15.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00               30,00  $ 4.471   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67               30,00  $ 3.875   

              

      SUB-TOTAL $ 8.346 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 23.646 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I toma regulado de 15 AMP   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 30.000,00 $ 3.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 3.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

toma regulado de 15 AMP UND 1,00  $         25.000   $         25.000    

      SUB-TOTAL $ 25.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00               30,00  $ 4.471   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67               30,00  $ 3.875   

              

      SUB-TOTAL $ 8.346 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 36.346 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I toma normal blanco de 15AMP   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 30.000,00 $ 3.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 3.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

toma normal blanco de 15AMP UND 1,00  $           7.500   $           7.500    

      SUB-TOTAL $ 7.500 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00               30,00  $ 4.471   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67               30,00  $ 3.875   

              

      SUB-TOTAL $ 8.346 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 18.846 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I lampara LED de incrustar de 24W   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 37.500,00 $ 3.750   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 3.750 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

Lampara LED de incrustar de 24W UND 1,00  $         75.000   $         75.000    

         $                   -    

      SUB-TOTAL $ 75.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00               30,00  $ 4.471   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67               30,00  $ 3.875   

              

      SUB-TOTAL $ 8.346 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 87.096 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I.  Salida de voz y dato para la oficina  de guardacosta    
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 500.000,00 $ 50.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 50.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

S.E.I.  Salida de voz y dato para la oficina  de 
guardacosta  

UND 1,00  $       350.000   $       350.000    

         $                   -    

      SUB-TOTAL $ 350.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 5,00  $ 26.825   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 5,00  $ 23.248   

              

      SUB-TOTAL $ 50.073 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 450.073 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  Suministro e instalación de luces riel spot GU10 de 2mts x 4 luces decorativas    
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 20.000,00 $ 2.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 2.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

Luces riel spot GU10 de 2mts x 4 luces 
decorativas  

UND 1,00  $       160.000   $       160.000    

            

      SUB-TOTAL $ 160.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 4,00  $ 33.531   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 4,00  $ 29.060   

              

      SUB-TOTAL $ 62.592 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 224.592 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  S.E.I.  Caja corta circuitos de 15KVA - 100 AMP ROBUSTA   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 500.000,00 $ 50.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 50.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

  UND      $                   -    

Caja corta circuitos de 15KVA con erraje und 1,00  $       450.000   $       450.000    

fusible 3 amp de hilo und 2,00  $           6.500   $         13.000    

conectores ampac con estribos und 2,00  $         80.000   $       160.000    

terminal de ojo grande #2 und 2,00 $ 5.000,0 $ 10.000,0   

            

            

      SUB-TOTAL $ 633.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 81.250 85% $ 150.312,50                 2,00  $ 75.156   

AYUDANTE $ 70.417 85% $ 130.270,83                 2,00  $ 65.135   

              

      SUB-TOTAL $ 140.292 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 823.292 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  

Suministro e instalación de puntas premoldeadas internas en los equipos de medida de media 
tensión de la subestación (TP y TC) (Incluye terminal tipo ojo de 3/8 en cobre Terminales 

Premoldeadas para 15 KV - Uso Interior para Calibres de Cable entre 250 - 500 - Juego x 3 Ref: 
TFT152INT   

I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 100.000,00 $ 10.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 10.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

puntas premoldeadas internas en los 
equipos de medida de media tension (TP y 
TC) (Incluye terminal tipo ojo de 3/8 en 
cobre) Terminales Premoldeadas para 15 KV 
- Uso Interior para Calibres de Cable entre 
250 - 500 - Juego x 3 Ref: TFT152INT 

UND  1,00  $       500.000   $       500.000    

      SUB-TOTAL $ 500.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 2,00  $ 67.063   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 2,00  $ 58.121   

              

      SUB-TOTAL $ 125.183 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 635.183 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  

Suministro e instalacion de 3 puntas premoldeadas tipo exterior en poste, incluye carro canasta, 
accesorios y fijacion. Terminales Premoldeadas para 34 5 KV - Uso Exterior para Calibres de Cable 

entre 1-0 - 250 KCM - Juego x 3 Unidades - TFT352EXT   
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 100.000,00 $ 10.000   

Carro canasta  hr 8,00 $ 125.000,00 $ 1.000.000   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 1.010.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

puntas premoldeadas tipo exterior, incluye 
carro canasta, accesorios y fijacion.  

UND  1,00  $    1.362.240   $    1.362.240    

       $                   -    

       $                   -    

       $                   -    

      SUB-TOTAL $ 1.362.240 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 1,30  $ 103.173   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 1,30  $ 89.417   

              

      SUB-TOTAL $ 192.590 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 2.564.830 

         
   

  



 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 

 
  

 

  
 

  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO FT-TEC-02 

    VERSION   
    FECHA DE APROBACION 
        

         

OBJETO: PRESUPUESTO ELECTRICO - CASA AIKU - CRESPO UNIDAD: UND 

  
Mantenimiento de subestacion electrica (incluye limpieza con desengrasante a gabinete de 

transformador  de 150KVA, gabinete de equipos de medida de media tension)    
I. EQUIPO                                                                                                             

Descripción   Unidad Cantidad Costo Vr.  Unitario   

Herramientas menores Glb 0,10 $ 300.000,00 $ 30.000   

        $ 0   

        $ 0   

              

      SUB-TOTAL $ 30.000 

         
II. MATERIALES EN OBRA                                                                                   

Descripción   Unidad Cantidad Vr.  Unitario Vr.  Parcial   

Mantenimiento de subestacion electrica 
(incluye limpieza con desengrasante a 
gabinete de transformador  de 150KVA, 
gabinete transformadores de medida)  

UND  1,00  $    1.500.000   $    1.500.000    

      SUB-TOTAL $ 1.500.000 

         
         
III. TRANSPORTE                                                               

Descripción VOL. o PESO M3 o Ton/Km TARIFA Vr.  Parcial Vr.  Unitario 

        $ 0,0   

        $ 0,0   

            

      SUB-TOTAL $ 0 

         
IV. MANO DE OBRA                                                                                              

Trabajador Jornal Prest.Soc. Jornal Total Rendimiento Vr.Unitario   

OFICIAL $ 72.500 85% $ 134.125,00                 0,50  $ 268.250   

AYUDANTE $ 62.833 85% $ 116.241,67                 0,50  $ 232.483   

              

      SUB-TOTAL $ 500.733 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  $ 2.030.733 

         
   

 


