Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4858081
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/04/2023 11:52:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1127 DE 2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5,50 M., L=20,00.) EN LA VIA RUTA 45- GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(6/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(8/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores / Proveedores

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores / Proveedores

CONSORCIO OBRAS R&R

COLOMBIA, Neiva
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO OBRAS R&R			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *29/06/2023 2:21:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA LUCIA MEDINA RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2023 10:23:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4858081_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/03/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/03/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/03/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/05/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/03/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 17/04/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11460107	Seriedad de la oferta	-	23.623.335,00 COP	-	13/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4858081
Proveedor CONSORCIO OBRAS R&R
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 Calle 8 Esquina	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.4858081

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							236.233.349,90	226.359.461,90
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1	72121400	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN EN SECO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ESTERIL **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	336,00	M3	45.683,00	43.773,00	15.349.488,00	14.707.728,00
2,1	72121400	CONCRETO CLASE G (CICLOPEO 60% CONCRETO NORMAL F'C= 176 KGF/CM2; 40% PIEDRA) PARA BASE DE ESTRUCTURAS. **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	34,00	M3	680.528,00	652.082,00	23.137.952,00	22.170.788,00
2,2	72121400	CONCRETO ESTRUCTURAL F'C0 210 KGF/CM2 PARA BASE DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	50,40	M3	749.384,00	718.060,00	37.768.953,60	36.190.224,00
2,3	72121400	CONCRETO DE 300 PSI (210 KGF/CM2) PARA ELEVACION DE ESTRUCTURAS CONVENCIONALES **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	44,10	M3	827.795,00	793.193,00	36.505.759,50	34.979.811,30
3,1	72121400	HIERRO Fy= 60000 PSI, FIGURADO E INSTALADO **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	5.646,00	KG	8.664,00	8.302,00	48.916.944,00	46.873.092,00
4,1	72121400	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	529,20	M3	71.074,00	68.103,00	37.612.360,80	36.040.107,60
5,1	72121400	SUBBASE GRANULAR **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	42,00	M3	125.901,00	120.638,00	5.287.842,00	5.066.796,00
5,2	72121400	BASE GRANULAR **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	39,00	M3	167.588,00	160.583,00	6.535.932,00	6.262.737,00
5,3	72121400	RIEGO DE IMPRIMACIÓN **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	180,00	M2	3.942,00	3.777,00	709.560,00	679.860,00
5,4	72121400	RIEGO DE LIGA **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	180,00	M2	3.068,00	2.940,00	552.240,00	529.200,00
5,5	72121400	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC - 2 **Mis observaciones:** Incluye AIU del 30%	18,00	M3	1.325.351,00	1.269.951,00	23.856.318,00	22.859.118,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1127-2023_1.PDF	1127-2023_1.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55117518	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO	1 minuto de tiempo transcurrido *(6/07/2023 10:23:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	226.359.461,9
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0

Total 226.359.461,9

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021004410113	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	768	CDP	No validado	183.640.787,4 COP	183.640.787,4 COP	02-03-02-02-02-005	Editar
☐	208-	CDP	No validado	52.595.237 COP	52.595.237 COP	02-03-02-02-02-005	Editar

Saldo de CDP 236.236.024,4 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 236.236.024,4 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3954	Presupuestal (CDP)	-	No validado	42.718.674,5 COP	42.718.674,5 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	3951	Presupuestal (CDP)	-	No validado	183.640.787,4 COP	183.640.787,4 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 226.359.461,9 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 226.359.461,9 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -