REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DURACION (MESES)	DEDICACION	HONORARIOS	TOTAL
COSTOS PERSONALES							
1,00	director de interventoría	UND	1,00	24,00	0,60	$ 12.000.000,00	$ 172.800.000,00
2,00	residente de interventoria	UND	2,00	24,00	1,00	$ 9.000.000,00	$ 432.000.000,00
3,00	especialista en estructuras	UND	1,00	24,00	0,30	$ 9.000.000,00	$ 64.800.000,00
4,00	especialista en geotecnia	UND	1,00	24,00	0,30	$ 9.000.000,00	$ 64.800.000,00
5,00	profesional SST	UND	1,00	24,00	1,00	$ 5.813.892,00	$ 139.533.408,00
6,00	ingeniero electrico cat 4	UND	1,00	24,00	0,20	$ 9.000.000,00	$ 43.200.000,00
7,00	ingeniero de sonido cat 4	UND	1,00	24,00	0,10	$ 9.000.000,00	$ 21.600.000,00
8,00	profesional en aire acondicionado cat 4	UND	1,00	24,00	0,10	$ 9.000.000,00	$ 21.600.000,00
9,00	profesional en seguridad humana cat 4	UND	1,00	24,00	0,15	$ 5.813.892,00	$ 20.930.011,20
10,00	topografo	UND	1,00	24,00	1,00	$ 3.271.302,00	$ 78.511.248,00
11,00	profesional en derecho	UND	1,00	24,00	0,40	$ 9.000.000,00	$ 86.400.000,00

12,00	profesional en ingenieria ambiental	UND	1,00	24,00	0,40	$ 5.813.892,00	$ 55.813.363,20
13,00	especialista financiero	UND	1,00	24,00	0,50	$ 5.813.892,00	$ 69.766.704,00
14,00	profesional en contaduria	UND	1,00	24,00	0,30	$ 5.813.892,00	$ 41.860.022,40
							$ -
15,00	secretaria	UND	1,00	24,00	1,00	$ 2.000.000,00	$ 48.000.000,00
16,00	personal tecnico	UND	1,00	24,00	1,00	$ 2.000.000,00	$ 48.000.000,00
17,00	inspector de interventoria	UND	2,00	24,00	1,00	$ 3.151.924,56	$ 151.292.378,88

COSTOS DE PERSONAL ANTES DEL FACTOR MULTIPLICADOR							**$ 1.560.907.135,68**
FACTOR MULTIPLICADOR							**2,23**
SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL INC FACTOR MULTIPLICADOR							**$ 3.480.822.912,57**
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL SIN IVA (A)							**$ 3.480.822.912,57**
OTROS COSTOS							
TOTAL OTROS COSTOS (B)							**$ -**
TOTAL SIN IVA (A+B)= ©							**$ 3.480.822.912,57**
IVA % (D)							**$ 661.356.353,39**
TOTAL TOTAL (C+D)							**$ 4.142.179.266,00**