Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4224665
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/11/2022 8:37:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1721-2022
Objeto del contrato	Contratar, por el sistema de precios unitarios fijos el suministro, la instalación, la adecuación y el mantenimiento de avisos institucionales de -RTVC- Sistema de Medios Públicos, así como elementos de señalética, para la sede CAN, de conformidad con el presente Anexo Técnico
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	7/02/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/02/2023 2:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	3/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3 días de tiempo transcurrido *(3/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RTVC.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RESEÑAL

Número de documento 900634821

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES RESEÑAL S.A.S	DAVIVIENDA	Corriente	000769998139

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES RESEÑAL* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 3:24:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *juliana santos* ***Fecha de aprobación:*** *7/02/2023 1:55:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4224665_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 11/11/2022 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 23 horas de tiempo transcurrido *(6/07/2023 10:10:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12042261	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21.930.692,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12042361	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.10297563	Seriedad de la oferta	-	5.633.103,00 COP	-	8/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4224665
Proveedor INVERSIONES RESEÑAL S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 45 No. 26 - 33
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección Cra 45 No. 26 - 33
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 45 No. 26 - 33	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4224665

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							56.331.030,00	48.734.867,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	55121721	AVISOS DE FACHADA Suministro e instalación de aviso Canal Institucional en fachada elaborado en acero inoxidable de 3mm, sin volumen, instalados sobre fachada y con iluminación. (ver anexo técnico)	1,00	UN	4.641.000,00	4.015.161,00	4.641.000,00	4.015.161,00
2	55121721	AVISOS DE FACHADA Suministro e instalación de aviso Radiónica en fachada elaborado en acero inoxidable de 3mm, sin volumen, instalados sobre fachada y con iluminación. (ver anexo técnico)	1,00	UN	4.165.000,00	3.603.350,00	4.165.000,00	3.603.350,00
3	55121721	AVISOS DE FACHADA Suministro e instalación de aviso RTVC Play en fachada elaborado en acero inoxidable de 3mm, sin volumen, instalados sobre fachada y con iluminación. (ver anexo técnico)	1,00	UN	5.355.000,00	4.632.878,00	5.355.000,00	4.632.878,00
4	55121721	AVISOS DE FACHADA Desmonte, mantenimiento e instalación de los avisos renovados en fachada (ver anexo técnico)	1,00	UN	11.543.000,00	9.986.426,00	11.543.000,00	9.986.426,00
5	55121721	AVISOS DE FACHADA Reparación del ladrillo (ver anexo técnico)	1,00	UN	1.725.500,00	1.492.816,00	1.725.500,00	1.492.816,00
6	55121719	AVISOS DE FACHADA Desmonte de los circuitos eléctricos de la iluminación existente e instalación del nuevo sistema de iluminación para la totalidad de los avisos (ver anexo	35,00	UN	107.100,00	92.658,00	3.748.500,00	3.243.030,00
7	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Desmonte de los elementos de los avisos de las dos caras del monumento, retiro del entamborado existente y mantenimiento de todos los elementos de los avisos. (ver anexo técnico)	1,00	UN	1.190.000,00	1.029.529,00	1.190.000,00	1.029.529,00
8	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Suministro de letra de 75x46cm en acero inoxidable calibre según existente. (ver anexo técnico)	1,00	UN	571.200,00	494.174,00	571.200,00	494.174,00
9	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Suministro e instalación de entamborado de 4,5cm en acrílico o similar para todos los elementos de los avisos del monumento por las dos caras. (ver anexo técnico)	1,00	UN	9.758.000,00	8.442.134,00	9.758.000,00	8.442.134,00
10	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Mantenimiento de la superficie del aviso en mármol negro caracol. (ver anexo técnico)	20,00	UN	91.630,00	79.274,00	1.832.600,00	1.585.480,00
11	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Suministro e instalación de lámina en mármol negro caracol de 46,5x1,26cm y espesor 2cm (ver anexo técnico)	1,00	UN	345.100,00	298.563,00	345.100,00	298.563,00
12	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Suministro e instalación de lámina en mármol negro caracol de 23x1,26cm y espesor 2cm (ver anexo técnico)	1,00	UN	172.550,00	149.282,00	172.550,00	149.282,00
13	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Suministro e instalación de lámina en mármol negro caracol de 14x1,26cm y espesor 2cm (ver anexo técnico)	1,00	UN	97.580,00	84.421,00	97.580,00	84.421,00
14	55121719	AVISOS DE MONUMENTO (POR LAS DOS CARAS) Instalación de los elementos de los avisos con el entamborado (DESMONTABLES). (ver anexo técnico)	1,00	UN	1.642.200,00	1.420.794,00	1.642.200,00	1.420.794,00
15	55121719	SEÑALÉTICA Suministro e instalación de señales con sistema braille para espacios de servicios al ciudadano de 30x20cm y 3mm de espesor dilatadas de la pared. (ver anexo técnico)	14,00	UN	107.100,00	92.658,00	1.499.400,00	1.297.212,00
16	55121719	SEÑALÉTICA Suministro e instalación de señales táctiles realzadas y sistema braille para baños en acrílico de 20x20cm y 3mm de espesor, impresión digital laminada, dilatadas de la pared. (ver anexo técnico)	5,00	UN	107.100,00	92.658,00	535.500,00	463.290,00
17	55121719	SEÑALÉTICA Suministro e instalación de señales en pared o vidrio de 30x20cm y 3mm de espesor, impresión digital laminada, dilatadas de la pared o vidrio. (ver anexo técnico)	17,00	UN	83.300,00	72.067,00	1.416.100,00	1.225.139,00
18	55121719	SEÑALÉTICA Suministro e instalación de señales a techo de 30x20cm y 3mm de espesor, en impresión digital laminada, con dilatadores metálicos de mínimo 5cm. (ver anexo técnico)	16,00	UN	166.600,00	144.134,00	2.665.600,00	2.306.144,00
19	55121719	SEÑALÉTICA Suministro e instalación de planos con ruta de evacuación, de 80x60cm en acrílico de 5mm, impresión digital laminada, dilatados de la pared. (ver anexo técnico)	12,00	UN	285.600,00	247.087,00	3.427.200,00	2.965.044,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	48.734.867
Total	48.734.867

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3169	CDP	No validado	56.556.354 COP	56.331.030 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 56.556.354 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 56.331.030 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4410	Presupuestal (CDP)	-	No validado	48.734.867 COP	48.734.867 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 48.734.867 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 48.734.867 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -