Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5085584
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(15/06/2023 11:04:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202302848
Objeto del contrato	FINANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS ESES HOSPITAL DE BARANOA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, HOSPITAL DE PONEDERA, CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA (CEMINSA), SEGÚN RESOLUCIÓN 403 DEL 21 DE MARZO DE 2023 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	199 Días
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESE CEMINSA

COLOMBIA, Sabanalarga
Número de documento 802010241

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *E.S.E CEMINSA* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2023 4:06:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAUL LACOUTURE DAZA* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 10:24:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5085584_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5085584

Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS CERTIFICACIO´N DISCAPACIDAD 2023_Ok.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS CERTIFICACIO´N DISCAPACIDAD 2023_Ok.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. CERTIFICADO_DE_VIABILIDAD_220028.pdf	2. CERTIFICADO_DE_VIABILIDAD_220028.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. CDP.pdf	3. CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. SOLICITUD DE PROPUESTA - SABANALARGA.pdf	4. SOLICITUD DE PROPUESTA - SABANALARGA.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. PROPUESTA - SABANALARGA.pdf	5. PROPUESTA - SABANALARGA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. RESOLUCIO´N 1239 DE 2022.pdf	6. RESOLUCIO´N 1239 DE 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. RES 403 de 2023 asignacio´n de recursos PGI del MS y PS -cofinanciar el Certificado de Discapacidad Nacional - Vigencia 2023.pdf	7. RES 403 de 2023 asignacio´n de recursos PGI del MS y PS -cofinanciar el Certificado de Discapacidad Nacional - Vigencia 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	8. CERTIFICADO DE IDONEIDAD - SABANALARGA.pdf	8. CERTIFICADO DE IDONEIDAD - SABANALARGA.pdf	Descargar	Detalle
☐	9. REMISIO´N - SABANALARGA.pdf	9. REMISIO´N - SABANALARGA.pdf	Descargar	Detalle
☐	10. DISTRIBUCION DISCAPACIDAD IPS 2023.pdf	10. DISTRIBUCION DISCAPACIDAD IPS 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	11. LINEAMIENTOS.pdf	11. LINEAMIENTOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	12. DECRETO 063 DE 2023 INCORPORACION DE LA RES 403 DE 2023.pdf	12. DECRETO 063 DE 2023 INCORPORACION DE LA RES 403 DE 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	Resol de justif Ceminsa.pdf	Resol de justif Ceminsa.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 40 45 46
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CL 40 45 46
Código postal 080003

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE40#45-46	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.5085584

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
117.369.210,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141509	FINANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS ESES HOSPITAL DE BARANOA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, HOSPITAL DE PONEDERA, CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA (CEMINSA), SEGÚN RESOLUCIÓN 403 DEL 21 DE MARZO DE 2023 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1,00	UN	117.369.210,00	117.369.210,00	117.369.210,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 14 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 4:06:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. CDP.pdf	3. CDP.pdf	(detalle)
Resol de justif Ceminsa.pdf	Resol de justif Ceminsa.pdf	(detalle)
1.- CLAUSULADO 202302848 Sabanalarga VF.pdf	1.- CLAUSULADO 202302848 Sabanalarga VF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	117.369.210
	Sistema General de Regalias - SGR	0

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	117.369.210

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2022002080035	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
202301495	CDP	No validado	469.807.396 COP	117.369.210 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	469.807.396 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	117.369.210 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
202304944	Presupuestal (CDP)	-	No validado	117.369.210 COP	117.369.210 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	117.369.210 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	117.369.210 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-