Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5125201
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(23/06/2023 12:29:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	007
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN LOZA DE CONCRETO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	16/07/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO

COLOMBIA, Hatonuevo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

A&C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

COLOMBIA, Hatonuevo
Número de documento 901373933

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
A&C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *A&C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2023 11:21:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ANDRES CARDONA ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2023 11:38:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5125201
Proveedor A&C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Creado por CARLOS ANDRES CARDONA ORTIZ
Agregado en 7/07/2023 11:38:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN LOZA DE CONCRETO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 2 Via Guamachito
Ubicación CO-LAG-44378 - Hatonuevo
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Hatonuevo
Dirección Kilometro 2 Via Guamachito
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Comunidad de Guamachito, Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato Km2, Vía Hatonuevo – Maicao	COLOMBIA > La Guajira > Hatonuevo

1 CO1.PCCNTR.5125201

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.000.000,00	4.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	Desmonte de manto edil existente	35,00	M2	8.383,00	8.383,00	293.405,00	293.405,00
2	72101500	Suministro e instalacion de manto edil 3mm	45,00	M2	46.520,00	46.520,00	2.093.400,00	2.093.400,00
3	72101500	pañete impermebializado muro 1:5	18,00	M2	32.922,00	32.922,00	592.596,00	592.596,00
4	72101500	aseo general	1,00	UN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	72101500	costos indirectos - Administracion, Imnprevistos, Utilidad	1,00	UN	870.599,00	870.599,00	870.599,00	870.599,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 36 minutos para terminar *(7/07/2023 12:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 minutos de tiempo transcurrido *(7/07/2023 11:21:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CamScanner 06-07-2023 14.09.pdf	CamScanner 06-07-2023 14.09.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	008	CDP	No validado	4.000.000 COP	4.000.000 COP	00-00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP 4.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	007	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.000.000 COP	4.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -