Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5119651
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 5:00:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MRLP002DE2023
Objeto del contrato	ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE HIGUERONCITO - MUNICIPIO DE ROLDANILLO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	8 minutos para terminar *(7/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO

COLOMBIA, Roldanillo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ch constructores sas

COLOMBIA, Roldanillo
Número de documento 901672925

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ch y asociados constructores sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *carlos eduardo henao* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2023 12:14:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 2:37:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5119651_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Estabilidad y calidad de la obra					
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(29/06/2023 10:03:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11990333	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	670.448.836,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	26/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11938033	Seriedad de la oferta	-	35.597.198,00 COP	-	19/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5119651
Proveedor ch y asociados constructores sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 # 7-17
Ubicación CO-VAC-76622 - Roldanillo
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Roldanillo
Dirección Carrera 7 # 7-17
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 7 #7-17	COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo

1 CO1.PCCNTR.5119651

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							355.971.978,00	355.971.978,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE HIGUERONCITO - MUNICIPIO DE ROLDANILLO	1,00	UN	355.971.978,00	355.971.978,00	355.971.978,00	355.971.978,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
14- Minuta del Contrato.pdf	14- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE MARIO ESCARF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16551742	Guardar y notificar
Supervisor	SUSANA ANDREA MILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1113791103	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SUSANA ANDREA MILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1113791103	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE	7/07/2023 11:51:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE
Ordenador del pago	SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE	10 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 2:37:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	355.971.978
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	355.971.978

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	477	CDP	No validado	355.971.978 COP	355.971.978 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 355.971.978 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 355.971.978 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	637	Presupuestal (CDP)	-	No validado	355.946.270 COP	355.946.270 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 355.946.270 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 355.946.270 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -