Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5179122
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 1:45:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO. Nº1235-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO JUDICIAL EMITIDO EN EL MARCO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO Nº05-001-33-33-013-2019-00258-01, POR MEDIO DEL PROGRAMA ECOSISTEMAS EDUCATIVOS CÁLIDOS Y DE CALIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELLO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(7/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.S

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

COLOMBIA, Cali

Número de documento 901032978

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.S	BANCOOMEVA	Ahorros	010805093401

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Katerine Delgado Londoño* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2023 11:14:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Clara Sanchez Sepulveda* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2023 1:22:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5179122_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 horas de tiempo transcurrido *(7/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 horas de tiempo transcurrido *(7/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días para terminar *(7/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	15 horas de tiempo transcurrido *(6/07/2023 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(6/07/2023 12:56:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12044957	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	⚠ Contrato de seguro	448.649.521,75 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	7/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5179122
Proveedor P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 53 # 50-52
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección Carrera 53 # 50-52
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 50 # 51 - 00	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.5179122

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							24.143.472,00	22.427.205,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO JUDICIAL EMITIDO EN EL MARCO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO Nº05-001-33-33-013-2019-00258-01 POR MEDIO DEL PROGRAMA ECOSISTEMAS EDUCATIVOS CALIDOS Y DE CALIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ, DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE BELLO	1,00	UN	24.143.472,00	22.427.205,00	24.143.472,00	22.427.205,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA DE CONTRATO Nº1235 DE 2023.pdf	MINUTA DE CONTRATO Nº1235 DE 2023.pdf	(detalle)
ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Clara Sanchez Sepulvec	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43206581	Guardar y notificar
Supervisor	ALEJANDRA RESTREP(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43811680	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Clara Sanchez Sepulvec	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43206581	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Clara Sanchez Sepulveda	2 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 1:22:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Clara Sanchez Sepulveda
Supervisor	ALEJANDRA RESTREPO ESCALANTE	2 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 1:22:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Clara Sanchez Sepulveda
Ordenador del pago	Clara Sanchez Sepulveda	2 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 1:22:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Clara Sanchez Sepulveda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	22.427.205
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	22.427.205

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021050880032	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	511	CDP	No validado	110.000.000 COP	22.427.205 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 110.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 22.427.205 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3014	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.427.205 COP	22.427.205 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.427.205 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 22.427.205 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -