PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ANEXO ADENDA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

ANEXO ADENDA NÚMERO 3

PROCESO DE CM-VLL-CNPB-0001-2023, QUE TIENE POR OBJETO: *"CONTRATAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIOS, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE HUMO DE SOLDADURA Y OBRAS NECESARIAS PARA EL TALLER DE SOLDADURA Y DAR CUMPLIMIENTO A NTC 2050 DIAGNOSTICO Y CONSOLIDACION DE LA MATRIZ DE ADECUACIONES AMB SOLDADURA SENA CNPB VIGENCIA 2023."*

La **Subdirección del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura** del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, expide la presente Adenda por medio de la cual se incorporan modificaciones a los Pliegos de Condiciones Definitivos del Proceso de **CM-VLL-CNPB-0001-2023**, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los posibles oferentes frente al Pliego de Condiciones y la respuesta emitida por la Entidad, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, realizar las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones y documentos definitivos del proceso, conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

PRIMERA: Modifíquese en el numeral **15.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO,** así

PAGO 1	60 %	Revisión y aprobación por la Interventoría de: a) Carta de compromiso del proponente donde conste que pidió los equipos de extracción de humos. a) Una vez se entreguen los Diseños de: 1) levantamiento y Plano récord del sistema de extracción. 2). Levantamiento red y diseños eléctricos: Diseños y planos récord del diseño eléctrico avalado por un Ingeniero eléctrico con su respectiva matricula profesional vigente.
PAGO 2	25%	Recibo a satisfacción de las obras civiles por la Interventoría y la supervisión, tales como: acometida eléctrica, instalaciones eléctricas generales,y todas las obras civiles que refiere el presupuesto, para la correcta instalación del equipo de Extracción de humos
PAGO 3	15%	Aval de la entrega a la entidad de todos los equiposde extracción de humos instalados y debidamente en funcionamiento.

Los demás aspectos de los documentos y pliegos definitivos del proceso, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.