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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: (DD/MM/AAAA) 07/07/2023 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO : SONIA ETHEL DURAN 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

4. TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  No. 013 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla, es un Establecimiento Público de Educación Superior, 
comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, 
responsables y con una visión sustentable, en un modelo de formación basada en competencias 
que responde a las necesidades del entorno en un contexto globalizado.  
Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de 
contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.   
Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad 
estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales”.  
Que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación es la dependencia que se encarga de orientar la 
proyección de fortalezas y capacidades institucionales, así como la gestión de las relaciones con la 
sociedad, el sector productivo y comunidades académicas para dar respuesta a las necesidades 
del entorno. 
Que el Plan de Desarrollo de la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB  en el eje de 
Formación Integral con Pertinencia y Calidad  y en su PROYECTO 1.11. Fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales a nivel local, regional y nacional a través de la presentación de 
proyectos que permitan la ejecución de acciones identificadas, contempla la generación de 
proyectos y/o propuestas formulados anualmente para el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales a nivel local, regional y nacional. 
Que se ha identificado la ausencia de mecanismos y herramientas de recolección de información 
para la formulación y estructuración de proyectos de desarrollo de escala regional, lo que resulta en 
una baja capacidad de gestión de recursos para la financiación de las necesidades urgentes de la 
región. 
Que se hace necesario crear los mecanismos que permitan recaudar información para así definir y 
priorizar los proyectos de intervención para atender las necesidades más urgentes y gestionarlos 
los proyectos regionales la agenda gubernamental local, departamental y nacional. 
En este sentido, la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, participará en la creación de 
herramientas para la recolección y manejo de información e indicadores, así como en la 
formulación, estructuración y gestión de proyectos con la participación de aliados en el sector 
privado, público y sociedad civil, que permitan el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales a nivel regional. 
Que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación es la dependencia que se encarga de dirigir los 
planes, programas y proyectos de cooperación y relaciones internacionales, investigación y 
extensión académica de la Institución, para ello se requiere la contratación de un abogado con 
tarjeta profesional vigente, con el fin de brindar soporte jurídico a los proyectos e iniciativas 
institucionales para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel regional de la 
Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. Servicios 80000000  
Servicios de 
Gestión, 
Servicios 

80160000 
Servicios de 
Administración 
de empresas 

80161500 
Servicios de 
apoyo gerencial 

80161501 
Servicios 
secretariales o 
de 
administración 
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Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

de oficinas 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, 
SUS ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 
Se requiere la contratación de un abogado con tarjeta profesional vigente, con el fin de brindar 
soporte jurídico a los proyectos e iniciativas institucionales para el fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales a nivel regional de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 
*Tener en cuenta en los casos reglamentados por la Ley requerir tarjeta profesional.  

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO , SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA DE PAGO: 

VALOR 
ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

El futuro contrato tendrá un valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($13.546.053) 
incluidos todos los impuestos y cargos básicos a que haya lugar. 

ESTIMACIÓN 
DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los valores 
históricos pagados para la realización del objeto contractual. 

FORMA DE 
PAGO 

La Institución Universitaria de Barranquilla pagará al contratista, mediante dos 
(2) pagos, así: 
-Un pago por valor de seis millones setescientos sententa y tres mil veintisiete 
pesos moneda legal vigente ( $6.773.027). 
-Un pago por valor de seis millones setescientos sententa y tres mil veintiseis 
pesos moneda legal vigente ( $6.773.026). 
Previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato, acreditar el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y presentación de la factura o cuenta de cobro. 

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: CDP No 230525 del 4 de julio del 2023 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de agosto del 2023, a partir de la 
suscripción del acta de inicio, y una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
Campus Barranquilla y campus Soledad. De igual forma el contratista podrá prestar su servicio con 
apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación y/o en los diferentes campus de la 
institución, en concordancia con el supervisor. 

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio 
previo deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Realizar investigaciones jurídicas sobre temas relevantes para el proyecto, de acuerdo a 
solicitudes.  

2. Analizar leyes, reglamentos y normativas relacionadas con el desarrollo regional en la 
Región Caribe.  

3. Identificar viabilidad jurídicas y legales de las iniciativas del proyecto y proporcionar 
recomendaciones para superarlos.  

4. Brindar asesoría legal a los responsables del proyecto y a las entidades involucradas.  
5. Interpretar y aplicar la legislación vigente en el contexto del proyecto.  
6. Evaluar los riesgos legales y sugerir estrategias para mitigarlos.  
7. Preparar documentos, informes, contratos, convenios, acuerdos y otros documentos 

legales necesarios para el desarrollo del proyecto.  
8. Presentar informe mensual dirigido al supervisor del contrato, en donde se consignen las 

diferentes actividades realizadas en la ejecución del objeto contractual.   
9. Participar en reuniones y mesas de trabajo para facilitar el diálogo entre las partes 



 

ESTUDIO PREVIO 
FR-JUR-08-V9 

Vigencia: 15/12/2022 
Pág. 3 de 10 

 

 

interesadas.  
10. Presentar la cuenta de cobro.   
11. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato.   
12. Cumplir de buena fe con el objeto del contrato.   
13. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 

responsabilidad.   
14. Encontrarse al día en el pago de los aportes de seguridad social durante la ejecución del 

contrato.   
15. Realizar la legalización del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

suscripción del mismo.   
16. Realizarse los exámenes médicos ocupacionales que exige la Ley.   
17. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 

15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.  
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del 

CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de 

sus obligaciones contractuales.  
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.  

16.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 subsección 4 artículo 
2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015.  
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del artículo 2 
Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de 
contratación directa en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  

Nombre del funcionario: SONIA ETHEL DURAN 

Identificación del 
funcionario: CC: 1042471019 

Cargo: Vicerrector de Extensión e Investigación 

Dependencia: Vicerrectoria de Extensión e Investigación 

18.    NECESIDAD DE CONTAR CON 
INTERVENTORÍA  CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

No aplica 

 19.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 
60 de la ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la 
gestión no será obligatoria su liquidación. En caso que se requiera, se practicará de acuerdo a los 
términos establecidos en la Ley. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Propuesta presentada por el Contratista (Carta donde el contratista acepta contratar con IUB  

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía contratista  

3. RUT.  

4. Fotocopia de diplomas de estudio  

5. Fotocopia tarjeta profesional  

6. Certificados procuraduría, contraloría y policía nacional (Descargar por la web)  

7. Libreta militar (hombres menores de 50 años)  

8. Certificación de experiencia laboral (contratos o certificaciones)  

9. Hoja de vida de la Función Pública  

10. Formulario de bienes y rentas  
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11. Certificado de afiliación al sistema de Seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales)  

21.   EXPERIENCIA: 
Se requiere la contratación de un abogado con tarjeta profesional vigente, con el fin de brindar 
soporte jurídico a los proyectos e iniciativas institucionales para el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales a nivel regional de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 

22.   CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: No Aplica 

23. OTROS REQUISITOS HABILITANTES: 
 
No Aplica 

24. FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
Idoneidad y experiencia 

25. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS: No Aplica 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE 
MITIGARLO: Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 

27. ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE GARANTÍAS 
DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, ASÍ 
COMO LA PERTINENCIA DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No 
obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 
Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”. 
En este sentido, conforme a la forma de pago del presente contrato al ser posterior a la prestación 
del servicio, no existe riesgo de detrimento patrimonial, por tanto, no es requisito la exigencia de 
amparo de riesgos. 

28. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO 
COMERCIAL: No Aplica 

29. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMAS: 

 
 

 

NOMBRE:  SONIA ETHEL DURAN Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     Vicerrector de Extensión e Investigación Rector: Arcesio Castro Agudelo 
 



 

ESTUDIO PREVIO 
FR-JUR-08-V9 

Vigencia: 15/12/2022 
Pág. 5 de 10 

 

 

TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los 

riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta 

su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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