Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5144954
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 9:56:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5144954
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA PUESTA EN OPERACIÓN Y SOPORTE MENSUAL AL BUS DE SERVICIOS DE SALUD (BSS), VISOR DE EVENTOS DEHISTORIA CLÍNICA, APLICACIONES DE SALUD PÚBLICA (RIAS, RIPSS, CALIDAD DEL SERVICIO)
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800231235

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Javier Alejandro Gaviria Murillo* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 2:16:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 5:17:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5144954_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5144954
Proveedor E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Copia de CDP INTEROPERABILIDAD.pdf	Copia de CDP INTEROPERABILIDAD.pdf	Descargar	Detalle
☐	cdp interoperabilidad.pdf	cdp interoperabilidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	conveniencia interoperabilidad.pdf	conveniencia interoperabilidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	veedurias interoperabilidad.pdf	veedurias interoperabilidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	FORMATO FICHA COMITE DE CONTRATACION ok.pdf	FORMATO FICHA COMITE DE CONTRATACION ok.pdf	Descargar	Detalle
☐	OFERTA COMERCIAL HUSJ (1).pdf	OFERTA COMERCIAL HUSJ (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Oferta Comercial Hospital San Jorge (1).pdf	Oferta Comercial Hospital San Jorge (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	(General) F- Estudio Previo Ineroperabilidad (1).pdf	(General) F- Estudio Previo Ineroperabilidad (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR (1).pdf	ANALISIS DEL SECTOR (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE APROBACION VISOR DE EVENTO_230627_102004.pdf	ACTA DE APROBACION VISOR DE EVENTO_230627_102004.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION #1497.pdf	RESOLUCION #1497.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Pereira Risaralda
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Pereira Risaralda
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Pereira Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5144954

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								790.000.000,00	790.000.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101601	APORTE DEPARTAMENTO	1,00	UN	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00

2	80101601	APORTE E.S.E	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 2:16:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
(General) F- minuta de convenio de asociacion (1).pdf	(General) F- minuta de convenio de asociacion (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	790.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	790.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003660026	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2480	CDP	No validado	790.000.000 COP	750.000.000 COP	11-04-23-20-20-20-09-20	Editar
☐	1208	CDP	No validado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	21-20-20-20-08-3329	Editar

Saldo de CDP 830.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 790.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3441	Presupuestal (CDP)	-	No validado	750.000.000 COP	750.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 750.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 750.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -