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ESTUDIO PREVIO, ART: 2.2.1.1.2.1.1.   DECRETO 1082 DE 2015 
 

Datos del área Gestora: Dependencia solicitante: 
DIRECCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 

Nombre del servidor que 
diligencia el estudio previo 

CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DURAN 

 

1. Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de 
contratación 

Que de acuerdo con el artículo primero del Decreto 0381 de 2012, ”el Ministerio de Minas y Energía  
tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del Sector de 
Minas y Energía”. 

Así mismo, según el artículo segundo del precitado Decreto,  modificado y adicionado por el Artículo 1 

del Decreto 1617 de 2013. el Ministerio de Minas y Energía tiene, entre otras, las funciones de: “1. 
Articular la formulación, adopción e implementación de la política pública del sector administrativo de 
minas y energía; (…) 3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica;(…) 5. Dirigir y controlar los procesos 
de contratación del Ministerio, así como de los contratos interadministrativos que se celebren (…) 7. 
Adoptar los planes de desarrollo del sector minero-energético del país en concordancia con los planes 
nacionales de desarrollo y con la política del Gobierno Nacional”.  

Por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 381 de 2012, la Dirección de 
Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía tiene, entre otras funciones, las siguientes: “Elaborar 
y proponer al Viceministro de Energía los lineamientos que apoyen la formulación de la política en 
materia de energía eléctrica (…)6. Apoyar al Viceministro en la realización de los trámites requeridos 
para la celebración de los contratos de concesión relacionados con la generación, interconexión y redes 
de transmisión de energía eléctrica entre regiones, conforme a lo establecido en las normas legales 
vigentes; (…) 8. Elaborar los estudios necesarios para establecer las áreas de servicio exclusivo para 
la distribución domiciliaria de energía eléctrica y la celebración de los respectivos contratos con los 
proponentes seleccionados para la prestación del servicio en dichas área; 13. Coordinar los comités de 
administración de los fondos y programas de apoyo financiero para la ampliación y mejoramiento del 
servicio público de energía eléctrica; 14. Gestionar la asignación de recursos presupuestales a proyectos 
de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos, elaborar, hacer seguimiento, proyectar 
la liquidación y preparar los giros de los convenios de proyectos de infraestructura eléctrica; 15. Elaborar 
presupuesto para los subsidios del sector eléctrico, gestionar su distribución y hacer seguimiento a la 
ejecución. 16. Apoyar técnicamente a las empresas del subsector en la solución de conflictos 
relacionados con los subsidios y contribuciones que se presenten. 17. Hacer control y seguimiento al 
desarrollo de programas y proyectos de energía eléctrica que se ejecuten con recursos del Presupuesto 
General de la Nación (…)””. 

Que dando aplicación al artículo 2° de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, mediante el artículo 105 de la Ley 788 
de 2002, se creó el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las zonas rurales 
interconectadas, FAER cuya naturaleza jurídica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.3.3.1.1. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68318#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68318#1


 

 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 

 

GJ-F-23 

05-06-2023 V-3 

  

 
Página 2 de 27 

 

del Decreto 1073 de 2015: “(…) es un fondo cuenta especial sin personería jurídica, sujeto a las normas 
y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables, administrado por Ministerio de Minas y 
Energía o por quien él delegue. (…)”; Así mismo, el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de 
las Zonas No Interconectadas -FAZNI- definido mediante el  artículo 82 de la Ley 633 de 2000, cuya 
naturaleza jurídica, a la luz del artículo 2.2.3.3.2.1 del Decreto 1073 de 2015 “es un fondo cuenta 
especial del Ministerio de Minas y Energía sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos 
establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y 
demás normas vigentes aplicables. De conformidad con la ley, a este Fondo ingresarán las sumas 
recaudadas de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1099 de 2006 y también podrán 
ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y los recursos que canalice el 
Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales.”  
 
Que el Decreto Único 1073 de 2015, Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía regula 
la asignación de recursos a planes, programas y proyectos, para ampliar la cobertura y procurar la 
satisfacción de la demanda de energía en Zonas Rurales Interconectadas y en Zonas No 
Interconectadas; recursos que son administrados por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Que las Leyes 788 de 2002 y 1117 de 2006 y el Decreto 1073 de 2015, , señalan frente a la destinación 
de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas – FAER y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas – FAZNI, que los rendimientos que genere la inversión temporal de sus recursos, se 
utilizarán de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que para las zonas Interconectadas,  
determine el Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como el Conpes 3108 de 2001 
y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la 
construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de 
la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía 
en el país. 
 
Que, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la programación integral1 es un principio presupuestal  
que consiste en que: “Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de 
inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios 
para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 
PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal 
ejecución”2. 
 
Que los artículos 14 de la Ley 1737 de 2014 y 15 del Decreto 2710 de 2014, de conformidad con el 
principio de programación integral, establecen que las afectaciones al presupuesto se harán teniendo 
en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este 
rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.  
 

 
1 Gobierno Nacional. Artículo 12, Decreto 111 del 15 de enero de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 

de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. 
2 Ibíd. Artículo 17. 
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Que la Ley 2099 de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la 
dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones” 
cuyo objeto es, según  su artículo primero es“(…)modernizar la legislación vigente y dictar otras 
disposición para la transición energética, la dinamización del mercado energético a través de la 
utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía, la reactivación económica 
del país, y en general dictar normar para el fortalecimientos de los servicios públicos de energía eléctrica 
y gas combustible. (…)”, estableció en su artículo 41 la creación del Fondo Único de Soluciones 
Energéticas FONENERGIA como un patrimonio autónomo que será constituido por el Ministerio de 
Minas y Energía, mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil.  
 
Que el artículo 247 de la Ley 2294 del 2023, “Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia 
Potencia Mundial para la Vida”, modificó el 41 de la Ley 2099 de 202 y estableció que el Fondo Único 
de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA funcionará como un fondo cuenta administrado por el 
Ministerio de Minas y Energía.  
 
Que mediante memorando con radicado número 2014053564 de 21 de agosto de 2014, la Oficina 
Asesora Jurídica emitió concepto sobre la viabilidad en la contratación de prestación de servicios 
profesionales con recursos de los fondos de inversión denominados FAER, PRONE y FAZNI 
fundamentadas con base en conceptos proferidos por la Contraloría General de la República, que 
mencionan: “1.2 Control de advertencia Nº. 2012EE18253 del 26 de marzo de 2012, proferido por la 
Contraloría General de la República. En la función de advertencia y control de la Contraloría General de 
la República dirigida a los representantes legales y jefes de control interno de las entidades públicas del 
presupuesto Nacional, se advierte que: “Los gastos de inversión deben estar orientados a garantizar 
que sean erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente 
productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por 
oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. 
Asimismo, aquellos gastos designados a crear infraestructura social. Lo anterior sin perjuicio de la 
creación de los empleos de carácter temporal de que trata la Ley 909 de 2004”. Ahora bien, 
posteriormente el mismo ente de control conceptuó sobre la procedencia de la contratación de 
prestación de servicios a través de proyectos de inversión, en el siguiente sentido:1.3 Concepto 
Contraloría General de la República Radicado 2012EE28316 del día 26 de mayo de 2012, en el cual 
aclaró: “A este respecto, es menester aclarar que en algunos casos es posible suscribir contratos de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión con cargo a los rubros presupuestales de inversión, 
cuando el objeto de estos es ajeno al funcionamiento administrativo de la entidad contratante y pretenda 
apoyar la consecución de un proyecto de inversión”. Finalmente y a manera de conclusión señaló que: 
“Los contratos de prestación de servicios de acuerdo a la sentencia C-614 de septiembre de 2009, están 
concebidos “como un instrumento para atender funciones ocasionales que no hacen parte del giro 
ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con 
empleados de planta o se requieran conocimientos especializados”, con lo cual podrán ser financiados 
excepcionalmente con recursos de inversión siempre y cuando dentro del componente de 
funcionamiento de la ficha de inversión respectiva lo permita y se torne necesaria la contratación, 
atendiendo el carácter temporal, ocasional y exclusivo para la actividad relacionada con el proyecto de 
inversión”. 1.4 Concepto Contraloría General de la República 2013EE0006096 del 30 de enero de 2012, 
en este concepto se amplió el concepto 2012EE28316 del 26 de mayo de 2013, así: “(…) En este 
sentido, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1593 de 2012, las afectaciones al presupuesto 
deben hacerse tomando en consideración la prestación principal, orientada en los compromisos que se 
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adquieran y con cargo a la naturaleza de este rubro deben cubrirse los demás costos inherentes o 
accesorios para la adecuada consecución de dicha prestación. Así como el proyecto de inversión puede 
tener un componente de funcionamiento del proyecto, que deben ser tenidos en cuenta en la 
correspondiente ficha EBI. En caso de ser necesario realizar contratos de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para complementar las actividades del proyecto, deben ser financiados con recursos 
de inversión ya que se hace extensiva la naturaleza de la obligación principal a las prestaciones 
accesorias, tal como se indicó en la norma citada (…)”. 
 
Que el ente de control conceptuó sobre la procedencia de la contratación de prestación de servicios a 
través de proyectos de inversión, en el siguiente sentido:”1.3 Concepto Contraloría General de la 
República Radicado 2012EE28316 del día 26 de mayo de 2012, en el cual aclaró: “A este respecto, es 
menester aclarar que en algunos casos es posible suscribir contratos de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión con cargo a los rubros presupuestales de inversión, cuando el objeto de estos es 
ajeno al funcionamiento administrativo de la entidad contratante y pretenda apoyar la consecución de 
un proyecto de inversión”. Finalmente, y a manera de conclusión señaló que:    
    

“Los contratos de prestación de servicios de acuerdo a la sentencia C-614 de septiembre de 
2009, están concebidos “como un instrumento para atender funciones ocasionales que no hacen 
parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no 
pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados”, con 
lo cual podrán ser financiados excepcionalmente   con   recursos   de   inversión   siempre   y   
cuando   dentro   del   componente   de funcionamiento  de  la  ficha  de  inversión  respectiva  lo  
permita  y  se  torne  necesaria  la  contratación, atendiendo el carácter temporal, ocasional y 
exclusivo para la actividad relacionada con el proyecto de inversión”. 1.4 Concepto Contraloría 
General de la República 2013EE0006096 del 30 de enero de 2012, en este concepto se amplió 
el concepto 2012EE28316 del 26 de mayo de 2013, así: “(...) En este sentido, de  conformidad  
con  el  artículo  13  de  la  Ley  1593  de  2012,  las  afectaciones  al  presupuesto deben hacerse 
tomando en consideración la prestación principal, orientada en los compromisos que se 
adquieran  y  con  cargo  a  la  naturaleza  de  este  rubro  deben  cubrirse  los  demás  costos  
inherentes  o accesorios para la adecuada consecución de dicha prestación. Así como el 
proyecto de inversión puede tener un componente de funcionamiento del proyecto, que deben 
ser tenidos en cuenta en la correspondiente ficha EBI. En caso de ser necesario realizar 
contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión para complementar las actividades 
del proyecto, deben ser financiados con recursos de inversión ya que se hace extensiva la 
naturaleza de la obligación principal a las prestaciones accesorias, tal como se indicó en la 
norma citada (...)”.    

   
Así las cosas se creó mediante el artículo 3, numeral 1 de la Resolución No. 40059 del 26 de enero de 
2018, el Grupo de Fondos de Inversión, asignando entre otras las siguientes funciones: “1. Proponer al 
Director de Energía Eléctrica los criterios de viabilidad de los proyectos del subsector de energía 
eléctrica. 2. Elaborar planes, programas, proyectos de desarrollo del subsector de energía eléctrica, en 
concordancia con los planes de desarrollo y con la política del Gobierno Nacional en especial en lo 
relacionado con los Fondos.  3. Hacer seguimiento a los Proyectos de Inversión y a las metas del 
subsector eléctrico en concordancia con los planes generales de desarrollo y los planes sectoriales. 4. 
Hacer seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, Plan Operativo y a los indicadores sectoriales 
correspondientes a los fondos del subsector eléctrico y evaluar los resultados. 7. Liderar los comités de 
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administración de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE y los programas de apoyo financiero para la 
ampliación y mejoramiento del servicio público de energía eléctrica. 8. Participar en la viabilización de 
proyectos del sector gestionados por FINDETER, Obras por Impuestos y en los demás casos en los que 
se requiera concepto técnico de la Dirección de Energía Eléctrica. 9. Gestionar la asignación de recursos 
presupuestales a proyectos de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos 10. Elaborar 
estudios previos y minutas de contratos y/o convenios, en coordinación con la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para los trámites de la Secretaria General. 11. Emitir los conceptos técnicos 
presupuestales para las empresas de energía eléctrica en donde la normatividad contemple el concepto 
del Ministerio de Minas y Energía. 12. Apoyar, acompañar y asistir a las entidades, Fondos y Comités 
directamente relacionados con el subsector de Energía Eléctrica del país. 13. Las demás que le sean 
asignadas por la naturaleza del Grupo.” 
 
Que mediante resolución Nº 40014 del 20 de enero de 2021 en su Artículo 7 se adicionan al Grupo de 
Fondos de Inversión de la Dirección de Energía Eléctrica, las siguientes funciones: 1. Apoyar al Director 
de Energía Eléctrica en lo relacionado con la adopción de los manuales de valores unitarios en 
declaratorias de utilidad pública. 2. Apoyar al Director de Energía Eléctrica en lo relacionado con la 
remuneración al representante de los propietarios de zonas declaradas de utilidad pública. Artículo 8. 
Suprimir del Grupo de Fondos de inversión de la Dirección de Energía Eléctrica la función de 'Hacer 
seguimiento al Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión" y "Gestionar los Contratos 
de Estabilidad Jurídica y realizar la evaluación de cumplimiento correspondiente”. 
 
Así las cosas, el Ministerio de Minas y Energía tiene como misión Formular y adoptar políticas dirigidas 
al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo 
económico y social del país. 
 
Que el Ministerio de Minas y Energía tiene como visión y busca el cumplimiento de ser reconocido por 
la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos 
mineros y energéticos en Colombia, su explotación, abastecimiento y exportación de sus excedentes, 
trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y promoción de la responsabilidad social y 
ambiental. 
 
Que basados en sus objetivos principales y de pleno cumplimiento está el formular y adoptar 
oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector 
minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional. Atender eficientemente los 
requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y 
fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional. Fortalecer las competencias y el 
desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos 
y/o servicios de la entidad. Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, 
administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad 
y transparencia. Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora 
continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 
FONDOS Y/O PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
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FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES 
INTERCONECTADAS (FAER) 
 
Que, de otra parte, conforme al artículo 2.2.3.3.1.1. capítulo 3, del Decreto 1073-2015 “(…)el Fondo de 
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, creado por el 
artículo 105 de la Ley 788 de 2002, es un fondo cuenta especial sin personería jurídica, sujeto a las 
normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables, administrado por Ministerio de Minas y 
Energía o por quien él delegue.  
 
Que, de conformidad con la ley, al FAER ingresarán los recursos a que se refiere el artículo 105 de la 
Ley 788 de 2002, para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas y, de acuerdo con el 
artículo 1 de la Ley 1117 de 2006 llevará a cabo el programa de normalización de redes eléctricas”. 
Estos recursos, del artículo 105 de la Ley 788 de 2002, se utilizarán para financiar planes, programas o 
proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica 
en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 
demanda de energía.  
 
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (PRONE) 

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) consiste en la financiación por parte 
del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas 
establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia serán 
igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa.  De acuerdo con el artículo 
1° de la Ley 1117 de 2006, el PRONE tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación 
de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del 
Sistema Interconectado Nacional, SIN.  

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado hasta con un 20% del recaudo 
de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006 y con los 
recursos previstos en el artículo 68 de la Ley 1151 de 2007, con los ajustes establecidos en la Resolución 
CREG-003-2008 y de aquellas que la modifiquen o sustituyan. Estarán a cargo del Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC -, quien recaudará de los dueños de los activos del Sistema 
de Transmisión Nacional -STN- el valor correspondiente y entregará las sumas recaudadas, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su recibo, en la cuenta que para tal propósito determine el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Que el PRONE cuenta con un Comité de Administración encargado de aprobar la priorización de los 
planes, programas o proyectos siguiendo los criterios establecidos en el presente decreto, y de 
determinar los mecanismos para la interventoría de los proyectos a ejecutarse. 

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 381 del 16 de febrero de 2012, compilado en el 
Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y 
coordinar las políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía.  
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FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS (FAZNI) 
 
Que el artículo 1° de la Ley 855 de 2003, “Por la cual se definen las Zonas No Interconectadas” establece 
que “(…) para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica 
se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no 
conectados al Sistema Interconectado Nacional – SIN. Parágrafo 1°. Las áreas geográficas que puedan 
interconectarse a este sistema en condiciones ambientales, económicas y financieras viables y 
sostenibles, se excluirán de las Zonas No Interconectadas, cuando empiecen a recibir el Servicio de 
Energía Eléctrica del SIN, una vez se surtan los trámites correspondientes y se cumplan los términos 
establecidos en la regulación vigente establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
CREG.” 
 
Que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 633 de 2000, el Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas No Interconectadas es un fondo cuenta especial de manejo de recursos 
públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la 
Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las 
demás normas legales vigentes aplicables al mismo. A este Fondo también podrán ingresar los recursos 
provenientes del Presupuesto General de la Nación y los que canalice el Gobierno Nacional de 
diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales. 
 
Que el Decreto 1073 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.2.1., estableció que, de conformidad con la ley, a 
este Fondo ingresarán las sumas recaudadas de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la 
Ley 1099 de 2006 y también podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la 
Nación y los recursos que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.  
 
Que el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas – FAZNI fue 
creado por la Ley 633 de 2000 artículos 81 a 83 con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, 
posteriormente su vigencia fue prorrogada por la Ley 1099 de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2014, 
mediante la Ley 1715 de 2014 artículo 40 se prorrogó nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2021 y, 
recientemente la Ley 1955 de 2019 dispuso en su artículo 21 que la vigencia del mismo va hasta el 31 
de diciembre de 2030. 

 

De acuerdo con las necesidades estudiadas en la Dirección de Energía Eléctrica, se hace necesario 
contratar TRES (3) PROFESIONALES, con la duración de contrato que a continuación se indica para 
cada uno de los PERFILES. 

La mencionada necesidad se genera a partir de que el Ministerio de Minas y Energía, así como las 
diferentes Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual 
de los contratos que celebren, para el caso particular los celebrados por los fondos de energía eléctrica, 
para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato (Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993).  
 
Como manifestación de este deber, se encuentran la figura de la supervisión. Así, la supervisión de un 
contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
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sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se 
requieren conocimientos especializados” (Párrafo 2 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011). Por 
consiguiente, la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, 
de todos los aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sólo se predica de la ejecución de las 
obligaciones contractuales en la forma acordada, sino también de las etapas pre contractual y pos 
contractual. 
 
Como se entiende que la prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución 
de labores o actividades en razón a la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona 
en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas actividades profesionales, como la 
autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico que constituye el elemento 
esencial para apoyar y ejecutar el contrato a suscribir.  
 
Se resalta prioritariamente, que la supervisión de los contratos correspondientes a los proyectos 
derivados de la asignación de recursos de los fondos FAER, FAZNI y el programa de Normalización de 
Redes Eléctricas-PRONE, a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica, la cual está dirigida a cumplir 
de manera diligente con las funciones del Grupo de Supervisión, aginadas mediante el numeral 2, 
articulo 3, de la resolución del Ministerio de Minas y Energía número 40059 del 26 de enero de 2018, 
así como las labores que de estas se derivan, por lo que se hace necesario contar con profesionales 
idóneos para realizar el seguimiento respectivo, los cuales es requerida su contratación por medio de la 
modalidad de prestación de servicios, teniendo en cuenta que actualmente el Grupo de Supervisión no 
cuenta con funcionarios de planta suficientes para cubrir las actividades frente a los seiscientos cuarenta 
(640) contratos correspondiente a dos mil doscientos cuarenta y un (2.241) proyectos en sus diferentes 
etapas, distribuidos en doscientos sesenta y seis (276) contratos en etapa de ejecución que 
corresponden a trecientos cuarenta y un (341) proyectos; ciento setenta y dos (172) contratos que 
corresponden a novecientos sesenta y ocho (968) proyectos en etapa de Administración, Operación y 
Mantenimiento – AOM; noventa y cuatro (94) contratos que corresponden a doscientos tres (203) 
proyectos en etapa de acta de terminación y balance financiero; setenta y ocho (78) contratos que 
corresponden a quinientos veinticinco (525) proyectos en acta de liquidación; y veinte (20) contratos que 
corresponden a doscientos cuatro (204) proyectos en acta de verificación. 
 
Por consiguiente, en la vigencia 2023, los profesionales a contratar son requeridos como apoyo 
fundamental para lograr el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Energía Eléctrica, 
y en especial para el Grupo de Supervisión, ya que desde su experiencia y con plena autonomía podrán 
desarrollar y dar cumplimiento al objeto del contrato por el cual se pretenden contratar, puntualizando 
en las siguientes obligaciones y responsabilidades que tendrá a cargo y que se describen a 
continuación:  
 
 PERFILES 1, 2 y 3:  
 

1) La necesidad de un apoyo profesional a la supervisión de cada contrato desde el punto de vista 
técnico, de manera efectiva, proactiva y detallada, como se especifica en los contratos y de 
acuerdo al procedimiento SP-P-23 “SUPERVISION DE PROYECTOS A CARGO DE LA 
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA” de fecha 22-12-2020 - versión 1, adoptado por el 
Ministerio de Minas y Energía y formalizado en el Sistema Integrado de Gestión - SIGME, de tal 
manera que se asegure un desarrollo de la vigilancia y seguimiento de la ejecución y cierre de 
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los contratos, lo cual permita aumentar la probabilidad de conectar los usuarios en los tiempos 
estipulados en los cronogramas.  

2) Realizar la migración de información e implementación del proceso de supervisión en el nuevo 
aplicativo adquirido por la entidad – AvanzaME, consolidando el proceso de trasformación digital 
de la entidad. 

3) Apoyar en la elaboración, proyección, trámite y/o revisión de las actas pactadas en los contratos 
asignados especialmente los de etapa AOM, informes periódicos, requerimientos mediante 
oficio al Operador de Red, conceptos técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones, informes 
de los contratistas derivados, informes de interventoría, informes del encargo fiduciario, 
cronogramas y demás documentos derivados de la ejecución contractual para lograr una 
eficiente y oportuna supervisión. 

 
Estas actividades son posibles de desarrollar de manera remota por medio de las herramientas 
dispuestas por el Ministerio de Minas y Energía, contando con una conexión a internet estable, no 
existiendo riesgo de baja ejecución, dado que las actividades previstas del contrato se pueden efectuar 
de forma remota a cabalidad. Respecto a los casos de comisiones de visita o recepción de obra, estas 
se adelantarán en concordancia con los lineamientos definidos por el área de talento humano, los 
operadores de red de las zonas de impacto, y las entidades municipales, con objeto de garantizar el 
bienestar del trabajador y la continuación de sus labores. 
 
Así las cosas, estos profesionales, deberán realizar el apoyo a la supervisión en los contratos de los 
fondos de energía eléctrica actualmente suscritos, además de lo anterior, se tiene previsto la suscripción 
de nuevos contratos en la presente vigencia, sobre los que es necesario realizar el respectivo 
seguimiento desde el punto de vista técnico. 
 
Con base en las justificaciones anteriormente planteadas se diagnostica que los perfiles profesionales 
que demanda satisfacer estas necesidades y cumplir con el objeto y alcance deseado, son: 
 
PERFILES 1, 2 y 3:  
 
Título Profesional en ingeniería electricista y/o Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería de energías, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Electromecánica y/o afines (ii) 15 meses de experiencia profesional relacionada 
en temas de supervisión, administración de proyectos, convenios y/o contratos del sector público y/o 
privado.  
 
Que las presentes contrataciones cuentan con certificación por parte de la Ministra para la celebración 
de los contratos de prestación de servicios para la vigencia de 2023 con objetos iguales. 

Que las presentes contrataciones resultan viables de acuerdo con lo indicado por la Subdirección de 
Talento Humano del Ministerio mediante: 

- PERFIL 1 – PLC 2023-1213. Radicado No.: 3-2023-012425 de fecha: 25-05-2023 donde indica: 
“Que, una vez revisados los cargos provistos en la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, se estableció que no se cuenta y/o no existe personal de planta disponible para prestar 
los servicios profesionales en Ingeniería Electricista y/o Ingeniería  Eléctrica y/o Ingeniería de 
Energías, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Electromecánica y/o afines con 15 meses de 
experiencia profesional relacionada para la Dirección de Energía Eléctrica”. 
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- PERFIL 2 – PLC 2023-1214. En igual sentido mediante Radicado No.: 3-2023-012426 de fecha: 
25-05-2023. 

- PERFIL 3 – PLC 2023-1226. En igual sentido mediante Radicado 3-2023-012428 de fecha: 25-
05-2023  

Que las necesidades que motivan las presentes contrataciones son las mismas en atención a las cuales 
se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios al inicio de la vigencia 2023: 
 

- GGC - 230 - 2023 
- GGC - 232 - 2023 
- GGC - 349 - 2023 

 
Que el plazo de ejecución de estos contratos iniciales se estableció en cuatro (4) meses dando 
cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 08 de 2022 y la Circular Conjunta No. 100-005 de 2022 que 
dispusieron medidas en relación a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, estableciendo que los contratos debían tener un término de duración de cuatro (4) meses, 
independientemente que de la identificación de la necesidad se determinara que la misma era requerida 
por toda la vigencia, en cuanto a que se estimaba que en este término se realizarían los estudios 
técnicos requeridos para establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente para suplir las 
necesidades misionales y administrativas.  
 
No obstante, teniendo en cuenta que mediante la Directiva Presidencial No. 02 de 2023 se dejó sin 
efectos las medidas impartidas por las disposiciones anteriormente citadas y, toda vez que a la fecha 
no se ha adoptado la planta temporal de personal necesaria y suficiente para suplir las necesidades 
misionales y administrativas que se requieren en el MME, esta entidad emitió la circular No. 40009 de 
fecha 26 de abril de 2023.  
 
Que, de acuerdo con lo señalado en la citada Circular del MME, aunado a lo anterior y de acuerdo con 
el certificado de insuficiencia de personal emitido por la Subdirección de Talento Humano la presente 
contratación resulta viable en cuanto se establece que en la planta actual no existe personal disponible 
vinculado a la Entidad con el perfil para atender el objeto y las obligaciones contractuales y que en caso 
de encontrarse dichos perfiles, se encuentran desarrollando otras actividades en la entidad y son 
insuficientes para atender el objeto y las obligaciones contractuales requeridas.   
 
Que, en virtud de lo anterior es necesario continuar supliendo la necesidad a través de la contratación 
de prestación de servicios profesionales en los mismos términos y condiciones previstos para la 
contratación inicial, por lo que las presentes contrataciones se encuentran contenidas en el Plan Anual 
de Adquisiciones para la vigencia 2023 con los PLC:  
 

- PERFIL 1: PLC 2023-1213 
- PERFIL 2: PLC 2023-1214 
- PERFIL 3: PLC 2023-1226 

 
Y el Código UNSPSC 81101700 – INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio podrá contratar la 
prestación de servicios de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales, directamente con 
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persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya 
demostrado idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área que se trate, sin que sea 
necesario obtener previamente varias ofertas. 

2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su ejecución. Si el contrato incluye diseño y construcción, deberán 

anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

2.1. Descripción del 
Objeto por contratar: 

 
PERFILES 1, 2 y 3:  
 
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Energía Eléctrica en la 
supervisión técnica de los contratos ejecutados con recursos de los fondos 
FAER, FAZNI y PRONE. 
 

2.2. Especificaciones del contrato. 

2.2.1 Tipo del contrato 
a celebrar: 

Prestación de Servicios Profesionales. 

2.2.2 Alcance del 
objeto: 

 
PERFILES 1, 2 y 3:  
 
Efectuar el apoyo a las actividades de supervisión técnica de proyectos 
correspondientes a contratos financiados con recursos FAER, FAZNI, 
PRONE u otros fondos de energía eléctrica, de acuerdo a la distribución que 
le sea asignada por el coordinador del grupo de Supervisión.  Por medio de 
las actividades de seguimiento, control, concepto técnico, y verificación del 
cumplimiento de las condiciones del contractuales y el avance de los 
cronogramas. Lo anterior realizando y/o verificando los productos 
correspondientes a los lineamientos y procedimiento SP-P-23 
“SUPERVISION DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE 
ENERGIA ELECTRICA” del Grupo de Supervisión de la Dirección de 
Energía Eléctrica, manteniendo actualizadas las plataformas y el archivo 
designado para cada contrato o convenio, velando por garantizar una 
gestión eficiente de la supervisión.  
 

2.2.3 Obligaciones del 
contratista: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

PERFILES 1, 2 y 3:  
 
"1. Realizar todas las actividades administrativas y técnicas encaminadas a 
brindar el apoyo técnico a la supervisión de los contratos y convenios 
asignados por el supervisor, ejecutados con recursos de los fondos FAER, 
FAZNI, PRONE u otros mecanismos para financiación de proyectos de 
energía eléctrica.    
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2. Ejercer el seguimiento y control sobre la ejecución contractual de todos 
los contratos asignados por el supervisor, para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones legales y contractuales a cargo de los Operadores de Red.   
 
3. Apoyar la elaboración, proyección, trámite y/o revisión de las actas 
pactadas en los contratos asignados, informes periódicos, requerimientos 
mediante oficio al Operador de Red, conceptos técnicos, desembolsos, 
pagos, remuneraciones, informes de los contratistas derivados, informes de 
interventoría, informes del encargo fiduciario, cronogramas y demás 
documentos derivados de la ejecución contractual para lograr una eficiente 
y oportuna supervisión.   
 
4. Requerir al Operador de Red toda la documentación necesaria con el fin 
de llevar a cabo la suscripción del acta de terminación y balance financiero, 
acta de liquidación, acta de verificación o cualquier acta cuya suscripción 
sea necesaria para el adecuado desarrollo o terminación de los contratos 
asignados.   
 
5. Elaborar, suscribir y revisar los informes técnicos requeridos para la 
proyección de otrosíes, informes de estado, informes de supervisión, actas 
de terminación y balance financiero, actas de liquidación, actas de 
verificación, respuestas a los entes de control, comunicaciones o demás 
documentos requeridos por el supervisor en relación a los contratos 
asignados.   
 
6. Participar en la elaboración de los inventarios de los activos eléctricos 
derivados de los contratos asignados bajo los parámetros establecidos por 
el área mediante el Acuerdo de Nivel de servicios entre DEE-SAF para 
efectuar el respectivo registro contable.   
 
7. Realizar un permanente registro, actualización, adecuación, validación, 
análisis, control y seguimiento de la información y documentos relacionados 
con el desarrollo de los contratos asignados por el supervisor, y 
consignarlos en plataformas de la dirección de Energía Eléctrica, 
establecidos para el seguimiento integral de los contratos y/o convenios 
siguiendo los parámetros normativos de calidad, tales como NEON, ARGO, 
TEAMS, AVANZAME, entre otros.    
 
8. Gestionar y asistir a las reuniones, mesas de trabajo y/o visitas a campo 
a fin de verificar el avance, cumplimiento y correcta ejecución de los 
proyectos desarrollados en el marco de los contratos asignados por el 
supervisor, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área, en los 
casos en que las condiciones sociales, económicas, de bioseguridad, entre 
otras así lo permitan.   
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9. Asistir a las reuniones, capacitaciones, congresos o demás eventos que 
se le requieran para dar cumplimiento al objeto contractual, levantando los 
soportes al que haya lugar.   
 
10. Requerir y revisar la información mensual reportada por los Operadores 
de Red y Contratistas de los contratos asignados por el supervisor, 
efectuando la aceptación o rechazo, así como su análisis del respectivo 
avance por medio de las plataformas definidas por el área.   
 
11. Elaborar de manera completa y oportuna los informes mensuales del 
estado de los contratos asignados por medio de los formatos y/o 
plataformas establecidas por el Grupo de Supervisión, y los que sean 
solicitados adicionalmente por el Supervisor acatando los lineamientos y 
proceso definidos por el área.   
 
12. Presentar la cuenta de cobro mensual respectiva dentro de los plazos 
definidos por el Ministerio de Minas y Energía al supervisor del contrato o 
quien este designe, así mismo efectuar su cargue en la plataforma NEON 
y/o aquellas plataformas dispuestas para el efecto.   
 
13.Las demás actividades necesarias o inherentes para la ejecución del 
objeto y su alcance contractual o aquellas que designe el supervisor del 
contrato. " 
 

ENTREGABLES 

PERFILES 1, 2 y 3:  
 
"1. Presentar un informe (30 de septiembre) con las evidencias de la 
gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos 
asignados.   
 
2. Presentar un informe final al (15 de diciembre) con las gestiones 
realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente 
contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato. " 
 

OBLIGACIONES GENERALES (para todos los contratos) 

1. Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de 
gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos. 

2. Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del 
Ministerio de Minas y Energía.  

3. Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas 
por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del 
objeto contractual.  



 

 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN 

 

GJ-F-23 

05-06-2023 V-3 

  

 
Página 14 de 27 

 

4. Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de 
información del Ministerio. 

5. Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que 
le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, 
manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, 
particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 
de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho 
medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones. 

6. Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada 
por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual 
a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o 
compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de 
Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos 
de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa 
notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las 
acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar. 

7. Suscribir a la firma del Acta de inicio el acuerdo de confidencialidad. 
8. Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral 

de conformidad con la normativa vigente.  
9. Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y 

elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus 
actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de 
Minas y Energía. 

10. Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se 
encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en 
la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 
de 2013). 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta 
el Ministerio, a través del supervisor del contrato.  

12. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio 
(siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en 
cumplimiento del objeto contractual.  

13. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual en los términos de la ley. 

14. Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público, SIGEP.  

15. Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que 
se presente durante la ejecución del contrato. 

16. Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan 
dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio. 

17. Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de 
acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato. 

18. Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de 
Colombia Compra Eficiente SECOP II. 
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19. Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información 
adelantada durante la ejecución del mismo. 

20. Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de 
propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados 
durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el 
manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y 
tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente 
paz y salvo. 

21. Devolver el carnet de identificación como contratista. 
22. Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para 

Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el 
artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 
de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del 
Ministerio de Minas y Energía  y demás normas concordantes sobre la 
materia  para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del 
contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el 
trabajo del Manual de  contratistas y proveedores para el 
funcionamiento del SGSSTE. 

23. Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la 
ejecución del contrato, cuando sean requerida.  

24. Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal 
cumplimiento del contrato. 

25. Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad. 
26. Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de 

Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: 
equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, 
seguridad de la información, tratamiento y protección de datos 
personales. 

27. Atendiendo a que la situación militar del contratista no está definida y la misma 
se encuentra en proceso, deberá "Presentar los soportes respectivos al Grupo 
de Gestión Contractual, que acrediten la definición de su situación militar una 
vez cumplidos los dieciocho (18) meses de que trata la Ley 1861 de 2017, y 
demás normatividad vigente que regula sobre la materia y/o que la sustituya o 
modifique cuando aplique".,  

28. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual. 

2.2.4 Obligaciones del 
Ministerio: 

 
1. Suscribir acta de inicio. 
2. Pagar los honorarios pactados contractualmente dentro de los quince 

(15) días siguientes a la radicación de la cuenta en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, previa disponibilidad del PAC.   

3. Reconocer con cargo a los recursos destinados del presupuesto 
nacional los gastos de viaje y desplazamiento a que haya lugar, durante 
la ejecución del objeto del contrato, conforme al procedimiento 
establecido para tal fin. 

4. Suministrar al contratista la información necesaria que permita cumplir 
con el objeto del contrato. 
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5. Ejercer supervisión y control del contrato. 
6. Atender oportunamente las solicitudes de la contratista. 
7. Presentar oportunamente a LA CONTRATISTA las recomendaciones y 

observaciones a que haya lugar. 
 

2.2.5 Plazo de 
ejecución del contrato: 

PERFIL 1 – PLC 2023-1213 

Cinco meses y veintiún días contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, o hasta 31 de diciembre de 2023 lo primero que ocurra. 

PERFIL 2 – PLC 2023- 1214 

Cinco meses y veinticuatro días contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, o hasta 31 de diciembre de 2023 lo primero que ocurra. 

PERFIL 3 – PLC 2023 - 1226 

Cinco meses y veintiún días contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, o hasta 31 de diciembre de 2023 lo primero que ocurra. 

2.2.6 Lugar de 
ejecución del contrato: 

 

El lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá D.C, no obstante, el 
CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto contractual, podrá desplazarse 
a otras ciudades o poblaciones del territorio nacional, cuando así lo requiera 
EL MINISTERIO a través del Supervisor. 

2.2.7 Documentos 
técnicos requeridos. 
(Permisos, 
autorizaciones, licencias 
cuando se requieran):  

No aplica 

2.2.8 Valor del contrato 
/ presupuesto oficial: 

El presupuesto asignado para cada una de las presentes contrataciones es: 

PERFIL 1 – PLC 2023-1213 

La suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($25,855,200) M/CTE. incluidos todos 
los impuestos, tasas o contribuciones a las que haya lugar, cifra amparada 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma 
de Secop II. 
 
El anterior valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones a que 
haya lugar con ocasión de la ejecución del objeto del contrato, cifra 
amparada en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Publicados en 
la plataforma de SECOP II, para cada uno de los contratos.  
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PERFIL 2 – PLC 2023-1214 

La suma de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($26,308,800) M/CTE. incluidos todos los 
impuestos, tasas o contribuciones a las que haya lugar, cifra amparada en 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de 
Secop II. 
 

PERFIL 3 – PLC 2023-1226 

La suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($25,855,200) M/CTE. incluidos todos 
los impuestos, tasas o contribuciones a las que haya lugar, cifra amparada 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma 
de Secop II. 
 
El valor final de cada contrato corresponderá a la prestación efectiva y real 
del servicio.  

En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo 
habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados. 

LIBERACION PARCIAL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
Teniendo en cuenta que el valor del Contrato resulta inferior al valor previsto 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda la presente 
contratación, la Subdirección Administrativa y Financiera previa solicitud del 
supervisor del contrato, procederá a realizar la liberación del saldo 
correspondiente.  

2.2.9 Forma de pago: 

El valor total del contrato se pagará al contratista mes calendario vencido, 
sobre la base de honorarios mensuales así: 
 
PERFILES 1, 2 y 3:  
 
La suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS M/CTE ($ 4.536.000) incluidos todos los impuestos a que haya 
lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Publicado en la plataforma de Secop II. 
 
En todos los casos para los pagos se procederá así:  
 
a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio 

a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer 
mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar  

b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios 
mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o 
proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere 
lugar. 
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c. y/o un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del 
servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere 
lugar. 

 
Parágrafo 1: TODOS los meses se entienden de 30 días. 
 
Parágrafo 2: En los casos de pagos proporcionales, cuando la operación 
matemática arroje decimales, deberá aproximarse por exceso o por defecto 
al peso más cercano siempre y cuando no supere el saldo disponible en el 
compromiso presupuestal.  
 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la 
radicación de la cuenta en el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, acompañados de los siguientes 
documentos: 

 
1. Informe de actividades y/o entrega de productos. 
 
2. Formato Informe Periódico de Supervisión y recibo a satisfacción 
prestación de servicios (NEON), debidamente diligenciado y suscrito 
por el supervisor. 
 
3. Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social en salud, pensión y al Sistema de Riesgos Laborales y aportes 
parafiscales, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad 
vigente y aplicable. 
 
4. Factura en caso de que EL CONTRATISTA este sujeto al régimen 
común, según la normatividad vigente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato o 
convenio o Aceptación de Oferta estará sujeto a la programación y 
aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y a la situación 
efectiva de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
Es importante precisar que los recursos que no puedan ser girados en la 
presente vigencia, quedarán constituidos como rezago presupuestal, 
compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar; 
recursos que cuentan con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la 
siguiente vigencia. 
 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del 
servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del 
contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios 
efectivamente prestados.  
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Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta que el 
contratista acredite como propia, mediante certificación expedida por la 
respectiva entidad bancaria y lo indicado en el Formulario del SIIF. 
 

2.2.10 Supervisión 
(indicar cargo del 
supervisor): 

 
EL MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente contrato 
por medio del Coordinador(a) del Grupo de Supervisión de la Dirección 
de Energía Eléctrica del MINISTERIO o quien haga sus veces, o quien el 
Ordenador del Gasto designe por escrito; quien deberá en el ejercicio de 
sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, así como las funciones señaladas en el Manual de Contratación del 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de 
los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente 
podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante 
la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese 
sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual y es responsable por mantener a la entidad informada de los 
hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 
 
El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: 
 

1. Cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación. 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato 

previo a dar inicio al mismo. 

3. Aprobar las pólizas y sus modificaciones en los casos que se 

requiera. 

4. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en 

salud, pensión, riesgos laborales y/o aportes parafiscales si a ello 

hubiere lugar, conforme a los términos del contrato. 

5. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas 

en el contrato.  

6. Solicitar oportunamente cualquier modificación del contrato y 

sustentar y avalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la 

justifica.  

7. Revisar los informes periódicos, en el que conste la verificación de 

la ejecución del contrato conforme lo pactado contractualmente. 
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8. Dar un trámite oportuno a las cuentas de cobro o facturas según 

sea el caso, siempre y cuando se cumplan las obligaciones 

establecidas por parte del contratista. 

9. Proyectar el acta de terminación y liquidación del contrato, si a ello 

hubiere lugar. 

 

2.2.11 Otras 
especificaciones (las 
demás cláusulas 
accidentales y de la 
naturaleza del contrato 
que se requieran): 

 

Por el tipo de contrato se incluirán las siguientes cláusulas:  

• Garantías  

• Prohibición de Cesión  

• Propiedad Intelectual 

• Documentos del Contrato 

• Exclusión de la Relación Laboral 

• Modificaciones y Prórrogas 

• Domicilio 

• Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 

• Terminación, Modificación e Interpretación Unilateral  

• Multas 

• Cláusula Penal Pecuniaria 

• Caducidad  

• Inhabilidades e incompatibilidades 

• Responsabilidad del contratista 

• Indemnidad 

• Régimen jurídico 

• Manejo de datos personales 

• Liberación Parcial de Disponibilidad Presupuestal 

• Pacto frente a los derechos de los niños – prevención y erradicación del 

trabajo infantil y protección al adolescente trabajador. 

 

Gastos de desplazamiento: 
 
En caso de que se requiera, de acuerdo con la justificación que al respecto 
haga el supervisor o el jefe del área solicitante de la contratación en cada 
caso particular, siempre que se encuentren sustentados en el cumplimiento 
del objeto contractual, los gastos de desplazamiento, que se llegaren a 
ocasionar se pagarán por el Ministerio de Minas y Energía con cargo a: 
 
Proyecto de inversión “SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – ZNI A NIVEL 
NACIONAL” - FAZNI, con cargo al rubro C- 2102-1900-15-0-2102060-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO AL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - SUMINISTRO DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – 
ZNI A NIVEL NACIONAL. Código BPIN 2022011000082. 
 
Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL TERRITORIO NACIONAL” 
- FAER, con cargo al rubro C-2102-1900-11-0-2102061-02 ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA 
LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL 
TERRITORIO NACIONAL. Código BPIN 2018011001048.  
 
Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS 
BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
SISTEMA INTERCONECTADO A NIVEL NACIONAL” – PRONE, con 
cargo al rubro C-2102-1900-9-0-2102059-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA 
NORMALIZACIÓN DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS 
EN LOS MUNICIPIOS, Código BPIN 2018011001045;  
 
cuando así se requiera, dependiendo la fuente de financiación del proyecto 
al cual se realice el desplazamiento. 
 
Para efectos del pago de los gastos de desplazamiento previo trámite y 
disponibilidad presupuestal al momento de la causación, se tendrá en 
cuenta el reglamento y procedimiento que al respecto tenga establecido el 
Ministerio de Minas y Energía.  
 

3. Modalidad de Selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. (Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 

ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9.) 

 
De conformidad con el Artículo  2° de la Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con Recursos Públicos”, que trata de las modalidades de selección, “la escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
     
 (…) 
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1. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá 
en los siguientes casos: 

 
(…) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; (…)” 

 
Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 de 2015, señala lo siguiente respecto de los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: 
 
“(…) Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 
de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 
Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 
  
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.  
 
La Entidad Estatal, (…)". 
 
De acuerdo con lo anterior, las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión, teniendo en cuenta el objeto a 
contratar están enmarcados dentro de la excepción señalada por las normas citadas. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que ante la ausencia de personal suficiente e idóneo en la 
planta de personal para realizar la labor a contratar o la ejecución de las actividades propuestas en el 
objeto de la contratación, surge para el Ministerio de Minas y Energía la necesidad de contratar los 
servicios profesionales. 
 

4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  (Art. 2.2.1.1.1.6.1 del 

Decreto 1082 de 2015) 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala 
que “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia del análisis en los 
Documentos del Proceso”.   

La contratación de estos profesionales no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las 
propias del ejercicio mismo de la profesión. La determinación del perfil del posible contratista y de quien 
lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones académicas profesionales y 
de experiencia, y de contratos anteriores ejecutados por el posible contratista.  
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En este sentido el Artículo 24 de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior”, indica que el título es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado 
a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en 
una Institución de Educación Superior, y se hace constar en un diploma.  

En consecuencia, la aptitud que debe tener, el sujeto objeto de la contratación, se corroboran verificando 
el título de idoneidad descrito anteriormente. Este permite establecer que el sujeto cuenta con las 
condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que implica la ejecución del contrato.   
 
El Ministerio de Minas y Energía, en virtud de los principios de economía, transparencia y 

responsabilidad y con el fin de fijar parámetros objetivos en el establecimiento de los honorarios de los 

contratistas, realizó un análisis del sector con el fin de determinar el valor de los honorarios, teniendo 

en cuenta la realidad económica del país, las diferentes tablas de honorarios adoptadas por otras 

entidades del sector público, y el histórico de la contratación de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión en la entidad.  

 

Con base en dicho análisis se establece la escala de honorarios para los contratistas de prestación de 

servicios personales del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con el perfil definido para satisfacer 

la necesidad requerida, dicho análisis se encuentra en el Anexo TABLA DE HONORARIOS QUE RIGE 

PARA EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-  

Para los contratos a celebrar, la contratación se encuentra enmarcada dentro de la tabla de honorarios 

de la entidad, anexo del manual de contratación, que dispone lo siguiente: “El anterior análisis 

económico y del sector se constituirá en el análisis del sector de los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión a los cuales les aplique la tabla de honorarios que se presenta a 

continuación”.  

En consecuencia, los contratos se encuentran sujetos al citado análisis del sector, por lo que para 
satisfacer las necesidades del objeto del proceso de contratación se verificó el perfil en la tabla de 
honorarios del Ministerio de Minas y Energía, de allí que se requiera realizar un negocio jurídico con una 
persona que acredite:  
 
En consecuencia, los contratos se encuentran sujetos al citado análisis del sector, por lo que para 
satisfacer las necesidades del objeto del proceso de contratación se verificó el perfil en la tabla de 
honorarios del Ministerio de Minas y Energía, de allí que se requiera realizar un negocio jurídico con tres 
3) personas que acrediten:  
 

Requisitos de estudio mínimos Requisitos de 
experiencia mínimos 

Honorarios 2023 COP$ 
Hasta 

Profesional en ingeniería electricista y/o 
Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería de energías, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Electromecánica y/o afines. 

15 meses de experiencia 
profesional relacionada. 

CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($ 
4.800.000) 

 
Con fundamento en lo anterior, el tipo de remuneración recomendada para prestación de servicios 
profesionales, teniendo en cuenta el perfil requerido y el valor máximo mensual de acuerdo con la tabla 

de honorarios para los PERFILES 1, 2 y 3 será: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
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MIL PESOS M/CTE ($ 4.536.000) 
 

5. Análisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificación. 

Para estimar el valor del contrato, se tiene en cuenta el perfil requerido para la satisfacción de la 
necesidad de la entidad. Para el caso, de acuerdo con la Tabla de Honorarios del Manual de 
Contratación se tiene que con el valor mensual determinado en el numeral anterior y estimando el plazo 
de ejecución previsto, el valor de cada contratación individualmente considerada será 

PERFIL 1 – PLC 2023-1213 

La suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($25,855,200) M/CTE. incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a las que haya 
lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de 
Secop II. 
 

PERFIL 2 – PLC 2023-1214 

La suma de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($26,308,800) M/CTE. incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a las que haya lugar, cifra 
amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de Secop II. 
 

PERFIL 3 – PLC 2023-1226 

La suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($25,855,200) M/CTE. incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a las que haya 
lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de 
Secop II. 

Para estimar el valor del contrato, se tiene en cuenta lo establecido en el ANEXO -TABLA DE 
HONORARIOS del Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con los 
requisitos de idoneidad y experiencia establecidas para satisfacer la necesidad de la Entidad y el plazo 

de ejecución proyectado: PERFILES 1, 2 y 3: Título profesional y quince (15) meses de experiencia 

profesional relacionada; VALOR COP$ 2023: 4.800.000. 

6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
La selección del contratista es por la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo con lo señalado en 
el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9, 
por tratarse de contratos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
entidad estatal. 
 

Se contrata directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato y cuente con la idoneidad y/o experiencia directamente relacionada con el área de que se 
trate; lo cual es verificado por la Entidad Estatal, entendiendo como tales los servicios de naturaleza 
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intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales 

Ante la ausencia de personal suficiente e idóneo en la planta de personal para realizar la labor a contratar 
o la ejecución de las actividades propuestas en el objeto de la contratación, surge para el Ministerio de 
Minas y Energía la necesidad de contratar los servicios profesionales, por lo que procede la misma. 
 
Considerando el objeto del contrato, su alcance y actividades, se selecciona y se ha definido el siguiente 
perfil requerido para la presente contratación:  
 

PERFILES 1, 2 y 3  
 
PERFIL REQUERIDO 
Persona Natural                                                     SI        X                      NO    
 

Formación académica: Título Profesional en ingeniería electricista y/o Ingeniería Eléctrica y/o 
Ingeniería de energías, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica y/o afines.  

Tarjeta Profesional:  Si aplica 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA: 

Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada. en temas de supervisión, administración de 
proyectos, convenios y/o contratos del sector público y/o privado. Como elaboración de documentos y/o 
estudios técnicos.  

7. Análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y cobertura del 
riesgo en los procesos de contratación, M-ICR-01, expedido por Colombia Compra Eficiente). 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 
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8. Garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015). 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y siguientes, las 
garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; 
y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas. 
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Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los 
siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 

Cumplimiento de las Obligaciones: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Contrato, por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, para proteger los perjuicios 
derivados del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.   

9. Indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. (Ver el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, M-

MACPC-01, expedido por Colombia Compra Eficiente).  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerd

os_comerciales_24nov2021_1.pdf 

 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los 
Acuerdos Comerciales, numeral 5, “Los contratos de empleo público y medidas relacionadas”, del 
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por 
Colombia Compra Eficiente, los contratos de prestación de servicios están exceptuados de la aplicación 
de Acuerdos Comerciales. 

 

 
 
 

Firma Responsable: _________________________ 
Nombre: Cristián Andrés Díaz Durán 
Cargo: Director de Energía Eléctrica. 
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