
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5159739  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 12 días de tiempo transcurrido (28/06/2023 12:15:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2080 - 2023  

Objeto del contrato

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE MORALES (CAUCA), PARA LA
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1.2, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO
"REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA". CON CÓDIGO BPIN 2023003190046.

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

6 Meses  
11 días de tiempo transcurrido (29/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA

COLOMBIA, Morales 
Número de documento 891500982

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA banco de Bogotá Ahorros 520244187

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

VICTOR FELIX
SABOGAL
ARBOLEDA

Fecha de
aprobación:

28/06/2023 6:56:50 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

ELIAS
LARRAHONDO
CARABALI

Fecha de
aprobación:

28/06/2023 7:18:55 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5159739_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CALLE 4 # 1-10 COLOMBIA > Cauca > Morales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5159739
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 4, Carrera 7 esquina  
CO-CAU-19001 - Popayán  
COLOMBIA  
Cauca  
Popayán  
Calle 4, Carrera 7 esquina  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5159739

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
300.000.000,00 300.000.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101604

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA Y EL MUNICIPIO DE MORALES
CAUCA PARA LA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD 1.2 EN EL MARCO DEL
PROYECTO DENOMINADO
REHABILITACION DE PUNTOS
CRITICOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL AFECTADAS POR FENOMENOS
NATURALES EN EL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA CON CODIGO BPIN
2023003190046

1,00 UN 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

4. CDP 3793 DE 2023 - BPIN 2023003190046 - OAGRD.pdf 4. CDP 3793 DE 2023 - BPIN 2023003190046 - OAGRD.pdf (detalle)

7. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - MORALES OK.pdf 7. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - MORALES OK.pdf (detalle)

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2023003190046 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3793 CDP No validado 300.000.000 COP 300.000.000 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

6212 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

300.000.000
COP

300.000.000
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

1. CARTA INTENCION CONVENIO MORALES GOBERNACION.pdf 1. CARTA INTENCION CONVENIO MORALES GOBERNACION.pdf (detalle)

2. cedula alcalde morales 2020.pdf 2. cedula alcalde morales 2020.pdf (detalle)

3. libreta militar alcalde morales.pdf 3. libreta militar alcalde morales.pdf (detalle)

4. Acta de posesion.pdf 4. Acta de posesion.pdf (detalle)

5. E 27 Alcalde - comision escrutadora.pdf 5. E 27 Alcalde - comision escrutadora.pdf (detalle)

6. antecedentes procuradoria Mpio.pdf 6. antecedentes procuradoria Mpio.pdf (detalle)

6.1. ANTECEDENTES Procuraduria.pdf 6.1. ANTECEDENTES Procuraduria.pdf (detalle)

7. ANTECEDENTES Contraloria.pdf 7. ANTECEDENTES Contraloria.pdf (detalle)

7.1. - 8915009826- CONTRALORIA.pdf 7.1. - 8915009826- CONTRALORIA.pdf (detalle)

8. ANTECEDENTES Policía Nacional de Colombia.pdf 8. ANTECEDENTES Policía Nacional de Colombia.pdf (detalle)

9. MEDIDAS CORRECTIVAS-ALCALDE.pdf 9. MEDIDAS CORRECTIVAS-ALCALDE.pdf (detalle)

10. Morales cta.pdf 10. Morales cta.pdf (detalle)

11. RUT DESCARGADO EN ENERO 2023.pdf 11. RUT DESCARGADO EN ENERO 2023.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ELIAS LARRAHONDO CARABALITipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10365206  

Supervisor WIESNER CORTES MINA Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10545905  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago ELIAS LARRAHONDO CARABALITipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 10365206  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago ELIAS LARRAHONDO CARABALI 12 días de tiempo transcurrido (28/06/2023 7:18:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Supervisor WIESNER CORTES MINA 12 días de tiempo transcurrido (28/06/2023 7:18:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Ordenador del Gasto ELIAS LARRAHONDO CARABALI 12 días de tiempo transcurrido (28/06/2023 7:18:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

300.000.000

0

0

300.000.000

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

300.000.000 COP  
0 COP  
300.000.000 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

300.000.000 COP  
0 COP  
300.000.000 COP  

 
-  

Agregar usuario
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