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1. IDENTIFICACIÓN 
 
 

Solicitante: FREDDY ARMANDO ANGULO VALENCIA 

 
Dependencia: JEFE DE OFICINA DE PLANEACION 

 
 

2. CONDICIONES GENERALES 

 
2.1 Descripción de la necesidad y su justificación: 

 
 

El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: “Se garantiza la Autonomía 

Universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las 

Universidades del Estado”. 

El articulo 28 y 29 de la ley 30 de 1992 materializan el principio de autonomía Universitaria, 

al establecer que “La autonomía Universitaria consagrada en la Constitución Política de 

Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a 

darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, 

crear organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de función institucional”. 

La Universidad del Pacifico es un ente autónomo creado por la Ley 65 de 1988, con 

personería jurídica y régimen especial, dentro de sus funciones misionales tiene como 

objetivos brindar una educación de calidad, es así, como se esfuerza por buscar que los 

estudiantes, funcionarios y usuarios de la institución cuenten con un ambiente agradable, 

higiénico y saludable, además propende por proteger y velar por el mantenimiento 

adecuado de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, por ser transcendentales 

para cumplir con el objetivo institucional. 
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En los últimos años la Institución ha venido fortaleciendo su infraestructura física, en aras 

de mejorar las condiciones de la población universitaria; esto por medio de esfuerzos e 

implementación de proyectos para adquirir bienes muebles y equipos tecnológicos, y así 

mismo ha realizado el mantenimiento y la adecuación de la infraestructura física existente. 

La Universidad del Pacífico, realizó en el año 2018 un proyecto denominado “Construcción 
de bloques de aulas 1 y 2 del campus universitario Universidad del Pacífico Buenaventura 
-Valle”, del cual se firmó el contrato de Obra No. 011 de 2018 el cual no fue ejecutado a 
completitud, por ende, se hace necesario la realización de una segunda fase con el objetivo 
de terminar las actividades que requieren dichos bloques para su terminación, como son 
Instalaciones Hidrosanitarias, Red Contraincendios, Instalaciones Eléctricas, Cableado 
Estructurado, Sistemas de Aire Acondicionado, Carpintería Metálica y Madera, Pintura y  
Acabados al igual que la reparación de otras actividades que por inclemencia del clima de 
la región presentan deterioro y requieren su restauración como Pisos y Enchapes, 
Divisiones Modulares, Acabados y Pintura, al igual que Adecuaciones Locativas para la 
Corrección de Filtraciones y Humedades Losa de Cubierta. Dado lo anterior, esta segunda 
fase se basa en el informe de la Interventoría del Contrato No. 112-2018, en el que se 
relacionan las actividades faltantes que justifica la ejecución de las actividades faltantes 
para terminación y puesta en marcha de la esta infraestructura. 

 
3. Descripción del objeto del contrato: 

 
FINALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO BLOQUES DE AULAS 1 Y 2 DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO BUENAVENTURA -VALLE. 

 
3.1 Clasificación UNSPSC 

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente Código del Clasificador de Bienes y 

Servicios: 

 
Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clases 

Productos 

 

 
72101500 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

 
Servicio de 

Apoyo para la 
Construcción 

 

 
00 
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81101500 

Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería 

 
Ingeniería Civil 

00 

 
 

72121400 

Servicio de 
edificaciones, 
construcción 
instalación y 

mantenimiento 

 

Servicio de 
construcción no 

residenciales 

Servicios de 
construcción de 

edificios 
públicos 

especializados 

 
 

00 

 

 
72102900 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

 

Servicios de 
mantenimiento 
y reparación de 

instalaciones 

 
 
 

00 

 
 

4. Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio requerido. 

 
El objeto del servicio es la finalización y puesta en servicio bloques de aulas 1 y 2 del campus 

universitario de la universidad del pacífico Buenaventura - Valle. Instalaciones 

hidrosanitarias, red contraincendios, instalaciones eléctricas, cableado estructurado, 

sistemas de aire acondicionado, carpintería metálica y madera, pintura y acabados al igual 

que la reparación de otras actividades que por inclemencia del clima de la región presentan 

deterioro como pisos y enchapes, divisiones modulares, acabados y pintura, al igual que 

adecuaciones locativas para la corrección de filtraciones y humedades losa de cubierta. 
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UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
PRESUPUESTO 

DE OBRA 
Obra: FINALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO BLOQUES DE AULAS 1 Y 2 

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 

FECHA:  

  

 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. TOTAL 

1 PRELIMINARES  

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 2400  - 
1,2 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 1  - 
1,3 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 180  - 

     - 
 SUBTOTAL CAP PRELIMINARES : - 

 
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.  

2,1 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 4  - 
2,2 PUNTO SANITARIO PVC 6" [CODO] PTO 3  - 
2,3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" ML 120  - 
2,4 INSTALACION TUBERIA PRESION ,1/2" ML 120  - 
2,5 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 12  - 
2,6 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 ML 105  - 
2,7 SIFON SANITARIO PVC 4" UND 12  - 
2,8 PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2 PTO 18  - 
2,9 PUNTO AGUA FRIA 1 PTO 14  - 

2,10 CANCELACION PTO.HIDRAULICO PTO 4  - 
2,11 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" UND 3  - 
2,12 VALVULA CIERRE RAPIDO ,3/4" UND 4  - 
2,13 DETECTOR DE HUMO UND 28  - 
2,14 SPRINKGER ROSCADO TIPO K D=1/2" AUTOMATICO 

MODO UNIVERSAL 
UND 4  - 

2,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE ROMA E 

LISO PVC 
UND 2  - 

2,16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESAS DE 4X2,1/2 

X2,1/2 
UND 2  - 

2,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA EL 

SISTEMA A PRESION DE AGUA POTABLE MODELO IHM, 

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 

GLB 4  - 

2,18 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA EL 

SISTEMA A PRESION DE RED CONTRAINCENDIO 

MODELO IHM, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 

GLB 2  - 

2,19 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA EL 

SISTEMA A PRESION DE RED CONTRAINCENDIO PARA 

SISTEMA DE ROCIADORES MODELO IHM, INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACION 

GLB 2  - 

2,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 

4" RDE 21 HIERRO GALVANIZADO. 
ML 40  - 

2,21 SUMINSITRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CIERRRE 

METALICO DE 4" . 
UND 2  - 

      

 SUBTOTAL CAP. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. : 0 
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3 INSTALACIONES ELECTRICAS. 

3,1 RED ALIMENTADORA PRINCIPAL     

3,1,1 ALIMENTADOR CABLE DE 3X300+1X300 kcmil. AL. DESDE 

LA SUBESTACION ELECTRICA, CAFETERIA- HASTA B1- 

TGA, 1 PISO. LH. 

ML 120  - 

3,1,2 CABLE DE 4/0 AWG. AL. DESDE LA SUBESTACION 

ELECTRICA, CAFETERIA-HASTA B1-TGA, 1 PISO. TIERRA. 

LH. 

ML 30  - 

3,1,3 SISTEMA CANALIZACION    - 
3,1,4 CANALIZACION DESDE LA SUBESTACION ELECTRICA, 

CAFETERIA-HASTA B1-TGA, 1 PISO, 2 DUCTO DE 4" PVC. 

ML 30  - 

3,2 EQUIPOS DE BAJA TENSION     

3,2,1 TABLERO DE 3 FASES 30 CTOS, TIPO ENCHUFABLE CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR. B1-1 PISO. 
UN 1  - 

3,2,2 TOTALIZADOR DE 3X110 AMP-B1-1 PISO. UN 1  - 
3,2,3 BREAKERS ENCHUFABLEDE 1X20 AMP.-B1-1PISO. UN 23  - 
3,2,4 BREAKES ENCHUFABLE DE 2X20 AMP.B1-1 PISO. UN 41  - 
3,2,5 BREAKERS ENCHUFABLE DE 2X30 AMP.B1-1 PISO. UN 1  - 
3,2,6 BREAKERS ENCHUFABLE DE 2X30 AMP. BI-1 PISO UN 1  - 
3,2,7 BREAKERS ENCHUFABLE DE 2X40 AMP.B1-1 PISO UN 1  - 
3,2,8 TABLERO DE 3 FASES 30 CTOS, TIPO ENCHUFABLE CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR. B1-2 PISO. 
UN 1  - 

3,2,9 BREAKERS DE 1X20 AMP. B1-2 PISO. UN 17  - 
3,2,10 BREAKERS DE 2X20 AMP. B1-2 PISO. UN 1  - 

3,2,11 BREAKERS DE 2X30 AMP. B1-2 PISO. UN 1  - 
3,2,12 BREAKERS DE 2X40 AMP. B1-2 PISO. UN 1  - 
3,2,13 TOTALIZADRO DE 3X100 AMP. B1-2 PISO. UN 1  - 
3,2,14 TABLERO DE 3 FASES 30 CTOS, TIPO ENCHUFABLE CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR. B1-3 PISO. 
UN 1  - 

3,2,15 TOTALIZADOR DE 3X110 AMP-B1-3 PISO. UN 1  - 
3,2,16 BREAKERS DE 1X20 AMP. B1-3 PISO. UN 17  - 

3,2,17 BREAKERS DE 2X20 AMP. B1-3 PISO. UN 1  - 
3,2,18 BREAKERS DE 2X30 AMP. B1-3 PISO. UN 2  - 
3,2,19 TABLERO DE 3 FASES 30 CTOS, TIPO ENCHUFABLE CON 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR. B2-1 PISO. 
UN 1  - 

3,2,20 TOTALIZADOR DE 3X100 AMP. B2-1 PISO. UN 1  - 
3,2,21 BREAKERS DE 1X20 AMP. B2-1 PISO. UN 15  - 
3,2,22 BREAKERS DE 2X20 AMP. B2-1 PISO. UN 6  - 
3,2,23 TABLERO DE 3 FASES DE 30 CTOS. TIPO ENCHUFABLE 

CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. B2- 2 PISO. 
UN 1  - 

3,2,24 TOTALIZADOR DE 3X100 AMP. B2-2 PISO. UN 1  - 
3,2,25 BREAKERS DE 1X20 AMP. B2-2 PISO. UN 15  - 
3,2,26 BREAKERS DE 2X20 AMP. B2-2 PISO. UN 4  - 
3,2,27 TABLERO DE 30 CTOS. TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR B2-3 PISO 
UN 1  - 

3,2,28 TOTALIZADOR DE 3X70 AMP. B2-3 PISO. UN 1  - 
3,2,29 BREAKERS DE 1X20 AMP. B2-3 PISO. UN 13  - 
3,2,30 BREAKERS DE 2X20 AMP. B2-3 PISO UN 4  - 
3,2,31 TABLERO DE SALIDA EN BAJA TENSION TGA, 208 V. IP 31, 

1000 AMP, 100 KA, EN BARRAJE HORIZONTAL 85 KA.( 

SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR). 

UN 1  - 
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3,3 ACOMETIDAS ELECTRICAS     

3,3,1 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO B1-1 

PISO, EN 3X2+1X2+1X2 T. SERIE 8.000 AL. POR BANDEJA 

Y PARCIAL TUBO DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 10  - 

3,3,2 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO B1-2 

PISO, EN 3X2+1X2+1X2 T. SERIE 8.000 AL. POR BANDEJA 

Y PARCIAL TUBO DE 1 1/2 ", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 20  - 

3,3,3 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO B1-3 

PISO, EN 3X2+1X2+1X2 T. SERIE 8.000 AL. POR BANDEJA 

Y PARCIAL TUBO DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 30  - 

3,3,4 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO B2-1 

PISO, EN 3X2+1X2+1X2 T. SERIE 8.000 AL. POR BANDEJA 

Y PARCIAL TUBO DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 60  - 

3,3,5 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO B2-2 

PISO, EN 3X2+1X2+1X2 T. SERIE 8.000 AL. POR BANDEJA 

Y PARCIAL TUBO DE 1 1/2"., LIBRE DE HALOGENO. 

ML 80  - 

3,3,6 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO B2-3 

PISO, EN 3X6+1X6+1X6 T. SERIE 8.000 AL. POR BANDEJA 

Y PARCIAL TUBO DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 90  - 

3,3,7 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE UPS 

B1-2 PISO, EN 3X4+1X4+1X4 T. CU. POR BANDEJA Y 

PARCIAL TUBO DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 60  - 

3,3,8 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE UPS 

B2-2 PISO, EN 3X4+1X4+1X4 T.  CU. POR BANDEJA Y 

PARCIAL TUBO DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 90  - 

3,3,9 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE A.C. 

EN CUBIERTA B1, EN 3X6+1X6+1X6 T. SERIE 8.000 AL. 

POR TUBO IMC DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 40  - 

3,3,10 ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO DE A.C. 

EN CUBIERTA B2, EN 3X6+1X6+1X6 T. SERIE 8.000 AL. 

POR TUBO IMC DE 1 1/2", LIBRE DE HALOGENO. 

ML 130  - 

3,3,11 CIRCUITOS RAMALES Y SALIDAS ELECTRICAS    - 
3,3,12 SALIDAS ELECTRICAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO, 

INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO. 
UN 21  - 

3,3,13 SALIDAS ELECTRICAS PARA INTERRUPTOR TRIPLE, 

INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO. 
UN 30  - 

3,3,14 SALIDAS ELECTRICAS PARA INTERRUPTOR 

CONMUTABLE, INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO. 
UN 6  - 

3,3,15 SALIDAS ELECTRICAS PARA SENSOR EN BAÑOS, 

INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENO 
UN 9  - 

3,3,16 SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIA DE ALTURA 

NORMAL 
UN 511  - 

3,3,17 SALIDAS ELECTRICAS PARA LUXES DE EMERGENCIA UN 27  - 
3,3,18 SALIDAS ELECTRICAS PARA AVISO SALIDAS UN 42  - 

3,3,19 SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS DE DOBLE 

ALTURA(UBICADAS EN EL 3 PISO). 
UN 105  - 
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3,4 CIRCUITOS RAMALES Y SALIDAS TOMAS RED 

ELECTRICA 

    

3,4,1 SALIDAS DE ENERGIA NORMAL TOMAS UN 282  - 
3,4,2 SALIDAS DE MAYOR VALOR TOMA GFCI UN 6  - 
3,4,3 SALIDAS DE EQUIPOS A. CONDICIONADO FCP 2 FASES Y 

TIERRA. 
UN 41  - 

3,5 LUMINARIAS     

3,5,1 LUMINARIA TIPO PANEL DE INCRUSTAR DE 40 WATIOS- 

100/277 VOLTIOS. 
UN 201  - 

3,5,2 LUMINARIA TIPO PANEL DE INCRUSTAR REDONDA O 

CUADRADADE 18 WATIOS-100/277 VOLTIOS. 
UN 192  - 

3,5,3 LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R3, DE 2X1 WATIO, 120 

VOLTIOS 
UN 27  - 

3,5,4 LUMINARIA AVISO SALIDA LED DE EMERGENCIA 1,8 

WATIOS/120 VOLTIOS. 
UN 42  - 

3,5,5 LUMINARIAS LED HIGH-BAY DE 100 WATIOS-100/277 

VOLTIOS, DOBLE ALTURA. (UBICADAS EN 3 PISO). 
UN 105  - 

3,6 CONTROL ILUMINACION     

3,6,1 INTERUPTOR SENCILLO"COLOR BLANCO" UN 21  - 
3,6,2 INTERUPTOR TRIPLE"COLOR BLANCO" UN 30  - 
3,6,3 INTERRUPTOR CONMUTABLE"COLOR BLANCO" UN 6  - 
3,6,4 SWICHES PARA CONTRO DE VENTILADOR UN 26  - 
3,6,5 SENSOR DE TECHOS UN 9  - 
3,7 DESMONTE     

3,7,1 DESMONTE DE DUCTERIAS, CAJAS DE REGISTRO, 

TABLEROS ELECTRICOS, SOPORTES Y CABLES 

ELECTRICOS. 

GL 1  - 

3,7,2 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DISEÑOS SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 
GL 1  - 

3,7,3 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS, DISEÑOS 

SUMIISTRO E INSTALACIÓN 
GL 1  - 

3,8 SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJAS PORTACABLE 

TIPO DUCTO 

    

3,8,1 BANDEJAS PORTACABLE TIPO DUCTO DE 40X10X3 

MTRS. 
ML 350  - 

3,8,2 ANGULOS PARA BANDEJAS PORTACABLES CAMBIO DE 

DIRECCION DE 45* GRADO 
UN 3  - 

3.8.3 PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS PORTACABLES CABLE 

No. 10 AWG, DESNUDO. INCLUIR CONECTORES. 
ML 350  - 

3,8,3 SOPORTES Y HERRAJES PARA BANDEJAS PORTA 

CABLES ( MENSULAS). 
UN 240  - 

      

 SUBTOTAL CAP. INSTALACIONES ELECTRICAS. : 0 
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4 CARPINTERIAS 

4,1 NAVE MAD.TRIPLEX ENTABLERA-CEDRO(80-100) UND 12  - 

4,2 VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31 M2 320  - 

4,3 PUERTA TIPO 2 EN LAMINA CALIBRE 20, PERCIANA Y 

VIDRIOS 4MM 
UND 7  - 

4,4 MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE UND 22  - 

4,5 PUERTA TIPO 4 EN LAMINA CALIBRE 20, PERCIANA Y 
VIDRIOS 4MM 

UND 12  - 

4,6 VENTANA TIPO 1 NAVE METALICO + PERCIANA Y 

VIDRIOS 4MM 
M2 180  - 

      

 SUBTOTAL CAP. CARPINTERIAS : 0 

 

5 APARATOS SANITARIOS 

5,1 COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I JGO 12  - 

5,2 LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND 10  - 

5,3 GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL UND 12  - 

5,4 LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR UND 6  - 
     0 
 SUBTOTAL CAP. APARATOS SANITARIOS : 0 

 

6 ACABADOS Y PINTURAS. 

6,1 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 5.550  - 

6,2 ESGRAFIADO M2 1.628  - 

6,3 ESGRAFIADO SOBRE RESANES M2 1.270  - 

6,4 KORAZA [3M] M2 2.556  - 

6,5 C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO M2 512,02  - 

6,6 ADECUACIONES  LOCATIVAS  PARA LA CORRECCIÓN DE 

FILTRACIONES Y HUMEDADES LOSA DE CUBIERTA 

BLOQUES 1 Y 2 

   - 

6,6,1 ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE EN LOSA: 

DEMOLICIÓN MORTERO EXISTENTE (Área 0.50 x 0.50 

Mts). CONSTRUCCIÓN DEPRESIÓN EN MORTERO 

IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 Y SIKA-LATEX. SUM. E 
INSTALACIÓN REJILLA TRAGANTE 5 X 3" EN PVC. 

UND 35  - 

6,6,2 RECONSTRUCCIÓN MORTERO DE PENDIENTADO : 

DEMOLICIÓN, SUM. Y RECONSTRUCCIÓN 

MORTERO DE PENDIENTADO EN RELACIÓN 1:3 

CON SIKA 1 Y SIKA-LATEX. DE 3 A 4 CMS DE 
ESPESOR 

M2 35  - 

6,6,3 CONSTRUCCIÓN MEDIA CAÑA: SUM. Y CONSTRUCCIÓN 

MEDIACAÑA EN MORTERO EN RELACIÓN 1:3 CON SIKA 1 

Y SIKA-LATEX. DE 15 CMS DE ALTURA 

ML 12  - 

6,6,4 PREPARACIÓN SUPERFICIE: HIDROLAVADO CON 

DESENGRASANTE INDUSTRIAL EN MUROS Y PISO. 

RETIRO DE PINTURA QUE SE ENCUENTRE 
DESPRENDIDA 

M2 861  - 

6,6,5 IMPERMEABILIZACIÓN: SUM. Y APLICACIÓN EMULSIÓN 

ASFÁLTICA, VULCANIZACIÓN SUPERMANTO 

FIBERGLASS 500 XT PRO DE 2,8 MM DE ESPESOR 

REFORZADO EN POLIESTER, EN ÁREA DE PISO, 

MEDIACAÑA Y MURO, SELLADO HASTA EL BORDE DE LA 

ALFAJIA, APLICACIÓN PINTURA BITUMINOSA 
REFLECTIVA DE COLOR ALUMINIO EN TODA EL ÁREA. 

M2 861  - 

6,6,6 MANTENIMIENTO CIBIERTA EN PVC: HIDROLAVADO DE 

LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE. RETIRO Y 

REPOSICIÓN ELEMENTOS DE FIJACIÓN TORNILLO 12 x 3" 

RUSPERT PUNTA BROCA Y CAPELOTE METECNO 
ALUMINIO BLANCO 

M2 874  - 

6,6,7 BAJANTE AGUA LLUVIA: SUM. E INSTALACIÓN BAJANTE 

PVC SAN. A. L. DE 3" INCLUYE TUBERÍIA, ACCESORIOS 

CELTA, ABRAZADERAS, APERTURA EN MURO, 

DEMOLICIONES, RESANE, EXCAVACIÓN, ARENA, 

RELLENO, CONEXIÓN A LA CAJA Y LIMPIEZA. INCLUYE 
EQUIPO DE ALTURA 

ML 216  - 

6,6,8 LIMPIEZA PERMANENTE, RETIRO DE ESCOMBROS Y 

MATERIALES SOBRANTES. 
UND 2  - 

6,6,9 DESMONTE Y RETIRO DE C.F.PANEL BOARD 6.0MM 
S.JUNTA+VINILO EXISTENTE 

M2 372,02  - 

6,6,10 LIJADA Y PINTURA EN PASAMANOS ML 980,76  - 
      

 SUBTOTAL CAP. ACABADOS Y PINTURAS. : 0 
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7 EQUIPOS MECANICOS. 

7,1 SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS     

7.1,1 Ventilador tipo hongo de 1200 cfm@0,6 pulgadas columna de 

agua 
UND 1  - 

7.1,2 Puesta en sitio e instalacion UND 1  - 
7,1,3 Rejilla tipo cubo con damper de 6" x 6" UND 12  - 
7.4 Damper de balanceo de 14" x 6" UND 3  - 
7.5 Instalacion rejillas y damper UND 15  - 
7.6 Conductos en lamina galvanizada calibre 24 M2 55  - 

 SUBTOTAL SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS - 

7,2 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO     

7,2,1 UNIDADES CONDENSADORAS     

7,2,1,1 Unidad condensadora refrigerante variable VRF Modelo 

AM120MXVAFC/AZ 
UND 7  - 

7,2,1,2 Unidad condensadora refrigerante variable VRF Modelo 

AM160MXVAFC/AZ 
UND 1  0 

7,2,1,3 Unidad condensadora refrigerante variable VRF Modelo 

AM180MXVAFC/AZ 
UND 4  - 

7,2,1,4 Unidad condensadora refrigerante variable VRF Modelo 

AM200MXVAFC/AZ 
UND 1  - 

7,2,1,5 Puesta en sitio e instalacion unidad condensadora UND 13  - 
7,3 UNIDAD CASSETTE Y FANCOIL    - 

7,3,1 Unidad tipo cassette circular AM030KN4DCH/AA. 

Incluye panel 

UND 4  - 

7,3,2 Unidad tipo cassette circular AM036KN4DCH/AA. 

Incluye panel 

UND 2  - 

7,3,3 Panel circular360º color blanco UND 6  - 
7,3,4 Insttalacion cassette UND 6  - 
7,3,5 Unidad tipo cassette de 1 via Modelo 

AM007NN1DCH/AZ. Incluye panel 
UND 

6  - 

7,3,6 Panel 1 via wind free (9 a 12 kbtu) UND 6  - 
7,3,7 Instalacion unidad cassette UND 6  - 
7,3,8 Unidad tipo cassette convencional modelo 

AM030NN4DCH/AA. Incluye panel 
UND 

19  - 

7,3,9 Unidad tipo cassette convencional modelo 

AM036NN4DCH/AA. Incluye panel 
UND 

7  - 

7,3,10 Unidad tipo cassette convencional modelo 

AM048NN4DCH/AA. Incluye panel 
UND 

18  - 

7,3,11 Panell cassette color blanco UND 44  - 
7,3,12 Instalacion unidad cassette UND 44  - 

7,4 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION UND   - 
7,4,1 Branch MXJ-TA3819M UND 6  - 
7,4,2 Branch MXJ-YA3419M UND 4  - 

7,4,3 Branch MXJ-YA2815M UND 13  - 
7,4,4 Branch MXJ-YA2812M UND 4  - 
7,4,5 Branch MXJ-YA2512M UND 23  - 
7,4,6 Branch MXJ-YA1509M UND 4  - 
7,4,7 Branch MXJ-YA4119M UND 1  - 
7,4,8 instalacion branch UND 55  - 
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7,5 RED DE REFRIGERACION    - 

7,5,1 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 1/4" ML 45  - 
7,5,2 Instalacion red de refrigeracion ML 45  - 
7,5,3 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 3/8" ML 360  - 
7,5,4 Instalacion red de refrigeracion ML 360  - 
7,5,5 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 1/2" ML 123  - 
7,5,6 Instalacion red de refrigeracion ML 123  - 
7,5,7 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 5/8" ML 414  - 
7,5,8 Instalacion red de refrigeracion ML 414  - 
7,5,9 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 3/4" ML 165  - 
7,5,10 Instalacion red de refrigeracion ML 165  - 
7,5,11 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 1 1/8" ML 106  - 
7,5,12 Instalacion red de refrigeracion ML 106  - 
7,5,13 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 1 3/8" ML 150  - 
7,5,14 Instalacion red de refrigeracion ML 150  - 
7,5,15 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 1 5/8" ML 50  - 
7,5,16 Instalacion red de refrigeracion ML 50  - 

7,5,17 Red de tuberia de cobre rigida tipo "L" de 7/8" ML 55  - 
7,5,18 Instalacion red de refrigeracion ML 55  - 
7,5,19 Oxigeno , acetileno y nitrogeno GL 1  - 
7,5,20 Accesorios cobre, soldadura y demas GL 1  - 

7,6 AISLAMIENTO RED DE REFRIGERACION    - 
7,6,1 Aislamiento rubatex de 1/4" x 3/8" ML 45  - 
7,6,2 Instalacion aislamiento ML 45  - 
7,6,3 Aislamiento rubatex de 3/8" x 1/2" ML 360  - 
7,6,4 Instalacion aislamiento ML 360  - 
7,6,5 Aislamiento rubatex de 1/2" x 1/2" ML 123  - 
7,6,6 Instalacion aislamiento ML 123  - 
7,6,7 Aislamiento rubatex de 5/8" x 1/2" ML 414  - 
7,6,8 Instalacion aislamiento ML 414  - 
7,6,9 Aislamiento rubatex de 3/4" x 1/2" ML 165  - 
7,6,10 Instalacion aislamiento ML 165  - 
7,6,11 Aislamiento rubatex de 1 1/8" x 1/2" ML 106  - 
7,6,12 Instalacion aislamiento ML 106  - 
7,6,13 Aislamiento rubatex de 1 3/8" x 1/2" ML 150  - 
7,6,14 Instalacion aislamiento ML 150  - 
7,6,15 Aislamiento rubatex de 1 5/8" x 1/2" ML 50  - 
7,6,16 Instalacion aislamiento ML 50  - 
7,6,17 Aislamiento rubatex de 7/8" x 1/2" ML 55  - 
7,6,18 Instalacion aislamiento ML 55  - 
7,6,19 Refrigerante R-410A Lb 275  - 
7,6,20 Carga de refrigerante Lb 275  - 
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7,7 SISTEMA DE CONTROL    - 
7,7,1 Sistema de control central táctil MCM-A300N UND 1  - 
7,7,2 Terminal Block(in ERV) (MIM-N10) UND 9  - 
7,7,3 cable apantallado ML 982  - 
7,7,4 Tuberia EMT DE 3/4 incluye accesorios, cajas, 

soporteria 

ML 705  - 

7,7,5 Coraza americana incluye conectores ML 56  - 
7,7,6 tuberia IMC incluye accesorios. Cajas, soporteria ML 82  - 

 SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - 

7,8 UNIDADES RECUPERADORA DE ENERGÍA     

7,8,1 Unidad recuperadora de energia Modelo 

AN050JSKLKN/EU 

 6  - 

7,8,2 Puesta en sitio e instalacion unidad 

recuperadora 

 6  - 

7,8,3 Unidad recuperadora de energia Modelo 

AN080JSKLKN/EU 

 3  - 

7,8,4 Puesta en sitio e instalacion unidad 

recuperadora 

 3  - 

7,8,5 Conductos en lamina galvanizada calibre 24  9  - 
7,8,6 Conductos en lamina de polisocianurato de 20 mm 255  - 
7,8,7 Difusor 3 vias con damper de 15" x 15"  3  - 
7,8,8 Rejilla de retorno con damper aleta fija de 14" x 14"  3  - 

7,8,9 Rejilla tipo persiana sin damper con malla de 22" x 8"  6  - 
7,8,10 Difusor 3 vias con damper de 12" x 10"  6  - 
7,8,11 Rejilla de retorno con damper aleta fija de 12" x 12"  6  - 
7,8,12 Rejilla tipo persiana sin damper con malla de 14" x 8"  12  - 
7,8,13 Instalacion rejillas y damper  36  - 

 SUBTOTAL UNIDADES RECUPERADORAS DE ENERGÍA - 

7,9 ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

    

7,9,1 Diseño sistema aire acondicionado  1  - 
7,9,2 Arranque y puesta a punto sistema de aire acondicionado  1  - 
7,9,3 Ingenieria y supervision  1  - 
7,9,4 Manual de operación y mantenimiento, capacitación y planos as 

built 

 1  - 

 SUBTOTAL ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  $ - 
      

 SUBTOTAL CAP. EQUIPOS MECANICOS. : - 
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8 PISOS Y ENCHAPES     

8,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO TABLÓN DE 

GRESS 30CMX30CM 
M2 323,56  - 

8,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO 

20,5CMX20,5CM PARA BAÑOS Y COCINETAS 
M2 33,89  - 

8,3 CONSTRUCCIÓN DE GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA EN 

GRANITO LAVADO BLOQUE 1 Y 2 
M2 247,78  - 

8,4 ENCHAPE CERÁMICO BAÑOS M2 73,4  - 

      

 SUBTOTAL CAP. 8 PISOS Y ENCHAPES - 

 

9 12.DIVISIONES MODULARES     

9,1 DIVISIÓN MODULAR EN BAÑOS BLOQUE 1 M2 19,67  - 

      

 SUBTOTAL CAP. 9 DIVISIONES MODULARES - 

 

10 SISTEMA DE VOZ Y DATOS     

10,1 SISTEMA COMPLETO VOZ Y DATOS     

10,1,1 DISPOSITIVOS ACTIVIOS Switch capa 2 administrable 

de 48 puertos, Switch capa 2 no administrable de 24 

puertos, Router Gigabit Ethernet con Firewall 16 

puertos, Transeiver multimodo para Switch con puerto 

FX, Convertidor de medios FX-Ethernet multimodo, 

Gateway VoIP de 24 puertos MATERIAL PARA REDES, 

Gabinete 24U puerta de vidrio con patch panel 48 

puertos, Gabinete 12U puerta de vidrio con patch 

panel 24 puertos, Bandeja colgante de 10 cms de 

ancho, Transeiver multimodo para Switch con puerto 

FX, Cable UTP categoría 6, Puntos de red Ethernet (Plug 

y Toma RJ45). 

GL 1  - 

 SUBTOTAL CAPITULO 13 SISTEMA DE VOZ Y DATOS - 

 

11 VARIOS 

      

11,1 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) M2 320  - 

11,2 LAVADA Y LIMPIEZA TEJA M2 240  - 

11,3 LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA M2 360  - 

11,4 LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M2 60  - 

11,5 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE M2 1.800  - 

11,6 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE SUPERIOR A 1.50 ML 

INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y PERSONAL 

CAPACITADO 

M2 3.200  - 

 SUBTOTAL CAP. VARIOS : 0 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

VALOR COSTOS DIRECTOS 0 

ADMINISTRACION  0 

IMPREVISTOS  0 

UTILIDAD  0 

TOTAL AIU  0 

IVA SOBRE LA UTILIDAD  0 

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 0 

 
 

- 

0 VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
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4.1. Perfil de la Persona a Contratar 

 
Para contratar y ejecutar el servicio se requiere una persona natural o jurídica, Nacional, 

extranjera, asociadas en consorcio o unión temporal con inscripción vigente en el registro 

mercantil y en el registro único de proponente de la Cámara de Comercio respectiva, y que 

cumpla con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos, organizacional y de experiencia, 

que serán habilitantes para la evaluación y posterior adjudicación del futuro contrato 

Finalización y Puesta en Servicio Bloques De Aulas 1 Y 2 Del Campus Universitario de la 

Universidad del Pacífico Buenaventura -Valle. 

 
Dentro de los requisitos técnicos habilitantes, el contratista deberá disponer de un personal 

técnico mínimo: 

 
 Director de Obra

 Residente de Obra

 Residente Eléctrico y Electrónico con Especialización

 Residente Eléctrico y Electrónico

 Residente Ambiental

 Residente de SG-SST

 Inspector de Obra

 
4.2 Obligaciones del contratista: 

 
El contratista deberá cumplir con la normatividad institucional resolución rectoral 183 de 

2017 Manual de Procesos y Procedimientos para la Contratación y Manual de Supervisión 

e Interventoría de la Universidad del Pacífico, y cumplir además con las obligaciones 

inherentes a la naturaleza del contrato que se celebre, entre las siguientes: 

 
4.2.1 Disponer todo lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 

4.2.2 Cumplir con las obligaciones de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios 

previos, especificaciones técnicas, planos y diseños los cuales harán parte del contrato que 

se celebre. 
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4.2.3 Establecer y adoptar instrumentos, mecanismos y procedimientos para que la 

supervisión delegada por la Universidad del Pacifico pueda realizar un seguimiento y control 

oportuno de las obligaciones contractuales. 

4.2.4 Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por EL 

CONTRATISTA de conformidad con las leyes y normas laborales. 

4.2.5 Presentar mensualmente ante el supervisor la certificación a la fecha expedida por 

parte del Representante Legal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las 

obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, de todo el personal que así lo requiera. 

4.2.6 Estudiar, analizar, conceptuar y resolver de manera oportuna las sugerencias, 

reclamaciones, peticiones, y consultas que presente el supervisor delegado por la 

Universidad del Pacifico, Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la 

debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 

corresponda en los términos y casos que se soliciten. 

4.2.7 Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución 

del contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la 

reunión. 

4.2.8 Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 

apuntando a su optimización financiera y técnica. 

4.2.9 Atender oportunamente durante las etapas contractual y post contractual las 

solicitudes que le formule el supervisor delegado de la Universidad del Pacifico en el marco 

de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales según sea el caso, que se 

llegue a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. 

4.2.10 Realizar todos los trámites necesarios para que el personal del contratista porte un 

documento que lo identifique y lo acredite como tal. 

4.2.11 Presentar el cronograma de ejecución actualizado, previo al inicio de ejecución de 

los trabajos, los cuales deberán ser entregados en forma inmediata a la Universidad del 

Pacifico, previa aprobación por parte del supervisor del designado. 

4.2. 12 entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: Estado de las pólizas 

del contrato, estado de avance y ejecución de actividades y recursos económicos, estado 

de avance, actas de control del tiempo contractual, el registro fotográfico en el cual se 
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evidencie el inicio y ejecución; así como los informes semanales de avance de ejecución de 

obra, aprobados por el supervisor de la Universidad. 

4.2.13 Presentar a la Universidad un (1) informe final a la terminación del contrato, al que 

deberán adjuntarse, entre otros, los siguientes documentos: (a) Acta(s) de control del 

tiempo contractual, actas de avance y pago parcial, acta de recibo y pago final de obra, acta 

de terminación del contrato de obra. (b) Comprobantes de los pagos efectuados para el 

desarrollo de los proyectos. (c) Balance Financiero. d) Garantías actualizadas de 

conformidad con el ajuste de plazos y/o valores e) Póliza actualizada del amparo de 

estabilidad de obra. f) Planos récord del proyecto (AsBuild). 

 
5. Estimación del presupuesto oficial 

 

El presupuesto oficial es la suma de Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticuatro Millones Ciento 

Setenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos ($ 4.424.175.537) M/Cte., 
 

El valor anterior se soporta en el informe final recibido de la interventoría en 
diciembre de 2022, las obras eclécticas fueron valoradas por profesional de 
ingeniería eléctrica vinculado a la DAF, Se consideró un aumento del valor directo del 
20% debido al incremento de precios en el mercado. Las obras de cableado 
estructurado fueron valoradas por la oficina de sistemas de la Universidad del 
Pacífico. 

 

El valor unitario para las obras faltantes en el informe presentado por la 
interventoría fue afectado con el 13,12% de incremento IPC 2022, se incluyen 
algunas obras ejecutadas y pagadas, a razón de deterioro por el no uso y falta 
de mantenimiento (cielo falso, pintura en fachadas, entre otras), se incluyen 
actividades nuevas no consideradas en el presupuesto inicial y que 
técnicamente se consideran necesarias, y actividades ejecutadas que no 
cumplen con normativa o especificaciones. 

 
 

 Consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- de objetos 
similares al que se pretende contratar:
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Entidad Objeto Valor 

 

VALLE DEL CAUCA - 
METROCALI 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN AJUSTES, LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION A COMPONENTES 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM- MIO 

 

$5.132.909.100 

VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUENAVENTURA 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, FISICA 
DEL HOSPITAL DISTRITAL DE BUENAVENTURA DE LA 
E.S.E LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

$6.629.216.800, 

 

6. Análisis de Riesgos y forma de mitigarlos: 
 

La administración de riesgos es “el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la entidad 

estatal de los eventos adversos que se pueden presentar en el proceso de contratación. La 

administración de riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su 

impacto en el proceso de contratación”. 

Las matrices de riesgos previsibles pretenden el fortalecimiento de los procesos de 

planeación, permitiendo la apreciación anticipada de los eventos adversos que puedan 

afectar el normal desarrollo de los procesos contractuales y de la ejecución del contrato 

mismo, con el fin de repartir las cargas económicas, administrativas, financieras y técnicas 

entre las partes intervinientes, para así evitar futuras reclamaciones como consecuencia del 

desequilibrio de las cargas contractuales. 

El riesgo según el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar 

efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 

contratación o en la ejecución de un contrato, así mismo el decreto 1082 de 2015, establece 

que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa 

para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que 

para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
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La Administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad de 

los eventos en el proceso de contratación, lo cual permite reducir la probabilidad de 

ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación 

frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar: 

a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso 

de contratación. 

b) Los eventos que alteran la ejecución del contrato. 
 

c) El equilibrio económico del contrato d) La eficiencia del proceso de contratación, es decir 

que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratación e) La 

reputación y legitimación de la entidad encargada de prestar el bien o servicio. 

El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 “del riesgo 

previsible en el marco de la política de contratación pública” del Departamento Nacional de 

Planeación, indica que una asignación adecuada de los riegos es aquella que minimiza el 

costo de su mitigación, lo cual se logra asignando cada riesgo a la parte que mejor lo 

controla, razón por la cual los riesgos deben ser identificados y asignados claramente a las 

partes en los contratos. 

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta 

ecuación económica la debe corregir el Estado, el derecho a la conservación del equilibrio 

contractual tiene límites, pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al 

aleas comercial o normal del negocio; el contratista del Estado, como en todo negocio 

también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar desempeñando su 

actividad comercial. Existen así tallas, medidas o magnitudes de los desequilibrios y sobre 

todo diferentes orígenes o causas de la ruptura del equilibrio contractual que ameritan en 

cada caso un tratamiento adecuado o pertinente. 

6.1. Análisis de Riesgos 
 

 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN
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ET
A

PA
 

TI
P

O
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P
R

O
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A
B

I 

LI
D

A
D

 

IM
P

A
C

TO
 

V
A

LO
R

A
C

 

IÓ
N

 

C
A

TE
G

O
R

 

ÍA
 

¿A
 q

u
ié

n
 

se
 le

 



 
 FORMATO ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA 

Y OPORTUNIDAD 

(CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA – 
INVITACIÓN PUBLICA) 

 

Código: AP-GA-FO32 Versión: 01 

Aprobado: 27/09/2021 Página: 1 de 51 

  
            

 
 

 
1 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

Errores en la etapa 

precontractual consignados 

en documentos como los 

estudios previos, entre otros, 

que puedan afectar la 

obtención del objeto 

contractual. 

 
No cumplimiento de los 

fines y cometidos de la 

contratación, no 

obtención del objeto 

contractual 

 
 

 
4 

 
 

 
3 

 
 

 
7 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
an

te
 

 
 

 
2 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o

 

se
le

cc
ió

n
 

ec
o

n
ó

m
ic

o 

Ofertar artificiales bajas. Se 

presenta cuando el 

proponente ofrece precios 

artificialmente bajos los 

cuales no obedecen a las 

condiciones del mercado 

Mala calidad de los 

bienes y/o servicios 

recibidos por parte del 

contratista los cuales 

perjudican el desarrollo 

del objeto del contrato 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
5 

R
ie

sg
o

 m
ed

io
 

co
n

tr
at

is
ta

 

 
 
 

3 

Es
pe

ci
fi

co
 

ex
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

Que el contratista no haga 

entrega de los equipos y 

materiales requeridos por la 

Universidad, dentro del 

término previsto como plazo 

de ejecución del contrato. 

 
No satisfacer la 

necesidad de la 

Universidad del 

Pacífico 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

R
ie

sg
o

 m
ed

io
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 

 
4 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o

 

se
le

cc
ió

n
 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 
El retiro de la oferta después 

de vencido el término fijado 

para la presentación de las 

propuestas 

 

Pérdida de 

oportunidad de la 

Entidad de satisfacer 

las necesidades y sus 

intereses 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
5 

R
ie

sg
o

 m
ed

io
 

co
n

tr
at

is
ta

 

 
 
 
 
 
 

5 

Es
pe

ci
fi

co
 

ex
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 

 
Que los bienes y/o servicios 

entregados no cuenten con la 

calidad, ni en la cantidad 

contratada; es decir, los 

mismos no satisfacen las 

necesidades para las cuales 

han sido contratados. 

El contratista estaría 

incumplimiento el 

contrato, puesto que, 

no se podría recibir a 

satisfacción los bienes 

y/o servicios hasta que 

este no haga las 

reparaciones o cambios 

necesarios, con lo que 

se retrasaría el 

proyecto. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

2 
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R
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o
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C
o

n
tr
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6 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 

Preservación de la integridad 

y confidencialidad de la 

información institucional 

Que  se  filtre 

información 

confidencial que ponga 

en riesgo a  la 

institución. 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

R
ie

sg
o

 m
ed

io
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 
 
 

7 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o

 

se
le

cc
ió

n
 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 
 
 
 
Que los oferentes no cumplan 

con los requisitos exigidos. 

incumplimiento a los 

principios de la 

contratación pública, 

Retraso en el inicio y 

ejecución del contrato 

y afectación en el logro 

de los objetivos y 

satisfacción de la 

necesidad propuesta 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

9 

ri
es

go
 e

xt
re

m
o

 

o
fe

re
n

te
 

 
 

 
8 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o

 

co
n

tr
at

ac
ió

n
 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 

 
Demora en el 

perfeccionamiento (firma) del 

contrato 

Retraso en el inicio y 

ejecución del contrato 

y afectación en el logro 

de los objetivos y 

satisfacción de la 

necesidad propuesta. 

 
 

 
4 

 
 

 
2 

 
 

 
6 

ri
es

go
 a

lt
o

 

co
n

tr
at

an
te

 y
 c

on
tr

at
is

ta
 

 
 
 
 
 

 
9 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o

 

co
n

tr
at

ac
ió

n
 

o
p

er
ac

io
n

al
 

El contratista seleccionado no 

firma el contrato y/o se 

retrasa en la constitución y 

presentación de las garantías 

que amparan el cumplimiento 

del contrato, incluyendo 

adiciones y prorrogas 

Retraso en el inicio y 

ejecución del contrato 

y afectación en el logro 

de  los  objetivos  y 

satisfacción de la 

necesidad  propuesta. 

Las garantías no tengan 

la vigencia requerida 

por la norma, con lo 

cual la Entidad 

quedaría 

desamparada. 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 

 
3 
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R
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sg
o

 a
lt

o
 

co
n

tr
at
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ta

 

 
 
 

10 

G
en

er
al

 

ex
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

R
eg

u
la

to
ri

o
 

Expedición de normas que 

impongan nuevos tributos, 

impuestos o cargas 

parafiscales, que pueden 

afectar el equilibrio 

económico del contrato. 

Genera una carga 

adicional a las 

previstas, que puede 

afectar a cualquiera o a 

las dos partes del 

contrato. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

R
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o
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o 

C
o
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n

te
 y

 

C
o

n
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11 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 

 
Demora en la expedición del 

Registro Presupuestal 

Retraso en el inicio y 

ejecución del contrato 

y afectación en el logro 

de los objetivos y 

satisfacción de la 

necesidad propuesta 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

9 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
an

te
 

 
 

12 

Es
pe

ci
fi

co
 

ex
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 

El contratista no presenta los 

pagos a la seguridad social de 

acuerdo a lo estipulado en el 

contrato y en la normatividad 

 
 

Retraso en el pago por 

parte del contratante 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

4 

R
ie

sg
o

 B
aj

o 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

 
 

13 

Es
pe

ci
fi

co
 

in
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
  

demora y falta de pago de los 

desembolsos pactados 

incumplimiento de 

contrato y afectación 

de la ejecución del 

objeto contractual 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

6 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

co
nt

ra
ta

n
te

 y
 

co
n

tr
at

is
ta

 

 
 
 

14 

G
en

er
al

 

in
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

No iniciar los procesos 

administrativos de imposición 

de multas, sanciones o 

incumplimiento de manera 

oportuna 

Detrimento 

patrimonial. 

Investigaciones 

disciplinarias, fiscales y 

penales. Retraso en la 

ejecución contractual. 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

7 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
an

te
 

 

 
15 

Es
pe

ci
fi

co
 

in
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

 

Cambios originados en la 

necesidad del contratante de 

hacer ajustes a las 

especificaciones técnicas 

 

Sobrecostos y variación 

del valor y condiciones 

de entrega en el 

contrato. 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
6 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

co
n

tr
at

an
te

 
 
 

 
16 

Es
pe

ci
fi

co
 

in
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

Daños a los bienes entregados 

por el contratista, por la 

demora de la entidad 

contratante en el ingreso 

correspondiente al almacén 

y/o por su indebida custodia y 

protección. 

 
 
 

Detrimento 

patrimonial. 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 
 

 
7 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

C
o

n
tr

at
an

te
 



 

 

General 

interno 

ejecución 

operacional 

riesgo extremo 

Contratante 

In
cu

m
p

lim
ien

to
 de las 

d
ispo

sicio
nes 

establecid
as 

estatu
to

 

co
n

tratación
 

en
 

el 

d
e y 

In
cu

m
p

lim
ien

to
 

d
e 

la 
1

7
 

5 
3 

8 
liq

u
id

ació
n

 d
e lo

s co
n

trato
s 

san
cion

es d
iscip

lin
arias 

p
ara lo

s respo
n

sab
les 

6.2. Fo
rm

a
 d

e m
itigar lo

s R
iesgo

s 
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V
ersió

n
: 01 

 
 

 

 

    
2

 

    

1
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n
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n
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q
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valo
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p

o
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él 

o
fertad

o
. 

El 
co

m
ité

 
evalu

ad
o

r 

reco
m

en
d

ará 
el 

rech
azo

 
o

 

co
n

tin
u

id
ad

 
de

 
la 

oferta 
en

 
el 

p
ro

ceso
 

  P
laneació

n
, 

revisión
, 

aju
ste

 
y 

seguim
ien
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en
 

la 
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d

e 

p
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eació
n. 

   

TR
A

TA
M

IEN
TO

 

    
3 

    

1 

PROBABILID 

AD Im
p

acto
 d

esp
u

és d
el 

tratam
ien

to
 

    
1 

    

1 

IMPACTO 

    
4 

    

2 

VALORACIÓN 

Riesgo bajo Riesgo Bajo CATEGORÍA 

    
N

O
 

    

SI 

¿Afecta la ejecución 

del contrato? 

Dirección Administrativa y 

Financiera; Contratista y 

Jefe de la dependencia 

donde nace la necesidad, 

Persona responsable 

por implementar el 

en la selección y ejecución del 

contrato 

En la elaboración de los 

estudios previos 

Fecha estimada en que 

se inicia el tratamiento 

finalización etapa de 

ejecución 

finalización etapa de 

ejecución 

Fecha estimada en que 

se finaliza el 
tratamiento 

Revisión de las justificaciones 

dada por el oferente; 

revisión previa del Estudio 

de Conveniencia y 

¿Cómo se 

realiza el 

M
o

n
itoreo y 

R
evisió

n
 En la selección de proponente 

y en la etapa de ejecución 

único; en la revisión del 

estudio previo 

Periodicidad 

¿cuándo? 

 



 
 FORMATO ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA 

Y OPORTUNIDAD 

(CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA – 
INVITACIÓN PUBLICA) 

 

Código: AP-GA-FO32 Versión: 01 

Aprobado: 27/09/2021 Página: 22 de 51 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Exigencia de las pólizas de 

cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato estatal, 

incluyendo en ellas el pago de 

multas y cláusula penal pecuniaria 

cuando no se haya pactado en el 

contrato. El amparo de 

cumplimiento del contrato cubrirá 

a la entidad estatal de los 

perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de 

las obligaciones nacidas del 

contrato; así como su 

cumplimiento tardío o de su 

cumplimiento defectuoso cuando 

ellos son imputables al contratista 

garantizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

D
ir

ec
ci

ó
n

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 
y 

Fi
n

an
ci

er
a,

 S
ec

re
ta

rí
a 

G
en

er
al

 y
 

su
p

e
rv

is
o

r 

Fi
rm

a 
de

l c
on

tr
at

o
 

fi
n

al
iz

ac
ió

n
 e

ta
p

a 
d

e 
ej

ec
u

ci
ón

 

in
fo

rm
es

 p
er

ió
d

ic
o

s 
p

o
r 

p
ar

te
 d

el
 s

u
p

e
rv

is
o

r 

Se
gú

n
 p

re
se

n
ta

ci
ón

 d
e 

in
fo

rm
es

 d
el

 s
u

p
er

vi
so

r.
 

 
 
 

4 

 

 
Exigencia de la póliza de seriedad 

de la oferta 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o 

 
 
 

SI 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 
y 

C
ro

n
o

gr
am

a 
d

e 
la

 

in
vi

ta
ci

ón
 p

ú
b

lic
a 

A
ct

a 
d

e 
in

ic
io

 d
el

 

co
n

tr
at

o
 

Ex
ig

en
ci

a 
en

 lo
s 

p
lie

go
s 

d
e 

co
n

d
ic

io
ne

s 

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
la

s 

o
fe

rt
as

. 

 
 
 
 
 

 
5 

Garantizar el seguimiento de los 

trabajos realizados por el 

contratista a través de la 

supervisión, la cual, en caso de 

existir dudas frente a los 

requerimientos y especificaciones 

de los bienes y/o servicios 

contratados y ejecutados exigirá 

los cambios a que haya lugar. 

Elaboración de actas de entrega a 

satisfacción de los bienes y/o 

servicios. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

 
 
 
 
 

 
SI 

C
o

n
tr

at
is

ta
 y

 S
u

p
e

rv
is

o
r 

D
u

ra
n

te
 la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

 

A
ct

a 
de

 r
ec

ib
o

 f
in

al
 a

 s
at

is
fa

cc
ió

n
 

In
fo

rm
es

 p
er

ió
di

co
s 

p
o

r 
p

ar
te

 d
el

 

su
p

e
rv

is
o

r;
 in

gr
es

o
 a

 a
lm

ac
én

 y
 d

em
ás

 

D
u

ra
n

te
 la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o
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6 

El contratista deberá garantizar la 

preservación de la integridad o 

confidencialidad de la información 

institucional a la cual llegare a 

tener acceso directamente o por 

intermedio de terceros, so pena 

de las acciones penales a que haya 

lugar. 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Ev
en

tu
al

m
en

te
 

Su
p

e
rv

is
o

r 

D
u

ra
n

te
 la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
n

tr
at

o
 

fi
n

al
iz

ac
ió

n
 e

ta
p

a 
d

e
 e

je
cu

ci
ón

 

El
 s

up
er

vi
so

r 
d

eb
e 

ve
la

r 
p

o
r 

el
 

cu
m

p
lim

ie
n

to
 d

e 
la

 c
lá

u
su

la
 d

e 

D
u

ra
n

te
 la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
n

tr
at

o
 

 
 
 

7 

 
Verificación de los documentos 

aportados por el contratista, el 

cual debe ajustarse a los 

requerimientos de la entidad. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o 

 
 
 

SI 

D
iv

is
ió

n 
d

e 
d

es
ar

ro
llo

 

d
e

 p
er

so
n

al
 y

/o
 C

o
m

it
é 

in
ic

io
 e

ta
p

a 

p
re

co
nt

ra
ct

u
al

 

fi
n

al
iz

an
d

o
 e

ta
p

a 

p
re

co
nt

ra
ct

u
al

 

lis
ta

 d
e 

ch
eq

u
eo

 y
/ 

in
fo

rm
e

 d
e 

ev
al

u
ac

ió
n

 

ú
n

ic
o

; e
n

 la
 r

ev
is

ió
n

 d
e 

lo
s 

d
o

cu
m

en
to

s 

 
 
 

8 

 
 

Realizar seguimiento a los 

términos contractuales (elaborar 

cronograma) 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o 

 
 
 

SI 
Su

p
er

vi
so

r;
 S

ec
re

ta
rí

a 

G
en

er
al

 y
 D

.A
.F

. 

el
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o
ra
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ó

n 
de

 la
 

m
in

ut
a 

co
nt

ra
ct

u
al

 

fe
ch

a 
d

e 
in

ic
io

 d
el

 

co
n

tr
at

o
 

re
q

u
er

ir
 a

 la
 p

ar
te

 q
u

e
 

n
o

 h
a 

fi
rm

ad
o

 e
l 

ú
n

ic
o

; a
n

te
s 

d
el

 in
ic

io
 

d
el

 c
on

tr
at

o
 

 
 
 
 

9 

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y 

Planeación adecuada. Establecer 

un término de 5 días hábiles para 

que el contratista expida la póliza 

e indicarle que la fecha de 

expedición y de vigencia de la 

garantía deben coincidir 
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2 

R
ie

sg
o

 B
aj
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SI 

Su
p

e
rv

is
o

r;
 S

ec
re

ta
rí

a 
G

en
er

al
 

y 
D

.A
.F

. 

Et
ap

a 
co

n
tr

ac
tu

al
 

in
ic

io
 d

e
 la

 e
ta

p
a 

d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

se
gu

im
ie

n
to

 p
er

m
an

en
te

 p
o

r 

p
ar

te
 d

el
 s

up
er

vi
so

r 
al

 

p
e

rm
an

en
te

 

 
 

10 

 

Aplicación inmediata de las 

disposiciones legales y ajuste de 

los procesos internos de la 

Entidad. 
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Una vez perfeccionado y/o 

legalizado el contrato solicitar al 

responsable de presupuesto la 

expedición del Registro 

Presupuestal 
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verificar el pago y/o certificación 

de aportes a la seguridad social 

integral antes de programar el 

pago en la plataforma 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o 

Ev
en

tu
al

m
en

te
 

Su
p

e
rv

is
o

r 
y 

D
.A

.F
. 

Et
ap

a 
d

e
 E

je
cu

ci
ó

n
 

fi
n

al
iz

an
d

o
 e

ta
p

a 
d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
 

ve
ri

fi
ca

n
d

o
 la

 p
la

ni
lla

 d
e 

p
ag

o
 

ap
o

rt
ad

a 
p

o
r 

el
 c

o
nt

ra
ti

st
a 

y/
o

 

p
er

m
an

en
te

 

 

 
13 

Entrega oportuna de informes y 

documentos soportes por parte 

del contratista e inicio de trámite 

de pago oportuno por parte de la 

entidad 
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realizar seguimiento permanente 

a la ejecución del contrato; 

entrega de informes permanentes 

por parte del supervisor a fin de 

establecer el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas. 
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Conocer de forma precisa las 

necesidades y requerimientos de 

la Universidad en la etapa de 

planeación y elaboración de 

estudios previos. 
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Que los elementos sean 

entregados en la oficina de 

almacén para que 

inmediatamente se realice el 

ingreso y así evitar detrimento al 

patrimonio 
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Control del estado de los procesos 

contractuales, la cual suministra 

información de cada contrato y 

permite visualizar la fecha de 

vencimiento de términos. 
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7. Modalidad de contratación 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, las normas aplicables a 

esta contratación (artículo 20 del Acuerdo Superior 108 de 2021) son las siguientes: 

Acuerdo Superior N° 108-2021 “Por medio del cual se establece el Estatuto de Contratación 

de la Universidad del Pacífico” 

ARTÍCULO 20. INVITACIÓN PÚBLICA. Esta modalidad de contratación se utilizará cuando el 

monto por contratar sea igual o superior a Cuatrocientos (400) S.M.M.L.V, previa 

autorización del consejo superior. Con esta modalidad la Universidad convocará 

públicamente, a través de su portal institucional y del Secop, a las personas naturales o 

jurídicas que puedan tener interés en contratar con la Institución. La Universidad 

seleccionará, entre las ofertas entregadas, la que le sea más favorable, de acuerdo con los 

parámetros contenidos en la invitación. 

 
 

7.1 Tipo de orden o contrato: 

 
Contrato de Obra. 

 

 
8. Plazo de ejecución: 
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El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual el contratista se compromete a 

prestar a entera satisfacción el servicio objeto del contrato, es por el término de Ciento 

Veinte (120) días contados a partir de la firma del acta de inicio. 

 
9. Garantías contractuales: Aplica sí (X) No ( ). Si no aplica continúe al punto 10. 

 
9.1 Póliza única de cumplimiento con los siguientes amparos: 

 

Seriedad de la propuesta X  Estabilidad y calidad de la obra X 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo 

X Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes y 

equipos suministrados 

X 

Salarios, Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones laborales 

X Calidad del servicio  

Cumplimiento de las obligaciones X Responsabilidad civil 

extracontractual 

X 

Provisión de repuestos y accesorios    

 
 

 
10. Cláusula de indemnidad. 

 
El contratista se compromete para con la Universidad a mantenerla libre de cualquier daño 

o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 

de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 
11. Forma de pago: 

 

Los pagos del contrato de obra que resulte del proceso de selección estarán sujetos en 

proporcionalidad al avance o ejecución porcentual. La Universidad del Pacífico se 

compromete a pagar el valor del futuro contrato, supeditado a las apropiaciones que del 
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mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: UN ANTICIPO: equivalente al 

veinticinco (25%) del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 

Haber constituido y aprobado la garantía para el amparo del correcto manejo e inversión 

del anticipo; b) Haber presentado plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor 

o interventoría del contrato; c) Haber constituido fiducia mercantil irrevocable a favor de la 

Universidad del Pacífico; d) Presentar factura o cuenta de cobro del anticipo; e) Presentar 

certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y 

ARL) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema de Seguridad 

Social y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante 

Legal de la misma; f) Tener certificación de cumplimento a satisfacción por parte del 

supervisor del contrato g) Autorización de desembolso dirigido a la fiducia mercantil por 

parte del contratista avalado por supervisor o interventoría del contrato; ACTAS DE AVANCE 

PARCIAL: la Universidad del Pacífico pagará al contratista de obra una vez ejecutado el 

anticipo, el setenta y cinco (75%) restante del valor del contrato mediante actas de avance 

parcial sujetas al avance porcentual de ejecución, previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: a) Planillas de liquidación, comprobantes de pago y aportes al sistema integral 

de seguridad social y parafiscales de conformidad con el personal mínimo requerido en la 

invitación pública y relacionado en el contrato a celebrar; b) Certificación de pago y aportes 

al sistema de seguridad social y parafiscales expedida por el revisor fiscal de la empresa o 

el representante legal de la misma c) Informe de obras con sus anexos (actas de control del 

tiempo, actas de avance y pago parcial, verificación y aval del estado de las pólizas) revisado 

y avalado por el supervisor o interventoría del contrato; d) Factura original revisada y 

aprobada por el supervisor o interventoría del contrato de conformidad con los valores 

aprobados en acta de avance parcial; e) Certificación bancaria actualizada; f) Entrega de 

expediente contractual actualizado del contrato vigilado: informes y sus anexos (actas de 

avance y pago parcial de obra, verificación y aval del estado de las pólizas actualizadas del 

contrato de obra, certificación de pago y aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la 

misma, planilla de liquidación y comprobante de pago de la seguridad social y parafiscales 

de conformidad con el personal mínimo ofertado); g) Certificado de cumplimiento a 

satisfacción de los requisitos anteriores por parte del supervisor o interventoría. Todos los 

pagos parciales tendrán una rete garantía del diez por ciento (10%) del valor de la factura o 

acta de avance parcial, valores que serán cancelados al contratista una vez liquidado el 
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contrato vigilado, previo cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos. 

ACTA DE ENTREGA, RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGO FINAL: Corresponde con al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato, establecido a partir de la rete garantía practicada a los 

pagos parciales; este valor se pagará previo al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 

Aval jurídico y suscripción del acta de liquidación tanto del contrato de Obra como de 

Interventoría por parte del rector y supervisor del contrato; b) Suscripción del acta de 

entrega y pago final tanto del contrato de Obra como de Interventoría; c) Suscripción del 

acta de terminación del contrato, tanto de obra como interventoría; d) Factura original 

avalada por el supervisor o interventoría; e) Informe final de interventoría con el alcance y 

anexos definidos para los pagos por avance parcial, incluyendo además un paz y salvo 

suscrito por cada uno de los trabajadores o profesionales vinculados de conformidad con el 

personal mínimo requerido en la invitación pública y relacionado en el contrato celebrado; 

f) Presentación de garantías del contrato vigente y aprobadas que ampare la calidad del 

servicio a partir de la fecha del acta de terminación del contrato. g) Suscribir el Certificado 

de Recibo a Satisfacción por parte del supervisor o interventoría del contrato de 

conformidad con el formato establecido por el contratante. Comprobante de pago y 

certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal del pago y aportes al sistema 

de seguridad social y parafiscales (ARL, EPS, PESIONES, CCF, SENA e ICBF) para el periodo o 

mes que se suscribió el acta de entrega, recibo a satisfacción y pago final. La Universidad 

del Pacífico realizará las retenciones y gravámenes a que haya lugar sobre cada pago, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

El proponente en el valor de su propuesta deberá tener en cuenta que la Universidad del 

Pacífico realizará las retenciones y gravámenes a que haya lugar sobre cada pago, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 
- Proponente individual: personas naturales, nacionales o extranjeras. 

- Proponente plural: personas jurídicas o individuales asociadas mediante consorcio o unión 

temporal como se establece en la Ley 80 de 1993, artículo 7. 

- Soportar la capacidad jurídica para presentar oferta 

- Soportar la capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato 

- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflictos de 

interés o demás prohibiciones previstas en la normatividad institucional y Nacional 
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La capacidad jurídica para participar en la invitación pública y celebrar el contrato de 

consultoría, se determina verificando que el objeto de la persona natural o jurídica sea 

consecuente para ejecutar las actividades establecidas, para tal efecto el proponente 

deberá presentar los siguientes documentos: 

 
 

12.Lugar y sitio de la prestación del servicio: Los servicios objeto del contrato serán 

realizados por el contratista en el Km. 13 Vía al Aeropuerto Barrio el triunfo, campus de la 

Universidad del Pacifico o donde el supervisor del contrato le indique. 

 
 

13.Análisis del Sector. 
 

¿Cuenta con análisis del sector?      SI NO 

 

14.Justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 

favorable. 

14.1 Requisitos Habilitantes 
 

14.1.1 Capacidad Jurídica 
 

Los interesados podrán participar bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 

cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 

No. REQUISITO FORMATO 

1 Carta de presentación de la oferta: se diligenciará conforme al 

modelo contenido en la “carta de Presentación de la Oferta” y 

será firmada por el proponente o apodera, si a ello hubiere lugar. 

Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, deberá 

venir suscrita por el Representante Legal debidamente facultado 

en los términos de ley; y para los consorcios y uniones temporales 

por el Representante designado. 

Formato 1 
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2 Póliza de seriedad de la oferta: la póliza de seriedad de la oferta 

a favor de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO por un valor equivalente 

al 10% del presupuesto oficial estimado, con una vigencia de tres 

(3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. La 

póliza de seriedad de la oferta debe ser expedida por una 

compañía se seguros que esté legalmente autorizada para 

funcionar en Colombia. El proponente deberá adjuntar a su 

propuesta el comprobante de pago de la prima de la póliza. 

El que 

establezca el 

afianzador o 

asegurador 

3 Fotocopia de la cédula de ciudadanía: del Representante Legal si 

es persona jurídica o de la persona natural. 

Fotocopia del 

documento 

4 Libreta Militar: fotocopia de la Libreta militar de la persona 

natural, del representante legal de la persona jurídica o de cada 

uno de los integrantes del proponente plural (para hombres). Si 

aplica 

Fotocopia del 

documento 

5 Certificado de Existencia y Representación Legal: 

Persona natural: deberá presentar registro mercantil expedido 

por la Cámara de Comercio o la entidad competente. 

Personas jurídicas y miembros del consorcio o unión temporal: 
Deberán presentar certificado de existencia y representación 
legal, en donde conste la determinación de su actividad u objeto 
social (el cual deberá guardar relación con el objeto del contrato 
a celebrar), expedido por la Cámara de Comercio o la entidad 
competente. Este certificado debe tener fecha de expedición 
igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentación 
de la propuesta. Así mismo, cuando el representante legal de la 
persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, en el cual 
conste que está facultado para presentar oferta y formar el 
contrato hasta por el valor del presupuesto total del presente 
procesos de selección. El tiempo de constitución de la persona 
jurídica (individual o cada uno de los integrantes de un plural) no 
podrá ser inferior a doce (12) meses, contados a partir de la fecha 
de cierre de la invitación pública para presentar ofertas; y la 

El que 

establezca la 

Cámara de 

Comercio o la 

entidad 

respectiva 
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 vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no debe ser 
menor a la del plazo del contrato y dos (2) años adicionales. 

 

6 Aval Profesional 
Si el proponente es persona jurídica, y su representante legal no 
es profesional en la disciplina exigida dentro de este proceso 
(ingeniería civil o arquitectura) deberá presentar la propuesta 
avalada por un profesional de esta disciplina, debidamente 
matriculado, para lo cual se adjuntará copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de la Tarjeta Profesional y certificación de 
vigencia actualizada expedida por la autoridad competente. 

 

7 Registro Único de Proponentes (RUP): 

Deberá presentar RUP vigente el proponente singular; si es 
proponente plural, cada uno de los miembros del consorcio o 
unión temporal deberá presentar el RUP. La fecha de expedición 
NO debe ser anterior a quince (15) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre de la invitación pública para presentar 
ofertas. Los Registros Únicos de Proponentes presentados 
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 32 del Acuerdo 
Superior 108 de 2021. En todo caso se entiende que el RUP es 
vigente o actualizado cuando haya sido renovado hasta 30 días 
antes del cierre de la oferta. Cuando se trate de personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el País, o que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, se les exigirá el 
documento que acredite la inscripción en el registro 
correspondiente en el país donde tiene su domicilio principal, así 
como los documentos que prueben su existencia, representación 
legal y demás que les sean exigidos para cada caso por la 
Universidad del Pacífico 

El que 

establezca la 

Cámara de 

Comercio o la 

entidad 

respectiva 

8 Registro Único Tributario: Actualizado y expedido por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, donde 

conste el régimen tributario a que pertenece el oferente. 

El que 

establezca la 

DIAN 
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9 Certificado de Antecedentes: certificado de antecedentes 

fiscales, disciplinarios y judiciales y de medidas correctivas 

El que 

establezca las 

entidades 

competentes 

10 Certificado de Aportes Seguridad Social y parafiscales: (ICBF, 

SENA, caja de compensación familiar, ARL o CREE según 

corresponda. Certificado de aportes al sistema de seguridad 

social y parafiscales suscrito por el Revisor Fiscal o Representante 

Legal cuando no se requiera revisor fiscal. 

Formato 2 

11 Declaración juramentada de Multas y Sanciones: de la persona 

jurídica donde se manifesté que ninguno de sus miembros ha sido 

objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de 

incumplimientos cualquiera que sea su denominación 

Formato 3 

12 Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades: de la 

persona Natural o de Representante Legal si es persona Jurídica, 

que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad establecido en la Constitución y las Leyes 

Formato 4 

13 Documento formal que acredite la conformación del consorcio 

o unión temporal (si aplica): Si el oferente presenta su oferta a 

título de consorcio o unión temporal, deberá presentar el 

respectivo documento de conformación, expresar si la 

participación es a título de consorcio o Unión temporal, señalar 

los términos y extensión (actividades, porcentajes de 

participación), igualmente duración del consorcio o Unión 

temporal, la cual no será inferior a la del plazo de ejecución del 

contrato y dos (2) años más. 

Formato 5 

14 Propuesta Económica Formato 6 

15 Experiencia Especifica Formato 7 

16 Apoyo a la Industria Nacional Formato 8 

 

14.1.2 Capacidad Financiera 
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Los indicadores financieros habilitantes se aplicarán sobre los datos consignados en el 

Registro Único de Proponentes o en los estados financieros. El proponente individual, 

Consorcio o Unión temporal, bien sea persona natural o jurídica, deberá cumplir con los 

siguientes indicadores financieros, calculados con base en la información a diciembre 31 del 

2022; los indicadores financieros se obtendrán del Registro Único de proponente – RUP.) Si 

el proponente es un Unión temporal o consorcio 

 
 

Serán habilitadas las propuestas que cumplan con los siguientes indicadores financieros: 
 

14.1.2.1 LIQUIDEZ (L) 

La liquidez se determinará dividiendo el ACTIVO CORRIENTE sobre el PASIVO CORRIENTE y 
su resultado deberá ser igual o superior a (3) 

L= (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ (3 ) 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Ne) 

El Nivel de Endeudamiento se determinará dividiendo el PASIVO TOTAL sobre el ACTIVO 
TOTAL y su resultado deberá ser inferior a (0.8) 

NE= (Pasivo Total / Activo Total) < ( 0.8) 

14.1.2.2 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) 

La razón de cobertura de intereses se terminará dividendo la UTILIDAD OPERACIONAL sobre 

los gatos de intereses y su resultado deberá ser mayor o igual a (3.8) 

RCI= (Utilidad Operacional / Gasto de Intereses) ≥ (3.8) 
 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores se calcularán con base en 

la suma de sus activos y pasivos de cada uno de los integrantes. 

Serán hábiles las ofertas que presente la documentación completa y acrediten la 

puntuación establecida en este numeral. 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez. 
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El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0). 

14.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Co) 

La capacidad Organizacional (Co) del proponente se determinará midiendo el rendimiento 

de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del proponente. 

14.1.3.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

La Rentabilidad del Patrimonio se determinará dividiendo la UTILIDAD OPERACIONAL sobre 
PATRIMONIO y su resultado deberá ser igual o mayor a (0.018) 

RP= (Utilidad operacional / Patrimonio) ≥ (0.018) 

14.1.3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

La Rentabilidad del Activo se determinará dividiendo la UTILIDAD OPERACIONAL sobre el 
ACTIVO TOTAL y su resultado deberá ser mayor a (0.02) 

RA= (Utilidad operacional / Activo Total) > (0.02) 

14.1.4 CAPITAL DE TRABAJO 

 
Activo corriente-Pasivo Corriente, la definición más básica de capital de trabajo lo considera como 

aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo 

es lo que comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera 

e inventarios). La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar 

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Se recomienda un 

porcentaje igual o superior al 20%. 

 
 

14.1.5 EXPERIENCIA GENERAL 

El requisito de experiencia general será habilitante para las propuestas que cumplan con las 
condiciones exigidas. La institución ha buscado establecer requisitos habilitantes adecuados y 
proporcionales a la naturaleza y valor del contrato. Por lo tanto, se busca que haya una 
proporcionalidad entre la experiencia general del proponente y su capacidad técnica, jurídica, 
financiera y organizacional. 
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Los interesados en participar en la invitación pública deberán demostrar una experiencia 

general en un máximo de dos (02) contratos cuyos objeto tengan relacionado: 

construcción, adecuación o puesta en marcha de infraestructura educativa y la sumatoria 

de los valores de los contratos aportados sea igual o superior a (3.814) SMLMV a la fecha 

de suscrición del contrato, ejecutados con entidades públicas o privadas, los cuales deberán 

estar inscritos y certificados en el RUP en mínimo cuatro de las siguientes clasificaciones: 

UNSPSC 

 
72101500 servicio de Apoyo para la Construcción, 

81101500 ingeniería Civil, 

72121400 servicio de Construcción de Edificios Públicos Especializados, o 

72102900 servicio de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones. 

26121600 cables eléctricos y accesorios 

72153200 servicios de recubrimiento, impermeabilización, protección contra clima 

 
Además de la verificación de inscripción en el RUP, la experiencia general se verificará con 
copia del acta entrega final o de liquidación, o con las certificaciones de los contratos que 
se pretenden acreditar. Las certificaciones de experiencia deberán ser expedidas por el 
funcionario competente de la entidad estatal y/o privada contratante: Interventores o 
supervisores o representante legal o gerente o secretario de Despacho o jefe de 
dependencia, según sea el caso. No se aceptan auto certificaciones. 

 
Cuando se presenten como experiencia contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio 
o de Unión Temporal, la Universidad tomará para la evaluación correspondiente, el 
porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del integrante del Consorcio o 
de la Unión Temporal, según conste en el RUP. Las ofertas presentadas en la modalidad de 
consorcios o uniones temporales la experiencia será valorada mediante sumatoria sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación, uno de los integrantes puede acreditar la 
experiencia. 

 
Para efectos de valorar la experiencia, el proponente o interesado en participar en la invitación 
pública deberá presentar los siguientes documentos: 

 
- Fotocopia legible y clara de certificaciones de contratos ejecutados firmados por 

funcionario competente, especificando nombre de la entidad, fecha, objeto del contrato, 
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valor y término de duración, o copia legible y clara del contrato con el acta final o de 
liquidación debidamente suscrita por todos los participantes. 

- Se debe presentar el Formato No. 7 - Experiencia específica del proponente. 
 
 

El proponente deberá tener mínimo diez (10) años de antigüedad, contados hasta la fecha 
de cierre de la invitación pública, lo cual se acreditará para la persona jurídica, mediante la 
fecha de la matricula mercantil de la cámara de comercio, verificado en el respectivo 
certificado de existencia y representación legal, y para la persona natural desde la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional. 

 

Si el proponente se presenta bajo la modalidad de Consorcio o Unión temporal, cualquiera 
de los miembros del consorcio o unión temporal deberá acreditar los 10 años de 
antigüedad, la cual quedara como habilitada para todos los miembros, lo cual se acreditará 
para la persona jurídica, mediante la fecha de la matricula mercantil de la cámara de 
comercio, verificado en el respectivo certificado de existencia y representación legal, y para 
la persona natural desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 

 
 
14.1.6 CAPACIDAD TÉCNICA 

 

Para determinar y valorar la Capacidad Técnica habilitante en la selección del contratista, se 
utilizará la disponibilidad y experiencia del equipo de trabajo (artículo 33 del A.S. 108 de 2021). 
En este sentido, para efectos de valorar la capacidad técnica, el proponente o interesado en 
participar en la invitación pública deberá presentar como requisito habilitante información del 
personal técnico mínimo requerido teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Personal 

profesional 

Dedicación 

(%) 
Cargo Formación 

Experiencia 

general/específica 

 
 

Director de 

Obra 

 
 

 
50% 

 
 

Director de 

Obra 

Ingeniero (a) 

Civil o 

Arquitecto. 

Con 

especialización 

a fin con la 

Profesional         de         la 

ingeniería civil o 

Arquitecto con mínimo 

Quince (15) años de 

experiencia profesional 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 
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   rama de la 

construcción 

profesional. Como 

experiencia específica 

deberá presentar un 

mínimo de cinco (5) 

certificaciones donde 

haya participado como 

director o contratista en 

contratos  de 

Construcción  de 

infraestructura educativa 

que incluyan la instalación 

de cubierta, 

impermeabilización, 

adecuación sala de 

sistemas o redes contra 

incendio. 

 
 
 
 
 
 
 

Residente de 

Obra 

 
 
 
 
 
 
 

 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 

Residente 

de Obra 

 
 
 
 
 

Ingeniero Civil 

o     Arquitecto 

(a), con 

especialización 

a fin con la 

rama de la 

construccion. 

Profesional         de         la 

Ingeniería Civil o 

Arquitectura con mínimo 

Diez (10) años de 

experiencia profesional 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Como 

experiencia específica 

deberá presentar un 

mínimo tres (3) 

certificaciones donde 

haya participado como 

residente o contratista en 

contratos  de 

Construcción de 
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    infraestructura educativa 

que incluyan la instalación 

de cubierta, adecuación 

sala de sistemas y 

construcción de redes 

contra incendio. 

 
 
 
 
 
 

 
Residente de 

Obra 

componente 

eléctrico  y 

electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Residente 

eléctrico y 

electrónico 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero 

eléctrico, con 

especialización 

en área a fin 

con  la 

Ingeniería. 

Profesional de la 

ingeniería eléctrica con 

mínimo de Diez (10) años 

de experiencia 

profesional contados a 

partir de la expedición de 

la tarjeta profesional. 

Como experiencia 

específica  deberá 

presentar un mínimo de 

tres (3) certificaciones 

donde haya participado 

como contratista o 

residente en subestación 

eléctrica en contratos de 

construcción   de 

edificaciones no 

residenciales. 

 
Residente de 

Obra 

componente 

eléctrico  y 

electrónico 

 
 
 

50% 

 
 

Residente 

eléctrico y 

electrónico 

 
 

 
Ingeniero 

eléctrico 

Profesional de la 

ingeniería eléctrica con 

mínimo de Quince (15) 

años de experiencia 

profesional contados a 

partir de la expedición de 

la    tarjeta    profesional. 

Como experiencia 
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    específica deberá 

presentar un mínimo de 

tres (3) certificaciones 

donde haya participado 

como residente o 

contratista en instalación 

de aires acondicionados, 

tanques  de 

almacenamiento con 

equipos de bombeo o 

sistemas de voz y datos 

en          contratos         de 

construcción de 

edificaciones no 

residenciales. uno de los 

certificados aportados 

debe contar con al menos 

dos de los requisitos 

solicitados. 

 
 
 
 
 
 

Residente 

Ambiental 

 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
 

Residente 

Ambiental 

 
 

 
Ingeniero o 

Tecnólogo (a) 

ambiental, con 

especialización 

en área a fin de 

la 

construcción. 

Profesional en Ingeniería 

Ambiental o tecnólogo 

Ambiental con mínimo de 

Diez (10) años de 

experiencia profesional 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. Como 

experiencia específica 

deberá presentar un 

mínimo de dos (2) 

certificaciones         donde 

haya   participado   como 
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    residente ambiental en 

contratos de 

edificaciones no 

residenciales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inspector de 

Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector 

 
 
 
 
 
 
 

Tecnólogo (a) 

en 

construcciones 

civiles 

Profesional tecnólogo de 

obras o construcciones 

civiles con mínimo cinco 

(5) años de experiencia 

profesional contados a 

partir de la expedición de 

la tarjeta profesional. 

Como experiencia 

específica  deberá 

presentar un mínimo de 

dos (2) certificaciones 

donde haya participado 

como inspector en 

contratos   de 

construcciones civiles o 

de edificaciones. 

 
 
 
 

 
Residente SG- 

SST 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

 
Residente 

SG-SST 

 
 

Profesional en 

Salud 

Ocupacional, o 

profesional en 

Seguridad  y 

Salud en el 

Trabajo 

Profesional de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo con mínimo ocho 

(8) años de experiencia 

profesional contados a 

partir de la expedición del 

diploma o acta de grado. 

Como experiencia 

específica  deberá 

presentar un mínimo de 

dos    (2)    certificaciones 

donde haya participado 
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    como contratista o 

residente o inspector en 

SST de contratos de 

construcción de 

edificaciones o 

construcciones civiles. 

 

 

Para validar y evidenciar la formación y experiencia requerida del personal técnico mínimo, 

se debe presentar la siguiente información de cada profesional: 

 
 Información del personal técnico mínimo requerido 

 Hoja de vida del profesional 

 Carta de compromiso donde se certifique la disponibilidad y compromiso del profesional 

para el proyecto 

 Fotocopia legible del documento de identidad 

 Fotocopia de la tarjeta profesional, cuando aplique (experiencia general) 

 Fotocopia del diploma o acta de grado, cuando aplique (experiencia general) 

 Fotocopia de los certificados laborales de los contratos (experiencia específica) 

 Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas 

Para todos los casos, todos los profesionales o tecnólogos deberán presentar fotocopia del 
diploma o acta de grado, fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la 
matricula profesional. 

 
La experiencia específica del personal técnico de trabajo se verifica con las certificaciones 
laborales de los contratos que se pretenden acreditar, estas certificaciones deberán ser 
expedidas por el funcionario competente de la entidad estatal y/o privada contratante: 
directores de Interventoría o supervisores designados, representante legal, gerente o 
secretario de despacho o jefe de dependencia, según sea el caso. No se aceptan auto 
certificaciones. 

 

Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la 
respectiva certificación de homologación la cual debe incluirse en la propuesta técnica. 
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Ningún profesional o tecnólogo podrá ser propuesto o aparecer relacionado en más de una 
oferta; si se llegare a verificar esta situación, las propuestas serán rechazadas. 

 

El participante interesado en la invitación pública que no ofrezca o relacione en su 
propuesta completamente el Personal Técnico Mínimo, o presente en forma parcial o sin él 
lleno de los requisitos o no cumplan con el perfil aquí exigido, la propuesta se calificará 
como No Habilitada. 

 
Si por alguna razón, uno o varios de los profesionales ofertados en la invitación pública no 
pueden participar o se debe retirar de la ejecución del contrato de consultoría, su 
reemplazo está sujeto a la previa aprobación escrita del supervisor designado por la 
Dirección Administrativa y Financiera. Por consiguiente, el contratista someterá a 
consideración, con suficiente antelación a la supervisión la(s) hoja(s) de vida de las 
sustituciones propuestas, quienes deberán reunir iguales o superiores condiciones de 
formación académica y experiencia general y específica. 

 
La Universidad del Pacífico se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que 
considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el 
contratante, la comunidad académica, o cause algún impacto negativo a la Institución o al  
medio ambiente. 

 
15. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 

 

La Universidad del Pacífico tiene el derecho de escoger entre los oferentes que hayan cumplido 
con los requisitos establecidos en el presente documento de estudios previos y que será base 
para la proyección de los términos de referencia de la invitación pública; y preferir la oferta que 
le sea más conveniente, sin que ello implique alteración del proceso contractual, de lo cual serán 
informados los Proponentes oportunamente. 
La Universidad del Pacífico evaluará únicamente las propuestas calificadas como HABILITADA O 
CUMPLE en sus capacidades Jurídica, Financiera, Organizacional, Experiencia y Técnica, de las 
cuales serán tenidas en cuenta para la asignación y ponderación de puntaje el factor de 
experiencia y el factor técnico, con base en los aspectos relacionados en el presente numeral. 
Para el presente proceso contractual se ponderarán los factores que se describen a continuación 
destinados a valorar los aspectos económicos y de calidad de la oferta sobre un total de ( ) puntos 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
16. CUADRO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CRITERIO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO 
Puntuación por la propuesta económica 34.75 

FACTOR TÉCNICO 
Puntuación por Factor Técnico 25 
Puntuación por Factor Calidad 10 

EXPERIENCIA 
Puntuación Experiencia específica (Máximo 3 contratos) 9 
Puntuación Experiencia especifica - Puesta en funcionamiento de 
tanques 

1 

Puntuación Experiencia General (10 años de constituida) 10 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Puntuación Apoyo a la Industria Nacional 10 
APOYO A MUJERES CABEZA DE HOGAR 

Puntuacion Apoyo a Mujeres Cabeza de Hogar 0.25 
TOTAL  

 

 

Se adjudicará el contrato al proponente que, habiendo superado la verificación jurídica, 

financiera, organizacional, técnica y experiencia general, logre el mayor puntaje que es la 

suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los criterios de evaluación que se explica de 

forma detallada a continuación. 

16.1 FACTOR ECONÓMICO 
 

El comité evaluador, revisara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 

requisitos habilitantes de que tratan en los estudios previos. 

 

 
Se han determinado como factores de ponderación la calidad técnica, el precio y el 
apoyo a la industria nacional, con los siguientes puntajes: 

 

 
Las propuestas entregadas y las que resulten habilitadas de las evaluaciones se 
revisaran para el puntaje de acuerdo con el método de la media geométrica con 
presupuesto oficial. 

 
 

(i) Media geométrica con presupuesto oficial 
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El método consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el 
presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en 
funciónde la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de 
aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 

 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

 
Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

 

NÚMERO DE OFERTAS (N) NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL 
PRESUPUESTO OFICIAL (NV) 

1 – 3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 – 12 4 
13 – 15 5 

… 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto 
oficialdel presente Proceso de Contratación. 

 
 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del 
presupuestooficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 
siguiente fórmula: 

 
 

 

 
Donde, 

 

 
Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. 
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nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial 
(PO). n =Número de Ofertas válidas. 

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 
 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 

 

 
 

Puntaje i = 

Donde, 

[300 Puntos] x para valores menores o iguales a Gpo 
 

 

[300 Puntos] x para valores mayores a Gpo 
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GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 

1.  Vi = Valor total sin decimales de 
cada una de las Ofertas ii = Número de oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

 
16.2.1 FACTOR TÉCNICO 

 
La Institución para la evaluación del factor técnico establecido en el presente documento, 
exigirá que los profesionales que conformarán el equipo mínimo del proponente, cumplan 
con los requisitos que a continuación se presentan: 

 
El proponente que presente Más experiencia adicional en cada uno de los perfiles 
presentados se le otorgara el mayor puntaje. Los demás perfiles en el mismo cargo recibirán 
puntaje de forma proporcional. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PERSONAL PROFESIONAL PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia específica y formación académica adicional 
Director de Obra. 

5 

Experiencia específica y formación académica adicional 
Residente de obra. 5 

Experiencia específica y formación académica adicional 
Residente de componente eléctrico. 5 

Experiencia específica y formación académica adicional 
Residente de Ambiental. 5 

Experiencia específica y formación académica adicional 
inspector de obra. 2 

Experiencia específica y formación académica adicional 
Residente SG – SST. 3 

PUNTAJE TOTAL FACTOR TÉCNICO  

 
Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica que fueron ejecutados 
bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, para determinar el valor, la Institución 
tomará para la evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la 
ejecución del contrato del integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. 
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16.2.2 FACTOR CALIDAD 
 

El proponente que en su propuesta presente la documentación concerniente al factor 
calidad en la cual cuente como mínimo: 

 
Caracterización del proyecto 
Destinación de recursos 
Alcance y objetivos 
Descripción de los procesos 
Matriz documental, con documentos internos y externos. 
Organigrama para la ejecución del contrato. 

 

16.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 

Este factor se obtiene por medio de la experiencia del oferente; con base en la sumatoria 
de la cuantía de los contratos solicitados, se otorgarán hasta ( ) puntos así: 

 
El mayor puntaje, por Experiencia Especifica, será otorgado a aquel proponente que 
demuestre mayor valor acumulado en contratos tomados del Registro Único de 
Proponentes del oferente, que cumplan los siguientes requisitos: 

 
1. Presentar Máximo tres (3) certificaciones de contratos realizados con entidades públicas o 

privadas, cuyo objeto sea Construcción o adecuación de infraestructura educativa, 
igualmente se deberá certificar que al menos dos de estos contratos se adelantaron en 
instituciones educativas de nivel superior. Igualmente deberá anexar la respectiva 
certificación de la experiencia registrada en el RUP 

 
2. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, ambos integrantes deberán presentar 

mínimo un contrato de construcción o adecuación de infraestructura educativa, adelantado 
en instituciones de educación superior con esta condición. 

 

3. En caso de experiencia presentada donde el oferente haya sido integrante de un Consorcio 
o Unión Temporal, sólo será tenida en cuenta la experiencia correspondiente a su 
porcentaje de participación dentro del mismo. 

 
El oferente que aporte en su experiencia especifica un contrato en el cual dentro de sus 
actividades o su objeto contractual realizará: la construcción, mantenimiento, adecuación 
o puesta en marcha de un tanque en concreto reforzado con sus correspondientes equipos 
de bombeo, recibirá puntaje adicional equivalente a (1) puntos 
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Es así como la propuesta con mayor experiencia específica recibirá un máximo de (10) 
puntos, con base en la siguiente tabla dada en SMMLV. 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA PUNTAJE MAXIMO 
Experiencia específica (Máximo 3 contratos) 9 
Experiencia especifica - Puesta en funcionamiento de 
tanques 1 

Experiencia General (10 años de constituida) 10 
PUNTAJE TOTAL FACTOR TÉCNICO 20 

 

La experiencia será, tomada del Registro Único Proponente, la experiencia clasificada en el 
código 72. 

 

16.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

De conformidad con la Ley 816 de 2003, por parte de esta Entidad Estatal se incluye en el 

presente pliego la siguiente ponderación para apoyar la industria nacional en los siguientes 

términos: 

Los interesados en participar pueden obtener puntaje de Apoyo a la Industria Nacional por: 
 

1) Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
 

2) La incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 

caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria Nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Servicios Nacionales 10 

Servicios Nacionales y Extranjeros 7 

Servicios extranjeros 3 

TOTAL, PUNTAJE 10 
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16.4.1 SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

La Universidad asignará hasta ( ) puntos a la oferta de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional. 

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional debe 

presentar: 

1. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 
 

2. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el certificado de existencia y representación 

legal emitido por las Cámaras de Comercio. Para que el proponente extranjero obtenga 

puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son originarios de los estados 

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de 

contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente 

extranjero para acreditar su domicilio. 

Para asignar el puntaje por servicios nacionales o por trato nacional el proponente nacional 

o extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato No.8 - Apoyo a la Industria 

Nacional. Únicamente deberán presentar los documentos señalados en esta sección. 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta 

de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 

capacidad jurídica; no obstante, no se tendrá en cuenta para efectos de asignar puntaje por 

servicios nacionales o con trato nacional. 
 

16.4.2 INCENTIVO A LAS EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES: 
 
 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Incentivo a las empresas y emprendimientos 
de mujeres 

0.25 

 
 

17. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En la eventualidad que se presentare empate, la Universidad del Pacífico 
procederá de la siguiente manera: 

 
 Se escogerá al oferente que vaya ejecutar el contrato con bienes o servicios 

nacionales. 
 Si persiste el empate se escogerá la propuesta de madre cabeza de familia. 

 En caso de continuar el empate se escogerá la oferta que acredite en las 

condicionesestablecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de 

su nómina está en condición de discapacidad 

 En caso de continuar el empate se escogerá la oferta que acredite la 

vinculación enmayor proporción de personas mayores que no sean 

beneficiarias de la pensión devejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión 

 De persistir el empate se escogerá la oferta que acredite que por lo menos el 

diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitana 

 De persistir el empate se escogerá la propuesta de personas naturales en 

proceso de reintegración o reincorporación 

 De persistir el empate se escogerá la oferta presentada por una Mipyme 
 De persistir el empate se convocará a los proponentes empatados y en su 

presenciase efectuará un sorteo. 
 

18. ANEXO E INFORMACIÓN ADICIONAL. 
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Anexo 1: Presupuesto 

Firma solicitante, 

(original firmado) 

Freddy Armando Angulo Valencia 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Universidad del Pacifico. 

 

19. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Descripción 

27/09/2021 01 Primera Edición 

 
 

20.ANEXOS 
 

 Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: 

Firma    

Nombre NICO H. DURAN 
PALACIOS 

JULIAN TABORDA ARLIN VALVERDE SOLIS 

Cargo Director Administrativo y 
Financiero 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

Rector 
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