Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5159308
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 11:31:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2002-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ E INZÁ, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) AMBULANCIAS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) PARA PÁEZ E INZÁ PUNTOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E TIERRADENTRO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	57 minutos de tiempo transcurrido *(12/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/10/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESE TIERRADENTRO

COLOMBIA, Paez
Número de documento 900145585

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Dumer Cifuentes Piamba* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 6:23:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIAS LARRAHONDO CARABALI* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 6:44:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5159308_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Devolución del pago anticipado

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/02/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/02/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(4/07/2023 11:23:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12027662	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	360.280.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5159308
Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 5 N. 15-57
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 5 N. 15-57
Código postal 019

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PAEZ - BELALCAZAR	COLOMBIA > Cauca > Paez

1 CO1.PCCNTR.5159308

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
793.400.000,00	793.400.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25101703	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE INZA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) PARA INZA, PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E TIERRADENTRO	1,00	UN	793.400.000,00	793.400.000,00	793.400.000,00	793.400.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL DTO INZA.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL DTO INZA.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL DTO PAEZ 2.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL DTO PAEZ 2.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL DTO PAEZ.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL DTO PAEZ.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL INZA.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL INZA.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL PAEZ 2.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL PAEZ 2.pdf	(detalle)

6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL PAEZ.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUESTAL PAEZ.pdf	(detalle)
7. ESTUDIOS PREVIOS..pdf	7. ESTUDIOS PREVIOS..pdf	(detalle)
34. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRETACIÓN CON LA ESE TIERRADENTRO.pdf	34. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRETACIÓN CON LA ESE TIERRADENTRO.pdf	(detalle)
35. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TIERRADENTRO.pdf	35. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TIERRADENTRO.pdf	(detalle)
16. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (1).pdf	16. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10365206	Guardar y notificar
Supervisor	Yuly Ibeth Potosi Burbar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061696887	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Yuly Ibeth Potosi Burbano	1 día de tiempo transcurrido *(10/07/2023 10:26:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN ALEJANDRO ROJAS FERNÁNDEZ
Supervisor	ANDREA ISABELLA BASTIDAS OVIEDO	13 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 6:44:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	13 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 6:44:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	403.200.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	390.200.000
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	793.400.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003190167	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3802	CDP	No validado	30.192.240,4 COP	30.192.240,4 COP	00-00-00	Editar
☐	3710	CDP	No validado	166.307.772,6 COP	166.307.772,6 COP	00-00-00	Editar
☐	188	CDP	No validado	190.000.000 COP	190.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3713	CDP	No validado	206.700.000 COP	206.700.000 COP	00-00-00	Editar
☐	189	CDP	No validado	50.200.000 COP	50.200.000 COP	00-00-00	Editar
☐	187	CDP	No validado	150.000.000 COP	150.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 793.400.013 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 793.400.013 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6515	Presupuestal (CDP)	-	No validado	206.700.000 COP	206.700.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6516	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.192.227,4 COP	30.192.227,4 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6517	Presupuestal (CDP)	-	No validado	166.307.772,6 COP	166.307.772,6 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 403.200.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 403.200.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -