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De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 “Deber de analisis de las
Entidades Estatales”. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacicnal, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.”

Que, en aplicacién de la citada norma, la guia para la elaboracién de los estudios del sector y demas
guias y manuales expedidos por Colombia Compra eficiente, el Municipio de Ricaurte, procede a
realizar el analisis del sector econémico y de los oferentes teniendo en cuenta datos historicos
tomados de la contratacion de la Entidad, la contratacion publicada en el SECOP y organismos
sefialados para el efecto, relacionados con el objeto a contratar:

DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben
ser entendidas con el significado que a continuacién se indica. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.

SIIF:  Sistema Integrado de Informacion Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
SIREM: Sistema de Informacion de Registro Empresarial de la Superintendencia de Sociedades.
SECOP: Sistema Electronico para la Contratacién Publica

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica

CAMACOL: Camara Colombiana de la Construccién.

SINC: Sistema integral Nacional de Informacion de Carreteras

1. ASPECTOS GENERALES

En Colombia, la actividad de la Construccion ha venido ganando relevancia dentro del desarrollo
econémico del pais. En el departamento de Cundinamarca, se demuestra un futuro promisorio a
través del incremento en la escala de proyectos de vivienda y el sector educativo, ademas en la
construccion de edificaciones no residenciales refiriégndose a parques, polideportivos y obras de
urbanismo.

Esto sumado a una transformacién acelerada de la piréamide poblacional hacia las edades de
formacién escolar, y el incremento del ingreso per capita, sefialan buenas perspectivas para el
mercado de la construccién.
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Los volumenes de actividad edificadora medidos a través de la construccién se han multiplicado en
la Gltima década, demostrando asi el gran potencial para la actividad y generando mayor cantidad
de poblacion.

Con el fin de reactivar la economia el Gobierno Nacional ha lanzado una serie de medidas para
reactivar uno de los principales motores como lo es la construccion después de la pandemia; este
eslabon, hace parte esencial de la cadena del sector productivo de la economia mediante la
generacion de empleos, comercializacion, manufactura lo que ayudara en la reactivacion después
de las medidas de aislamiento obligatorio.

2. ANALISIS ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA

La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicién y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en
el disefio de politicas macroeconémicas y en la elaboracion de planes y programas
gubernamentales Por ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan
indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en
general.

Para el presente analisis se tendra en cuenta el contexto local, y regional para los siguientes
aspectos:

2.1 INDICADORES ECONOMICOS
indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

El boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de
14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios. Los
indicadores de construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a
partir de las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion junio 07 de 2023
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La variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion entre el | semestre
de 2022 y 2023 se muestra a continuacion;
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Indicador de Inversion en Obras Civiles (110C)

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construccién de subterraneos presenté una disminucién en los pagos de
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyé con -8,9 puntos porcentuales a la variacion
anual. Este resultado esta explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la
construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacién de vias interurbanas.
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Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

El célculo del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) se realiza con el proposito de conocer
el comportamiento trimestral de la produccion de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento
de los proyectos en ejecucién a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso
productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccién del
subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacion, fortaleciendo asi el calculo de los
indicadores coyunturales y de los agregados econémicos como el Producto Interno Bruto Sectorial
(PIB).

Durante el primer trimestre de 2023, la produccion de obras civiles a precios constantes registro una
disminucion de 14,9%, frente al mismo trimestre de 2022
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(IPOC) Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)

CLe Meses y Irestai dé ja producoion de Orac Civiizs - Total nacwong! - | wimestre de (2022 - 20237)

-4.85%

~13.5%

2.2 PRECIOS INDICES
indice de Precios del Productor — (IPP)

En mayo de 2023, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presenté
un crecimiento de 0,05%, respecto abril de 2023. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para
consumo intermedio presentd una variacion de -0,88% con relacion al mes de abril de 2023.

Gratice 22. Variaciin mensual del IPP de materiales de construccian™
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indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED)

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite
conocer ia variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos
requeridos en la construccion de edificaciones en el pais. EI ICOCED incluye dentro de la medicion,
la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de
costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados
para 8 grupos de costo (equipos, maguinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos
especializados de la construccion, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite
contar con resultados segun dichos grupoes vy llegando hasta 93 insumos.
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En abril de 2023, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presento una
variacion mensual del 0,54%, en comparacién con marzo de 2023. Para edificaciones residenciales
la variacion mensual fue de 0,55% y aporté 0,36 puntos porcentuales a la variacion mensual total
(0,54%). Por su parte, para las edificaciones no residenciales la variacion mensual fue de 0,53% vy
contribuyé con 0,18 puntos porcentuales a la variacion mensual total (0,54%).

En cuanto a los destinos que mas aportaron a la variacién total del indice se tienen Apartamentos
(0,54%), Casas (0,58%), Comercio (0,44%) y Educacién (0,59%), los cuales aportaron en conjunto
0,44 puntos porcentuales a la variacion mensual total (0,54%).

Grafico 18. Variacidn mensual del ICOCED, por destino
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2023, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registro una
variacion mensual de 0,48%, con respecto marzo de 2023. Segun tipos de construccion, el grupo
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,55%),
Construcciones en minas y plantas industriales (0,89%), contribuyeron con 0,39 puntos porcentuales

a la variacion total mensual del ICOCIV (0,48%).
Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segiin tipos de construccion
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2.3 INDICADORES MACROECONOMICOS
2.3.1 Producto Interno Bruto (PIB) - Construccion

En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumenté 3,0% con relacién
al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa una disminucién en el valor agregado de la construccion de 3,1% en su
variacion anual, que se explica principalmente por la reduccion del valor agregado de las obras civiles
(-14,9%), la disminucion de 2 6% del valor agregado de las actividades especializadas y el aumento
de 2,6% registrado en el vaior agregado de las edificaciones.

Grafico 2. Variacion anual del PIE total, valor agregado construccion y subsectares (a precios constantes)
2017 - 2023+ (I trimestre)
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2.3.2 Empleo

En abril de 2023, el numero de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad economica participo con el 7,0% de los ocupados. En abril de
2023, la poblacién ocupada en el total nacional aumento 3,6%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumentaron 4,5% con respecto al mismo periodo del ano anterior.

Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de
estos el 44 4% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (703 miles de personas),
gue ademas presentaron una disminucion del 3,4%, es decir, 25 mil personas menos con respecto
abril de 2022.

Grafico 4. Variacién y participacion anual de la poblacin ocupada y en la rama de actividad construccian
2022 - 2023 (abril}
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2.4 INDICADORES DE OFERTA

2.41 Produccién de cemento gris

En abril de 2023, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.111.786 toneladas, con
una disminucion del 8,5% respecto a abril de 2022. Por otra parte, los despachos nacionales de
cemento presentaron una disminucion de 9.3% en comparacién con el mismo mes del afio
inmediatamente anterior.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
2021 - 20237 (abril)
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2.4.2 Produccion de concreto premezclado

En marzo de 2023, |a produccién de concreto premezclado fue 616.178 mil metros cubicos y registré
un decrecimiento de -0,9% con relacion a marzo de 2022. Este comportamiento es explicado
principalmente por la disminucion en la produccion anual de Bolivar (31,1%), Tolima (27,4%) y Valle
del Cauca (14,9%) que restaron en conjunto -3,9 puntos porcentuales a la variacion total. La
produccion de concreto premezclado se concentré en Bogota5, D.C (32,3%), y los departamentos
de Antioquia (14,5%), Atlantico (12,7%) y Cundinamarca (8,6%).

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de fa produccién total de concreto premezciado
segiin departamentos (metros ctibices)
2023~ 20227 (marzo)
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2.5 INDICADORES DE DEMANDA
2.5.1 Despachos de cemento gris

En el mes de abril de 2023 se despacharon 987.396 toneladas de cemento gris al mercado nacional,
lo que representé una disminucion de 9,3% con respecto a abril de 2022. Este resultado se explicé
principalmente por la disminucién del canal Constructores y contratistas (19,9%) y el canal de
Comercializacion (-9,1%), los cuales contribuyeron en conjunto con 8,3 puntos porcentuales
negativos a la variacion total (-9,3%).

Gratico 13. Variacion, contribucian y participacién anual de los despachos de cemento gris
2018 - 2023" (abril)
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3. MARCO NORMATIVO
Marco normativo asociado.

« Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10.
¢ Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

4, LIMITACION A MIPYMES

En virtud del anaiisis realizado, se podra limitar el proceso a Mipyme que estén interesadas en
contratar con la Entidad Estatal, las cuales deberan cumplir con los requisitos habilitantes y de
calificacion que establezca la Entidad en el documento del proceso y adicional cumplir con lo
dispuesto en las normas que se enuncian a continuacion.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifico los articulos
2212422 a 2212424 del Decreto 1082 de 2015 Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la
Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones’, que
en su tenor literal disponen:

“(...) ARTICULO 22.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios aulénomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su regimen
de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes
de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Traténdose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada
Mipyme deberé acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberén observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con fa copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberéd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de
Proponentes, segtn corresponda conforme a las reglas precedentes. con una fecha de maximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
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particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados tnicamente por Mipyme

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este
Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas
de mujeres en el sistema de compras publicas. (...)"

5. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes Cédigos del Clasificador de Bienes y
Servicios:

Ejecutar las actividades de obra conforme a la siguiente descripcion:

[eRUEGET eI E T T T PRODUCTo! s
[ D | 30171505 Puertas de metal

6.  ANALISIS TECNICO
6.1 Especificaciones Técnicas

Para ejecutar el objeto contractual, se requiere una empresa que realice actividades de obra civil
para la adecuacién y mantenimiento a los portones de acceso a la institucion Educativa
Departamental Antonio Ricaurte Sede Megacolegio Campestre del Municipio de Ricaurte -
Cundinamarca con las caracteristicas técnicas minimas solicitadas para este proceso, con el fin de
garantizar la calidad y estabilidad de la obra y dar satisfactorio cumplimiento al objeto contractual.

Las cantidades y especificaciones técnicas minimas y excluyentes dentro de este proceso son las
que se encuentran enunciadas a continuacion y son de caracter obligatorio, y corresponden a:

iTEM = iccu | ~ DESCRIPCION UND | CANTIDAD |

1 CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA {
MICROPERFORADA 6 MM CAL.22. INCLUYE M2 49 85
SOLDADURA, PLATINA DE 1/2"X1/8", ! ‘
ANTICORROSIVO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE |

2"%X1/8" DE L=0.40 M CON INCLINACION DE 30" | | ‘
1.2 APU iDE 0,10 M EN LA PARTE SUPERIOR. INCLUYE ' UND 1| 138,00
SOLDADURA DOBLAJE, ANTICORROSIVO Y |

ESMALTE

' SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA COLD | ‘ -
13 APU | ROLLED CAL.18 CON DS=0.20. INCLUYE oML | 2130 |
SOLDADURA. ANTICORROSIVO Y ESMALTE | =

| 14 189 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 9969 |

1. APU

6.2 Presupuesto Oficial

El andlisis de precios es el camino mas directo para llegar al costo real de la necesidad, ya que
permite la obtencion de costos de las actividades. Ademas, facilita la elaboracion de una
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documentacion de calidad (completa, consistente y con informacion tecnica vinculada a cada
articulo), util para las distintas fases del ciclo de vida contractual (estudios previos, analisis
econémico, anteproyecto, proyecto basico y de ejecucion. recepcion del bien). Incluye productos de
fabricantes y productos genéricos.

De acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del objeto contractual, se
elaboro el correspondiente estudio de costos teniende en cuenta el listado de precios ICCU para la
vigencia 2023 y las cotizaciones del sector.

Los costos incluyen las actividades que debe realizar el contratista para el desarrollo del objeto
contractual, el talento humano requerido y el tiempo de ejecucion previsto.

Conforme a lo anterior, se tiene que para la gjecucion del objeto a convenir se fijo un presupuesto
por valor de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS MI/CTE ($ 14.822.696,00) discriminando los precios unitarios y totales de los items a
ejecutar conforme la necesidad del servicio a realizar asi:

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM I ICCU DESCRIPCION | UND I CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL

1 ’ CARPINTERIA METALICA : [

» lAPU MICROPERFORADA 6 MM CAL 22 INCLUYE

49,85 $ 150.883.00| §7.521.517.55

SOLDADURA, PLATINA DE 1/2"X1/8",
ANTICORROSIVO

[ SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA l
|
|

]

$1.451.484,00

|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO |
DE 2"X1/8" DE L=0.40 M CON INCLINACION \
1.2 ‘ APU | DE 30° DE 0.10 M EN LA PARTE SUPERIOR. |UND 138.00
| INCLUYE SOLDADURA, DOBLAJE,

, ANTICORROSIVO Y ESMALTE

51{}5|800

| SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA

|
|
!
COLD ROLLED CAL.18 CON DS=0.20, 2130 | $ 23543 0
|
+

| |

13 | APU | o Ve SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y | ML | $501.465,90
| |ESMALTE I

14 | 18,9 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 9969 | $19.33600| $1.927.60584

' ' ' SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA (1) | § 11.402.073,29

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A) | $11.402.073,29

COSTOS INDIRECTOS i

ADMINISTRACION | 24% | $2 73549800

IMPREVISTOS | 1% | $114021,00)

UTILIDAD i 5% | $570104.00

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) $ 3.420.623,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO (A+B) $ 14.822.696,29

AUSE L 7 $0,29

VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 14.822.696,00

Teniendo en cuenta lo anterior se solicitard la expedicion del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal respectivo.
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Asi mismo la Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), ha suscrito los siguientes contratos,
garantizando de esta manera que el Municipio ha realizado contratos de obra en la modalidad de
minima cuantia en relacion al objeto del presente proceso, presentando a continuacion una relacion
de la contratacién realizada en vigencias anteriores asi:

_iTEM |

TOBJETON

asel

_VALOR

PLAZO CONTRATO

1

- -

2

|I CUNDINAMARCA

| MEJORAMILNTO ¥ IVIANTEN!M[ENTO EN GENERAL DELA |
| ESCUELA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE J

$20.656,000.00

80 DIAS 005-2017

TMANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ALCALDIA,
CENTRO DIGITAL E INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO
| RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE
| CUNDINAMARCA.

$15.015.861,00

|

30 DIAS ‘ 003-2014

4

|
La

7.2

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA LA VIRGINIA EN

|
| MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO |

EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.

$17.241.744,00

|
25 DIAS ‘ 021-2014

"RESANE Y MANTENIMIENTO EN PINTURA DE LA ESCUELA |
| DE LA VEREDA LA CARRERA DEL MUNICIPIO DE

| RICAURTE

CUNDINAMARCA

‘ $10.681.908,00

20 DIAS 0027-2010

Revision de Procesos Anteriores a Nivel Nacional

Asi mismo se realizd la verificacion en la Plataforma Secop donde a nivel nacional se observan
contratos de obra en la modalidad de Minima Cuantia, presentando a continuacién una relacion de
la contratacion realizada en vigencias anteriores asi:

STEM

MODALIDAD Y No. |

_ PROCESOS

CONTRATISTA

Conlratacion Minima
Cuantia. MC-131

PINTURA PARA EL
EMBELLECIMIENTO DEL
RESTAURANTE ESCOLAR DE LA
ESCUELA DEL CORREGIMIENTO
DE MESOPOTAMIA, ,
DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

$20623.813
Peso Colombiano

7 dias

WILMAR CHAVERRA
ESPINOZA

Contratacion Minima
Cuantia. MVT-MC-
0956-2019

MANTENIMIENTO MEDIANTE
PINTURA Y TRABAJOS DE
JARDINERIA DE 3 SALONES Y
ZONA DE KIOSCO DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
DEL MUNICIPIO DE
VILLAHERMOSA TOLIMA.

$9.992 858
Peso Colombiano

10 dias

JOHN CARLOS PENA
MENDIETA

£

Caontratacion Minima
Cuantia. AML-182 DE
2019

REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE »
LA COCINA Y PINTURA DE L
ESCUELA SEDE GUAYABAL DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA
VALENTIN GARCIA DEL
MUNICIPIC DE
CABRANZAGRANDE — BOYACA |

$ 20.065.001
Pesa Colombiano

1 mes

EMIRO MONTANA
CAMARGO

Contratacion Minima
Cuantia. GC-MC-076-
2019

REPELLO Y PINTURA DE LA
ESCUELA DE SANTA CLARA,
RIO GUAPI ARRIBA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE

GUAPI CAUCA

$ 23.097.960
Peso Colombiano

30 dias

HARNOLD FAVIAN
RIASCOS RIASCOS
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El municipio de Ricaurte del departamento de Cundinamarca requiere contar con la participacién de
oferentes que en su objeto logren aplicar e implementar las mejores practicas empresariales,
empresas, personas naturales o juridicas que se encuentren en la capacidad técnica, juridica y
organizacional para proveer el suministro requerido en el objeto contractual.

La entidad tomara de referencia el presente estudio econdmico del sector para la formulacion del
estudio previo para efectos de mayor participacion de ofertas.

El anterior andlisis se da en el Municipio de Ricaurte, en el mes de junio de 2023,

Cordialmente,

Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

=
Proyecto: Ing. Hector Morales Devia M
Profesional universitario SIOP o Hon

Revisé: Ing. William Avila Tafur
Contratista Asesor de SIOP,

Revisé Componente Técnico:

Revisé: Ing. Juan Pablo Avila Lombana
Conlratista Asesor de apoyo Secrefaria de tacion
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