Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5119685
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 5:15:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP-011-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 15434553

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	BANCOLOMBIA	Corriente	41228989552

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2023 3:59:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Patricia Correa Taborda* ***Fecha de aprobación:*** *10/07/2023 3:06:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	50,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(29/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(29/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(29/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(29/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5119685
Proveedor LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Creado por Cristian Camilo García García
Agregado en 6 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 11:35:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO No IP-011-2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	RIONEGRO	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.5119685

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	5.100.168.502,00	5.100.168.502,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95111500	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	1,00	UN	5.100.168.502,00	5.100.168.502,00	5.100.168.502,00	5.100.168.502,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. CONTRATO IP-011-2023 - 29062023 - Firmado por ambas partes.pdf	10. CONTRATO IP-011-2023 - 29062023 - Firmado por ambas partes.pdf	(detalle)
11. Designacion de supervision - IP-011-2023..pdf	11. Designacion de supervision - IP-011-2023..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA PATRICIA COI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42783104	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA ALEJANDRA GO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036945780	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARTHA PATRICIA COI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42783104	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA	2 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 3:06:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Patricia Correa Taborda
Supervisor	MARIA ALEJANDRA GOMEZ ROJAS	2 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 3:06:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Patricia Correa Taborda
Ordenador del Gasto	MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA	2 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 3:06:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Patricia Correa Taborda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	5.100.168.502
Total	5.100.168.502

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	305	CDP	No validado	5.100.168.502 COP	5.100.168.502 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 5.100.168.502 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.100.168.502 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	768	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.100.168.502 COP	5.100.168.502 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.100.168.502 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.100.168.502 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -