## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5003162 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 25/05/2023 9:34:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5003162 |
| **Objeto del contrato** | "PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2023"- "CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS MANGAS Y LA UNIÓN II"; |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 180 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 20 días de tiempo transcurrido *(23/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 22/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 8/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 8/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ÁUREA**

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901297014

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ÁUREA | Banco Caja Social | Corriente | 24104733912 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *NATALIA ANDREA MARTINEZ HENAO*
***Fecha de aprobación:*** *6/06/2023 1:46:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS EDUARDO DUQUE SANZ*
***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 3:20:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5003162_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(15/06/2023 11:54:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | |
|---|---|---|---|
| ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE APOYO DECRETO 092 DE 2017.pdf | - | ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE APOYO DECRETO 092 DE 2017.pdf | Descargar Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11896329 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 1.654.369,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 20/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5003162
**Proveedor** CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ÁUREA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre | |
|---|---|---|
| ☐ 115923_gobris_for_convenienciaw - Concertacion.pdf | 115923_gobris_for_convenienciaw - Concertacion.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ 121004_gobris_for_comprobantepptalw - Concertacion 1960.pdf | 121004_gobris_for_comprobantepptalw - Concertacion 1960.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ 20230329152626924747000P12_Veedurias V2023 - Concertacion.pdf | 20230329152626924747000P12_Veedurias V2023 - Concertacion.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ ANEXO_MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf | ANEXO_MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2023 OKK.pdf | ESTUDIO PREVIO CONCERTACION 2023 OKK.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL 2023.pdf | MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL | Descargar Detalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2023.pdf | |
| ☐ | Resolucion 007 del 30 de marzo de 2023 Ganadores concertacion.pdf | Resolucion 007 del 30 de marzo de 2023 Ganadores concertacion.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022.pdf | RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | RESOLUCION 256 DEL 29 DE MAYO AUREA.pdf | RESOLUCION 256 DEL 29 DE MAYO AUREA.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 19 Nro.13-17
**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira
**País** COLOMBIA
**Departamento** Risaralda
**Municipio** Pereira
**Dirección** Calle 19 Nro.13-17
**Código postal** 00006

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | COLOMBIA > Risaralda > Pereira |

**1** CO1.PCCNTR.5003162

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
8.271.846,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lote 33 | 93141702 | CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ÁUREA | 1,00 | UN | 8.271.846,00 | 8.271.846,00 | 8.271.846,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6/06/2023 1:46:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| MINUTA AUREA.pdf | MINUTA AUREA.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS EDUARDO DUQUE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10141324 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Hector William Morales | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 18505338 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | Hector William Morales | 13/07/2023 5:14:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Hector William Morales |
| Ordenador del Gasto | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ | 9/06/2023 3:20:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No** | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Incluye AESGPRI** | |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 8.271.846 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 8.271.846 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020003660010 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020003660010 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1960 | CDP | No validado | 403.245.896 COP | 8.271.846 COP | 03-11-23-20-20-20-09-54 | Editar |
| ☐ | 1960. | CDP | No validado | 46.754.104 COP | 0 COP | 03-11-23-20-20-20-09-44-6 | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 450.000.000 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 8.271.846 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3117 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 8.271.846 COP | 8.271.846 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 8.271.846 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 8.271.846 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |