Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5215039
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(7/12/2023 7:47:23 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	4204000-717-2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2023 12:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/16/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/15/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DEXTERA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9004908929

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DEXTERA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	23759919712

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DEXTERA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *7/13/2023 3:51:19 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Iván Mauricio Durán Pabón* ***Fecha de aprobación:*** *7/13/2023 7:18:46 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		12.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(7/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(7/15/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/15/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	12/15/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	12/15/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	21 horas para terminar *(7/14/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:-		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12082453	Seriedad de la oferta	-	14,933,960.00 COP	-	10/10/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5215039
Proveedor DEXTERA SAS
Creado por ALMA ANGELICA USME RIVEROS
Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(7/13/2023 4:29:08 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario El contratista se compromete a informar al correo garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co, con el asunto: garantía disponible para aprobación en el SECOP, que ha cargado y enviado a la entidad.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	6.3 ESTUDIOS PREVIOS CABLEADO.pdf	6.3 ESTUDIOS PREVIOS CABLEADO.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.6 ANEXO TÉCNICO.pdf	6.6 ANEXO TÉCNICO.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.7 MATRIZ DE RIESGOS CABLEADO.pdf	6.7 MATRIZ DE RIESGOS CABLEADO.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.9 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.pdf	6.9 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 No.. 10-65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5215039
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							124,449,664.00	75,471,716.42
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		39131706	Panduit Cat 6A Ampliada Punto Completo	5.00	UN	2,035,222.00	1,150,100.00	10,176,110.00	5,750,500.00
2		39131706	Panduit Cat 6A. Punto de Datos	20.00	UN	1,191,627.00	740,000.00	23,832,540.00	14,800,000.00
3		39131706	Panduit.Cat 6 Punto Completo	5.00	UN	1,724,625.00	1,000,000.00	8,623,125.00	5,000,000.00
4		39131706	Pandiut Cat 6 Punto de Datos	25.00	UN	980,785.00	600,500.00	24,519,625.00	15,012,500.00
5		39131706	AMP. Cat 6 Punto Completo	5.00	UN	1,683,577.00	1,000,500.00	8,417,885.00	5,002,500.00
6		39131706	AMP. Cat 6 Punto de Datos	15.00	UN	981,147.00	600,500.00	14,717,205.00	9,007,500.00
7		39131706	Organizar rack de comunicaciones 48 puertos	2.00	UN	728,049.00	282,270.00	1,456,098.00	564,540.00
8		39131706	Organizar rack de comunicaciones 96 puertos	2.00	UN	1,122,070.00	564,540.00	2,244,140.00	1,129,080.00
9		39131706	Organizar rack de comunicaciones144 puertos	2.00	UN	1,535,732.00	752,720.00	3,071,464.00	1,505,440.00
10		39131706	Enlace de fibra según especificaciones	2.00	UN	3,933,062.00	2,076,331.07	7,866,124.00	4,152,662.14
11		39131706	Reubicación de punto. Punto de Datos	20.00	UN	255,751.00	187,418.68	5,115,020.00	3,748,373.60
12		39131706	Recertificación . Punto sencillo	20.00	UN	27,940.00	18,325.36	558,800.00	366,507.20
13		39131706	Punto corriente regulada Toma doble	10.00	UN	424,594.00	319,153.21	4,245,940.00	3,191,532.10
14		39131706	Punto Corriente Normal Toma doble	10.00	UN	370,656.00	262,386.17	3,706,560.00	2,623,861.70
15		39131706	Estudio de carga eléctrica, según anexo tecnico	2.00	UN	2,949,514.00	1,808,359.84	5,899,028.00	3,616,719.68

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	6.3 ESTUDIOS PREVIOS CABLEADO.pdf	6.3 ESTUDIOS PREVIOS CABLEADO.pdf	(detalle)
☐	6.6 ANEXO TÉCNICO.pdf	6.6 ANEXO TÉCNICO.pdf	(detalle)
☐	6.7 MATRIZ DE RIESGOS CABLEADO.pdf	6.7 MATRIZ DE RIESGOS CABLEADO.pdf	(detalle)
☐	Resolucion adjudicacion SASI-009-2023rvyi revisada_1.pdf	Resolucion adjudicacion SASI-009-2023rvyi revisada_1.pdf	(detalle)
☐	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Iván Mauricio Durán Pab	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	882477001	Guardar y notificar
Supervisor	Rafael Londoño Caranto	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13990187	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Iván Mauricio Durán Pabón	7/13/2023 7:18:46 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Iván Mauricio Durán Pabón
Supervisor	Rafael Londoño Caranton	7/13/2023 7:18:46 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Iván Mauricio Durán Pabón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	75,471,716.42
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	75,471,716.42

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	768	CDP	No validado	125,000,000 COP	75,471,716.42 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 125,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 75,471,716.42 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-