CONINGECON SAS
NIT. 900.247.365-9

ANEXO 9 - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Entidad contratante		La Cimarrona S.A. E.S.P.
Contrato No		2015CO004
Objeto		"Construir la Etapa 2 de la Bocatoma La Barqueta donde se incluya el Cerramiento del Tanque Desarenador, la red de aducción hasta el tanque desarenador con las respectivas obras civiles complementarias, para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua cruda en la Planta de Tratamiento de Agua Potable "Gotas de Vida" y su posterior distribución, con el fin de garantizar el fortalecimiento del sistema de acueducto
Fecha inicio	Mes	Agosto
	Año	2019
Fecha terminación	Mes	Noviembre
	Año	2019
Valor en pesos (1)		214.055.052,00
Valor en SMLMV (2)		258,48
No Contrato en el RUP		31

.(1) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente.

.(2) Valor en smmlv a la fecha de terminación

NOMBRE PROPONENTE CONINGECON SAS

FIRMA EN ORIGINAL

FECHA 12 De Abril de 2023

Direccion: Calle 53 D Sur # 41-148 Of 301 Sabaneta (Ant)
Telefono: 2884564

La Cimarrona EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL	CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GRF-FR-20
		VERSIÓN	3
		FECHA ACTUAL.	19/09/2019

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL "LA CIMARRONA E.S.P." CON NIT: 811.011.532-6

CERTIFICA

Que **CONINGECON SAS,** identificada con Nit **900.247.365-9**, ejecutó y cumplió totalmente el contrato que se relaciona a continuación:

Contrato N°:	0002 De Julio 25 De 2019
Tipo de contrato:	Obra
Contratante:	**LA CIMARRONA E.S.P.**
Contratista:	**CONINGECON SAS**
Objeto Contractual:	Construir la Etapa 2 de la Bocatoma La Barqueta donde se incluya el Cerramiento del Tanque Desarenador, la red de aducción hasta el tanque desarenador con las respectivas obras civiles complementarias, para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua cruda en la Planta de Tratamiento de Agua Potable "Gotas de Vida" y su posterior distribución, con el fin de garantizar el fortalecimiento del sistema de acueducto"
Plazo de Ejecución:	2 MESES
Fecha de Inicio:	12 DE AGOSTO DE 2019
Fecha de Terminación:	26 DE NOVIEMBRE DE 2019
Valor Inicial del Contrato:	$187.334.426
Adiciones:	$33.490.181
Valor real ejecutado	$214.056.617 (258.49 SMMLV)
Prorrogas:	POR 1.5 MESES MAS
Supervisor:	MAURICIO FAJARDO AVENDAÑO
Estado del contrato:	Totalmente Cumplido y Ejecutado
Calidad del servicio:	Satisfactoria

La Cimarrona EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL	CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GRF-FR-20
		VERSIÓN	3
		FECHA ACTUAL.	19/09/2019

Código UNSPSC/CIIU:	72101505 72141121 72141205 72141511 72151901 72151902 72152401 72152707 72152710 72152902 72154013
Profesionales del Proyecto:	Director de Obra: Ingeniera Civil Claudia Janeth Cano Vallejo C.C. 43.600.203 Dedicación: 25% Auxiliar de Obra: Tecnólogo Andrés Felipe Franco Urrea C.C. 1.036.396.416 Dedicación: 100%
Relación de Principales Actividades Realizadas:	• Construcción de Muro de Contención en Gavión. • Cerramiento en Malla Eslabonada. • Construcción de Bocatoma • Puente en Madera Inmunizada. • Adecuación de Vía en Afirmado.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los (31) días del mes de Diciembre de 2019.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el Director Operativo y Comercial al número telefónico 543 21 27 extensión 111.

Cordialmente,

LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR
Gerente

Proyectó: Supervisor del Contrato

CONINGECON SAS
NIT. 900.247.365-9

ANEXO 9 - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


Entidad contratante		Municipio de Medellin
Contrato No		4600087774 De 2020
Objeto		PP- Construcción de obras de mitigación en las comunas y corregimientos de los costados oriental y occidental de la ciudad de Medellín
Fecha inicio	Mes	Diciembre
	Año	2020
Fecha terminación	Mes	Mayo
	Año	2021
Valor en pesos (1)		2.528.960.667,00
Valor en SMLMV (2)		2.783,59
No Contrato en el RUP		36

.(1) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente.

.(2) Valor en smmlv a la fecha de terminación

NOMBRE PROPONENTE CONINGECON SAS

FIRMA EN ORIGINAL



FECHA 12 De Abril de 2023

Direccion: Calle 53 D Sur # 41-148 Of 301 Sabaneta (Ant)
Telefono: 2884564

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

LA SUBSECRETARÍA DE SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

HACE CONSTAR:

Que una vez consultado en el Sistema SAP- ZMMPUR000 y revisados los archivos del Municipio de Medellín, NIT. 890.905.211-1, se pudo constatar la ejecución del siguiente contrato:

Nombre del Contratante:			**MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**					
Nombre del Contratista:			CONINGECON S.A.S					
Persona Natural		Persona Jurídica		X	Unión Temporal		Consorcio	
NIT	**900.247.365-9**	C.C.						
Número del contrato:			**4600087774 DE 2020**					
Objeto del contrato:			**PP-Construcción de obas de mitigación en las comunas y corregimientos de los costados oriental y occidental de la ciudad de Medellín.**					
Alcance del objeto del contrato:			Construcción de obras de mitigación de ingeniería y de bioingeniería en diferentes puntos críticos de las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, las cuales consisten en la implementación de obras de contención y/o protección de taludes, tales como la construcción de pilas, anclajes, revestimientos en concreto o donde las condiciones locales lo permitan hacer uso de la vegetación para la estabilización y el control de la erosión con procedimientos de revegetalización, conducción y captación de flujos sub-superficiales (filtros y drenes) y superficiales (cunetas, canales de drenaje, disipación hidráulica, cordones, cárcamos y sumideros), terrazas de contención, filtros vivos; al igual que la construcción y/o rehabilitación de senderos peatonales como rutas de					

Centro Administrativo Municipal - CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	evacuación. Todo esto según análisis técnico que tiene como base unos criterios ya definidos por parte de los profesionales adscritos al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, con fundamento en la experiencia del equipo técnico del DAGRD.
Valor inicial	$2.496.181.431, excluido IVA, incluido AU del 23%
Adición 01:	N/A
Duración inicial:	TRES (3) MESES
Valor total del contrato:	$2.496.181.431, excluido IVA, incluido AU del 23%
Ampliación 01:	Dos (2) meses y nueve (9) días, contados a partir del 1 de enero hasta el 9 de marzo de 2021, ambas fechas inclusive.
Ampliación 02:	Un (1) mes, contados a partir del 10 de marzo hasta el 9 de abril de 2021, ambas fechas inclusive.
Ampliación 03:	Un (1) mes, contado a partir del 10 de abril hasta el nueve (9) de mayo de 2021, ambas fechas inclusive.
Duración total del contrato:	Nueve (9) meses
Multas y/o sanciones:	N/A
Estado del contrato	Terminado
Fecha de inicio:	9/12/2020
Nueva fecha de terminación después de ampliaciones:	9/5/2021
Valor ejecutado:	$2.496.181.431, excluido IVA, incluido AU del 23% (100% de ejecución financiera)
Nombre del Supervisor o Interventor:	**JAIME ENRIQUE HERRERA CHICO**
Clasificación código UNSPSC: (CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS).	72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Información adicional requerida por el	Los documentos de la ejecución del contrato pueden ser consultados a través del link

contratista	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.9876939&isFromPublicArea=True&isModal=False

El presente certificado se expide a los dos (2) días del mes de marzo de 2022

Atentamente,

JUAN PABLO MOLINA ARRUBLA
Líder de Proyecto
Equipo Gestión de Proveedores y Categorías

Elaboró: Magda Garzón C.
Revisó: Juan Pablo Molina Arrubla
Aprobó: Juan Pablo Molina Arrubla

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CONINGECON SAS
NIT. 900.247.365-9


ANEXO 9 - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Entidad contratante		Municipio de Bello
Contrato No		1477 de 2020
Objeto		Realizar la ampliación y mejoramiento del acueducto de la Vereda La Unión del Municipio de Bello
Fecha inicio	Mes	Diciembre
	Año	2020
Fecha terminación	Mes	Noviembre
	Año	2021
Valor en pesos (1)		1.930.542.872,70
Valor en SMLMV (2)		2.124,92
No Contrato en el RUP		37

.(1) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente.

.(2) Valor en smmlv a la fecha de terminación

NOMBRE PROPONENTE CONINGECON SAS



FIRMA EN ORIGINAL

FECHA 12 De Abril de 2023

Direccion: Calle 53 D Sur # 41-148 Of 301 Sabaneta (Ant)
Telefono: 2884564

MUNICIPIO DE BELLO	**CERTIFICADO**	icontec ISO 9001 SC-CER143688 · IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

EL MUNICIPIO DE BELLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Nit. 890.980.112-1

Que la Empresa **CONINGECON SAS** con **NIT 900.247.365-9**, ejecutó para el MUNICIPIO DE BELLO el contrato de obra civil cuyo objeto, plazo y cuantía entre otros corresponden a la siguiente información:

CONTRATO:	1477 DE 2020
OBJETO:	REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE BELLO
CONTRATISTA:	**CONINGECON SAS NIT 900.247.365**
VALOR CONTRATO:	$ 1.930.542.872,70 incluido AU (2.124,92 SMMLV)
VALOR EJECUTADO:	$ 1.929.461.029 incluido AU (2,123.73 SMMLV)
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2020
PLAZO INICIAL:	Tres (3) días
PRORROGA N° 1:	Seis (6) meses
PRORROGA N° 2:	Dos (2) meses
PLAZO FINAL:	Ocho (8) Meses y Tres (3) Días
FECHA TERMINACIÓN:	05 de noviembre de 2021
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%
CALIDAD DEL SERVICIO:	Bueno
MULTAS Y SANCIONES:	Ninguna.

PROFESIONALES DEL CONTRATO

CARGO	DEDICACIÓN	PROFESIÓN	NOMBRE	CEDULA
Director de obra	40%	Ing. Civil	Claudia Janeth Cano Vallejo	43.600.203
Residente de obra	100%	Ing. Civil	Oscar de Jesús Gutiérrez Martínez	71.655.913
Residente ambiental	100%	Ing. Ambiental	Anyi Liliana Rojas Garrido	1.027.964.930
Residente SST	100%	Tecnóloga en salud ocupacional	Estefanía Madrid Suarez	1.035.225.018

Clasificación UNSPSC: 72101505 - 72102902 - 72141119 - 72141121
72141125 - 72141509 - 72141510 - 72141511
72151901 - 72152704 - 72152710 - 72152902
72152905 - 77121601 - 77121700 - 83101500

Se realizaron las siguientes actividades inherentes al contrato:

- ✓ Construcción de Captación en Concreto con Vertedero Lateral.
- ✓ Red de Aducción 50 Ml en Tubería de PVC-RD21 de 3".
- ✓ Construcción de Desarenador en Concreto con Bypass y Válvula de 6"
- ✓ Red de Conducción Desarenador – Tanque de Almacenamiento 5.900 Ml en Tubería de PVC-RD21 de 3".
- ✓ Construcción de Tres (3) Pasos Aéreos con una Luz de 6 Ml, y Dos (2) Pasos Aéreos Tipo Colgante con una Luz de 16 Ml.
- ✓ Construcción de Tres Sistemas de Regulación, con Válvulas de 2".
- ✓ Construcción de Cinco (5) Acometidas en Tubería de Polietileno de 1/2"

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Levantamiento topográfico para localización y replanteo	DIA	54,00
Excavación en roca	M3	290,71
Concreto fc= 280 Kg/ cm2 para muros y presa vertedora, incluye formaleta y vibrador.	M3	8,13
Concreto para losa de fondo fc=280 kg/cm2.	M3	7,45
Concreto ciclópeo fc=210 Kg/cm2 más 40% en piedra de 6"	M3	21,15
Reja de captación. Incluye transporte al sitio. Conforme detalle plano.	UN	1,00
Compuerta en madera inmunizada de 1.05 x 0.1, incluye empaque de caucho	GL	2,00
Acero de refuerzo fy=4200 Kg/ cm2	KG	3843,42
Caja vertedera, conforme a planos, incluye todos los accesorios	Gl	1,00
Desviación y manejo de la quebrada durante la excavación y construcción de la captación.	GL	1,00
Suministro e instalación de tubería PVC Diámetro 3" RDE 21, unión platino	ML	5953,40
Transporte de material para elaboración de concreto hasta el sitio de la bocatoma. Distancia entre 1500m y 2500m.	M3	34,53
Proveniente de la excavación	M3	3935,31
Excavación en material heterogéneo de 0 a 2 m de profundidad con cualquier grado de humedad	M3	3789,19

Muros e=0.20 m en concreto Fc= 280 kg/cm2, incluye formaleta.	M3	13,77
Pantallas deflectoras, conforme detalle de plano	UN	2,00
Tee 3 x 3	UN	16,00
Enrocado de protección	M3	45,76
Construcción cajas para válvulas	UN	29,00
Lleno y apisonado con material de préstamo	M3	22,71
Proveniente de la excavación	M3	3913,61
Concreto de 21 Mpa para fundacion de Viaducto. No incluye refuerzo.	M3	7,49
Columnas en concreto a la vista de 21 Mpa. No incluye refuerzo. Según diseño. De 30 x 30 cm. Para viaductos	M3	1,84
Vigas aéreas en concreto de 21 Mpa a la vista de 30x30 cm. No incluye refuerzo, según diseño. Para Viaductos	M3	2,07
Válvulas de purga	UN	19,00
Válvula ventosa	UN	9,00
Concreto de solado fc=180 kg/cm2	M3	0,72
Collar de derivación, incluye registro de incorporación	UN	6,00
Suministro e instalación de contador de velocidad, incluye registro de corte y rueda, racores y tuercas a entrada y salida, 2 adaptadores machos, codo 90º PF, Tee H6 y tapón, niple PF +UAD y medidor	UN	5,00
Construcción de cajas para contadores, incluye tapa.	UN	5,00
Suministro e instalación de tubería PDF + UAD 1/2"	ML	46,00

La presente consta de **TRES (03)** hojas y se expide a solicitud del interesado(a), a los **DIECISÉIS (16)** días del mes de **MARZO** del año **2022**

ANA MARÍA MADRID
Secretaria de Obras Públicas
Alcaldía de Bello
Proyecto: Luis David Arboleda

CONINGECON SAS
NIT. 900.247.365-9

ANEXO 9 - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Entidad contratante		Municipio de Giradota
Contrato No		266 De 2016
Objeto		Construccion De Graderias Cubiertas En La Cancha Sintetica Del Inder De Girardota"
Fecha inicio	Mes	Octubre
	Año	2017
Fecha terminación	Mes	Abril
	Año	2018
Valor en pesos (1)		493.528.833,00
Valor en SMLMV (2)		631,72
No Contrato en el RUP		24

.(1) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente.

.(2) Valor en smmlv a la fecha de terminación

NOMBRE PROPONENTE CONINGECON SAS

FIRMA EN ORIGINAL

FECHA 12 De Abril de 2023

Direccion: Calle 53 D Sur # 41-148 Of 301 Sabaneta (Ant)
Telefono: 2884564

¡AHORA SÍ!
Girardota para todos

Girardota, 06 de Marzo de 2020

CERTIFICACION

La Empresa **CONINGECON SAS**, identificada con Nit **900.247.365-91**, Representada Legalmente por CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO, identificada con la Cedula de Ciudadanía No 43.600.203 de Medellín; ejecuto para el Municipio de Girardota – Antioquia, las obras correspondientes al contrato 266 del día 05 del mes de agosto de 2016, cuyas características técnicas corresponden a las siguientes:

Contrato de Obra Publica N°:	266 De 2016
Objeto:	Construcción de Graderías Cubiertas en la Cancha Sintética del Inder de Girardota Antioquia.
Fecha de Suscripción:	Agosto 05 De 2016
Fecha de Iniciación:	Octubre 20 De 2017
Fecha de Suspensión:	Febrero 17 De 2018
Fecha de Reanudación:	Marzo 20 De 2018
Fecha de Terminación:	Abril 23 De 2018
Plazo Inicial de Ejecución:	4 Meses
Prorroga Otrosí No 3	1 Mes
Plazo Final de Ejecución:	5 Meses
Valor del Contrato:	$ 500.000.000
Valor Final Ejecutado:	$ 493.528.833
Valor en SMMLV:	631,72
Cumplimiento:	Satisfactorio
Multas o Sanciones:	Ninguna

Centro Administrativo Simón Bolivar
Carrera 15 N° 6 - 35 Código Postal 051030
PBX: 3224299
www.girardota.gov.co
Girardota - Antioquia

Clasificación Códigos UNSPSC:

72102900 72141200 72141500 72151300 72151400 72151500
72151900 72152600 72152700 72152900 81101700

Se realizaron las siguientes actividades inherentes al contrato:

- Estructura Metálica para Cubierta
- Cubierta en Teja Ajover Trapezoidal A360
- Construcción y Pintura de Graderías en Concreto
- Construcción Sistema de Recolección de Aguas
- Construcción de Muros en Concreto
- Diseño e Instalaciones Eléctricas y de Iluminación
- Suministro e Instalación de Grama Macana

Principales Cantidades Ejecutadas

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Acero de Refuerzo	16.116,49 Kg
Grama Tipo Macana	152,33 m2
Estructura Metálica para Cubierta	9.716,57 Kg
Teja Ajover Trapezoidal A360	442,42 m2

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Andrea Castro Rua

ANDREA CASTRO RUA
Secretaria de Infraestructura

Se anexa: Cuadro de Cantidades de Obra totales ejecutadas.

Centro Administrativo Simón Bolívar
Carrera 15 N° 6 - 35 Código Postal 051030
PBX: 3224299
www.girardota.gov.co
Girardota - Antioquia

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15757,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 16 15 00 : FAUNA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONINGECON S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :631,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONINGECON S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :LA CIMARRONA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2898,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO QUEBRADA LA DOCTORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SABANETA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5056,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONINGECON S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :LA CIMARRONA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :263,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

CONINGECON SAS
NIT. 900.247.365-9

ANEXO 9 - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Entidad contratante		Municipio de Heliconia
Contrato No		1000-10-06-011-2019
Objeto		Construcción de la Cubierta para la Placa Polideportiva de la IEU San Rafael del Municipio de Heliconia, Antioquia
Fecha inicio	Mes	Marzo
	Año	2019
Fecha terminación	Mes	Diciembre
	Año	2019
Valor en pesos (1)		202.359.247,20
Valor en SMLMV (2)		244,36
No Contrato en el RUP		30

.(1) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente.

.(2) Valor en smmlv a la fecha de terminación

NOMBRE PROPONENTE CONINGECON SAS

FIRMA EN ORIGINAL

FECHA 12 De Abril de 2023

Direccion: Calle 53 D Sur # 41-148 Of 301 Sabaneta (Ant)
Telefono: 2884564

MUNICIPIO DE HELICONIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

HACE CONSTAR:

Que el **CONSORCIO CUBIERTA HELICONIA** con NIT 901.249.278-9, conformado por la Empresa CONINGECON SAS con Nit 900.247.365-9 con una participación del 55% y AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS con Nit 900.815.726-1 con una participación del 45%, ejecuto el contrato de obra pública que se relaciona a continuación, con la siguiente información:

Contrato Nº:	1000-10-06-011-2019
Objeto:	"Construcción de la Cubierta para la Placa Polideportiva de la IEU San Rafael del Municipio de Heliconia, Antioquia"
Fecha de Suscripción:	Marzo 16 De 2018
Fecha de Inicio:	Marzo 28 De 2019
Fecha de Suspensión:	Abril 30 De 2019
Fecha de Reinicio:	Julio 29 De 2019
Fecha de Recibo:	Diciembre 16 De 2019
Facha de Liquidación:	Abril 21 De 2020
Plazo Inicial:	3 Meses
Plazo Adicional:	2,5 Meses

Plazo Total	5,5 Meses		
Valor Inicial del Contrato:	$ 367.936.635,00		
Valor Real Ejecutado:	$ 367.925.904,00		
Valor del Contrato en smmlv:	444,29		
Multas y Sanciones:	Ninguna		
Cumplimiento:	Bueno		
Clasificación Código UNSPSC:	72141509	72141510	72141511
	72151901	72152601	72152602
	72152710	72152902	72152905

Principales Cantidades Ejecutadas

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Acero de Refuerzo 4.200 kg/cm2	6.989,93 Kg
Estructura Metálica	15.327,35 Kg
Llenos en Arenilla	155.51 m3
Concreto de 210 Kg/cm2	82.07 m3

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado a los 16 días del mes de junio de 2020, para realizar trámites legales.

Cordialmente,

Deyvi A. Ruiz P.

Deyvi Alexander Ruiz Peláez
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUBIERTA HELICONIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE HELICONIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :444,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONINGECON S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :LA CIMARRONA ESP

********** CONTINUA **********