1PEREIRA

Gobierno de la Civdad
CAPITAL DEL EJE

PRESUPUESTO DE OBRA

Versién: 02

Fecha de Vigencia Marzo 8 de 2018

ELABORO: CONSORCIO DIAMANTE 2019
) ACTUALIZO: JOHANN GABRIEL RAMIREZ SIERRA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP, LUIS ALBERTO MONTES RICO
OBJETO: DE LA REPRESA CHARCO HONDO - VEREDA EL
" PORVENIR, CORREGIMIENTO LA FLORIDA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA
FECHA: MAYO DE 2023
ITEM DESCRIPCION UND CANT Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
1 PRELIMINARES
1.001 Arrendamiento Inmueble-campamento m2mes 75 $ 21,213 | $ 1,590,975.00
1.028 Valla informativa instalada m2 6 $ 194,361 | $ 1,166,166.00
1.019 Localizacién y replanteo linea m 317 $ 3,243 $ 1,028,031.00
1.048 Descapote y limpieza mecanico m2 206 $ 1,628 | $ 335,368.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,015 i’::"ac'o” mat comdn seco H=1,5-4 m m3 165 $ 48,635 | $ 8,024,775.00
2.019 Lleno comp mater sitio man m3 63 $ 46,868 2,952,684.00
5 CONCRETOS. MORTEROS Y ACEROS
5.010 Concreto simple 27.6 MPa m3 2 $ 549,361 | $ 1,098,722.00
12 OBRAS EXTERIORES
12.089 |Lecho de arena (cama de arena) m3 21 $ 87,937 | $ 1,846,677.00
ITEMS NUEVOS ACCESORIOS Y
TUBERIAS
7109 Tuberia polietileno PE 100 PN 16 &= 110 m 317 $ 159,995 | $ 50,718,415.00
mm (m)
7.026 Tuberia PVC presién 4" RDE 21 m 4 $ 82,650 | $ 330,600.00
Codo en polietileno de alta densidad
6,4,2,2 (PEAD) 45° PN 16 DN 110 mm UND 3 $ 328,585 | $ 985,755.00
Codo en polietileno de alta densidad
6,4,2,2 (PEAD) 22.5° PN 16 DN 110 mm UND 8 $ 328,585 | $ 2,628,680.00
Codo en polietileno de alta densidad
6,4,2,2 (PEAD) 11.25° PN 16 DN 110 mm UND 2 $ 328,585 | $ 657,170.00
Unioén rapida polietileno de alta densidad
6,4,2,2 (PEAD) PN 16 DN 110 mm UND 20 $ 274,209 | $ 5,484,170.72
Sum / Inst Valvula de control vastago no
ascendente Sello en bronce HD @2" EB x UND 1 $ 8,287,546 | $ 8,287,545.97
EB
6.2,2.15.1 \éil\z/:”a ventosa doble accién en HD E. B. UND 1 $ 593,823 | 593,823.44
6.2.2.15.3 \QiTX'L'”a ventosa doble accion en HD E. B. UND 1 $ 977,625 | $ 977.624.89
Sym / Inst camaras de qmgbre de presion UND 1 $ 8,323,800 | 8,323,800.00
(incluye valvulas y accesorios)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE
Suministro e instalacion de Planta de
tratamiento de agua potable/ modular UND 1 $ 170,024,682 | $ 170,024,681.73
COMPACTA en fibra de vidiro PRFV 4.3 L/S
VALOR PARCIAL 267,055,664.75
SUBTOTAL OBRAS (A) 267,055,664.75
AU: 24.27% (B) 64,814,409.84
VALOR OBRA (C) = (A+B) 331,870,074.59
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COSTOS INDIRECTOS

Item Actividad Un Cant. Costo Directo Valor total

1 Polizas Segun Factura 1 $0 $ 1,700,000.00
Alquiler de oficina, equipos para dotacion de
oficina, consumibles oficina (papeleria y utiles),

2 servicios publicos provisionales, Segun Factura $ 500,000.00
comunicaciones, expedicion de
identificaciones, entre otros.
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (D) $ 2,200,000.00
Carga Tributaria (%) 11.23% (E) $ 247,060.00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (F) = (D+E) $ 2,447,060.00

PLAZO DE EJECUCION: Dias
VALOR TOTAL PROYECTO (G)=(C)+ (F) | $ 334,317,134.59
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