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LUIS ALBERTO MONTES RICO

ITEM DESCRIPCION UND CANT Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
1 PRELIMINARES

1.001 Arrendamiento Inmueble-campamento m2mes 75  $               21,213  $                                1,590,975.00 
1.028 Valla informativa instalada m2 6  $             194,361  $                                1,166,166.00 
1.019 Localización y replanteo línea m 317  $                 3,243  $                                1,028,031.00 
1.048 Descapote y limpieza mecánico m2 206  $                 1,628  $                                   335,368.00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.015
Excavación mat común seco H=1,5-4 m 
man

m3 165  $               48,635  $                                8,024,775.00 

2.019 Lleno comp mater sitio man m3 63  $               46,868  $                                2,952,684.00 

5
CONCRETOS. MORTEROS Y ACEROS

5.010 Concreto simple 27.6 MPa m3 2  $             549,361  $                                1,098,722.00 
12 OBRAS EXTERIORES

12.089 Lecho de arena (cama de arena) m3 21  $               87,937  $                                1,846,677.00 
ITEMS NUEVOS ACCESORIOS Y 
TUBERIAS

7.109
Tubería polietileno PE 100 PN 16 Ø= 110 
mm  (m)

m 317  $             159,995  $                              50,718,415.00 

7.026 Tubería PVC presión 4" RDE 21 m 4  $               82,650  $                                   330,600.00 

6,4,2,2
Codo en polietileno de alta densidad 
(PEAD) 45° PN 16 DN  110 mm 

UND 3  $             328,585  $                                   985,755.00 

6,4,2,2
Codo en polietileno de alta densidad 
(PEAD) 22.5° PN 16 DN 110 mm

UND 8  $             328,585  $                                2,628,680.00 

6,4,2,2
Codo en polietileno de alta densidad 
(PEAD) 11.25° PN 16 DN 110 mm

UND 2  $             328,585  $                                   657,170.00 

6,4,2,2
Unión rápida polietileno de alta densidad 
(PEAD) PN 16 DN 110 mm

UND 20  $             274,209  $                                5,484,170.72 

Sum / Inst Válvula de control vastago no 
ascendente Sello en bronce HD Ø2'' EB x 
EB

UND 1  $          8,287,546  $                                8,287,545.97 

6,2,2,15,1
Válvula ventosa doble acción en HD E. B. 
Ø=2"

UND 1  $             593,823  $                                   593,823.44 

6,2,2,15,3
Válvula ventosa doble acción en HD E. B. 
Ø=4"

UND 1  $             977,625  $                                   977,624.89 

Sum / Inst camaras de quiebre de presión 
(incluye valvulas y accesorios)

UND 1  $          8,323,800  $                                8,323,800.00 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

Suministro e instalación de Planta de 
tratamiento de agua potable/ modular 
COMPACTA en fibra de vidiro PRFV 4.3 L/S

UND 1  $      170,024,682  $                            170,024,681.73 

VALOR PARCIAL 267,055,664.75

SUBTOTAL OBRAS (A) 267,055,664.75
AU: 24.27% (B) 64,814,409.84

VALOR OBRA (C) = (A+B) 331,870,074.59

 CONSORCIO DIAMANTE 2019
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PRESUPUESTO DE OBRA

 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP, 
DE LA REPRESA CHARCO HONDO - VEREDA EL 
PORVENIR, CORREGIMIENTO LA FLORIDA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
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Item Actividad Un Cant. Costo Directo Valor total

1  Pólizas Según Factura 1 $0 $ 1,700,000.00

2

 Alquiler de oficina, equipos para dotación de 
oficina, consumibles oficina (papelería y útiles), 
servicios públicos provisionales, 
comunicaciones, expedición de 
identificaciones, entre otros. 

Según Factura $ 500,000.00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (D) $ 2,200,000.00
Carga Tributaria (%) 11.23% (E) $ 247,060.00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (F) = (D+E) $ 2,447,060.00

PLAZO DE EJECUCION: Dias

(G) = (C) + (F) 334,317,134.59$                             VALOR TOTAL PROYECTO

COSTOS INDIRECTOS
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