Alcaldia Mayor de Bogota - Secretaría Distrital de Gobierno

Alcaldia Local de Santa Fe - Area de Gestion del Desarrollo Local

VERIFICACIÓN FINANCIERA

Proceso FDLSF-CMA-003-2019

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

Oferentes →			CONSORCIO INTERVENTORES 50						
			JASEN CONSULTORES SAS	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS	**CONSORCIO INTERVENTORES 50**	CONSULTORES DONOVAN SAS	JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACION	CM CONSTRUCTORES CONSULTORES Y ASOCIADOS LIMITADA
NIT			830087225-5	901094289-2		900644351-9	830035398-8	900241875-6	800229317-6
Datos R.U.P. Corte a:			31/12/2018	31/12/2018		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
Participación:			50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
ACTIVO CORRIENTE			$ 2.839.664.954,00	$ 390.977.347,00	$3.230.642.301,00	$3.926.477.779,00	$4.703.404.000,00	$5.250.458.704,00	$721.231.655,00
ACTIVO TOTAL			$ 4.233.941.559,00	$ 390.977.347,00	$4.624.918.906,00	$4.037.512.955,00	$5.028.929.000,00	$5.407.485.234,00	$777.629.110,00
PASIVO CORRIENTE			$ 868.981.376,00	$ 66.141.390,00	$935.122.766,00	$685.047.246,00	$1.505.188.000,00	$185.772.491,00	$73.920.555,00
PASIVO TOTAL			$ 1.824.701.274,00	$ 81.890.893,00	$1.906.592.167,00	$2.091.422.703,00	$1.845.806.000,00	$2.691.125.391,00	$73.920.555,00
PATRIMONIO			$ 2.409.240.285,00	$ 309.086.454,00	$2.718.326.739,00	$1.946.090.252,00	$3.183.123.000,00	$2.716.359.843,00	$703.708.555,00
UTILIDAD OPERACIONAL			$ 304.581.656,00	$ 111.482.259,00	$416.063.915,00	$584.028.282,00	$155.175.000,00	$1.206.684.638,00	$16.932.767,00
GASTOS DE INTERESES			$ 67.371.220,00	$ 2.621.158,00	$69.992.378,00	$31.111.561,97	$15.908.000,00	$29.870.752,00	$0,00
Dif. entre: Act. Tot-Pas. Tot-Patrim.			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propuesta Numero:			**1**			**2**	**3**	**4**	**5**
HABIL			**NO HABIL**						
CRITERIO DE VERIFICACIÓN FINANCIERA									
Liquidez			**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
Activo corriente / Pasivo corriente	**>=A 1,2**	**1,2**	3,27	5,91	3,45	5,73	3,12	28,26	9,76
Nivel de Endeudamiento			**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
(Pasivo total /Activo total)	**<= A 70%**	**70%**	43%	21%	41%	52%	37%	50%	10%
Cobertura de Intereses			**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	**>= A 1,5**	**1,5**	4,52	42,53	5,94	18,77	9,75	40,40	INDETERMINADO
Capital de Trabajo		**133.396.463**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	**>=A 30% Ppto Oficial ($444,654,876)**		$ 1.970.683.578	$ 324.835.957	$ 2.295.519.535	$ 3.241.430.533	$ 3.198.216.000	$ 5.064.686.213	$ 647.311.100
Clasificación RUP : ___ Empresa			**Pequeña**	**Micro**		**Pequeña**	**Mediana**	**Pequeña**	**Micro**
Cumplimiento:					**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**

Fuente: RUP aportado en la propuesta.

OBSERVACIONES:

1, Se realiza la Verificación Financiera de acuerdo con lo establecido en el numeral 5. capítulo 5,1 Critrerios de verificación- Capacidad Financiera, del pliego de Condiciones publicado en https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.928445&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.888512

Metodologia: Para los consorcios o uniones temporales los índices financieros se calcularán de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, numeral 5 capitulo 5,1 Criterios de Verificación. Ver estudio previo en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf pag. 21.

2. La información de los oferentes para la verificación se toma de los documentos publicados

Realizó: Profesional de Apoyo Oficina de Presupuesto y Responsable de Presupuesto (e).

28/08/2019

Pequeña
Micro
Gran
Mediana

Alcaldia Mayor de Bogota - Secretaría Distrital de Gobierno

Alcaldia Local de Santa Fe - Area de Gestion del Desarrollo Local

VERIFICACIÓN FINANCIERA

Proceso FDLSF-CMA-003-2019

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

CONSORCIO MALLA VIAL AYJ						CONSORCIO SOLUCIONES SANTA FE		
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	ALTA CONSTRUCCION SAS	CONSORCIO MALLA VIAL AYJ	BAC GROUP SAS	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	INTERSA SA	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO	CONSORCIO SOLUCIONES SANTA FE
802024876-8	900939876-0		901037846-2	900107376-1	860450644-3	900389180-2	79512143-1	
31/12/2018	31/12/2018		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	
51%	49%	100%	100%	100%	100%	80%	20%	100%
$ 1.330.873.923,00	$ 309.364.740,00	$1.640.238.663,00	$908.941.842,00	$853.509.545,00	$3.146.195.000,00	$ 825.440.000,00	$ 10.039.767.001,00	$10.865.207.001,00
$ 1.555.979.889,00	$ 395.924.740,00	$1.951.904.629,00	$926.946.900,00	$1.827.817.200,00	$3.212.177.000,00	$ 1.147.462.000,00	$ 15.783.002.294,00	$16.930.464.294,00
$ 179.187.217,00	$ 34.027.500,00	$213.214.717,00	$370.882.004,00	$130.822.006,00	$879.723.000,00	$ 2.100.000,00	$ 3.514.484.462,00	$3.516.584.462,00
$ 179.187.217,00	$ 128.336.499,00	$307.523.716,00	$622.067.520,00	$130.822.006,00	$1.456.565.000,00	$ 2.100.000,00	$ 6.628.554.919,00	$6.630.654.919,00
$ 1.376.792.672,00	$ 267.588.241,00	$1.644.380.913,00	$304.879.380,00	$1.696.995.194,00	$1.755.612.000,00	$ 1.145.362.000,00	$ 9.154.447.375,00	$10.299.809.375,00
$ 188.587.472,00	$ 31.221.280,00	$219.808.752,00	$426.485.803,00	$251.026.439,00	$508.227.000,00	$ 117.255.000,00	$ 2.479.704.426,00	$2.596.959.426,00
$ 7.307.299,00	$ 2.285.900,00	$9.593.199,00	$3.877.134,00	$0,00	$1.113.000,00	$ 715.000,00	$ 413.155.001,00	$413.870.001,00
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6			**7**	**8**	**9**	**10**		
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
7,43	9,09	7,68	2,45	6,52	3,58	393,07	2,86	3,79
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
12%	32%	16%	67%	7%	45%	0%	42%	33%
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
25,81	13,66	23,00	110,00	INDETERMINADO	456,63	163,99	6,00	7,09
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
$ 1.151.686.706	$ 275.337.240	$ 1.427.023.946	$ 538.059.838	$ 722.687.539	$ 2.266.472.000	$ 823.340.000	$ 6.525.282.539	$ 7.348.622.539
Mediana	Micro		Pequeña	Pequeña	Pequeña	Pequeña	Mediana	
		HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO			HABILITADO

Fuente: RUP aportado en la propuesta.

OBSERVACIONES:

1, Se realiza la Verificación Financiera de acuerdo con lo establecido en el numeral 5. capítulo 5,1 Critrerios de verificación- Capacidad Financiera, del pliego de Condiciones publicado en https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.928445&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.888512

Metodologia: Para los consorcios o uniones temporales los índices financieros se calcularán de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, numeral 5 capitulo 5,1 Criterios de Verificación. Ver estudio previo en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf pag. 21.

2, La información de los oferentes para la verificación se toma de los documentos publicados

Realizó: Profesional de Apoyo Oficina de Presupuesto y Responsable de Presupuesto (e).

28/08/2019

(2)

Alcaldia Mayor de Bogota - Secretaría Distrital de Gobierno

Alcaldia Local de Santa Fe - Area de Gestion del Desarrollo Local

VERIFICACIÓN FINANCIERA

Proceso FDLSF-CMA-003-2019

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

	CONSORCIO MALLA VIAL SANTA FE				CONSORCIO INTERDESARROLLO		
GNG INGENIERIA SAS	O.P.H. INGENIEROS ASOCIADOS SAS	SIETE SAS	CONSORCIO MALLA VIAL SANTA FE	VELNEC S A	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	ARM CONSULTING LTDA	CONSORCIO INTERDESARROLLO
830515117-5	901048528-2	891409029-3		800028455-1	79785874-6	822007239-7	
31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	
100%	50%	50%	100%	100%	50%	50%	100%
$6.900.913.000,00	$ 112.931.009,00	$ 1.210.591.347,00	$1.323.522.356,00	$4.286.723.054,00	$ 3.250.099.307,00	$ 3.910.671.000,00	$7.160.770.307,00
$13.764.866.000,00	$ 112.931.009,00	$ 1.795.680.068,00	$1.908.611.077,00	$9.075.103.693,00	$ 4.487.778.518,00	$ 4.703.801.000,00	$9.191.579.518,00
$1.343.290.000,00	$ 8.284.950,00	$ 58.314.256,00	$66.599.206,00	$2.315.955.344,00	$ 1.575.128.132,00	$ 775.563.000,00	$2.350.691.132,00
$4.575.793.000,00	$ 8.284.950,00	$ 58.314.256,00	$66.599.206,00	$4.891.321.963,00	$ 1.890.543.379,00	$ 2.922.510.000,00	$4.813.053.379,00
$9.189.073.000,00	$ 104.646.059,00	$ 1.737.365.812,00	$1.842.011.871,00	$4.183.781.730,00	$ 2.597.235.139,00	$ 1.781.291.000,00	$4.378.526.139,00
$3.732.456.000,00	$ 0,00	$ 120.788.559,00	$120.788.559,00	$682.036.146,00	$ 540.467.184,00	$ 848.693.000,00	$1.389.160.184,00
$402.523.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	$200.154.408,00	$ 25.437.397,00	$ 185.820.000,00	$211.257.397,00
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	**12**			**13**	**14**		
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
5,14	13,63	20,76	19,87	1,85	2,06	5,04	3,05
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
33%	7%	3%	3%	54%	42%	62%	52%
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
9,27	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	3,41	21,25	4,57	6,58
HABIL	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
$ 5.557.623.000	$ 104.646.059	$ 1.152.277.091	$ 1.256.923.150	$ 1.970.767.710	$ 1.674.971.175	$ 3.135.108.000	$ 4.810.079.175
Mediana	Pequeña	Pequeña		Mediana	Pequeña	Pequeña	
HABILITADO			HABILITADO	HABILITADO			HABILITADO

Fuente: RUP aportado en la propuesta.

OBSERVACIONES:

1, Se realiza la Verificación Financiera de acuerdo con lo establecido en el numeral 5. capítulo 5,1 Critrerios de verificación- Capacidad Financiera, del pliego de Condiciones publicado en https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.928445&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.888512

Metodologia: Para los consorcios o uniones temporales los índices financieros se calcularán de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, numeral 5 capitulo 5,1 Criterios de Verificación. Ver estudio previo en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf pag. 21.

2. La información de los oferentes para la verificación se toma de los documentos publicados

Realizó: Profesional de Apoyo Oficina de Presupuesto y Responsable de Presupuesto (e).

28/08/2019

3

Alcaldia Mayor de Bogota - Secretaría Distrital de Gobierno

Alcaldia Local de Santa Fe - Area de Gestion del Desarrollo Local

VERIFICACIÓN FINANCIERA

Proceso FDLSF-CMA-003-2019

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

	CONSORCIO INGESCOR RB							
HACE INGENIEROS SAS	INGESCOR LTDA	BOGOTA BAUTISTA DONAL	RIOS URUETA JUAN CARLOS	**CONSORCIO INGESCOR RB**	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA	ING INGENIERIA SAS	BAYONA ESPITIA NORBERTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CNSTRUCCION SAS
800129789-1	812002469-5	79557205-1	79389176-5		860041968-1	890405995-1	8223883-1	800252997-0
31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
100%	60%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
$4.552.379.184,00	$ 2.272.190.134,00	$419.607.189,00	$ 3.001.218.159,00	$5.693.015.482,00	$5.392.314.778,00	$4.453.027.746,00	$2.630.264.104,00	$9.218.243.614,00
$4.887.403.057,00	$ 9.059.362.441,00	$1.031.986.141,00	$ 8.752.193.314,00	$18.843.541.896,00	$5.968.893.918,00	$5.392.257.683,00	$3.566.759.562,00	$9.669.708.573,00
$1.740.877.458,00	$ 274.617.393,00	$39.089.475,00	$ 140.135.047,00	$453.841.915,00	$509.585.968,00	$995.242.509,00	$472.590.555,00	$2.175.216.859,00
$2.795.674.932,00	$ 1.947.906.935,00	$249.559.038,00	$ 3.899.186.471,00	$6.096.652.444,00	$2.321.497.212,00	$3.177.986.192,00	$1.370.109.539,00	$3.513.565.007,00
$2.091.728.125,00	$ 7.111.455.506,00	$782.427.103,00	$ 4.853.006.843,00	$12.746.889.452,00	$3.647.396.706,00	$2.214.271.491,00	$2.196.650.023,00	$6.156.143.566,00
$277.548.925,00	$ 561.338.069,00	$101.099.777,00	$ 608.119.088,00	$1.270.556.934,00	$1.262.438.741,00	$977.539.668,00	$100.869.004,00	$2.882.692.126,00
$1.746.553,37	$ 95.417.571,00	$13.292.161,00	$ 300.882.984,00	$409.592.716,00	$4.082.097,00	$265.251.189,00	$4.101.978,00	$50.594.352,00
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	**16**				**17**	**18**	**19**	**20**
HABIL	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
2,61	8,27	10,73	21,42	10,21	10,58	4,47	5,57	4,24
HABIL	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
57%	22%	24%	45%	27%	39%	59%	38%	36%
HABIL	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
158,91	5,88	7,61	2,02	3,99	309,26	3,69	24,59	56,98
HABIL	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**	**HABIL**
$ 2.811.501.726	$ 1.997.572.741	$ 380.517.714	$ 2.861.083.112	$ 5.239.173.567	$ 4.882.728.810	$ 3.457.785.237	$ 2.157.673.549	$ 7.043.026.755
Mediana	**Mediana**	**Pequeña**	**Mediana**		**Pequeña**	**Mediana**	**Pequeña**	**Mediana**
HABILITADO				**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**HABILITADO**

Fuente: RUP aportado en la propuesta.

OBSERVACIONES:

1, Se realiza la Verificación Financiera de acuerdo con lo establecido en el numeral 5. capítulo 5,1 Critrerios de verificación- Capacidad Financiera, del pliego de Condiciones publicado en https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.928445&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.888512

Metodologia: Para los consorcios o uniones temporales los índices financieros se calcularán de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, numeral 5 capitulo 5,1 Criterios de Verificación. Ver estudio previo en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf pag. 21.

2, La información de los oferentes para la verificación se toma de los documentos publicados

Realizó: Profesional de Apoyo Oficina de Presupuesto y Responsable de Presupuesto (e).

28/08/2019

(4)

Alcaldia Mayor de Bogota - Secretaría Distrital de Gobierno

Alcaldia Local de Santa Fe - Area de Gestion del Desarrollo Local

VERIFICACIÓN FINANCIERA

Proceso FDLSF-CMA-003-2019

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

		CONSORCIO SANTA FE			CONSORCIO INTERVIAL URBANO			
TORRES ARENALES ELSA	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	LEZO INGENIERIA SAS	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L	CONSORCIO SANTA FE	IAR PROYECTOS SAS	BATEMAN INGENIERIA SAS	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES SAS
63323375-2	900426155-7	901179059-1	900498289-3		900709306-8	800061409-1		860510291-5
31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018		31/12/2018	31/12/2018		31/12/2018
100%	100%	70%	30%	100%	50%	50%	100%	100%
$2.060.026.145,00	$3.532.993.337,00	$ 107.012.081,00	$ 16.914.498.564,00	$17.021.510.645,00	$ 1.977.037.718,00	$ 8.181.088.255,00	$10.158.125.973,00	$1.995.603.990,00
$5.032.910.504,00	$5.028.353.448,00	$ 107.012.081,00	$ 25.416.903.655,00	$25.523.915.736,00	$ 3.080.046.532,00	$ 10.231.064.274,00	$13.311.110.806,00	$3.132.204.279,00
$371.264.203,00	$249.691.113,00	$ 5.904.689,00	$ 7.279.453.922,00	$7.285.358.611,00	$ 389.506.000,00	$ 1.067.835.043,00	$1.457.341.043,00	$1.308.960.086,00
$1.798.952.839,00	$2.469.229.795,00	$ 5.904.689,00	$ 7.967.934.936,00	$7.973.839.625,00	$ 863.782.190,00	$ 4.813.730.230,00	$5.677.512.420,00	$1.709.697.831,00
$3.233.957.665,00	$2.559.123.653,00	$ 101.107.392,00	$ 17.448.968.720,00	$17.550.076.112,00	$ 2.216.264.342,00	$ 5.417.334.044,00	$7.633.598.386,00	$1.422.506.448,00
$760.197.992,00	$800.750.652,00	$ 2.550.045,00	$ 1.643.861.058,32	$1.646.411.103,32	$ 648.093.607,00	$ 1.195.175.469,00	$1.843.269.076,00	$227.460.708,00
$ -	$ -	$ -	-$ 1,00	-$ 1,00	$ -	$ -	$ -	$227.460.708,00
$ -	$ -	$ -	$ 421.726.924,90	$421.726.924,90	$ 7.956.865,00	$ 182.664.056,00	$190.620.921,00	$13.828.988,00
21	**22**	**23**			**24**			**25**
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
5,55	14,15	18,12	2,32	2,35	5,08	7,66	6,97	1,52
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
36%	49%	6%	31%	31%	28%	47%	43%	55%
HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
11,48	11,99	INDETERMINADO	3,90	3,91	81,45	6,54	9,67	16,45
HABIL	HABIL	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
$ 1.688.761.942	$ 3.283.302.224	$ 101.107.392	$ 9.635.044.642	$ 9.736.152.034	$ 1.587.531.718	$ 7.113.253.212	$ 8.700.784.930	$ 686.643.904
Mediana	Pequeña	Pequeña	Pequeña		Pequeña	Mediana		Pequeña
HABILITADO	HABILITADO			HABILITADO			HABILITADO	HABILITADO

Fuente: RUP aportado en la propuesta.

OBSERVACIONES:

1, Se realiza la Verificación Financiera de acuerdo con lo establecido en el numeral 5. capítulo 5,1 Critrerios de verificación- Capacidad Financiera, del pliego de Condiciones publicado en https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.928445&prevCtxLbl=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkArea%2fIndex%3fdocUniqueIdentifier%3dCO1.BDOS.888512

Metodologia: Para los consorcios o uniones temporales los índices financieros se calcularán de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, numeral 5 capitulo 5,1 Criterios de Verificación. Ver estudio previo en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf pag. 21.

2. La información de los oferentes para la verificación se toma de los documentos publicados

Realizó: Profesional de Apoyo Oficina de Presupuesto y Responsable de Presupuesto (e).

28/08/2019