CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ANALISIS DEL A.I.U

			DESCRIPCION	% PARCIAL	% SUBTOTAL
1	ADMINISTRACION				
	A.	ADM. CENTRAL		1,33%	
		1	Sueldos y prestaciones de la direccion (profesionales, administrativos y tecnicos)	1,21%	
		2	Gastos de Oficina (arriendos, dotacion, papeleria, copias, servicios publicos, comunicaciones)	0,02%	
		3	Transporte	0,10%	
	B.	ADM. DE LA OBRA		4,38%	
		1	Sueldos y prestaciones del personal vinculado diretamente a la obra. (Residente, administracion, tecnico, Inspectores, oficinistas, conductores, contador, almacenista, conseerge, otros.)	2,86%	
		2	Instalaciones para empleados y obreros (oficinas, laboratorios, talleres, servicios medicos, comedores, dormitorios, otros.)	0,10%	
		3	Gastos de Oficina y Campamento (Valla, dotaciones, servicios publicos, comunicaciones, papeleria, copias, otros)	0,01%	
		4	Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)	1,11%	
		5	Equipo de laboratorios (incluye laboratorista- Inspector)	0,15%	
		6	Transporte	0,15%	
	C.	EGALES , JURIDICOS Y TRIBUTARIOS		21,20%	
			TOTAL ADMINISTRACION (A)		27,00%
2	IMPREVISTOS				
			TOTAL IMPREVISTOS (I)		2,00%
3	UTILIDAD				
			TOTAL UTILIDAD (U)		5,00%
			TOTAL A.I.U.		34,00%

EVER MAURICIO MARTÍNEZ FLOREZ
CC. 91.288.975 de Bucaramanga
MP. 01102-0629 CPITYVC

ING. HERMES ALVAREZ FONSECA
M.P No. 68834-117719 STD
CONSULTOR