Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5163394
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 4:08:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600016263
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos para financiar la terminación del proyecto "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS" a través de la constitución de un Fondo Especial - Cuenta Especial de Recursos.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	450 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS

COLOMBIA, Cañasgordas
Número de documento 890980784

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE IGNACIO OCAMPO BORRERO* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 5:02:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIGIA AMPARO TORRES ACEVEDO* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 5:08:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5163394_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5163394
Proveedor E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 42 B 52 106 piso 8
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 42 B 52 106 piso 8
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 31 #3314	COLOMBIA > Antioquia > Cañasgordas

1	CO1.PCONTR.5163394
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.489.257.837,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		85121504	Aunar esfuerzos para constituir un fondo especial de recursos destinados al desarrollo y ejecución de las actividades para el proyecto de terminación del proyecto "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	1,00	UN	4.489.257.837,00	4.489.257.837,00	4.489.257.837,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RPC.pdf	RPC.pdf	(detalle)
4600016236 MINUTA.pdf	4600016236 MINUTA.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)
ACTO ADMON QUE JUSTIFICA MODALIDAD.pdf	ACTO ADMON QUE JUSTIFICA MODALIDAD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.275.483.654
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	213.774.183
Total	4.489.257.837

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003050148	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500052538	CDP	No validado	4.275.483.654 COP	4.275.483.654 COP	00-00-000	Editar
☐	0271	CDP	No validado	213.774.183 COP	213.774.183 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 4.489.257.837 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 4.489.257.837 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500060795	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.953.114.485 COP	3.953.114.485 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500060796	Presupuestal (CDP)	-	No validado	204.475.347 COP	204.475.347 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
4500060797	Presupuestal (CDP)	-	No validado	117.893.822 COP	117.893.822 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
0271	Presupuestal (CDP)	-	No validado	213.774.183 COP	213.774.183 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.489.257.837 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 4.489.257.837 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -