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SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A, E.5.P.
ACUAVALLE S.A. E.S5.P.

CONTRATO CONSULTORIA No. 060-23

CONTRATISTA: ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO LTDA
NIT: 900.334.921-7

OBJETO: “ET?EF-ID DE OBRAS PARA LA MITIGACION Y REPARACION DE
DANOG DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA."

VALOR: CIEM MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) M/CTE. INCLUIDO
TCDOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE
CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/0 MUNICIPAL;
LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
SERA DE CIENTO (120), CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGUN CASO
PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCIOMN. SIN QUE EN NINGUN CASDO SOBREPASE EL 31
DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA: D NIO DE 202

Entre los suscritos a saber, JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON, mayor de edad,
vecing del Municipio de Cali (Valle), identificado con cedula de ciudadania
No.6.319.264 de Guacari (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de
la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 5.A. E.5.P.,
ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de caracter estatal de servicios plblicos
domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente Facultado para
contratar de conformidad con lo sefalado en el articulo 40 de los estatutos vigentes
de la empresa, en concordancia con el Acuerde No.001l de 2017 (Estatuto de
Contratacién), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables a Ia
materia, v guien para efectos del presente instrumento se denominara ACUAVALLE
S.A. E.S.P., por una parte, y por la otra JAVIER MAURICIO PLAZA VARGAS,
también mayor de edad y de la misma wvecindad, identificade con cédula de
ciudadania Mo, 1.114.451,209 expedida en Guacari (V), ocbrando en nombre Yy
representacion  legal de la  empresa  ARQUITECTURA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION AICO LTDA identificada con NIT: 900.334.921-7, constituida
mediante documento privado del 14 de enero de 2010, inscritc en la Camara de
Comercio de Buga (V) bajo el nimero 3774 del Libro X1 del registro mercantil del 20
de Enero de 2010, se Inscribe la constitucion de persona juridica denominada
ARQUITECTURA INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION AICO LTDA gulen en adelante
se denominard EL CONSULTOR, hemos celebrado el presente Contrato d-t§
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Consultoria que se rige, en lo general, por las normas de los cadigos civil ¥ de
comercio y, en lo especifico, por las siguientes Clausulas, previas las sigulentes
CONSIDERACIONES: 1) ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su
naturaleza y misién, al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, debe
buscar el cumplimientos de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a
su wvez, de conformidad con el Estatuto de Contratacién de la Empresa, toda
contratacién que celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos y propdsitos
previamente sefialados en el objeto a contratar. 2). Que ACUAVALLE 5.A E.S.P.,
presta el servicio de alcantarillado en el municipio El Cairo - Valle del Cauca y en dias
pasados especificamente a finales del afie 2022, se presentd una emergencia
producida por un movimiento de tierra de aproximadamente 60 metros de longitud
que ocasiond que la tuberfa de hormigon de 33" correspondiente al colector final se
colapsara (Imagen 1), generando que las aguas residuales del municipic se viertan
directamente sobre &l terreno, por lo tanto como accion inmediata de mitigacidn se
realizé com personal de |a empresa un control de las aguas 300 metros antes del
lugar afectado, con material geomembrana y la rehabilitacion de una camara
existente para evacuar las aguas (Imagen 2,3, 4 y 5), posteriormente con personal
de la empresa se realizaron ajustes y reparaciones de manera provisional para
reducir las afectaciones que se lleguen a presentar (imagen & y 7), en el marco del
cumplimiente de una medida cautelar de urgencia decretada por el despacho.

Imagen 1

Imagen 2 . Imagen 3
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3) Que en los recarridos realizados al sitio por parte de personal de |a empresa, los
dias en el mes de marzo de 2023, se verifico el estado de las obras de contingencia,
contral que se viene realizando de forma periddica, con el fin de garantizar la
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durabilidad en el tiempo de ia medida provisional adoptada. (imagen 8,9,10,11,12 v
13). 4). Que en el mes pasado precisamente los dias 12 y 28 de abril de 2023 a
pesar del insecable invierno, se realizd mantenimientos y verificacion del
funcionamiento del sistema provisional implementadao, garantizando su ecktabllidad sin
afectaciones posteriores y buen estada de |a geomembrana instalada Inicialmente.
(imagen 14, 15, 16 y 17) Estas cbras provisionales de control del vertimiento, buscan
prevenir la caida directa del agua residual en el terreno afectado por el movimianto
de masas, conduciéndolas de manera segura por el sistema provisional, a través de
una recamara del sectar, mitigando los efectes ambientales nocivos sobre el suelo
gue se estaban ocasionando, producto de la contingencia. Con la salvedad gue la wia
se epcuentra NO PRESENTA vertimiento de agua y se tiene HABILITADA FARA EL
TRANSITO PEATOMNAL ¥ VEHICULAR, gue como entidad realizamos un seguimiento y
que el mismo ha evidenciado que la medida adoptada esté siendo eficaz (Ver imagen
18, 19, 20 y 21) 5). Que en aras de atender dicha emergencia se priorizd dentro del
Plan de Accidén 2023 |la atencion de la situacién con la apropiacidn de recursos, lo que
dard inicio el proceso precontractual para la realizacion de estudios, disefios de la
solucién definitiva, en aras de atender la problematica presentada en el sector El
Recreo, 6). Que s importante mencionar que las acciones de mitigacién y mejora
presentadas por ACUAVALLE 5.A E.5.P. enmarcadas dentro de la Ley I42 de 19594,
en materia de prestacion de los serviclos pdblicos domicilfarios de acueducio y
alcantarillade., son encaminadas a mejorar el sistema de ALCANTARILLADO
RESIDUAL (AGUAS NEGRAS) y NO a la circulacidn de AGUAS LLUVIAS. 7). Que la
futura contratacion se Imputara con cargo al Presupuesto de Egresocs de ACUAVALLE
S.A, E.S.P. de la vigencia fiscal 2023. B). Que la Subgerencia Tecnica incluyo la futura
contratacidén dentro del Presupuesta de Egresos de ACUAVALLE S.A. E.5.P. para la
vigencia 2023. 9). Que, con base en lo expuesto, ACUAVALLE 5.A. E.5.F,, bajo la
modalidad de solicitud privada de una sola oferta Mo. STE-005-2023, adelantd el
proceso de seleccion con el siguiente objeto: "DISENO DE OBRAS PARA LA
MITIGACION ¥ REPARACION DE DANO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA." 10). Que el presupuesto oficial para
este proceso de contratacidn  es de CIEN MILLONES DE PESO0S
($100.000.000,00) M/CTE, incluido todos los Impuestos, tasas y contribuciones de
caracter nacional, departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos,
con cargo a la vigencia fiscal del afioc 2023 de acuerdo con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202300333 del quince (15) de marzo del ano
dos mil veintitrés (2023). 11). Que el Subgerente Técnico de la entidad envio
solicitud privada de una sola oferta No. STE-005-2023 mediante oficio AC-49512023
de 19 de mayo de 2023, a la empresa ARQUITECTURA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION AICO LTDA con el siguiente objeto: DISENG DE OBRAS PARA LA
MITIGACION ¥ REPARACION DE DANO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA.", 12) Que el dia 23 de mayo de 2023,
la empresa ARQUITECTURA INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION AICO LTDA., presentd
propuesta y la documentacién requerida. 13) Que el Ingeniero CARLDS ANDRES
HINCAPIE YANTEN - Subgerente Técnico de ACUAVALLE S.A. E.S.F., verificd que la
propuesta presentada cumple con las condiciones técnicas y economicas con fecha de
30 de Mayo de 2023, requeridas por ACUAVALLE S.A. E.5.P. Igualmente la Direccion
Juridica determind gue la propuesta relne los requisitos legales necesarios para lag
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suscripcion del contrato, tal como consta en documento de verificacion documental
de fecha D& de junie de 2023 Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan
celebrar el presente Contrato de Consultoria que se regird por las sigulentes
cldusulas: PRIMERA. -OBJETO. = EL CONSULTOR, se obliga con ACUAVALLE 5.A
E.5.P. 3 cumplir con el siguiente objeto: “"DISENG DE OBRAS PARA LA MITIGACION ¥
REPARACION DE DANO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADC EM EL MUNICIPIO DE EL
CAIRO, VALLE DEL CAUCA." SEGUNDA. -ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:
REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICO, SUELOS, GEOTECNICO Y  DISENOS
ESTRUCTURAL E HIDRAULICO PARA LA REPARACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO AFECTADA POR LA REMOCION DE MASA UBICADA EN LA VIA AL
CORREGIMIENTO DE LA GUARDIA, A 1,4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE EL CAIRD - PARAGRAFO - CONDICIONES TECNICAS: Las caracteristicas
técnicas de los bienes y servicios a adquirirse, son:

Para dar cumplimiento al objeto contractual, se debera realizar el disefio de detalle
de la alternativa seleccionada para dar solucion a la problematica generada por el
dafio del colector por los efectos de remocidon de masa ocurridos a 1,4 kildmetros de
la cabecera municipal de El Cairo, en donde debera desarrollar el proyecto mediante
la siguiente ESTRUCTURA GENERAL y productos a entregar de acuerdo con la
Resaluciéon No. 0330 de 08 de junio de 2017 y demds normas que apliquen.

EL CONSULTOR debera realizar la contextualizacién y validacion de la problemdtica
actual del colector y considerar las recomendaciones de tipe Hidraulico, geotecnico y
estructural, & partir del cual, conforme a la alternativa de solucidn, deberd realizar el
disefio de detalle,

EL CONSULTOR desarrollara el objeto contractual en tres Componentes, los cuales se
describen a continuacion:

Componente I: Actividades de contextualizacion, validacion y elaboracion de
estudios.

i. Actividades preliminares :

ii. Contextualizacion y validacion

lil. Elaboracidn de estudios = Estudio Topografico
complementarios « Estudio de Suelos
» Estudio Gestecnico -

Componente I1: iiﬁmtaamlnntn, analisis y seleccion de alternativa

W
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Componente III: Ingenieria de detalle de la alternativa de solucidn
seleccionada
» Disefio hidrdulico con la correspondiente memoria de calculo y modelaciones,
segun apligue
+ Disefio estructural con la correspandiente memaoria de calcule y modelaciones,
segun apligue
« Presupuesto total de las obras del proyecto, cuantificacion de cantidades de
abra, definicidn de los APU'S de los Items del proyecto, cronograma y
programacidn de la obra mediante el software Microsoft Project.
sEspecificaciones técnicas de construccion por cada item del presupuesto, medida
v pago de la misma, esquemas generales de construccion.
sManual de funcionamiento, operacion y mantenimiento de los elementos
disenados y la estimacion de los costos mensuales de las actividades de
operacion y mantenimiento
«Cronograma de obra

COMPONENTE I. ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE
CONTEXTUALIZACION Y DE DIAGNOSTICO La efecucidn de este
Componente comprendera las siguientes actividades:

1. Actividades Preliminares y de contextualizacion

= Reunidn con ACUAVALLE S.A, E.5.P., para presentacion del equipo técnico,
socializacion del alcance del proyecto. Toda reunlén que efectie EL
CONSULTOR debera estar soportada con Acta de Reunion, Listade de
asistentes y reqistro fotografico.

= Reconocimiento fisico de campo.

« Recoleccion de informacidn existente de estudios realizados en el drea de
influencia: Memorias, planos, esquemas, archivos.

« Recopilacién, evaluacidn y andlisis de diagndsticos, estudios y proyectos
existentes y que se estén adelantando en la poblacion objetive de acuerdo
con las necesidades del proyecto (PBOT, POMCA, PSMV, PAUEA, Plan de
Desarrollo, Reglamentacion uso del suslo, fuentes de agua por parte de la
autoridad ambiental, indicadores de calidad de |a fuente CWC, DANE,
Informaclén primaria de ACUAVALLE S.A. E.S.P etc.) y en caso de que el
proyecto lo reguiera,

« Andlisis, conclusienes ¥ recomendaciones de las actividades preliminares vy de
contextualizacian.
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« Diagnéstico fisico, técnico y operative del Sistema de tratamiento de agua
existente de acuerdo con los abjetivas del proyecto.

EL CONSULTOR, debera entregar un informe con las conclusiones de las actividades
preliminares y de contextualizacion a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y debera realizar los
ajustes correspondientes.

2. Estudio Topografico: El estudic topegrafico comprende los requerimientos
citados a continuacion:

« Levantamiente topografice de la planta existente y/o area del predio donde se
desarrollaran los estudios correspondientes para la construccion del proyecto.

« Localizaclén y levantamiento topografico para el disefic de detalle de
estructuras que se requieran, incluido su dimensionamiento,

EL CONSULTOR deberg realizar el levantamiento topogrdfico de detalle a que haya
lugar, de las areas, unidades y demas elementos gue comprenden la alternativa y el
disefio de detalle de la alternativa de solucion. El levantamiento topografico, en todo
caso deberd aportar los datos de topelogia del terrenc, planimetria y altimetria
necesarios para la ubicacidon espacial vy evaluacion hidraulica de la alternativa de
solucion. EL CONSULTOFR. debe recopilar ia siguiente informacion topografica:

» Recopilacion de informacion secundaria donde se presente planos Aero
fotogrameétricos del sector donde se va a realizar la optimizacion o disefio
correspondiente del proyecto.

« Planos de catastro de Instalaciones de Infraestructura tales comao energia,
teléfonos, red de distribucién de agua potable y otras obras de infraestructura
pertinentes, segln requiera el caso.

» Fotograffas aéreas existentes sobre el drea afectada, que incluyan la zona de
intervencion del proyecto.

+ Planos de estructuras y/o redes existentes gue tengan relacion con el alcance
del proyecto que va a optimizarse y/o disenarse.

« Levantamiento topografico, planimétrico y altimétrica, de la zona del municipio
objeto del disefio y/o de |las areas de expansion, gue existan en los sistemas
de informacion, geografica de las personas prestadoras del servicio publico de
alcantarillado.

= Los planos del Instituto Geografico Agustin Codazzl -IGAC a escala adecuada,
en caso de que existan, para ser usados a nivel de prediseno y de diseno.

EL CONSULTOR deberd presentar un informe de topografia, el cual debera contener
como minimo los sigulentes aspectos:

+« Clase de instrumentos utilizados, indicando, grado de precision, calibracién,
sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelacidn,
diferencias planimétricas v altimetricas v los amarres con B.M, o puntny
COonoCidos.

« Certificado de vigencia de la matricula profesional del topografo.
Memaoria de calculo, T g
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Datos crudos de la estacion total.
Carteras de campo.
Regqistro fotografico.
Planos cartograficos v topograficos.
Planos topograficos detaliados.

Todos los levantamientos topografices y cartografia presentada deberan estar
georreferenciada al sistema de referencia Magna-Sirgas Origen Oeste, Sistema Oficial
Nacional administrado por el Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC.

EL CONSULTOR deberd dejar un mojon de concrete y placa de bronce en las
estructuras de Iimportancia en el donde se aplique el estudie topografice,
arientdndolos al norte digital v dandole coordenadas y cota real tomando como
referencia la informacion del IGAC, de tal manera que permitan la localizacion
posterior. Asi mismo, deberd indicar los aspectos mas sobresalientes, tales como
clase de instrumentos, grado de precisidn, sistema empleade, chequeas, carteras
topogrificas, errores lineales, angulares y de nivelacién. Deberd indicar las
diferencias planimétricas y altimetricas y los amarres con B.M. o puntes conocidos y
presentar los certificados de calibracién de los equipos con fecha de expedicion
maxima de seis (6) meses y materializar en campo un ndmero suficiente de mojones,
previa aprobacidn de la Interventoria y/o supervisian, que permitan las actividades
de replantao,

EL CONSULTOR debera facilitar a las cuadrillas v el apoyo logistico para efectuar el
levantamiento. EL CONSULTOR deberd proveer los sistemnas de proteccion, equipos y
dotacidn necesarics para efectuar el levantamiento topografico garantizando la
sequridad de su personal, de conformidad come lo sefialan las disposiciones legales
vigentes.

EL CONSULTOR debera:

# Incluir los planos del Instituto Geografico Agustin Codazzi, las placas de
referencia con cotas y coordenadas, las fotografias agreas de la zona aledadnia
a la(s) fuente(s), los plancs Aero fotogrametricos de la region y los planos de
catastro de instalaciones de sistemas de infraestructura, como carretaras,
lineas de transmision, ocleoductos, Industrias, etc., de acuerdo con el
requerimiento de cada proyecto.

=« Splicitar a la autoridad ambiental la informacion cartografica de las variables
ambientales tales como uso del suelo, cobertura vegetal y demas aspectos gue
se consideren pertinentes para el cumplimiente del objeto contractual. Esta
informacion deberd entregarla en formato SHP u otros que puedan ser leidos
par el Software ArcGis 10.2.

+« Presentar planos de las zonas de expansion de conformidad con el POT, PBOT
o EOT de los municipios, de tal manera que s& cuente con el insumo para el
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disefio y/u optimizacién de la PTAR de acuerdo al periode de disefio del
sisbema.

3. Estudio de suelos con memorias indicadas

EL CONSULTOR deberd adelantar un programa de investigacién del subsuelo, para o
cual realizara 5 sondeos manuales hasta 6m o donde se presente rechazo, en cada
sondeo se tomara una muestra inalterada tipe Shelby v 2 apigques de conformidad
con |la Resolucién 0330 de 2017, de acuerdo con el tipo de obra a disefiar y en
articulacién con la norma sismo resistente vigente, de tal manera que se obtenga la
infarmacion requerida para determinar la capacidad portante, |a estabilidad adecuada
de |la zona y otras caracteristicas del terrenc en los sitios donde se ubicarén las
estructuras, se Instalarén las tuberias v de ser necesario se disefiaran las obras de
proteccién requeridas.

Para lo anterlor, EL CONSULTOR debera tener en cuenta las coendiciones geologicas y
geomorfoldgicas regionales y locales de la zona, lo cual permitird identificar el
trasfondo e implicaciones de dichos resultados, permitiendo asi una mejor
configuracion del modelo geotécnico para una mejor Interpretacion por parte del
profesional encargado de dicha actividad. EL CONSULTOR debera establecer las
caracteristicas fisicas, geomecénicas y geotécnicas de los diferentes materiales que
componen el subsuelo en la rona de interés mediante exploraciones directas
(apiques, trincheras, sondeos-perforaciones) e indirectas (investigacion por medio de
geofisica) del subsuelo y los respectivos ensayos de laboratoric e interpretacion de
resultados.

El estudio de suelos deberd contener como minimo los items presentados a
continuacicn.

ITEM DESCRIPCION
a COMPRESION INCONFINADA - RESISTENCIA A LA
a COMPRESION
B GRANULOMETRIA POR TAMIZADO
C HUMEDAD NATURAL =
D LIMITES DE ATTERBERG - GRADO PLASTICIDAD SUELD
E PENETRACION A PERCUSION - GRADO DUREZA SUELD
F PESO ESPECIFICO
G PROCTOR MODIFICADO - ENSAYO DENSIDAD SUELO

Como resultado de los trabajos de campe y ensayos de laboratario se determinaran

los parametros fisicos de resistencia y compresibilidad del subsuelo como resistencla

8 la compresién Inconfinada, capacidad portante admisible, la profundidad de
desplante v el tipo de cimentacion mds adecuado, los métodos constructives o Ias;ﬁ
dificultades que puedan presentarse duranta la construccién en 1o gque respecta a i35|3 él"
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caracteristicas del subsuelo y la utllizaciéon o no de material de sitio para rellenas,
antra otras. EL CONSULTOR deberd determinar los estratos optimos para la
cimentacion de las estructuras que conformaran el proyecto ¥ pronunciarse sobre las
caracteristicas del nivel fredtico vy las medidas de proteccion de las cbras a realizar
seqln sea el caso.

De acuerdo con la magnitud de cada proyecto, EL CONSULTOR debera identificar las
zonas de fallas vy las gue estan propensas a deslizamientos e inundaciones;
igualmente debera tener en cuenta el grado de amenaza por actividad sismica en la
zana de estudio y su area de influencia, En |a entrega sera necesario incluir los
labaratorios donde se realizaron las mediciones, listado de parametros medidos,
recomendaciones y firmar el informe por el prefesional competente. El estudio de
suelos deberd articularse con el disefio estructural de los elementos.

4. Estudio geotécnico

EL CONSULTOR deberd realizar un estudie Geotécnico de conformidad con lo
establecide en |a Resolucién Mo, D330 de 08 de junio de 2017, Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable - y Saneamiento Basico - RAS, el Reglamento
Colomblano de Construccion Sismo Resistente - NSR 10 en el cual se precisara todo
lo relativo al recanocimiento del origen ¥ condiciones geolégicos y las caracteristicas
fisicas, mecanicas e hidraulicas del subsuelo de la zona delimitada de acuerdo con el
alcance de cada proyecto,

EL CONSULTOR basado en las condiciones geclogicas y geomarfologicas regionales y
de la zona y la investigacién del subsuelo, deberd identificar la amenaza,
vulnerabilidad y riesge geoldgico del proyecto, teniende en cuenta, ademas, las
caracteristicas arguitectdnicas vy estructurales de las estructuras existentes vy
proyectadas. Conforme |o anterior, deberd realizar entre otros aspectos, las
recomendaciones geotécnicas de disefio y construccion de excavaciones y rellenos,
estructuras de proteccion y contencidn, cimentaciones, rehabilitacién o reforzamiento
de estructuras existentes y la definicion de espectros de disenfo sismorresistente,
para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.
El estudioc gectécnico de detalle deberd contener como minime los siguientes
aspectos:

= Zona del provecto: Nombre, planc de localizacidn, plane topografice, objetivo
del estudio, descripcion general del proyecto y de los tipos ¥ magnitudes de las
excavacionas propuestas.

+» Zonas aledafas: Tipe y localizacion espacial de instalaciones de servicios
plblicos (vias, acueducto, alcantarillado, energia, telefonos, gas, zonas
verdes, etc.). Tipo, localizacidn y sistema de cimentacion de edificaciones
vecinags, hasta una distancia lgual a la zona de influencia de la excavacion.

» Condiciones geologicas ¥ geomorfolégicas regionales y locales de la zona.
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= Subsuelo: Morfologia del terreno, geologia, descripcion visual de los diferentes
materiales térreos encontrados con sus caracteristicas fisico - mecanicas vy
posiciones de niveles de aguas subterrdneas, con una interpretacion de su
influencia.

» Informacion de fos procesos potenclales o activos de erosion hidrica o
superficial, movimiente en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, sismos.
EL CONSULTOR podra apoyarse de la informacion obtenida de fuentes
oficiales, tales come Servicla Geoldégice Colomblano, - Institute Geografico
Agustin Codazzi - IGAC, Instituto de Hidrologia, Meteorologia vy Estudios
Ambientales - IDEAM, Unidad Macional para la Gestion del Riesgo - UNDGR,
Corporacion Autonoma Regional - CVC vy Alcaldia, entre otros.

» Recomendaciones para construccion: Alternativas de procedimientos de
construccion, caracteristicas generales de los elementos  estructurales,
verificacionas y controles gue se deben seguir, todas las recomendaciones
para |a adecuacion del terreno, para las etapas constructives en los
movimientos de tierra, para disposicion de materiales sobrantes, controles de
compactacion.

« Parametros de diseno, Formulas y conceptos aplicados, Tabla de parametros
obtenidos, Recomendacion de cimentacionss, entibados vy bombeos, Registro
de sondeos-exploraciones firmadaos.

» Anexos: Planos de localizacion regional v local del proyecto, ubicacion de los
trabajos de campo, registros de perforacién, resultados de ensayos in situ y
laboratorio ¥ resumen de memaorias de calculo. Ademas, planos, esguemas,
dibujos, graficos, fotografias, vy todos los aspectes que se requieren para
ilustrar adecuadamente el estudio.

5. Evaluacion de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo

EL CONSULTOR debera tener en cuenta las condiciones geoldgicas vy [as
caracteristicas del subsuelo en las zonas afectadas y demds elementos hidrdulicos,
segun apliqgue para el area de influencia de cada proyectc. Mediante el uso de
informacion secundaria, planos geoldgicos ¥y demads que se consideren pertinentss,
deberd identificar las zonas de falla, de deslizamiento, de inundacién y en general
tedas las zonas que presenten algin problema causado por aspectos geologicos, a
partir de los planos de microzonificacidn sismica existentes,

Haciendo uso de informacion secundaria de fuentes fidedignas, realizar la recopilacion
y andlisis de informacion disponible del area de influencia en cuante a los procesos
potenciales o actives de erosion hidrica o superficial, movimiento en masa, avenidas
torrenciales, inundaciones, sismos, movimiento en masa, incendios forestales,
procesos tecnoldgicos o antrdpicos, para posterior evaluacion de la amenaza,
vulnerabilidad vy riesgo en relacion con las cobras civiles estimadas para cada
proyecto. Esta informacion puede ser obtenida de fuentes oficiales, tales como é’
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Servicio Geoldégico Colombiano, - Instituto Geografico Agustin Codazzi - 1GAC,
Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - IDEAM, Unidad
Macional para |a Gestion del Riesgo - UNDGR, Corporacion Autonoma Reglonal - CVC
y Alcaldia, entre otros. EL CONSULTOR deberd presentar la informacién en mapas
teméticos, en una escala representativa a la magnitud del proyecto y a la cantidad y
calidad de la informacién y delimitara la categorizacién de amenaza sismica y la

presencia de fallas geclégicas en la zona.

EL CONSULTOR debera asociar los criteries definidos en el reglamento colombiano de
construccidn sismo resistente NSRE-10 capitulo A.10, para verificar la vulnerabilidad
cismica de las diferentes estructuras parcialmente construidas de cada proyecto,
modificandolas con un disefio estructural que garantice el cumplimiento del
reglamento que le aplica.

COMPONENTE II. PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y SELECCION DE
ALTERNATIVA

En este componente se realiza la elaboracion del estudio de alternativas de solucion
para cada proyecto. EL CONSULTOR debera presentar al menos dos (2) alternativas
de solucidn, las cuales deben considerar la factibilidad integral desde los puntos de
vista técnico, economico, financiera, institucional y ambiental y salvaguardar las
estructuras existentes (en caso de ser utilizadas o aprovechas en la alternativa
seleccionada).

Las actividades minimas de referencia son:

» Analisis y evaluacion de materiales alternos.

s  Pre-dimensionamiento de las alternativas.

s Cuantificar el costo de las alternativas: Incluir los costos de inversion,
aperacidn, mantenimients y eventual reposicion durante el horizente de
disefio (en las oportunidades en que deben efectuarse).

» Estructurar la matriz de valeracién ponderada considerando aspectos
técnicos, economicas, financieros, administrativos, operativas,
ambientales y demds aspectos que considere pertinentes de evaluar.

a Evaluacion de las altermativas (econdmica, técnica, administrativa,
operativa, ambiental),

« [Informe de formulacion v evaluacion de las alternativas,

La evaluacion de las alternativas le permitir@ al CONSULTOR selecclonar,
recomendar, concertar ¥ aprobar con la supervision de ACUAVALLE S.A, E.S.P. junto
con el acta firmada por los integrantes de la reunion, la solucion mas convenients
fundamentada en un analisis de costo minimo, utilizando la metodologia de analisis
técnico-econémico, Con base en el andlisis de alternativas se formularan las

1]
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recomendaciones pertinentes v se propondra el plan general de obras y de
inversionas para el sistema durante el horizonte de planeacion asumide.

COMPONENTE III. INGENIERIA DE DETALLE DE LA ALTERMNATIVA DE
SOLUCION SELECCIONADA

EL CONSULTOR deberd Inclulr todos los estudios y disefios, actualizados al afio de
presentacion del proyvecto, de cada une de los componentes de acuerdo con la
naturaleza de este, de acuerde con los requisitos técnicos de la normatividad vigente.
EL CONSULTOR debera presentar los planos del proyvecto, soportados con la
respectiva memoria de calculo e infarme técnico firmado por el respensable.

EL CONSULTOR debera entregar los respectivas planos del proyecto firmados por el
profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisar, con sus respactivos
numeros de matricula profesional. Tedos los plancs de disefic deberdn estar
claramente identificados v dibujados los accesorios, tuberias y demas elementos
requeridos segin aplique, detallando la convencion establecida para ellos, sean
existentas o nuevos. Para el caso de los planos hidrdulicos, estructurales vy
electromecanicos segln aplique, la totalidad de los accesorios deberd estar contenida
en un cuadro gue indique sus caracteristicas, numeracion de elementos y cantidades.

Todos los planos deberdn visualizarse en el visor y entregarse impresos en escala
adecuada segin la magnitud del proyecto y en medic digital (formato CAD y las
aplicaciones de software disponibles en ACUAVALLE S.A. E.S.P). El formato para la
presentacion/Layout de los Planos deberd ser el indicado por ACUAVALLE 5.4 E.5.P.
Cada ung de los planos presentados debera contar con un sisterma de numeracion
general ¥y por componente. El proyecto debe presentar |a lista de planos debidamente
codificada, de acuerdos con les componentes (Hidraulico, estructural, eléctrica,
Infraestructura existente, etc, ).

1. Disefo hidraulico con la correspondiente memoria de calculo y
maodelaciones, segon aplique

EL CONSULTOR deberd realizar el disefic hidraulico de la alternativa de solucién
seleccionada como la alternativa mas optima gue le aplica a cada proyecto y debera
incluir todos los esguemas, calculos para la definicion de las obras, precisando
parametros tales como diametros, caudales, wvelocidades, especificaciones de
materiales y demas aspectos técnicos que permitan asegurar el desempefio adecuado
de dicha alternativa de solucldn.

En cualquiera de los casos, se deberd entregar una memoria descriptiva de los
chleulos realizadas por la aplicaciéon utilizada, EL CONSULTOR en el disefo hidraulico
de detalle deberd realizar el perfil hidraulico de la alternativa de salucién '
presentarlos en planos planta perfil a8 una escala adecuada, que facilite EM
interpretacion,
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Entre las variables gue debera incorporar EL CONSULTOR, son las slguientes sin
perjuicio de las demas exigidas en la Resolucidn No. 0330 de 08 de junio de 2017,
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable - y Saneamiento Basico - RAS:

= Proyeccion de poblacion y demanda.

» Poblacion actual DANE.

« Tasa de crecimiento tomandc como referencia la informacién del DANE vy
concertada con la Administracidn Municipal de los municipios, segdn sea el
Caso.

+ Periodo de disefio adoptado.

s Método de calculo de la poblacion futura.

» Poblacion al periode de disefio.

« Caudal unitario total de diseno.

» Analisis de la capacidad limitante del sistema,

+ Realizacion de estudio topografico y catastro de redes del sistema de

tratamiento existenta.

« Diagndstico fisico, técnico y operativo del Sistemna.

s Socializacion del Informe de diagnostico a ACUAVALLE 5.A E.S.P,
Administracion Municipal.

« Conclusiones y recomendaciones diagnostico.

Toda modelacién hidraulica deberd entregarse con la informacién que s& proceso en
el software nativo previamente concertado con ACUAVALLE S.A. ES5.P., para su
verificacion de forma magnetica y fisica, con datos de entrada, supuestos, demandas,
presiones, curvas de modelacién, resultados debidamente tabulados y concordantes
con los datos plasmados en los planos de disefio,

2. Disefo estructural con la correspondiente memoria de calculo y
modelaciones, segun aplique

EL CONSULTOR deber3d incluir el disefio de todas las estructuras contempladas del
proyecto, articulados con los estudios hidraulicos y de suelos y demds aspectos
obzervados en campo. Los disefios deben contemplar las memorias de calcule y
analisis, informacién sobre el software utilizade previamente concertado con
ACUAVALLE S.A. E.S.P. v los planos de disenc para la construccion de las estructuras,
Las estructuras de concreto reforzado deberan inclulr las correspondlentes cantidades
de obra, listas de refuerzo y figuracién. En los disefios estructurales, planos,
especificaciones técnicas y presupuestos, se debera especificar las caracteristicas de
diferentes concretos a utilizar, en funcién de sus condicionas de trabajo v sitio.

Las estructuras gue construiran cada proyecto deberdn se disefadas para soportar
las cargas a las gue estardn sometidas, de acuerdo con los establecido en el
reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y/o aquellos gue
lo madifiguen, adiciones o sustituyan,
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Las estructuras que van a estar sometidas a la accion hidrostatica deberdn estar
especificadas con concreto impermeabllizado, En el caso de estructuras metdlicas -si
las hubiere- debe incluirse su desplece, EL CONSULTOR deberd tener en cuenta los
siguientes aspectos para el diseno estructural de las unidades gue componen la
alternativa de solucidn:

» Capacidad portante del suelo en los sitios de localizacion de cada uno de los
componentes del sistema,

» Memorias de los calculos de cada componente del sistema

» Analisis de cargas, esfuerzos y combinaciones de carga

«  Archivos magnéticos (memaria abierta) del disefio

«  Metodos de analisis

» Métodos de disefio

» Recomendaciones v conclusiones

= Planos estructurales

= Especificaciones de los materiales

s+ Especificaciones de construccian

3. Presupuesto total de las obras del proyecto, cuantificacién de
cantidades de obra, definicién de los APU'S de los items del proyecto
mediante el software SAGUT o el autorizado por la supervision,
cronograma y programacion de la obra mediante el software Microsoft
Project -

EL CONSULTOR debera entregar el presupuesto total de la planta de tratamiento
disefiada para las obras del proyecto incluyendo la lista de cantidades de obra,
precios unitarios del proyecto y el suministro de tuberia, con el respectivo AIU,
confarme a las politicas y procedimientos de ACUAVALLE S.A. E.5.P. v de acuerdo
cen los ikems de pago establecides dentro de las especificaciones técnicas, agrupados
debidamente por componentes, los wvalores deben estar contemplados en la
resolucien de precios de la Gobernacion del Valle del Cauca con su respectivo Andlisis
de precio unitario (APU) y en caso que no exista se debe soportar el valor con el
respectivo APU vy las cotizaciones, precios de lista pertinentes de cada uno de los
suministros,

EL CONSULTOR debera entregar el presupuesto del proyecto firmado por el
profesional responsable con su respective ndmero de matricula profesional. El
presupuesto debera ser presentado en Hoja electrénica dinamica o Software sugerido
por ACUAVALLE S.A. E.5.P., gue permita la verificacion para cada uno de los items
incluidos. Adicionalmente, el presupuesto debera estar ordenado por componentes y
cada componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades vy
cantidades, junto con el andlisis de precios unitarios.

El presupuesto debe estar actualizado al afio de presentacion del proyecto vy
presentarse en medio impreso con tipo y tamafo de letra que facilite su
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comprensidn lectora y copia en medio digital. Asi mismo, deberd incluir las
catizaciones de los materiales, mano de obra especializada, equipos no incluidos en el
listado de precios de ACUAVALLE 5.A E.5.F.

La programacion de cbra debe presentar el cronograma de obra que refleje el plazo
de ejecucién de los diferentes componentes del proyecto (obra civil, suministro,
interventoria, seguimiento) y especificar la ejecucién de las diferentes actividades del
proyecto. El cronograma debe ser presentado en el software Microsoft Project
mediante un diagrama de barras indicande la duracién por actividad, relacienes de
precedencia y sucesidn entre actividades, fechas de inicic y terminacién tempranas y
tardias, Estructura Detallada de Trabajo - EDT y definicion de la ruta critica del
proyecto de acuerdo con la secuencia constructiva mas adecuada para el esquema
propuesto.

EL CONSULTOR debera contemplar en el Presupuesto el analisis de AlU para la obra
civil. Para tal efecto, la Administracion del proyecto debera incluir entre otros, los
siguientes costos: campamento, sefializacidn temporal y definitiva, valla, dotacion,
actas de vecindad, tramite de permisos y licencias requeridos para la implementacion
del proyecto, seguridad industrial, elementos de proteccidn perscnal, gestion social,
plan de manejo de transito, impuestos, pruebas hidraulicas, pruebas de
estangueidad, vigilancia y bodegaje.

Adicionalmente, EL CONSULTOR debera realizar la programacion del flujo de fondos o
flujo financiere del proyecto., Es necesario elaberar la programacion en un software
adecuade para este fin, tal como SAGUT, Microsoft Project Planner, Primavera,
Superproject, Merlin, etc., con previa aprobacion del Supervisor designado por
ACUAVALLE S.A E.5.P.

4. Especificaciones técnicas de construccion por cada item del presupuesto,
medida y pago de la misma, esquemas generales de construccién

EL CONSULTOR, debera precisar las especificaciones teécnicas de cada uno de los
elementos de cada proyecto, incluyendo los detalles de materiales, condiciones,
cantidades y medidas que apliquen. Adicionalmente, el disefio deberd incluir los
procedimientos constructives recomendados para la canstruccién de las obras. La
identificacidn de los items o elementos de cada proyecto debera guardar total
concordancia con el presupuesto en cuanto al nombre, unidad de medida y pago.

5. Manual de operaciéon y mantenimiente de los elementos disefiados y la
estimacion de los costos mensuales de las actividades de operacion y
mantenimiento

EL CONSULTOR deberd elaborar el manual de mantenimiento de la obra disefiada
para cada proyecto segun corresponda de conformidad con los requerimientos
establecidos en la normatividad aplicable. El manual debera contener wunazo
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descripcion de como funciona la alternativa de solucién u obra disefada, como se
opera, como se ajusta, periodicidad de mantenimiento indicando guien es el
responsable de cada actividad incluida en |a operacion, cuando esta actividad se debe
hacer y come se debe desarrollar ademas de indicar los criterios de revision y de
aceptacion del mantenimiento.

EL CONSULTOR deberd emplear instrucciones directas y simples en el Manual de
Operacién, evitando descripciones tedricas complejas. Deberd incluir la descripcion
detallada de cada proceso y emplear diagramas, esqguemas y tablas para facilitar la
comprension de los procedimientas de operacidn. Asi mismao, EL CONSULTOR debera
incluir formatos modelo para que el operador registre los datos que recopile durante
la operacion.

6. Cronograma de obra

EL CONSULTOR debera formular el eronograma estimado de ejecucién del proyecto,
qgue involucre las etapas de contratacién y de ejecucion de las obras de los diferentes
componentes del proyecto, identificando todas las actividades asociadas a
entregables concretos (hites), su duracion, relaciones de precedencia y sucesion
entre actividades, fechas de inicio vy terminacion tempranas y tardias, Estructura
Detallada de Trabajo - EDT y definician de la ruta critica del proyecto de acuerdo con
la secuencia constructiva mas adecuada para el esquema propuesto,

Adicionalmente, se debe realizar la programacion del flujo de fondos o financiera del
prayecto, Es necesario elaborar |a programacidon en un software adecuado para este
fin, tal como Microsoft Project Planner, Primavera, Superproject, Merlin, etc, previa
aprobacion del Supervisor designado por ACUAWVALLE S.A E.S.P. La Subgerencia
Técnica, se hace responsable de la identificacidn vy especificacidn de las
::aracterl'sl:lcas técnicas regueridas para la ejecucién del contrato. TERCERA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES — 1 DEL CONSULTOR: Para desarrollar el objeto
del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, EL CONSULTOR. se compromete a
cumplir con las condiciones exigidas en la Resolucion No. 0330 de 08 de junio de
2017, Reglamente Técnice del Sector de Agua Petable vy Saneamiento Basico - RAS y
demas normas que regulen |la materia, para las condiciones del proyecto. Ademas, EL
CONSULTOR deberg cumplir con las siguientes obligaciones; Obligaciones de
caracter general: a. Cumplir con el objete del contrato, con plena autonomia
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. b. Actuar con diligencia,
honestidad y respeto en el cumplimientoa de sus obligaciones. e. Acreditar, de
confarmidad con lo establecide en el articula 5C de Ley 789 de 2002 y Ley 828 de
2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto de
Bienestar Familiar v Cajas de Compensacion Famillar, mediante las constancias de
pago. d. Entregar en la forma y condiciones pactadas las productos obligatorios
establecidos. a, Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrallo de Ia
consultoria. Los gastos que se generen cuando las reunionas sean programadas en
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ciudades diferentes al domicilic contractual, seran cublertos por el consultor. f.
Desarrcliar la consultoria con el equipo de trabajo propuesto. g. Responder por el
pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por |a celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato. h. Indemnizar y/o asumir tode daho gue se cause 3
terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para fa ejecucion
del contrato, por causa o con ocasion de desarrollo de éste. L. El consultor podra ser
requerido por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para que absuelva las dudas e
ingquietudes que surjan del proyecto, de tal forma que se introduzcan oportunamente
los ajustes del caso. Obligaciones de caricter técnico: j. Recolectar la informacion
necesaria (campo y documental) para dar cumplimiento al alcance del objeto. K.
Realizar los estudios y analisis requerides para dar cumplimiente al alcance del
objete. I. Realizar los disefies definitives e Ingenieria de detalle de los componantes
requeridos para dar cumplimiento al alcance del objeto, en funcidn de la
normatividad actual y las nuevas disposiciones gue la complementen o sustituyan:
RAS 2017 (Alternativas Tecnoldgicas en agua y saneamiento para el sector Rural);
normas proplas de ACU.&VALLE S.A ES. F' ¥y normas nacionales e internacionales gue
le apliquen. i ract i ivo: m. Informar por escrito la
ocurrencia de situaciones constitutivas dE fuerza mayor o caso fortulto, al supervisor
gue designe ACUAVALLE S.A E.S.P y recomendar |la actuacion que debe proceder,
siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecucion del contrato. n.
Elabarar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecucion de la
Consultoria. o. Justificar por escrito las solicitudes que haga al supervisor del
contrato. p. Presentar mensualmente un informe de actividades con su respectiva
presentacién en formato Microsoft Power Point o PDF, para verificar ¥y hacer
seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo y al cronograma acordado con el
Superviser, g. Contar con los profesionales o técnicos gque se requieren para cumplir
cabalmente el contrato, ademas del personal minimo exigido. r. Garantizar que todos
los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con rmatricula o tarjeta profesional vigente (Cuando aplique, de acuerdo con la
normatividad vigente), S. Responder por cualguier tipo de reclamacién judicial o
extrajudicial que instaure, impulse o en |a gue coadyuve su personal 0 SuUs
subcontratistas con ACUAVALLE S.A E.S.P., por causa o con ocasion del contrato. t.
Asumir, por Su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion del
contrato, quedando claro gue no existe ningdn tipe de vinculo laboral de tal personal
con ACUAVALLE S.A E.S.P., ni responsabilidad en los riesgos gue se deriven de la
contratacién Obligaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P.; Serdn obligaciones a cargo
de ACUAVALLE S.A E.S.P. las siguientes: a) Efectuar los pagos de acuerdo a lo
establecido en el presente andlisis de Justificacion y conveniencia b) Prestar la
asesoria que sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato,
c) Ejercer la supervisién del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucidn del
misma. PARAGRAFO:; La Direccion de Planeacién Corporativa, es la responsable de
la identificacidn y especificacién da las caracteristicas técnicas requerldas para la
ejecucion del contrato. CUARTA. -VALOR: para todos |los efectos el valor del
contrate es la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) M/CTE,
INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIOMES DE CABRACTER
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E,,
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INDIRECTOS, QUINTA. -FORMA DE PAGO; El pago se rezlizara de la siguiente

manera: ACUAVALLE 5.A, E.5.P. pagard el valor del contrate que llegare a suscribirse
mediante actas parciales de ejecuciin de consultoria, de acuerdo con el avance de la
misma vy acta de recibo y entrega final de consultoria, previo visto bueno del
Interventor y/o supervisor. ACUAVALLE S.A. E.5.P. realizara los pagos sefialados en
caso de no existir discrepancias, dentro de fos treinta (30) dias calendario siguientes
a la radicaclon de |los documentos, previe visto bueno dal supervisor yv/o Interventor
del contrato. Las sumas antes Indicadas seran pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
deduciendo de estas cualguier concepto & cargoe del futurc del CONSULTOR
PARAGRAGOD: PAGO ANTICIPADO ACUAVALLE S.A. E.S.P. reconocera al
CONSULTOR un cuarenta por ciento (40%) del valor contractual a titulo de pago
anticipado, a la suscripcion del acta de Inicio, previa presentacion del plan de
inversion del anticipo, plan de inversion y cronograma de actividades. El pago
anticipado se requiera para |la realizacidn de los estudios topoagraficos, de sualos y de
geotecnia y su justificacion hace parte integral del analisis de conveniencia.
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: ACUAVALLE 5.A. E.5.P. cancelard el valor
del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal de
2023, sequn Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-502-202300333 del
quince (15) de marzo de 2023, SEPTIMA, -PLAZO: 2| plazo establecido para la
gjecucion del contrato serd de CIENTO (120) DIAS, contados a partic de la
suscripcion del acta de inicio que en ningun caso podra ser anterior al cumplimiento
de los requisitos de ejecucion. OQCTAVA. -LUGAR DE EJECUCION; La ejecucion de!
presente contrato se realizara en el municipio de El Cairo - Valle del Cauca.
NOVENA.-SUPERVISION: La entidad realizara la supervision del presente contrato
por intermedio del ingeniero Carlos Andres Hincapié Yanten - Subgerente Técnico de
ACUAVALLE S.A. E.S.P o quien haga sus veces, quien serda responsabla de velar por
los intereses de la entidad, en procura de gue EL COMSULTOR cumpla con las
obligaciones contractuales, vigilar permanentemente |la correcta ejecucion del objeto
contratado y debera ejercer sus facultades y deberes de conformidad con la ley 1474
del 2011 v el Manual vigente de Supervision e Interventoria de la Entidad. de
conformidad con las normas legales sobre la materia, guien tendran coma funcionas:
a) Vigilar que EL CONSULTOR dé cumplimiento al presente contrato, realizando las
prestaciones de acuerdo a las especificaciones y condiciones pactadas; b) Ordenar
por escrite las modificaciones que considere necesarias; c) Recibir los servicios
conforme a lo especificado v darle el visto bueno el rechazo correspondiente en caso
de que no cumpla con las especificaciones pactadas; d) Verificar el cumplimiento del
pago de los aportes en salud y pensién por parte del CONSULTOR. e) Elaborar
concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el presente
contrata. f) Informar oportunameante el incumplimienta del objeto del contrato por
parte del CONSULTOR a ACUAVALLE S_A. E.S.P., asi coma los hechos o circunstancias
gue puedan constituir actos de corrupcion tipificedes como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; g) En general, hacer
cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente contrato y en las especificaciones
técnicas exigidas para la ejecucion del presente contrato de prestacién de servicios.
h) Las demas que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de su
gestién. PARAGRAFO; El hecho de ACUAVALLE S.A. E.5.P. reservarse el derecho
de ejercer una supervision no significa que EL CONSULTOR pierda su autonomia %‘l‘f 3"
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la direccion y ejecucidn de las actividades a realizar en virtud del presente contrato.
DECIMA. -GARANTIA UNICA: EL CONSULTCOR constituird en favor de ACUAVALLE

5.A E.S.P. NIT 890,399.032-8 con una compadia de seguros o entidad bancaria,
legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA A FAVOR DE EMPRESAS
DE SERVICIOS PUBLICOS que ampare los siguientes rlesges:  a)
CUMPLIMIENTO: De todas vy cada una de las obligaciones del contrato per una
cuantia equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia desde la
suscripcion del contrato y hasta por el término del mismo y cuatro (04) meses mas.
b) 2) BUEN MANEJO ¥ CORRECTA INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO: For
gna cuantia equivalente al cien per ciento (100%) del valor entregado por este
concepto ¥ cen una vigencia decde |2 suscripcidn del contrato y hasta por la duracion
del mismao méas cuatro {4) meses. ¢) PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y
PRESTACIONES SOCIALES: Que garantice el pago de salaries, prestaciones
cociales e indemnizaciones del personal que el oferente emplee en la ejecucion del
contrato, por valor equivalente al 5% del contrato, con una vigencia desde la
suscripcicn del contrato y hasta por la duracién del misme y tres (3) afios mas, d).
CALIDAD DEL SERVICIO: Que garantice que los bienes y servicios cumplan con la
calidad pactada y que se sean aptos para el servicio que fueron adquiridos, por el
veinte (20%) del valor del contrato, con una vigencia desde la suscripeion del
contrato ¥ hasta por la duracion del mismo y un {0l) afic mas. e).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que garantice el pago de los
perjuiclos que el oferente cause a un tercero en desarrollo del negocio ofrecido, Por
cuantla correspondients a 200 SMLMV y con una vigencia desde la suscripcidn del
contrato vy hasta por la duracidn del mismo. LOS SMMLVY DEBEN CORRESPONDER
A VALOR VIGENTE AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE LA GARANTIA.
PARAGRAFO I: Ei costo de las primas y demas gastos que demande la constitucion,
prorrogas vy modificaciones de las garantias de que se trata la presente clausula,
correra por cuenta DEL CONSULTOR. PARAGRAFOQ II; Las garantias de que aqui se
trata deberan estar vigentes hasta la terminacion del contrato y la prolongacion de
sus efectos no expira por falta de pago de la prima o por |a revocatoria unilateral. EL
CONSULTOR debera reponer las garantias cuando el valor de las mismas se vea
afectado en razon de los siniestros causados, en la misma proporcion de estos. Asi
mismo, en el evento de que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su
vigencia, deberan aumentarse o prorrogarse los montos de los amparos y las
vigencias de las garantias exigidas, respectivamente. DECIMA PRIMERA. -
MULTAS: a) En los eventos de mara o incumplimiento de las obligaciones contraidas,
ACUAVALLE S5.A. E.S.P. tendrd la facultad de imponer al CONSULTOR multas
sucesivas eguivalentes al Quince por ciento {15%) del valor del contrato, slempre
gue ello no se deba a fuerza mayor © caso fortuito. Los actos administrativos que las
impongan prestardn mérito ejecutive cuando se encuentren en firme en virtud del
presente contrato, ACUAVALLE S.A. E.5.P. adelantara las gestiones necesarias para
su reconocimiento ¥y cobro. b) Para la constitucion en mora DEL CONSULTOR no a5
necesario gue medie prenunciamiento judiclal al respecto, segln lo autoriza
expresamente al articulo 36 numeral 36,1 de la Ley 142 de 1994, c) EL
CONSULTOR autoriza a ACUAVALLE S.A. E.5.P. A descontar el valor de las multas

liguidadas, de las sumas gue se le adeuden. DECIMA SEGUNDA, -CLAUSULA
PEMNAL: En case de incumplimiento DEL CONSULTOR de cualquiera de sus,,
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obligaciones |egales o contractuales, que afecte de manera grave el cumplimiento del
contrato, ACUAVALLE S.A, E 5.P., podra exigirie el pago, a titulo de clausula penal,
de una suma equivalente al diez por ciento [(10%) del valor del contrate, para la cual
prestard mér'ltcr -EJECUtI\"D el EH:m administrativo mcrtluadﬂ que declare tal incumplimiento,
i t 2 : EL CONSULTOR
declara hajn j;urannentn Que no se EnEuEntra en ninguna causal de Inhabllidad e
incompatibilidad |legal para comprometerse en este contrato. El juramento se entiende
prestado con la firma del presente contrato. Wﬂ_ﬂu_
RELACION LABORAL: EL CONSULTOR en su calidad de contratista independiente actia
con plena autonamia técnica vy administrativa, asumiendo todos los riesgos v realizando
los trabajos con sus propios medios, siendo de su cargo el pago de jornales,
compensaciones, salarios, prestaciones sociales y demas obligaciones lagales
contractuales de cardcter laboral o de otra indole, entendiéndose gue no existe ninguna
relacion laboral entre los trabajadores DEL CONSULTOR v ACUAVALLE S5.A. E.5.P.
Adicionalmente EL CONSULTOR se abliga a mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P.
por cualguier reclamacion judicial o extrajudicial que surja por estos conceptos. EL
CONSULTOR, defenderd e Indemnizard a ACUAVALLE 5.A, E.5.P. de todo perjuicio que
llegare a sufrir, incluyendo pago de honorarios de abogados v costas del proceso, en caso
de cualguier reclame, demanda, denuncia, sancidn o litigio de cualquier clase, Iinstaurado
contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. v que surja con ocasion del incumplimiento DEL
CONSULTOR con lo indicado en esta clausula. DECIMA QUINTA, - TERMINACION DEL
CONTRATOQ;: Las partes podran dar por terminado el presente contrato anticipadamente
par acurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo acuerde de las
partes durante su vigencia inicial o cualguiera de sus prorrogas, dando aviso por escrito a
la otra parte con una anticipacion de un (1) mes, de conformidad con lo previsto en el
articulo 1602 del Codigo Civil, b) Disolucidon de cualquiera de los contratantes o
pronunciamients de autoridad que les impida curnplir el contrato. c) Fuerza mayor o caso
fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de cualquier decumento
aportado para la celebracién de este contrato., DECIMA SEXTA. -RESOLUCION DEL
CONTRATO: ACUAVALLE S5.A. E.5.P. podrd dar por resueltoc unilateralments esie
contrato en uno cualguiera de los siguientes casos: a) Suspensidon total o parclal de los
trabajos sin justa causa, b) Ejecucidn de los trabajos sin sujecidén a las especificaciones
pactadas v luego de haber solicitado al CONSULTOR enmendar o reiniciar los trabajos; c)
Incumplimiento de una cualquiera de las cbligaciones gue con este contrato asume EL
COMNSULTOR. d) Las demds establecidas en la Leyv., PARAGRAFQ I; En caso de
terminacidn por estas causas ACUAVALLE 5.A. E.5.P. estard unicamente obligada a
pagar al CONSULTOR los servicios prestados hasta ese momento, slempre ¥ cuando que
estos estén cefidos a las especificaciones pactadas. En tal evento y por dicha razdn
ninguna otra contraprestacion debera ACUAVALLE S.A. E.S.P, al CONSULTOR.
PARAGRAFO Il: Para dar aplicacidn a esta determinacidn, ACUAVALLE S.A. E.5.P.
requerira previamente al CONSULTOR para que gjerza su derecho de defensa en los
términos del articulo 29 de la Constitucidn Politica, DEC SEP .
DE CESION: EL CONSULTOR no podrd ceder el presenta contrato a terceros, salvo que
medie autorizacion previa, expresa y escrita por parte de ACUAVALLE S.A. ES.P.
DECIMA OCTAVA,-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Complementa y hace parte
integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Certificado de existencia vy
representacion legal DEL CONSULTOR, expedide por la Cémara de Comercio de su
Competencia; b) Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la
empresa CONSULTORA; c) fotocopia del registro Unico tributarle RUT; d} Formulario,

% §
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Unico de hoja de vida de persona juridica; e) Antecedentes disciplinarios, judiciales,
fiscales y RNMC del representants legal de la empresa; f) Los informes presentados por el
COMNSULTOR a ACUAVALLE S.A, E.S5.P.; g) Las actas v demas decumentos suscritos entre
las partes, h) Las pdlizas de gue trata la Clausula Decima del presente contrato, DECIMA
NOVENA. -MODIFICACIONES © ADICIONES: Cuando haya necesidad de introducir
madificaciones al presente contrato las partes suscribirdan un otro si o contrato adicional,
gue contendra las modificaciones o adiciones gue las mismas convengan y seran parte de
éste sin reguerir de nuevas aprobaciones o autorizaclones adiclonales. En caso de mayor
valor este no puede exceder del 50% de lo estipulado en el presente contrato.
VIGESIMA. -SEGURIDAD SOCIAL; Fara efectos de este contrato, se compromete EL
CONSULTOR, a dar estricto curmnplimiento a los regimenes de sus Estatutos, entre ellos el
de Seguridad Social, con sus tres coberturas, y aflliacion a Parafiscales cuando sea de
obligatorio cumplimiento, segin la Ley o Jurisprudencia. VIGESIMA PRIMERA. -
LIQUIDACION; Dentro de los cuatra (4) meses, siguientes a la terminacidn del presente
contrato, las partes, de mutuo acuerdo, liquidardn el mismo teniendo en cuenta los
siguientes documentos: a) Copia del contrate, sus modificaciones y adiciones, b) Coplas
de las actas que hagan parte del presente contrako, ) Copia de los infarmes presentados
por EL CONSULTOR y los preparados por el Interventor y/o supervisor del contrato.
VIGESIMA SEGUNDA. -SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato, a su ejecucidn v liquidacién, se intentana resolver
directamente por |as partes por arregle directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a
las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolverdn ante el juez
competente  del contrato. VIGESIMA TERCERA. -IMPUESTOS, TASAS ¥
CONTRIBUCIONES: Estaran a cargo exclusive DEL CONSULTOR, todos los impuestos,
tasas y contribuclones de indole legal que existan al momento de la ejecucidn yfo
liguidacion del presente contrato. VIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y
1 El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes, ¥ para
el iniclo de su ejecucion se requiere el cumplimiente de los siguientes requisitos: a)
Elaboracion del Begistro Presupuestal correspondiente; b) Constitucion de Garantia Unica
de cumplimiento ¥ su posterior aprobacidn por parte de la Direccion Juridica de
ACUAVALLE S.A. E.S5.P.; c¢) EL CONSULTOR debera presentar a ACUAVALLE 5.A.
E.S.P., constancia de afiliacidon a entidades de seguridad social. d) El pago de los demas
impuestos vy contribuciones a gque exista lugar. VIGESIMA OQUINTA. -
CONFIDENCIALIDAD: Al ejecutar el objetc del contrato, EL CONSULTOR accede a
informacion de ACUAVALLE S.A. E.S.P., que es de naturaleza estrictamente
confidencial, EL CONSULTOR se obliga a mantener dicha confidencialidad y evitar su
difusion a terceras personas. EL CONSULTOR se obliga a indemnizar a ACUAVALLE 5.A.
E.S.P. los perjuicios que le acasione @l incumplimiento de lo pactado en esta clausula, EL
CONSULTOR se obliga hacer extensiva esta obligacidn a las personas gque designe para
la ejecucién del contrato. VIGESIMA SEXTA, -INDEMNIDAD, EL CONSULTOR
mantendra indemne a ACUAVALLE 5.A. E.S.P., contra todo reclamo, demanda, accion
legal, ¥ costos que puedan causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o
propiedades de terceros, ccasionados por EL CONSULTOR o por su personal asociado, de
sus subcontratistas o de sus proveadores, durante la efecucién del objeto v obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda
o accién legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P, por asuntos, que segun el contrato sea de
responsabilidad DEL CONSULTOR, se e comunicara lo mas pronto posible de ello para
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemna a ACUAVALLE S.A. E.S.P., y adelante los tramites para llegar a un arreglo delm
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conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P., a solicitud DEL CONSULTOR, podra prestar su
colaboracidn para atender los reclamos legales y EL CONSULTOR a su vez reconocera los
costos que éstas le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que |a responsabilidad DEL
CONSULTOR se atenue por este reconccimiento, ni por el hecho gue ACUAVALLE S5.A4.
E.S.P., en un momento dado haya prestado su colaboracion para atender a la dafensa de
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales, Si en cualguisra de los
eventos previstos en este numeral EL CONSULTOR no asume debida v cportunamente la
defensa de ACUAVALLE 5.A. E.5.P., ésta podrd hacero directamente, previa
comunicacién escrita al COMSULTOR, quien pagard btodos los gastos en que la entidad
incurra por tal motivo, En caso de gue asi no o hiciera EL CONSULTOR, ACUAVALLE S.A.
E.5.P., tendra derecho a descontar el valgr de tales erogaciones de cualguier suma gue
adeude al CONSULTOR, por razon de los servicios motivo del contrate, o a recurrir a la
garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONSULTOR sera responsable
ante ACUAVALLE S5.A. E.5.P. por todos los dafios causados a las propiedades e
instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.F., ya sea por su culpa o por su personal asociado,
de sus subcontratistas o de sus proveedores, v le reconocera y pagard el valor de tales
dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfaccien de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Asi mismo, EL CONSULTOR se obligas con ACUAVALLE 5.A. E.5.P. a responder por los
perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE
S5.A. E.S.P. ¥ que provengan ce faltas cometidas por sus asoclados y dependientes,
durante la vigencia del contrato, VIGESIMA SEPTIMA. -DOMICILIO Y DIRECCIONES:
Para todos los efectos legales a que haya lugar en desarrollo v cumplimiento de este
contrato, las partes convienen como domicille el municiplo de Santiago de Cali Valle,
igualmente acuerdan gque para citaciones, reguerimientos vy demas formas de
comunicacion entre las partes las direcciones serdn las siguientes: ACUAVALLE 5.A.
E.5.P.: Avenida § Morte & 23 AN 41, teléfono 6653567, Cali, Valle. EL CONSULTOR -
ARQUITECTURA INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION AICO LTDA: En la Calle 5 Na. 7-30
de Guacarl, Valle, teléfono 316480044, En el evento de cambio de direccién, deben
comunicarseln inmadiatamante, Queda axpresamente estipulado, que este contrato es el
unico vigente entre fas partes sobre el objeto y demas condiciones quea lo integran.

En constancia de lo convenido, se firma este documento Santiagoe de Cali- Valle del
Cauca, a los seis (06) dias de junio del afio dos mil veintitres (2023).

EL CONSULTOR,

/h, g -

JAVIER MAURICIO PLAZA VARGAS
Representante legal de ARQUITECTURA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO
LTDA NIT: 900.334.921-7

Gerente

Remardis D, Lawrens Eric Mafla Masmefa - Director Jurigico {2

Proyectd:  Marla Camila Reyes Romerd - Abogada Contratists - Dﬂlfi#ﬁlﬂ



