OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ANALISIS DEL A.I.U

		DESCRIPCION	% PARCIAL	% SUBTOTAL
1	**ADMINISTRACION**			
A.	**ADM. CENTRAL**		**1.34%**	
	1	Sueldos y prestaciones de la direccion (profesionales, administrativos y tecnicos)	1.210%	
	2	Gastos de Oficina (arriendos, dotacion, papeleria, copias, servicios publicos, comunicaciones)	0.030%	
	3	Transporte	0.100%	
B.	**ADM. DE LA OBRA**		**4.37%**	
	1	Sueldos y prestaciones del personal vinculado diretamente a la obra. (Residente, administracion, tecnico, Inspectores, oficinistas, conductores, contador, almacenista, conseerge, otros.)	2.850%	
	2	Instalaciones para empleados y obreros (oficinas, laboratorios, talleres, servicios medicos, comedores, dormitorios, otros.)	0.100%	
	3	Gastos de Oficina y Campamento (Valla, dotaciones, servicios publicos, comunicaciones, papeleria, copias, otros)	0.010%	
	4	Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)	1.110%	
	5	Equipo de laboratorios (Incluye laboratorista- inspector)	0.150%	
	6	Transporte	0.150%	
C.	**GASTOS LEGALES , JURIDICOS Y TRIBUTARIOS**		**21.29%**	
		TOTAL ADMINISTRACION (A)		**27.00%**
2	**IMPREVISTOS**			
		TOTAL IMPREVISTOS (I)		**2.00%**
3	**UTILIDAD**			
		TOTAL UTILIDAD (U)		**5.00%**
		TOTAL A.I.U.		**34.00%**

Elaboró:

ING. WENDY PATIÑO
M.P. 15202-348339 BYC