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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE

. OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y
UBJETOPOR CONTRATAR CARRERAS 2, 3, 4,5 Y 8 DEL CENTRO POBLADC BOCAS DEL

PAUTO, ML ‘N!C {C DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE

CASANARE.

2. MNECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

De acuerdo con el Articulo 2° de la Constitucién Politica los fines esenciales del stado servir a fa comunidad, promover
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fa prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, asi como facilitarlap

de todos en las decisiones gue los afecien.

articipacion
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Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitentes del ferriforio nacional”. La carta Politica iguaimente
establece en su arficule 305 que comesponde al Gobemador dirigir v coordinar Ia accién administrativa de!
Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrolio integral de su territorio, de conformidad
con g Constitucion v 1a Ley, iguaimenle, ¢ articulc 298 dispone gue los Deparfamentos elercen funciones
administrativas de coordinacién y complementariedad de la accidn Municipal; de intermediacion entre la Nacién y los
Municipios y de prestacién de los servicios que determinen Ia constitucion y 1a Ley.

El articulo 365 ibidem consagra "Los servicios piiblicos son inherentes a la finalidad Social def Estado Es deber def

En lo que &l sector de los servicios plblicos de agua potable y saneamiento basico se refiere, compete a los
departamentos la ineludible responsabifidad, impuesta por al Constituvente legisiador de apove v coordinacion como
de concurrencia en la prestacion de estos. Atendiendo la importancia que reviste la prestacion de los servicios pliblicos
domiciliarios, como pieza fundamenial en el desarrollo de fas comunidades organizadas, el Departamento en
coordinacion con los Municipios, ha venido desarrollando estrategias en cuanto a la prestacion de los servicios pliblicos
domiciliarios de acueducto, alcantariliado y aseo, con el fin de lograr una cobertura fotal en ia prestacion de estos
servicios, tanto en el sector urbano como en el rural,

En este orden de ideas se constituve mediante escritura pliblica \%

Depariamental de Servicios Publicos de Casanare “ACUATO

2 de fecha 14 de agosto de 2008 la Empresa
A, E.S.P., como una Empresa del um@n

TCODIGO
P STAL
850001

e

cio Em;ro Scssa Pach o Piso 3. Telefax: {(57}{8) 6341324 . Yopal-
Casanare



L

SIG MECA
GJC-F2

18/08/2015

v-01

OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Departamental, por acciones, del fipo societario andnimas, de carcter oficial, conforme 2 las disposiciones de fa Ley
142 de 1994 y demés normas concordantes. La participacion del Departamento de Casanare fue ratificada mediante
ordenanza No. 04 de 17 de abril de 2012 y escritura publica No. 2717 de octubre 19 de 2012. Su objeto principal
consiste en la prestacion de servicios piblicos a ios que hace alusidn la Ley 142 de 1994, o Ias Leyes que la modifiguen
o sustituyan; y asi mismo en la de desempefiar el pape! de gestor dentro del Plan Departamental de Aguas, en el
Departamento de Casanare. '

La Empresa Departamental de Servicios Plbiicos de Casanare S.A, E.S.P. en adelante ACUATODOS S.A.E.SP., por
ser una entidad del nivel descentralizado del Departamento de Casanare, tiene bajo su responsabiidad garantizar ef
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cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrolio Departamental “ES EL TIEMPO DE CASANARE

i) EET S CAEMTATN/M O\ OAOTEAID fam mbmnd e rat Lo T 1 Y Saey v by vmen Py e A s g e e
PRODUCTIVO, EQUITATIVC Y SCSTENIBLE” Linea Estategia 3 Infrasstructura v equipamisntc para la

competitividad del Departamento, Sector Vivienda Ciudad v Territorio, Programa Promover servicios de agua potable
y saneamiento basico de calidad en ei Departamento de Casanare. Subprograma. Mejores Servicios Plbiicos, ias
cuales se encueniran arficuiadas con las acciones a desarroliar para aicanzar los obietivos de ia nolftica del sector de

agua potable y saneamiento basico en el Departamento de Casanare. )

En este orden de ideas y en desarollc de su objeto social, ACUATODOS S.A. E.S.P., articula acciones técnicas y
econbimicas con ofras entidades estatales con & fin de lograr 1a gestion de recursos gue permitan ia ejecucién de
proyectos con los que se pretende ampliar la cobertura y asegurar la prestacion de los servicios plbiicos domiciliarios

de acueducto, alcantariiiado v aseo an el Departamento de Casanare,

acueducto,
Conforme a lo anterior, mediante comunicacion oficial de fecha 1 de diciembre de 2022, & Municipio de Trinidad
Casanare, presenid y solicitd la asignacion de recursos del Sistema General de Regalfas a la Gobemacion de
Casanare, para ia ejecucidn dei provecio: “OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DFEL

CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, ¢ cual fue recibido por el Municipic de Trinidad Casanare, madiante donacion

entre el Municipio y AILYN ADJANY OSPINA RINCON, con firma de documento ¢l dia 25 de mayo de 2021,

Asi las cosas, previa emision de concepto técnico Sectorial de viabilidad (juridica, técnica, financiera, ambiental y
social}, para proyecios de inversion, suscrito por la Secretaria de Infrasstructura de fecha 15 de diciembre de 2022 v
concepto de viabilidad a proyectos financiado con recursos del sistema general de regalias -SGR, suscrito &l dia 30
de enero de 2023 por la delegada del sefior Gobernador de Casanare, se expidi6 el Decreto 0025 de fecha 06 de
febrero de 2023, suscrite por el Gobernador de Casanare, a fravés del cual se priorizo y aprobd el proyecte identificado
con el codigo BPIN 2023005850020 que consiste en la “OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,
4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADC BOCAS DFEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE CASANARE’, y en el cual se sefiala en el articulo 2° que se designa como entidad piblica
ejecutora e instancia encargada de adelantar la confratacion de fa interventoria, a la Empresa Departamental de

Servicios Piblicos de Casanare ACUATODOS S.A.E.S.P.

El proyecio referide se fundamenta en los siguientes:

NECIeNOSIaseasUanans oV .00
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE CBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADQ BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

COMSIDERACIONES

RAC GENERALES

El municipio de Trinidad se localiza a 71° 40'de Longitud Oeste vy 5° 24 de latitud Norte; presenta una altitud de 187
m.s.n.m, una temperatura promedio de 26° centigrados, un clima calido himedo tropical, esta ubicado al nororiente
del departamento a 132 km de Yopal por la via que conduce al municipio de Pore.

£i Ceniro poblado Bocas del Pauto esia localizado en ef Municipio de Trinidad Casanare v en Ia desembocadura del
Ric Pauto al Rio Meta, en las coordenadas geograficas 5° 09 54.78" N - 70° 55’ 16.55" O, con una elevacion promedio

de 121 m.s.n.m, y una poblacién estimada de 420 habitantes, con base a estadistica SISBEN a corte de febrero 2021,
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Se tiens como base que & sistema alcantariiiado pluvial del centro poblado fue construido hace 13 afios, & ravés de
confrato de obra plblica 008 de 2007, el cual fenia por OBJETO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD
DEPARTAMENTC DE CASANARE, esta obra consistié en Iz construccidn del sistema de aguas luvias nor medio
cunetas carcamos, conducido por canales rectangulares y fuberia de alcantarillado conectada a un descole. Al realizar
la finalizacion del contrato 009 del 2007, & sistema quede funcionande con una estructura fingl de un pozo de
inspeccion sin drenaje. Sumado a &lio las vias existentes en el centro poblado se encuentran en afirmado, por lo cual
&l aporte de sedimentos a los coiectores v canaies en concrelo han colmatado gran porcentaie de dei sistema.

) anterior, la comunidad interpuso una accidn noputar con radicado No, 85-001-3333-001-2014-00284-
terminacion y puesta en funcionamiento del sistema de alcantariliado pluvial del Centro

1 J ¢ 1 imedamaion me in 1l o el i mvnramimiond Feipmiod el eyl s
fallata en segunda instancia en la cual se ordena al municipio de trinidad lo sigulente:

«(...) ORDENASE & municipio de Trinidad, por intermedio de su alcaide o quien haga sus veces, si atn no io ha
hecho, que en el tirmine de cualro (4) meses confados a partir de la ejecutoria de ésta sentencia, contrale Ia realizacion

de estudio técnico y financiero integral sobre ef sistema de evacuacion de aguas liuvias construido en el comegimiento
e Bocas def Pauto, fendients a deferminar &l estado aclual de c0sas an la perspectiva de ingenieria; las solucionas
probables viables para corregir sus deficiencias, si ello es factible, incluida eventual pavimentaci6n de vias del érea
aferente u olras medides de prevencibn y conlfencion de colmatacion, para procursr su adecuado funcionamiertic.
Dicho estudio debe establecer de forma punfual las obras por giscutar para restablecimiento v puesta en marcha dai

sisiema de alcantarillado ya construido; ¢ si no es facfible, establecer mecanismos alfemnativos para soriear la
problematica de capiacién, canalizacion, manejo y verfimientos de dichas escorrentias.

El municipio, dentro del mes (1) siguiente al vencimiento del término agui oforgado debera rendir ante ef juzgado un
infoine gjecutivo Ue 10 encontrado y CONCuido, Con SuS respectivas soportes. De flegar a establecerse ia inviabitidad
técnica para fa puesta en marcha de fas obras va ejecutadas, ef municipio de Trinidad, en un férmino de cuatro (04)
meses, contados a partir del vencimiento de los dos plazos que preceden, deberé radicar ante el Banco de Proyectos
de Casanare e que Se requiera para gestionar cofinanciacion def deparfamenio v, ,evenfualmente, fambién de fa
Nacion, para reaiizar fos estudios técnicos y financieros necesarios para identificar y disefiar un sistema eficiente
de evacuacion de aguas lluvias y/o alcaniarilado piuvial que resuife méas conveniente para ei ceniro poblado Bocas
del Pauto, haciendo especial énfasis en lo rescatable de fas obras construidas, en cuanto sean compatibles con las

’

obras por efecutar,
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCICN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
FRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En cuslguiera de los dos escenarios que anfeceden, los frabajos publicos que deban ejecuiarse fendrén que
coniratarse dentro de los cinco (5) meses siguientes a la ferminacién de los respectivas sstudios previos; /0s plazos
para recibir productos coniractuales de obras serén los gue razonablemente se filen en los conirafos, cuyo
cumplimiento vigilera el juez, para precaver y hacer remediar ampliaciones, difaciones o suspensionss injustificadas u
ofras maniobras gue pospongan fas soluciones.

La cofinanciacion fendrd comu punifo de parfida ef esfuerzo fiscal de Trinidad, con prioridad para esas obras con ios
recursos de inversion destinados ai sector de saneamiento bésico de la municipaiidad (Sistema General de
Pearticinaciones) y de las fuentes de regafias, somefidas 2 fos fiitros tcnicos de los GCAD (...
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Tenienao en cuenta 1o anterior la Empresa Acuatodos S.A £.5.7 realizo estudios complementarios entre alios, Estudic
Topografico, Estudios de Suelos, Diagnéstico de las redes existentes v posterior evaluacién hidraulica de sistema con
i finaiidad Oplimizar ei sistema de alcantariiiado piuvial mediante ef contrato de consultoria ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA OPTIMIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL
CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,
documentacion gue fue oforgada por ef municipio de Trinidad, a cual s& fomd como informacién de apove pars &
desarrollo del presente estudio; es de resaltar que en dicho estudio no se incluyd el desarrolio de obras
complementarias que garanticen el dptimo funcionamiento del sistema pluvial.

Estado actual del sistema de alcantariilado pluvial

Actualmente, & sistema de aicantaritiado pluvial del centro poblado de Bocas del Pauto no se encuenta en
funcionamiento, debido a gue no cuenta con un punto de descarga final del caudal recolectado por la red de tuberia,
adicionaimente, si bien airededor dei casco urbano existen obras de drenaje menor como canales iransversales y
longitudinales, estos presentan sedimentacion lo que lleva a fa colmatacion de los slementos de infraestructura, en
gran parte causado por el arrastre de material granular proveniente de las vias internas del centro poblado, puesto

&y mind , Ty ~ i Pl H $n ey i A
Gue son carreteables en afirmade, llevando a coasionar taponamiento en rejillas y tuberias.

Las comunidades del centro poblado comentan su inconformidad con ia prestacion del servicio de alcantarilado
piuvial, ya que debido a la ineficiencia del sistema para evacuar ei caudal se han visto gravemente afectados, puesto
que, al no fograr drenar el agua por medio de ias vias v ia infraesiruchura de alcantariiado, han acurrido enisadios en

los que sufrieron inundacion de sus viviendas y perdida de enceres, Io que ha llevado a varios residentes a construir
pequefios muros en las entradas de las viviendas que impidan en cierto grado el ingreso de agua.

Descripcion del proyecto

El proyecto “OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3,4,5Y86DEL
CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, incluye
dentro de su alcance de dar solucion a la problematica de la comunidad y de igual manera atender los requerimientos
del tribunal administrativo de Casanare, mediante la construccion de sumideros SL 200 - 250, proyeccion de instalacion
de tuberias de diametros entre 12, 20, 24, 27, 30 y 38 pulgadas, el scndeo v limpieza de las tuberias existentes. Se
incluye también la reposicidn de redes de acueducto, aicantariiado sanitario que pueden verse afectadas con ias
actividades de excavaciones e instalacion de red pluvial. |
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DFL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

Asi mismo, se contempla la terminacién de! emisario final, a través de una linea en tuberia PVC alcantarillado de
diametro de 60 puigadas a una profundidad méxima de instalacion de 2.50 m. Se inciuye también fa construccién de
una estructura final de descarga con dimensiones aproximadas de excavacion de: ancho 6 m, largo 33.36m v
profundidad media 4.77m, siendo entonces necesario la proyeccion de obras de proteccion en ta banca del rio para
prevenir efectos de socavacion.

Finaimente, como obras complementarias que permitiran un mejor funcionamiento del sistema, asi come la mejora en
la calidad de vida de ios habitantes del drea de influencia del provecto, se proyecta la pavimentacidn de las vies

principales, en pavimento rigido con una estruciura que serd proyectada en relacién 2 las recomendaciones
geotécnicas de acuerdo a las condiciones naturales del terreno. Estas vias garantizan el comecto funcionamiento del
sistema pluvial de conformidad con su esquema de operacion a saber. captacion de aguas en cubiertas y patios,
drenaje & vias y entrega en sumideros e ingreso a ia red piuvial proyeciada, para ser iuego enfregada de manera
controlada al Rip paute.

Cabe mencionar que ¢! desarrollo de la allemativa anteriormente mencionada, se evalud con ¢ fin de dar solucion &
ta problematica existente en el Centro Poblado, asi como dar cumplimiento al requerimiento del tribunal administrative
de Casanare en faflo de ia accién popular N°. 85-001-3333-001-2014-00284-00.

Con fa ejecucidn def proyecto se beneficiaran directaments un fotal de 420 habitantes dal Centro Pobiado de Bocas
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de! Pauto del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare. Esta informacién se da de acuerdo con el SISBEN 2

oo

enero del afic 2021,
Descripcion v jusiificacion del proyecio

Planteamiento de! problema: Deficiencia en la Prestacion del servicio publico de alcantariiiado pluvial v obras
complementarias para la poblacidn ublcada en ef centro poblado de Bocas del Pauto del municisio de Trinidad

HHGEG,
Departamento de Casanare.

Causas: Escaso desarrolio de infraestructura que permita el establecimiento del servicio de alcantariiiado pluvial. Baja

implemeniacién de programas servicios pliblicos por parte de autoridades iocales. Inexistencia de infraesiructura
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necesaria para prestar los servicios de recoleccidn de aguas liuvias en las zonas afectadas.

Efecfos: Incremente de los factores de riesgo por contaminacion en el entomno de las viviendas. Aumento en los ¢asos
de enfermedades de dengue y dengue grave. Aumento de la tasa de accidentalidad por vias en mal estado.

s [P S I

inadecuadas condiciones de vida de la pobiacitn residente en la zona. Deterioro de la salud publica
Justificacion

En la actualidad el en centro poblado Becas del Pauto del municipio de Trinidad, no cuenta con un sistema de
alcantariliado pluvial en funcionamiento, io cuai no permite a los habitantes del sector transitar por las vias en
condiciones comodas ni seguras, presentandose dificultad para la movilizacion de la poblacién durante todo el afio,
influyendo en las actividades scondmicas, sociales vy de salud, incrementands los faciores de riesgo por csﬁtaméﬁaciég;? :
en el entorno de las viviendas.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Ante las adversidades que presenta la comunidad, al no contar con la prestacion optima del servicio de alcantariliado
pluvial, y en atencion a la accién poputar N°. 85-001-3333-001-2014-00284-00, presentada por fa comunidad afectada,
el Municipic de Trinidad, realizo la formulacion del proyecto el cual contempla la construccion las redes de servicio
pubiico inexistentes para dejar conformado un corredor, con todas sus redes en funcionamiento. Dado lo anterior es
de gran importancia para el Municipio, garantizar a sus habitantes un desarrollo urbano con planeacion y desarrollo
sosienibie, gue garantice el mejoramiento en las condiciones de vida v elimine ios riesgos sanifarios a toda 1a poblacién
del municipio.
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a optimizacion del sistema de drenaie pluvial garantizara el transporte v entrega controlada de las aguas lluvias
reduciendo 105 riesgos polenciales de inundacidn, sstancamientos de aguas fluvias, redundando en mejora de ia
calidad de vida de los 420 habitantes dei Centro poblado Bocas del Pauto, (fuente SISBEN 2021).

El proyecio se desarrollard acorde 2 los procedimientos v criferios normativos establecidos en ia resolucién 330 de

WOt i

2017; asi como a las normas sismorresistentes definidas en la NSR 10. De igual forma se da cumplimiento a log
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manuales de INVIAS para disefios del componente vial ¥ DOMMESs ©inicas Co:0MBianas para & somponenis

urbanistico, asi como reglamentos de disefio para instalaciones eléctricas.

2.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA:

La optimizacién del sicantariliado pluvial def centro poblado de Bocas del Pauto, contempla ef mantenimiento de 774 44
metros de red pluvial existente, la proyeccitn de 1956.02 metros de tuberia entre 12° y 42” puigadas, 266.47 metros
de twherla de 607 puigadas para la consiruccion def emisario final del sistema con su respeciiva estructura de descarga
hacia el rio Pauto, asi mismo, se considera el trastado v reposicion de redes de acueducto, obras de proteccién de la
banca dei cauce para evitar efectos de socavacion. Adicionaimente, y con ei fin de mejorar ia calidad de vida de ios
habitantes del centro poblado, asi como garantizar ¢l correcto funcionamiento del sistema pluvial, se contempla de
manera complementaria fa pavimentacion de fas calles 4, 5 y carreras 2, 3, 4, 5 y 6 como vias inferas para un fotal
1.28 kildmelros de tramos viales, por oo lads, teniendo

iag redes eléciricas existentes se encuentra sobre el g

Savate laWall)
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i cuenta las intervenciones
vial, es necesario fraslade v renovacion de las mismas,
considerando que estas deben ubicarse a un costados de las vias.

~
€
2

La slternativa seleccionada contempla las siguientes actividades, estimadas en el presupuesto del provecto:
y

raliminares

Optimizacidn red pluvial cenfro poblado
Construccion emisario a estructura de descarga
Construccion estruciura de descarga

Obras de proteccién

Transporie

Obras compiemeniarias

Trociadn ria rardog egési;ﬁcas
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Se nrg\mmg unga AHF&CQQQ intal do discinuove 10 mages de mc{;; IPIAR de Ing oy agvs in
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Sl
pertenecen a la etapa contractual, once 11 meses para la construccion de la obra, doce 12 meses para inferventoria,
trece meses para apoyo a la supervision v finalmente dos 2 meses para el cierre financiero.

= !

El analisis cosiv de oporiunidad, establece ia evaluacion de ia ailernaliva de soiucion propuesta, iz
a Me todologia General Ajustada de Regaliss, lacual arrojala im‘e macidn raspecte a la Evaluacién Financiers, el Fluio
de caja economice del proyecto, ios Indicadores econdmicos, el valor Presente Neto a Precios Econdmicos, la Tasa
interna de Refomo Econdmica o Sccial, ef Cosic Anual Equ aien a Pracios Econdmices, para la cual fa tasa de
A
i

descuento para los andlisis acondmicos, e DNP emplea una tasa del 9% efectiva anual,

CCION DE

19 e s 5%
0 Ri 53

Se puede deducir que el proyecto es factbis desde el punio de vista scondmice.

Es importante y oportuna la contratacion de la OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARIIADD | BPLIVIAL Y CONSTRE i{“t"i(“&?\ DE OBRAS COMPLEMENTS ARIAS ENTRE FAS CALIES ] ‘1 ay
CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRC POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIC DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, teniendo en cuenta que mediante el Decreto 0025 de fecha 06 de febrero de 2023,
suscrifo por i Govemador de Casanare (E). se priorizo v aprobd el provecto identificado con ¢l chdige BPIN
2022005850002, con el fin de mejorar fa calidad de vida de los 420 habitantes del Centro poblado Bocas del Pauto.

Con ia ejecucion de estas cbras se amplia la cobertura de servicios pablicos, en saneamiento basico y por otra parie
la inversion contempla fa optimizacion del sistema de drenaje pluvial que garantizara el transporte y entrega controlada
de las aguas lluvias, reduciendo los riesgos potenciales de inundacion v el estancarmiento de aguas iluvias.

De ofra parte, es importante sefialar que mediante e! articulo 2° del mencionado Decreto se designé a la Empresa
Departamental de Servicios Plblicos de Casanare *ACUATODOS S.A. ES.P.” como entidad piiblica elecutora del
proyecte ¥ como instancia encargada de contratar la interventori

3. SUPERVISION Y!Q ERVENTORIA

A

ienosflespacuaindos.ooy,
Direccidn: Carrera 18 No 6-100 Edaﬁmo Emiro Sossa Pacheco P!SO 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

WS IR 58 368 WWIGHWIE T L SLLART 1IN LAWY T IV WA W0 1 T WW Lo A

DEL CUAL SE PRIORIZAN Y APRUEBAN SFEIS PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR} DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, ACUATODOS S.A.ES.P.
ejerceré el control v la vigilancia de la ejecucién de los trabajos a través de una INTERVENTORIA EXTERNA
contratada para el efecto, para la ejecucion de todo el proyecto constructivo.

De conformidad con la decision adoptada mediante ef Decreto No, 0025 de fecha 08 de febrero de 2023 “POR MEDIO

El intervenior gjercerd un conirol integral iécnico, adminisiralivo, financiero, socioambiental, contable v juridico sobre
el proyecto, segin as funciones asignadas por la empresa, y podra en cuaiguier momenio exigir al contratista ia

informacion que considere necesaria, asi como la adopeidn de medidas nara salvaguardar la correcta Inversidn de los

L Eve R § et WL wihe tur Wt ALY R I it AR LRI v fLe ]

recursos durante el desarrollo v elecucion de este.

El contratista debe acatar las ordenes gue le imparta por escrito la interventoria. No obstante, si el contratista no esta

Ty

de proceder a ejecutar las drdenes. En case confrario, responders solidariamente con el inferventor i del cumplimisnio

wansilal 10 wiEUhs AR Tas TR

de dichas ordenes se derivan perjuicios para ACUATODOS S.A ES.P.

£n todo caso, ACUATODOS S.A. E.8.P., adelantara revisiones periddicas de las obras ejecutadas, para verificar gue
elfas se cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por ios contratisias, v promovera ias acciones de
responsabilidad contra estos v sus garantes cuando dichas condiciones no se cumpian.

LalLEY 1474 DEL 2011, se refiere sobre &l alcance de la interventoria, asi:

ARTICULO 83 - Supenvisién e inferventoria confractual.

{...) Por regia general, no seran concurrenies en reiacion con un mismo coniraio, fas funciones de supervision e
inferventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir Ia vigitancia del confrafo principal, caso en el cual, en ef contrain
respectivo de Infervenioria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y ias demas quedaran
acargo o la Entidad a fravés del supervisor. El contrato de Inferventoria seré supervisado directamente por la entidad

estatal {...)"
El Manuat de Coniratacion vigente por ACUATODOS SA ESP, dispone en el numeral 3.4.7.1. y ss,:

“El objeto de la interventoria es ef control y vigilancia de la ejecucion del contrate, con el fin de lograr el cumplimiento
te fas obligaciones adquiridas en el conirafo en lo concerniente a las especificaciones técnicas y alcance del objefo
contratado. No obstante, jo anferior, también podré referirse a las actividades administrafivas a cargo def coniratisia, a
las actividades legales, a las actividades financieras y presupuestales, a foda estipulacion contractual y a la proteccion
ae {08 intereses de ACUATODUS SA £8P, Y salvaguaida Ue su responsabiiidad, cuando éstas no sean objeto de

supervision, al dividir ef seguimiento & fos confrafos, en los tarminos establecidos en fa normatividad vigente.

WML 1AL

3.4.7.5. DEFINICION DE INTERVENTORIA: consiste en el seguimiento técnico que sobre ef cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica confratada por la entidad, cuando el seguimjento del confrato disponga
conocimientos especializados en fa materia, o cuando fa compiejidad o extension lo justifique. No obstante, lo anterior,
se contrala el seguimiento técnico, financiero, contable y juridico def objefo o confrato de la inferventoria, si son
compatibles con fa haturaleza del contrato v & objsto confractual”

I5h)
et

Direceién: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE CBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 8 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

£
".'Aj

3.4.7.7 DEBERES DE L OS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

La Interventoria realizara el control y seguimienio a la efecucion del contrato vigilado conforme a las obligaciones
contractuales paciadas con la entigad.

Para ef cumplimiento de sus prop6sitos, la supervisibn debe realizar las siguientes actividades:

1. Acompardiar a fas parfes para asegurar fa finafizacion exifosa del condrato, faciiitando fa inferaccibn entre Jas mismas.
2. Asegurar ef cumplimiento de jas obligaciones pactadas para que se desairoile el objefo del conirato dentro def
fempo, conforme a fas condiciones confratadas y de conformidad con los recursos que se hayan presupuestado, segin
lo establecido en el contrato, los pliegos de condiciones e invitaciones, segun sea el ¢aso y propuesta presentada por
&f contratista.

3. Efectuar controf técnico, administrativo, financiero, confable v furidico general sobre la debida elecucitn de los
contratos o convenios. Para esie efecio debera esiabiecer mecanismos de coordinacion con ef confrafista, que je
permita manfener perfectemente enferado de 2 efecucion del contrafo a la enfidad imparfiendo instrucciones,
seguimiento y recomendaciones necesarias para lograr una correcta gjecucion confractual,

4. Suscribir actas de inicio, de gjecucitn, de madificacion, de adlaracitn, de suspension, de reiniciacion, de recibo, final
de efecucion y demas que se requieran en la gjecucion contractual, sin concurrir con las funciones que se encusniren
a cargo de inferveniores, Cuando se presenia division del coniral v seguimiento de fos contralos.

5. Elaborar los informes detallados que sean def caso, cuando se presenten hechos constitufivos de incumpliriento
def contratista que ameriten la imposicion de mulias, declaratoria de incumplimienio 0 deciaratoria de caducidad dei
contrafo. En este informe habré de precisarse la informacion béasica del contrato, las obligaciones def contrafista, los
fhiechos que dan cuenta del incumplimiento de tales obligaciones y la consecuencia Gue se dsriva para &l confratista
tasando el monto de la multa o cldusula penal cuando hubiere lugar.

6. Provision confinua, oporiuna y perfdica de informes escriios dirigidos a ACUATODOS S.A. ES.P., sobie ef avance,
estado y desarrollo de fa efecucion del contrato,

7. Facilitar una optima interaccion entre fas partes, al punio de proponer soluciones a las confroversias que puedan
presentarse, de conformidad a lo establecido en & numeral 8 del arficulo 4 de la Ley 80 de 1833

8. Vigilar la ejecucion de fas asignaciones presupuestales comprometidas y definidas dentro de los coniratos, para que
S& cumpian comg fueron acordadas.

9. Emifir conceptos y recomendaciones por soficitud de las parfes o cuando fo considers necesario para un caso
espacifico

.....

10. Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrafo un informe pormenorizado, detaffado y completo
en &l que se acredite que los bienes, servicios u obras efectivamente entregados por el contrafista, cumplen a cabalidad
con fas condiciones pactadas en fas obiigaciones del conirato, fos cuales deberédn estar acompafiados de los soportes
cormrespondientes.

1. Exigir af contratista que ias obias, Servicias, 0 bienes confratados, cumpian coi fas condiciones y cafidades
pacitadas y si es del caso, soficitar su correccion o repasicion cuando verifigue gue no cumplen con lo requerido.

12. Conceptuar y justificar la viabilidad de las adiciones, prorrogas, modificaciones o suspensiones af confrato que
procedan, asi como efaborar y remitir con fa debida anterioridad af vencimiento del contrato, ia correspondiente soficitud
al competente contraciual,

13. Aprobar el plan de inversion def anficipo cuando haya fugar.

14. Controlar fa correcta inversion del anficipe de conformidad con o establecido en ef contrafo.

15. Reguerir af contratista, cuando haya hugar, fa informacion refacionada con fa corvecta inversion del antic
correspondientes soportes.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3,4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

18, Asistir ecnicamente 2 la Enfidad en asuntos refacionados con Ia ejscucion del confrato,

17. Suministrar al contrafista foda la informacion y documentos necesarios para la correcta gjecucion del

conftrato.

18. Resolver las consulfas del contratista, o tramitarias anfe la dependencia competente, haciendo el correspondiente
seguimiento.

19. Verificar para efectos de pago, que &f contratista cumpla con las obligaciones de afifiacién y pagos af Sistema de
Seguridat Sociel infegral {Saiud, Pensién y ARL} v Aporifes Parafiscales, sequin sea of caso, e informer af Grdenador
del Gasio en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones.

20. Reviser fas faciuras o documentos equivalentes presentadas por ef conirafista, verfficando que en slies se
consignen ef concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecucion del
objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a fa subgerencia Administrativa, Financiera
vy Comercial, Ia documentacion requerida para el framite de pago.

21. Formular y enviar ai confrafista por escrito fas observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya
desacuerdo o inconformidad con ef cumplimienio de las obfigaciones derivadas def contrato, Estas observaciones
deben estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a elfo.

22. Queda prohibido a inferventores yo supenvisores, emitir cualguier oo de orden verbal o escrita &f confratista, que
confravenga lo pactado en el respectivo contrato y/o no provenga de una estipulacion expresa del acuerdo de
voluniades obielo de intervenioria.

23. Solicitar oportunamente af Area de Sistemas fa publicacion, en formato PDF, de los informes de supervision que
acredifen fa efscucidn confractual, derfvados de la Ley de Transparencia,

Con ocasion de la expedicion del Decreto 103 de 2015 (Compiiado en el Decrefo 1081 de 2015} “Por el cual se
regiarmenta parciaimente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, reglamentario de la Ley 1712 de 2014
*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacién Piblica Nacional vse
dictan oiras disposiciones”, surge para ias Eniidades Esiatales fa obligaioriedad de dar pubiicidad a ios informes gue
prusben fa ejecucion de los contratos.

Dorn | o hars 4 y o 5 A cunariciAn dah irg inndns
Fara ¢ anferior, 3¢ deberd tener en cuenta que el informe da SUpBIvisiin Geoe contener como minima o siguiant

&

e Ngmero de coniraio
e Objefo

Nombre 0 razén social del contrafists

Plazo de ejecucion

Periodo certificado en el informe :

Descripcion pormenorizada de las actividades que acrediten la ejecucion del contrato (bienes, servicios u

obras recibidos) y del control realizado y Ia verificacion del cumpiimiento de estas. 1 Nombre, cargo y firma del
supervisor.”

@

e @ @

El contratista de interventoria debera cumplir con las obligaciones que se le asignen para el cumplimiento del objeto
contraciual y 10 sefialado en el Manual de Contratacién de ACUATODOS S.A. E.8.P., Acueido No. 005 del 5 de
septiembre de 2017.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

4.4, DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5Y 6 DEL CENTRO POBLADO
BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

- ALCANCE:

x

BAPE (kS € i fand {ri E4 (VLR VULV AV 4

metros de tuberia entre 12”7 v 42” pulgadas, 266.47 metros de tuberiade u(}” pulgadas para la construccidn del emisario
final del sistema con su respectiva estructura de descarga hacia el rio Pauto, asi mismo, se considera el traslado v
reposicion de redes de acueducio, obras de proteccitn de ia banca del cauce para evitar efecios de socavacion.

=i nmuarﬁn memai pnnmmnia gl mantenimianio o 774 44 metrog de rad ni: vial ayi Smni-a ia p{g}recgéén da 1088 069

A

Héicionaimenie, y con &i fin de mejorar la calidad de vida de los habitanies del centro poblado, asi como garantizar el
cerrecio funcionamiento del sistema pluvial, se Gsnt mpla de manera complementaria la pavimentacion de las calles
4,5y carreras 2, 3, 4, 5 y 6 como vias internas para un total 1.98 kildmetros de framos viales, por ofro tado, las redes

gléctricas existentes se encuentra sobre ef sje vial, es necesaric ef trasiado v renovacion de les mismas, las anteriores

actividades se pugden detallar en ias sigulentes cantidades:

— CAPITULO 1. PRFELIMINARFES

—  CAPITULO 2. OPTIMIZACION RED PLUVIAL CENTRO POBLADO

—  CAPITULO 3. CONSTRUCCION EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA
—  CAPITULO 4. CONSTRUCCION ESTRUCTU RA DE DESCARGA

—  CAPITULO 5. OBRAS DE PROTECCION

—  CAPITULO 6. TRANSPORTE

—  CAPITULO 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

—  CAPITULO 8. TRASLADO REDES ELECTRICAS

- LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio de Trinidad se localiza a 71° 40°de Longitud Oeste vy 5° 24 de latitud Norte; presenta una altitud de 187
m.s.n.m, una temperatura promedio de 26° centigrados, un clima calido himedo fropical, esté ubicado al nororiente
del departamento a 132 km de Yopal por ia via que conduce al municipio de Pore. E! Centro poblado Bocas del Pauto
esia localizado en el Municipio de Trinidad Casanare vy en la desembocadura del Rio Pauto al Rio Meta, en fas
coordenadas geogréficas 5° 09' 54.78" N — 70° 55' 16.55" O, con una elevacién promedio de 121 m.s.nm, y una
poblacitn estimada de 420 habitantes, con base a estadistica SISBEN a corte de febrero 2021.

Vida of Agua, para Casanare Acuaiodos”
@Acuﬁeﬂas S.A ESP. = @acusiodos & e-maih

pal-

L,asanare

24




SIG MECA
GICF02

18/08/2015

V-01

OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 'Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADC BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

- POBLACION OBJETIVOD
La pobiacion objetivo del provecio, segln Estadisticas oficiales del municipio de Trinidad v los estudios de Ia
consultoria, se estima que la poblacion total a beneficiar con el provecto, al final del periodo de disefio, equivalente 2

N b b JE et ”~, o ool md o ] 7R =~ A, A Endmmmmn TINA4
420 habitantes, con base a estadistica SISBEN a corie de febrero 2021,

fasculing

Femenino 211 SISBEN 2023
Etaria (Edag) 0z 14 anes 153 SISBEN 2021

i5a 19 afios 43 SIBBEN 2021

20 259 afios 180 SISBEN 2021

#ayor de 60 afios 34 SISBEN 2021

4.2, CLASIFICACION UNSPSC DE LA ACTIVIDADES A CONTRATAR:

El objeto contractual se enmarca en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificacion UNSPSC Descrincién
71101700 Extraccion
71101705 Boineo o drenaje
72124500 Servicios de construccién de plantas industrisies
72424505 Servicio construccion de plantas de tratamiento de aguas residuales v aguas
negras
72421507 Construccién, mantenimiento y reparacién de tanques
72141000 Servicios de construccion de autopistas v carreteras
72141001 Servicio de consiruccidn de calles v carreteras nuevas
72141100 Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72141119 Servicie de construccidn de acueducios
72141120 Servicio de construccion de lineas de alcantariliado
72151800 Servicios de albaiiileria y mamposteria
72151906 Servicics de instalacion de tuberia de drenaje
95121600 Edificios y estructuras de transporte
85121640 Tuberia
95121633 Alcantarilla
95121642 Estacion de bombeo de aguas residualies

)
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

4.3. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

El contratista deberé realizar la obra y trabajos necesarios en un todo de acuerdo con ios planos, especificaciones,
pliego de condiciones y propuesta presentada, matriz de riesgos, anexos v documentos que formaran parte integral
del conirato y asf como la descripcién, unidades y cantidades de obra que se describen en e siguiente cuadro, las
cuales serdn ejecutadas de acuerdo con & cronograma de aclividades presentado en su propuesta, ef cual serd
revisado y aprobade por el interventor.

TEMDE

ftem | S
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de estructuras a

Qmmadmm Bomminom o mabiss rantasial nalide da b mrloe alammbopiiod o e vy

19 1.26.1 uGs'mGU, H:ipivLC& y retiro material solido de fuberias aiCanianmatd y pozos m 774,44
de inspeccion

1.3 | 1.3.6.1 | Movilizacion y desmoviiizacién de equipo pesado km | 422,00

14 | 1,46.1 |Retiro de tuberia exi

stente con manejo de aguas residuales de 14" a 36" m

2% | 21.8.1 |Replanteo y localizacion de tuberias de aicantariliado m 1856,02
2,2 | 2281 |Excavacion manual en material comin mo] 1184,98
23 | 2,36.1 |Excavacion mecanica en material comin 0- 2 m {area restringida) m | 331031
24 | 24564 ﬁfieici zgviaci? ag‘rfi%? de tuberia con material base granuler triturado m | 270495
\elinaniG Makimng 1 14’y

25 | 2581 {Tuberia PVC alcantarillado 12°, Suministro e insial. m 856,36
26 | 26.6.1 |Tuberfa PVC alcantarillado 16", Suminisiro e instal. m 15,86
2,7 | 2,76.1 |Tuberia PVC alcantariliado 20", Suministro e instal. m 222,31
28 | 2,86.1 | Tuberia PVC alcantarillado 24". Suministro e instal, m 374,72
29 | 2861 |Tuberia PVC alcantariiado 27°. Suminisiio & instal. i 201,88
2.30 | 210.6.1 | Tuberia PVC alcantariiads 30", Suministo e instal m 357,04
2,11 | 2,11.6.1 | Tuberia PVC alcantarillado 39". Suminisiro ¢ instal. m 86,06
2,12 1 2,42.6.1 | Sumidero lateral SL-200 en mamposteria und 43,00
2,13 1 2,13.6.1 | Sumidero lateral SL-250 en mamposteria und 16,00
214 | 2,14.6.1 | Demolicién de pozos de Inspeccidn Di=1.20mH=2.02a30m und 3,00
2,15 | 2,15.6.1 | Pozo de Inspeccion racto {sin cono truncado) H=1.0-1.5m@1.50 m und 12,00 y

Para la Vida of Agua




OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL A LCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2 3,4, 5 Y6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

SIG MECA
GJC-F02

18/08/2018
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V-31

31 1 3,181 Rep&antéé &?!ocaiazacmn de tuberias de alcantariliado

2,16 | 2,16.8.1 | Pozo de Inspeccian recio (sin cono trunc ado}H=15-20m@ 15 und 3,00

R T ulante con llav eguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via

217 | 247,61 ‘apabasc anefo lave de seguridad DOVOS { D. und 15,00
{inc. marco v tapa}

918 | 9186.4 ?ia_ca fie cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 e 401

’ kg/on?® !

2,18 1 2,19.6.1 | Relleno en material seleccionado de ia excavacidn compaciado m | 283521

2.20 1 2.20.6.1 | Replanieo v localizacian de tuberias de acueducto m 1762,04

2,21 | 2,21.6.1 | Retirc de tuberia existente de acueducto PVC @ 3" m 1639,57
T At PR PR P L S 4 PR Rop g ) o " H ,r.‘.‘;,.u~ [ . J 3

222 | 2.226.1 Reuio y uaSt&uif‘)ﬁ "Qe uiuena EXISENTe G PoNelIENO para acueduct m 229 47
didmetros de 1/7" 2 4

2,23 | 2,23.6.1 | Tuberia presion PVC RDE 21 2°. Suministro e instal, m | 1560,25

2,24 1 2,24.8.1 | Codo presion PVC $0° @ 2. Suministro e insial, undg 3,00

2,25 | 2,25.6.1 | Tee de presion PVC 2. Suministio & instal, und 8,00

295 | 29654 Acon;enda domiciiiaria acueducto PF+UAD (L=1 m) @=1/2", Suministro e und 70,00

s insta

2,27 | 2,27.6.1 | Unidn de reparacion (u.m) RDE 21 2", Suministro & instal und 14,00

2,28 | 2,28.6.1 | Unién de reparacién (u.m) RDE 21 3. Suministro e instal. und 2,00
Valvuia de compuerta eiéstica vastago no ascendente exir .
Suministro a Ingtal, und 2,00
Reparacion de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto m 400,00
Reparacion de acometida domiciiiana alcaniariiade 2= 8" m 00
Reparacion fuberia de gas Polietiieno PE-80 de /27 und &0
Tuberia PVC alcantariliado 42". Suministro e instal. m 00

m 266,47
3,2 | 3,28.1 |Excavacion a mano en material comin 22 2 m ms 142,28
3,3 | 33.6.1 |Excavacion mecénica en material comin 2 - 4 m (area restringida) m® | 139402
34 | 346.1 |Entibado tipo 3: apuntaiamiento metiico tipo fablestacado. mé | 115,17

- Relieno zona de atrague de fuberia con material base granular triturado 3
35 | 35861 (tamafio méximo 1 1/2°) m 975,62
38 | 3,66.1 | Tuberia PVC alcantarillado 60". Suministro e instal. m 266,47
37 | 3784 m o 992,71
38 | 3,884 un 3,00
Direccidn: Carera 18 No 6-100 Eésf rre Fmiro Sesca Par‘hevo Pisa ’% Telefax: { 341324 . Yopai-

Casanare
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y GONSTRUCCION DE OB RAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

Placa de cublerta para pozos en Concrato de 4000 Psi, resistencia 980
39 | 39681 | %8 para po ’ mo| 163
kglom
, Tana basculante con flave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en . A
310 31061 | %F S POYCS para p und | 3,00

Replanteo y localizacién manual para obras de proteccion (planimetria ¥

41 | 4,1.6.1 |Descapote manual con refiro m? | 216,84
42 | 4,281 |Excavacion mecanica en material comin 0 - 6 m (area restringida) mé | 178316
43 | 43.8.1 |Entibado tipo 3: apunialamiento metdlico tipo ablestacado me 245,51
, 4481 | Sub bage granuiar seleccionada o clagificada mé 19,18
45 | 458.1 | Geomalla friaxial para refuerzo TX-5. Suministro & instal m2 185,46
46 | 466.1 |Pisoo placaen Piedra Pegadae=0.25m m? 8,40
47 | 4,781 |Acero de Refuerzo Grado 60 kg | 3528,60
Placa ¢ icsa de fonde en Concreto 4000 Psi impermeabiiizado, resistencia a
48 | 48861 ~ " ' mé 22,86
280 Kgiom?

4,9 | 496.1 |Dilatacion en Cinta PVC-3i5 m 77,37
410 | 410.8.1 | Muro en concreto 4000 psi impermeabiiizado, resistencia 280 kajom? ms 39,14
Compuerta chapaleta D.N. 60" (1500 mm), seglin AWWA C-561, CUBIDO
411 1 4,91.6.1 | circuiar, obturador y brazos en acero inoxidable, con tornilieria y empagues. | und 1,00

incluys fransporte, montaje ¢ instalacion
Reg: 1a para retencion de solidos gruesos, en tubo HG @ 1" ¢/5 cm, altura
4,12 | 4,12.8.1 1 1.88 m, ancho 2.0 m, ncluye, soidadura, pintura, corle boca de pez, 4nd 1.00
transporte, montaje e instalacion.
4,13 | 4,13.6.1 | Relleno en material seieccionado de la excavacitn ¢ oimpaciado me 228,51
441 2 e=25mmH=0.80m

2
51 1 5161 altimetria) m 1170,00
52 | 5,26.1 |Manejo, control y extraccion de agua h 312,00
Excavacion de cories, canales y préstamo en Rio (incluye: Transpore |, .
53 | 536.1 acarreo max. 200 m) m 919,13
94 | 54.8.1 |Excavacidn a mano en material comin ms 96,42
5,5 | 5,56.1 |Perfilada mecanica de talud 1:1 0 45° m2 993,15
56 | 5,6.6.1 |Geotextil No Tejido 3000 m? | 1819,36
’  “Para Ia Vida el Agua, para Casanare Acuatodos™ @QS;GO
Y BB
‘ @hcuatodos S.A. E. S P. L @acuatodos s e-mail R rats
[y Gespacugindo > 85000]
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CON.
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS

acuatodos

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

SIG MECA
GJC-F-p2

1810812015
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V-01

STRUCCION DE OBRAS
DEL PAUTO, MUNICIPIO DE

57 | 578.1 | Concrelo cicidpeo ds resistencia 1500 psi me
5.8 | 586.1 |Acero de Refuerzo Grado 60 ka
59 Bolsacreto con cemento - arena de 1.20 x 2.0 Relacién 1:8
4 4 i} '_ ‘x A 3 ; m- 7 4
6.1 | 8.1.6.1 | Transporte de material Pétreo (via pavimentada) ket 4777781
3
6.2 | 6.26.1 | Transporie de material Patran {via destapada) Tm 47461500
6.3 | 8381 |Carguey refiro mecanico de material, con acarres a 8 Kms m? | 1439012
71 | 7181 | Excavacién de cortes, cenles y préstamo {Acarres hesta 5 kms) m* | 1108200
7:2 | 7281 | Terraplén o rellenos con material de corte (a. fibre 2Kim) M| 449,80
o Conformacion via ubana {incluye perfilada, escarificada, conformar, y
73 | 7.38.4 cuneteada) km 1,98
74 | TA6.1 |Geomalla triaxial para refuerzo TX-5. Suministro e ingtal, m? | 2388540
7.5 | 7.58.1 | Geotext tejido de aito moduio BX-90 {(W6000) | Z3885.40
7.6 | 7.68.1 | Sub base granular seleccicnada o clasificada | 525434
7.7 | 7781 | Acero de Refuerzo Grado 50 kg | 2582160
7.8 | 7.86.1 | Acero de Transferencia liso de 60000 Psi Kg | 1143062
7.9 | 7.98.1 |Losade pavimento en Concrefo MR 41 kgicm? e=0.18 m m? | 18167,17
790 1 71081 | Junta de dilatacitn B mm x 8 mm m | BR7857
- s . inel Prefabrica - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluve mortero de peque | | ... __
741 | 74164 Sa;{dn_;ei _?re@bi i ‘a:io A - 10 {0.80 x 0.20 x 0.50) incluve mortero de pegue| 3708.00
¥ niveiacion de 0.03 m :
742 | 71264 Sgrdmg{ Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y m 26870
nivelacion 0.03 m
713 | 7.13.6.1 | Sardinel espacial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) und | 218,01
- " figl ventivas {SP), regl i inf v 5
744 | 71461 ?Enaes preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (S1) 60 X 60 und 32,00
it
715 1 7.16.6.1 Marcas viales con pintura acrilica para demarcacidn {simbolos v ietreros) m? 284,76
, | Lineas de demarcacion de ancho 12 om con pinfura acrilica, incluye micro
7.16 | 7.16.6. ; ' ¢ 710,00
01 71681 | octeras NV, 700.1) m | 67100
717 17.17.6.1 | Estoperol metalico 14 x 4 cm und | 363,00
7.18 | 7.18.6.1 | Pintura imprimante base para lineas de tréfico ancho 12 oms. m | 6710,00

Direceidn: Carera 19 No 8-100 Fdificio Emiro
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE

VGIEV L

V-01

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion {simbolos ;

ietraros)

D ey
8.1.1 1 8.1.1.8.1 | Desmantelamiento de red primaria fres hilos 3 N° 2 ACSR m 281,69
8.1.2 | 8.1.2.6.1 | Refiro de poste de ferroconcreto. und | 60,00
8.1.3 {8.1.3.6.1 | Desvestida de esiructura de red de 13.2 KV. und 4,00
8.1.4 1 8.1.4.6.1 | Desmantelamiento de fransformador existente. und 3,80
8.1.5 | 8.1.5.6.1 | Desmantelamiento de red de baja tension hilos 4 N° 2 ACSR. m | 304032
6.2 RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV
8.2.118.2.1.6.1 | Replanteo en media tension. km 3,28
8.2.2 18.2.2.6.1 | Apertura de hueco para poste o femplete de MLT. und 5,00
Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrm da,
8.2.3|8.236.1 | "0ste de Concreto 050 kgf, suministro, transporte, arimada, | | | 5,
Gincaad ¥ piomaga
8.2.4 |8.2.4.6.1 | Cimentacidn poste extrareforzado de M.T, und 5,00
Suministro, fendida y tensionada de red de media fension 30 en cabie A
825182561 semigisledo para red compactz (3x N° 1/0) m 285,87
8.2.6 | 8.2.6.6.1 | Suministro v vestida de estructura LA464 ungd 2,00
8.2.7 18.27.6.1 | Suministro v vestida de estruciura LA46 und 1,00
2.8 18.2.8.6.1 | Suminisiro v vestida de estructura de arranque Trifasico, {ICEL 730} und 2,040
8.2.9 1 828.6.1 | Suministro y colocacién de espaciadores red compacta und | 41,00
8.2.1|8.2106. |Suministro, tendida y tfensionada de cable mensgjerc en acero
. m 285,87
g 1 extrareforzado 3/8 ’
8211821186 o N _ o - . ,}
5 3 Suministro e instalacion de puesta a tierra para cable mensajero. und 2,00
8.2.118.2.1256. | Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, und 206
2 1 suministro, fransporie y moniaje - -
8.2.118.2.136. | Descargadores de sobre tensién {joo/3} 15 K cambio red compacta abierta, nd 500
3 1 Suministro e instalacién . ’
83 RED TRENZADA BAJA TENSION
8.3.1]8.3.1.6.1 | Replanieo de red de B.T. km 3,20
8.3.2 | 8.3.2.6.1 | Apertura de hueco para poste o templete de B.T. und 99,00
Suministro, arr hinc lomada d fer: retode 10m
833183361 aii i é,s:t& , ariimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 1 und 46,00
A IV AU
834183461 Suministro, arrimada, hincada v plomada de poste de ferroconcreto de 10 m -

und 53,60

1 x 1.050 kgi.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL. PAU TO, MUNICIPIO DE

53]

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SIG MECA
GiC-F02

1810872015

V-01

8.3.58.3.56.1 | Cimentacion poste extrareforzado de B.T. 51,00
8.3.6 | 8.36.6.1 Suministro e instalacion de puesta a tierra en acero inoxidable para Terminal 2400
T [ de ramal en baja tensidn e iluminacion. ’
837183761 Suministro y vestida de estructura de suspension, LA 320 {L-3000) sin caia 4300
LT | de distribucién de acometidas. ’
838183861 Suministro y vestida de estructura de suspension, LA 321 {L-3002) sin caja 2800
el T L de distribucion de acometidas. ’
839183951 Suministro y vestida de estructura de suspension, LA 322 {L-3003) sin caja 500
~ T de distribucion de acometidas. i
831183108 Sum‘ims‘,-i!c y vestida de egtmcéusa de suspension, LA 324 {L-3005) sin caiz 15.00
0 1 de distribucion de acometidas. ’
8.3.1 | 8.3.11.6. | Suministro y vestida de estructura de suspension, LA 327 {L-3008) sin caja 16.00
1 1 de distribucion de acomstidas, ’
8.3.118.3.1286. | Esfructura L3010 de transicion de circuito secundario aéreo de red frenzada 1400
2 i & red abierta. Suminisiro v vestida. -
8.3.1 83136, | Suministro ¢ instalacion de caja tipo intemperie para acomstidas (caia de AR O
: A : ’ o, Ul
3 1 distribucion de acometidas).
8.3.118.3.14.8. | Suministro, tendida v fensionada de red frenzada de bajatensién 3@, 4 Hen 3203.99
4 1 cabie aluminio XLPE (3 x 35 + 1 x 50 mm?2) ’
84 SUBESTACION DE DISTRIBUCION
841184164 Desmonte, waslade v montaje de Fansformador de 45 KVA 13.2 KV/208- 300
ST 1120V existente, incluye suministro e instalacion de estructura 7174, ’
Puesta a tierra para descargadores de sobretension, con varilla de cobre de
8421642861 5/8" x 2.4 m Incluye: cable de cobre desnudo AWG N° 2. tubo metdiico 5.00
o - gaivanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla cinta bandit. Suministro e ’
instatacion,
85 ALUMBRADO
854185161 Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable 7700
e 0 encauchetado 3X12 AWG v conector, o
=9 lag9g4 | SUministro e instalacion de Acometida Monofasica Dara usuario en cable A4 A
8.u.£ 8 \;,2& L I TS IV UV
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PTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION D DE CBRAS
C OMPLEMENTARIAS ENTRELAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5'Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PRESUPUESTO PAGA ‘
“OPTRAHACION PANA LA PUESTA £ FURCIONARIENTS DS ALCANTARILLA PLUVIAL Y CONSTRUGCCION DE 0BEAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2,3, 4, 5 ¥ § DEL CENTRO POBLADO BOCAS BEL FAUTD,
HRIMICIPIG DE TRINIDAD, DEFPARTAMENTO DE CASAMARE®

TEM  10OB REF) DESCRIPCION UMIDAD I CANTIDAD | VR UNITARID SUBTOTAL

FEDURSE WDRILD
B Hiznein de Residuos ¥ Etluenies $  4802.930.88
£a21 Himpermeaniizacion de susie gara mezcls de conorslo - 209 s 1 s 22
7258 jTanque plasico de 2000 o, Su mfmstm i ynd 3 $1.182 315.00
&smmxzss CUNSTRUCTIYAS
2 ﬁaﬁcza ¥ ﬁésgam’"‘ 5 finad vée mﬁ&‘ts suhidos copvencionaies ¥ especiales,
5% 7330 olagi & o imistro, steiacion y el 4 s
OS0S W Ssnedt CHIM
2.2 6572 Rg0ses y especiales. fnciaye] - 2 13
23 £75 g o u.:rﬂ:s scople de residubs, maledales pefigros mes 11 g
&
24 3223 | es 11 B
3 Mansio infegral de malerinies 4o sonshruoion
B = Punlo acopic G8 ma ge comstuccion. Inciye suministe
L% SABD L Sl 93] 3 FEIRSLAS ,-," - ~
> = iiﬁs?" aclon y desmonts. v S
3.2 §373 iis‘-iam 0 DUIRD a6opin de matediales de construccion ES i1 3

TOTAL PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

UPTIREZACION PARA LA PUESTA B FUNCIONADMENTO BEL ALCARTAREAADG FLUVIAL ¥ CONSTRUCTRI DE RS
COMPLEMENTARIAS EVRE LAS CARLLES 3,4 Y CARRERAS 2, 3, 4,5 ¥ & DEL CENTRD POBLADD BOCAS DEL PANTS,
HUNICIRIG DE TRINIDAD, DEFARTAMENTD O DASANARE

PRESUPUESTS PLAN DE MANEID OF TRAFICE

B SESEEEO M A e R T ?’ﬁm{ng TRINDAD
T |PURNOE WAIETG DE TRAFIES | DISPOSTOS, SR RSN 7 ERURON T

e BT
eng 3
7
G
-4

L PLAM D MANEID DE TRAFCA{ &Eﬁ%ﬁ?ﬁﬁ?{&)

HEM BESCREPLIGH 5 1n 2 CANY § ¥R, UHITARID 2&5358 BEDIACHN g FALORTOTRL
PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRAUSTTO ¥ BRIGADAS 15
[}
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNGIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE

SIG MECA
GIC-F02

480812018

Glwlida

V01

TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

5. 1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

5.1.1 GENERALES:

P

>

~d

Cumplir con el objeio del confrato v las obligacionss conienidas en ef mismo, en log esiudios previos,
especificaciones técnicas v la propuesta presentada.

Acreditar of cumplimiento dal pago de los aportes al sistema de Seguridad Social {salud, pengidn, riesgos
profesionales}, Servicic Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caias
de Compensacion Familiar, mediante las constancias de pago que acredite ef cumplimiento de conformidad
con o establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002, &l articulo 23 del Decrefo 1703 de 2002 vla Ley 828
de 2003, y ia Ley que reguie ia maferia.

Reaglizar la contribucién para ef Fondo Nacional de Formagion Profesional de iz Industria de
i

Con

i

s

uCi6! ustria de ia fruccitn
~FIC- y presentar e respectivo soporte de pago al supervisor, previo a la fiquidacion del contrato.
Reaiizar a8 iabores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo vy responsabilidad, con
sujecion a las condiciones que se requieran para f cumplimiento del objeto contractual.

indemnizar ylo asumir todo dafio que se cause a ferceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrolio de éste.

Regponder por ef pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por iz celebracitn, elecucién v
liquidacién del contrato.

Constituir ia garantia dnica a favor de la Empresa, ampliar, prorrogar o modificar 1as garantias en &l evenio
en gue se aumente el valor del contralo, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones, es decir,
ranieneria vigente durante ef érmino de ejecucion y fiquidacion dei contraio por ios vaiores v con ios
amparos previsios en el contrato.

Avisar oportunamente a la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Casanare ACUATODOS” S.A.
£.8.P,, de las situaciones previsibies que pusdan afectar &l equilibric econdmico del contrato El contratista
debe mantener indemne a la Empresa Departamental de Servicios Piblicos de Casanare “ACUATODOS”
S.A. E.S.P., de cusglquier reclamacitn proveniente de terceros que tenga como causa sus aciuaciones en el
desarrolio y ejecucion del confrafo.

El cronograma de trabajp acordado sers obligatorio para ef coniratists, quien no podrd modificario
unilateralmente. La modificacion del cronograma de trabajo deberd fundarse en causas plenamente
justificadas vy requerira la aprobacion escrita de ACUATODOS S.A. ES.P, v aval por parte de la

INTERVENTORIA. En caso de que el contratista no cumpla con el cronograma de trabajo, el INTERVENTOR
le podra exigir por escrito el aumento del niimero de turnos, la jornada de trabajo /o el equipo, y, en general,

'
e s

185 acciones necesarias para ef cumphimiento del cronograma de trabajo, sin Gue por 1a reafizacion de tales
acsiones se genere costo adicional alguno para ACUATODOS S.A. E.S.P. La renuencia del a adoptar las
medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el CONTRATO,
dando lugar a la aplicacion de las disposiciones contractuales correspondientes. Tales requerimienios del
INTERVENTOR no incrementaran el valor def CONTRATO y estas condiciones se entienden aceptadas por
el proponente con ia entrega de la propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios v demés trabajos gue se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADC BOCAS DEL PAUTG, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,
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14,

27

28.

1.

Suministrar y mantener duranig ia ejecucion del CONTRATO y hasta su finalizacién, el personai profesional
ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar ¢! profesional o personal propuesto, deberé solicitar por
escrito a ACUATODOS S.A. E.S.P,, la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un
perfil igual o superior al que se refird. La aceptacidn del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
ACUATODOS S.A. E.8.P., previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de fodo el personal que ocupe en la gjecucién
dei CONTRATO, quedando claro gue no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA
con ACUATODOS S.A ESP.

Allegar oportunamente la documentacion necesaria para suscribir e iniciar eiscucits
3.4.4 manual de coniratacion Acuatodos SA ESP).

Obrar con iealtaG vy buena 18, en las distintas elapas contractuales, evitando io
frabamientos gue pudieren preseniarse,

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozea por causa ¢ con ocasion de la
elecurion del objeto contractual,
Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por la interventoria y fa Entidad.
Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Leay.

Curmplir con todas las obligaciones legales respecio a seguridad industial v salud ocupacional, ambientales
y de anticorrupcion que surian con ocasion de la suscripcién v elecucion del contrato

srmemrifain fmym o Frrfos n o~ oot eIl o o Ly g ¥
Suscribir as actas € informes de gjecucion contractual

S
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o,
€
o
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ES
3
P

numeral

a gue haya lugar.

Desarrollar el obielo dei Conirato en las condiciones de calidad, oportunidad, v obligaciones definidas en el
proceso de contratacion.

Gerentizer 12 calidad de los bienes v servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas
dispuestas en &l proceso.

1. Dar a conocer a la Entidad cualauier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre

ei objeto del Contrafo o sobre sus obligaciones.

. Abstenerse de adeiantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por ia entidad

competente {cuando apligue intervenciones).
m

r\t\n({t\ An franonasam mAandaniA  nEoeba

3 e rrvven limnimmd i in $rn ; H Anclrsemaimeg nlin smrdn Ao n ndamism da ln Af
. Dar cabal cumplimiento al pacic de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de ia oferia.

. informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliaue una modificacién del estado de los

riesgos existenies al momento de proponer o ceiebrar el conirato,

. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de

cualquier tipo, que pueda afectar ia ejecucion det Contrato.

. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes v los reglamentos refativos a Salud Ocupacional

y Seguridad industrial y tomar todas aquelias precauciones necesarias para evitar que se produzcan en ias
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar & usc adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

informar cuando aplique una modificacién en la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistes; su pertenencia ¢ no a un grupe empresarial, si se frata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comersial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de

. . S o A PO
nvestigaciones penales, se impengan medidas de aseguramienic ¢ condenas proferidas en Colombla o en

P
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OPTHMZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO PGBLADO BOCAS DEL PAUTC, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

29.
30.

32.

el exiranierc en confra de cualquiera de los directivos, represenianies legales, accionistas ¢ infegrantes del
Contrafista.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiente y control que realiza el interventor, atendiendo v dando respuesta oportuna a
las observaciones o requerimientos que se realicen.

. Disponer del personal iddneo, ast como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para

desarroliar &f confralo deniro de la oporfunidad v con ia calidad esiablecidos.
Asumir especiales obligaciones de cuidado v custodia de los bienes que la Entidad ie flegue a entregar para

ef debido desarrolio de ias ebligaciones a cargo vy en consecuencis estard obligado a hacer el correspondiente

YT LWLV S 2o w2 e hidg G rn e

reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio ¢ pérdida, sin que esto excluya la

am 1A et yemd § bty -y teatmien Alsy b fmvmmen o Aol b o e | S rate LT
indemnizacion Ge perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

{cuando aplique).

5.1.2 ESPECIFICAS:  Ei conirafista se obligard para con l2 Empresa Departamental de Servicios Piblicos de
Casanare 8.A. E.S.P., en relacion directa con el objeto del contrato, 2 lo siguiente:

4
f.

o

%

Desarroliar el objeto del contrafo, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en las
Especificaciones Técnicas, Estudios v documentos previos, Pliego de condicionss v demas aciividades
descritas en los documentos que forman parte infegral del confrato, fas cuales serén ejecutadas de acuerdo
con af cronograma de actividades presentado por ef contratista en su propuests, ef cual sera revisado v

aprobado por el interventor.

EL CONTRATISTA se obliga &l esticto cum
dentro de su propuesta.

Revisar, jurio con la infervenioria contralada para ei efecio v la Subgerencia Técnica v Operativa de
ACUATODOS S.A. ES.P, Ia tofalidad de los disefios, planos, estudios #cnicos, disefios del provecto v
especificaciones de construccion, con el proposito de dar inicio a ias obras contratadas. De fo anterior se debe
dejar constancia mediante la suscripcion de un acta de reunidn.

Elaborar, suscribir y presentar a ACUATODOS S.A.E.S.P., Ias respectivas actas parciales de obra, las cuales
deberan estar aprobadas por ia inferventoria,

Elaborar fos informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecucion de mayores cantidades
de obras, obras adicionales o complementarias o 1a supresion de obrags o de canfidades de obra, en caso de
presentarse alguna de ias situaciones mencionadas.

Acreditar ante la INTERVENTORIA, fa certificacion de calidad de los materiales utilizados para la siecucion
de Ia obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Cumplir con toda la legislacion colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el
desairoio de las OBRAS contratadas, si dentro de las exigencias dei presente estudio previo no gueca
descrita la obligatoriedad del cumplimiento de alglin grupo de normas especificas de Seguridad v Salud en el
Trabajo, EL CONTRATISTA no seré eximido de sus responsabilidades ante Ia ley.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social e industrial se encuentran vigentes. Deberd
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los frabajadores y de la comunidad directae
indirectamente afectada y deberéd adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando ia
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA,

informarg a la CONTRATANTE para efeclo de la aplicacion de las cldusulas conraciuales commespondiontes.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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10.
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24.

i4. Garantizar ia buena caiidad de los equipos, materiaies, insumos ¥ elemenios obielo de instalacidn vio

. Realizar por su cuenta y riesgo f transporte de los materiales v equipos necesarios para ia sjscucién de la

=~ O

. Reponer, por su cuenta v riesgo, fas obras de urbanismo afectadas por la construccion.
. Reparar ias vias de acceso en los lugares de obra concernientes al confrato, cuando se deterioren como

. Llevar una bitecora de obra, &sio es, una memoria diaria de 10003 108 acontecimientos ocuiriaos v decisiones

Cumpiir con foda Ia legislacitn colombiana vigenie en materia ambiental durante el desarrolio de las OBRAS
contratadas, si dentro de las exigencias del presente esiudio previo no queda descrita la obligatoriedad del
cumplimiento de aiglin grupo de normas especificas ambientales, EL CONTRATISTA no seré eximido de sus
responsabilidades anie la ley.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulfen pertinentes durante la gjecucion de las obras y hasta la
entrega de esta, el personal profesional, t&cnico vy auxliar ofrecido vy requerido para la ejecucion del objeto
coniractuai, ef cusl debera cumplir con ias calidades, preparacidn académica v ia experiencia orofesional v
especifica exigida en el pliego de condiciones.

Respender nor cualauier fino de reclamacion, iudicial o extrajudicial, que instaurs, impulss ¢ en g que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra la Empresa Departamental de Servicios Poiblices

de Casanare S.A. E.S.P., por causa 0 con ocasion del contralo.
Suministrar todos los equipes, maguinaria, herramientas, materiales e insumos en ias fachas indicadasenla
programacion detaiiada de ia obra, cumpliendo oportunaments, enire otros aspecios, con el envio v recepcidn
de esios en el siftio de 1a obra. Conforme a lo anterior deberd tomer las medidas necesarias para evifar los
refrasos en la entrega de i0s insSumos y suministros.

Disponer de uno o varios sifios para ¢ almacenamienio de 108 insumoe

desarrollo del proyecto.

{2

7 e 3 e PTaY .y
y maieriales necesarios pa

utilizados para el cumplimiento del objeto del conirato.

orte de log materiales v
obra.

Retirar Ios materiales sobranies y entregar las areas intervenidas en perfecio estado y limpieza.

Mantener tanfo el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de infervencion en
donde se sjecuie ia obra.

Realizar, por su cuenta v riesgo, fa construccion del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del area
a intervenir,

Electuar las reparaciones necesarias & les areas intervenidas como consecuencia de los defacios de
estabilidad, y a fas areas contiguas que presenten deterioro.

Demoler y reempiazar, por Su cuénta y riesge, en el término indicado por la interventoria yio ACUATODOS
S.A. E.S.P., toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o gue no cumpia
ias normas de calidad requeridas para ia 0bra, va sea por causa de ios insumos o de la mano de obra,

L0 AT U

-
H

consecuencia de la ejecucion de las obras, y refirar los maferiales y sobrantes y enfregar la obra en perfecto
estado de limpieza, manteniendo indemne a ACUATODOS S A ES.P.

z

- ) e

tomadas en la eecucion de los trabaios, asi como de las drdenes de interventorfa, los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de que tengan gue ver con el proyecto, efc., de manera
que se logre fa comprension de la obra y el desarrolio de las actividades, de acuerdo con la programacion
detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, los residentes
y el director de la Interventoria, y debe estar a disposicion de ACUATODOS S.A. E.S.P. y entes de conirol,
Realizar en los informes mensuales el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando
MoStar desde un mismo DUnto 8 DIDGIESs ¢ avancs,

Y
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCICN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTC, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASAMARE.

a)
b)

£
]

€)

25,

[
o

- Actuatizacion del programa de ejecucion "i?__ obra SCuando s6 7equiera) 5

e e T

El confratista séio podra subconfratar la elecucion de trabajos que requisran de personal y/o equipos
especializados, requiriendo para ello la autorizacién previa y expresa de ACUATODOS SA ESP. EL
CONTRATISTA sera, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los
subcontratistas, quienes careceran de toda accién y derechos contra ACUATODOS S.A. E.S.P. No habré
refacion laboral alguna entre ACUATODOS S.A. ES.P. v los subconiratistas, siendo el CONTRATISTA
totalmente responsable por fodo ef frabajo que encomiende a ellos.

Pregentar informes mensuales, ios cuaies deberan ser aprobados por la inferventoria v condener como minimo
para cada uno de los frentes de frabaio:

Avance de cada una de fas actividades programadas

ok Tk o P e

Cantidades de obra ejecutadas

Registros fotograficos

Resultados de ios ensayos de materiales v demas pruebas realizadas.

Fotocopia de Ia bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en 2 ejecucion de la obra, con los respectivos soportes de ndming,

LI § 19 ]

comprobantes de pago de ndmina por cada empleado y copia de fas planilias de pago al sistema de seguridad
social infegral. Para el primer Informe que presents v cada vez Gue realics una nueva confratacion debe
entregar la siguiente documentacién:

Soportes de afiliacién

Copia del documento en el cual soporte el vinculo existente con cada miembro del equipo de trabajo minimo,
de acuerdo con log Sig' Hanfag’

Si se trata de relaciones de indole taboral NUEVAS, regidas por un Contrato de Trabajo, ya sez a #érmino
indefinido, fijo, por obra o labor determinada o cualquiera otra regida por nuesira legislacion laboral, la Enticad
verificara que las funciones establecidas en el contrato suscrito comespondan como minimo al porcentale de
dedicacién exigido para cada miemibro del equipo, la duracion de fa obra v con el valor sefialado en el formaio
correspondiente, En este caso, las respectivas Planiilas de Seguridad Social deberén coresponder al fipo de
Contratacion y al IBC respectivo,

Si se trata de Relaciones de indole laboral YA EXISTENTES &l momento de la suscripcién del Contrato de
Obra Piblica, es decir, de contratos de indole laboral que se tenfan suscritos con los Miembros del Equipo de
Trabajo con antelacion, para & desarrolic de varios proyecios o furiciones diversas, el CONTRATISTA debera
alleger Contrato Modificatorio u Otrosi det respectivo Contrato de Trabajo, debidamente suscrito en el cual se
incluyan expresamente lag funciones que le correspondan deniro de Ia ejecucion del contraio atendiendo si
porcentaje de dedicacion exigido para cada miembro del equipo, la duracién de la obra y con e valor sefialado
en el formato correspondiente. En este caso, las respectivas Planillas de Seguridad Social deberan incluir el
gjuste al IBC en correspondencia con e otrosi suscrito.

Si se trata de relaciones de indole civil, tales como los Confratos de Prestacién de Servicios, el
CONTRATISTA debera aliegar copia del respectivo documento contractual, y las Planillas de Seguridad Social
como Confratista Independiente, atendiendo ! IBC establecido en ef formato correspondients, teniendo en
cuenta en cualquier caso que el pago a la Administradora de Riesgos Laborales, debe guardar
correspondencia con el Riesgo que sea asume para el personal.

informe de seguridad industrial {Debe presentar el registro fotogréfico y soporte de recibido por cada empieado
de fos elementos de proteccion personal y dotacién segin aplique a la normatividad vigente)

informe de manejo ambiental

informe de manelo & inversién del anticipo con 10S respectivos sopories.

7 P g
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28.

28.

30,
3,

L3
€A

34,

35.
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39.
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]

41.

y ocho {48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Eiaborar las actas de enfrega parcial de obra y ia de entrega final de Iz misma.
Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacion, medidas y modelo que sera suministrado por
ACUATODOS S.A. E.S.P. a través de ia Subgerencia Técnica v Operativa. Los costos relacionados con el
suministro e instalacién de esta valla se entienden incluidos, dentro de fa Administracion de la propuesta
econodmica presentada.

Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carleles expresivos de las normas
adoptadas, de conformidad con fas condiciones del Coniralo esisbiecidas en el pliego de condiciones.
Realizar la enirega de las obras geo referenciadas las posiciones de ubicacion del sitio de ia obra (GPS)

Ei CONTRATISTA v sus oroveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales

ek g Y Yot Wl waing e [REFEetEE Dete S¥ fwr i wd ol 1 G ftesivviy

ecolégicas & industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, raspondiende por fos

" i
~

1 1hond . ~ " B v temiA
peruicios Gue 8 Causen por Su negligencia u omisién.

. Aceptar el control v acatar las drdenes e instrucciones de 1a inferventoria v 1as gue se generen por parte de

ACUATODOS S.A. E.S.P. a través de ia Subgerencia Técnica y Operativa.

El Confratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en &f sitio de obra, para gue la intervenioria,
ACUATODOS S.A. E.S.P. y entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para ¢ contratante.

Rendir y elaborar los informes, conceplos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrolio del
contrato.

informar oporiunamente a fa Empresa Departamental de Servicios Plblicos de Casanare S.A. E.S.P. sobre
cualquier sventualidad que pueda surgir v que implicue refrase en ef degarrolio del contrato,

Elaborar y presentar el Plan de Gestion Social, previo al inicio de la gjecucion del contrato, donde se
estabiezcan todas ias actividades relacionadas con &l acompafiamiento a la comunidad beneficiada por 1as

obras.

. Socializar el proyecio con la comunidad, informando sobre fa gestién social y amblental, generacion empieo,

desvios, efc, a fin de garaniizar el control social sobre el provecto v atender las reclamaciones elevadas por
la comunidad; al respecto debera dejar constancia y registro fotografico, levantar acta la cual sera requisito
para &f primer pago. La anteror socializacion debe ser asistida por el contratists, la interventoria,

ACUATODOS S.A. E.S.P. através de la Subgerencia Técnica y Operativa, y el Apoyo a la Supervision,

. El conlratista debe garantizar, denfrc de la estructura de su propuesta econdmica, 1a socializacion ia

comunidad del proyecto y una oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos que se tengan durante el desarrolio
de 1z obra; por io anterior, ai Profesional def Area Social serd el encargado de realizar dichas actividades,
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industriat para a ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para fodo el personal de obra, 2) Manibulacion de
equipos, herramientas, combustibies y todos ios elementos que se utilicen para cumpiir el objeto v 3) Todo &l
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

ciecutar 108 trabajos de fat forma gue 10s procedimientos aplicados sean compatibles no solo con ios
requgrimienios tcnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion
y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturaies. La no observancia a los preceptos anteriores serd de responsabilidad del CONTRATISTA,
y el INTERVENTOR por esta causa podré ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de
fos frabajos.

Retirar los materiales sobrantes y enfregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la

periodicidad que estipuls 1a autoridad ambiental local. En cuslguler caso, ésta no podré ser mavor de cuarenta
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONMSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

42, Garantizar a ACUATODOS S.A. E.S.P, que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales iegales,
reglamentarios y contractuales, v que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén
girectamente por EL CONTRATISTA, auien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado
de! saldo insoluto del valor del contrato.

43. Realizar, por su cuenta y riesgo, fodos los ensayos de laboratorio, pruebas de presidn hidrostatica v
desinfeccion de tuberlas, prusbas de estangueidad v demés pruebas ¥ ensayos que apliguen de acuerdo con
el proyecto o que se soliciten por parte del INTERVENTOR vio ACUATODOS S.A. E.S.P. para verificar ia

cafidad de las obras, asi como de ios materiales v demés elemantos que se instalen en la obra. Esfos costos

i IR R v 3

se entienden incluidos en la propussta presentada por EL CONTRATISTA.

. Adquirir ios materiales de fuentes y proveadores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. El CONTRATISTA deberé contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar
el avance de los frabajos.

45, Disponer de todos los equipos, manuinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunaments, entre oiros aspectos, con el envio y recepcion
de estos en el sitic de fa obra,

46. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
medianis ia presentacion de los respectivos ensayos de iaboratorio.

47. Contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma v la verificacién de

niveles de excavacién y funcionamiento de fas obras,

GUih

L
Ry

48. Las obras se deben ejecutar cumpliendo el RAS vy siguiendo las especificaciones tcnicas del provecto.

43. Adelantar las actividades necesanias para dar cumplimianto al objeto, presentando un plan de trabajo v una
programacion para la ejecucion del contrato, los cuales serén revisados y aprobados por 1a Interventoria antes
de fa suscripcidn dei acta de inicio. Lo anterior represeniado en un diagrama de Ganit y PERT, identificando
acfividades asociadas a los productos entregables concrefos, duracién, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicidn de la ruta critica dei provecto.

50, Ef constructor deberé garantizar que en la sjecucidn del proyecto sea contratado como minimo & 50% de
mang de obra local. {Art. 80 Ley 2294 de 2023).

1. Presentar informes de recibo parcial y fingl, el cual deberd ser enfregado en medio fisico v magnético (archivos
editables y pdf}, aprobado por la inferventoria, y contener como minimo:

o Soportes Técnicos,
= Memoria descriptiva de actividades y desarrollo de la obra. (Informacion general del
contrato, localizacion v descripcion del proyecto, estado financiero del contrato, avance del
proyecto, situaciones técnicas enconfradas, procedimientos apiicados, actividades del plan
integral de salud ocupacional-ambiental-seguridad  industrial, conclusiones v
feCOMENUaciones, anexos).
= informe final de cada uno de los programas: Seguridad Industrial, Plan Ambiental,
elaborados y firmados por los profesionales competentes en la materia, asi como la
aprobacién por parte de la interventoria.
= Registro fotografico definitivo.
= Memorias de cantidades ejecutadas.
= BitAcora obra
= Entregar fisico v en medio magnélico los Planos récord ¢
| interventoria.
Bl o So v‘_;.ﬁ,.?:Pa" f;§,¥§§ae;5" = car {,?iaga"‘”;’;"ﬁm
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNGIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE 0BRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEFARTAMENTO DE CASANARE.

= Actas de recibo de Iz comunidad yio enfrega,

= Garantias de elementos entregados con el proyecto.

= Manual de operacion y mantenimiento integral con las respectivas garantias de calidad y
gorrecto funcionamiento; asi como, recomendaciones necesarias para la conservacion de
la obra.

= Ensayos de laboratorio.

= Licencia ambiental de canierss.

= certificados de disposicién de residuos sblidos generados durante ia ejecucion de la obra,

con soportes de licencia ambiental de 1a empresa prestadora del servicio

ol s il o Wt € rwis

= Certificados de calidad de los materiales v/o eguipos utilizados en la obra.
= Carleras fopogréficas con sopories del wpbgrafo.
= Correspondencia enviada vy recibida.

informe ejecutive de ia iabor de Ia infervenioria.

]
o Soportes coniables
8

vl fEiet ¥ awiv h

Copia de las ndminas pago de seguridad social integral, copia de los comprebantes de pago
denoming por cada empleado, copia original de Iz liquidacion de prestaciones sociales por
cada empleado.

= Ceriificacion dei contador vio revisor fiscal del cumplimiento de pagos de seguridad social
integral y para fiscales.

«  Seportes contables de legalizacién del anticino v soporte costos direcios.

= Paz v salvos de frabajadores.

Paz y sao, por todo concepto, de ios proveedores v subContratistas.

= Pagos FIC.

= Rendimienios ifinancieros generados, consignacion de los mismos v de saidos no
ejecutados,

(o= VL ¥4

= Certificado de aperturay cierre de la cuenta bancaria para el maneic de los recursos girados
a manera de anticipo {5l hay lugan).
= Informe de buen manejo del anficipo.
o Sovortes iegales
= Pdlizas y sus aprobaciones por parte de ia subgerencia Juridica.
= Actas generadas durante el plazo de eiecugcion,

phtahe gy R 1R | & (ELELEL LN

= Adicionales en valor y/o plazo (Prorrogas).

o

51. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS: Quince (15} dias antes del
vencimiento del plazo del contrato, el interventor v/o el supervisor de la obra, realizaran una visita a la obra a fin de
determinar ias coirecciones a que haya iugar, 1as cuales deberd efectuar el contratista dentro del plazo previsto para
1a ejecucion de la obra.

Vencido el plazo del contrato 0 en los eventos de terminacion anticipada previstos en fa Ley, previamente a la
liquidacion, el interventor y/o supervisor, el contratista vy el supervisor, extenderan el Acta de Recibo Definitivo de ia
Obra, en ia cual se dejara constancia de ia cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, asf como de ias
observaciones a gue haya lugar.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

52 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASA

Sada N Bl @ WS S AR L R FSES A It

“ACUATODOS S.A. ES.P”

1. Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del servicio y productos contratados.

2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento v cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

3. Uevar a cabo los desembolsos de pago al contrafista, previo cumplimiento de los requisiios tcnicos
y administrativos {(gjecucion de obra, medicién, presentacion de informes, visto bueno y aprobacion
daia ‘Qurr}oggfgcir'xqi.

s idiay

4. Adoeptar las medidas necesarias para que se mantenga el eguilibric de la relagién contractual y 88

T
Patarat o Tot oot]

Anmamian nameda o de nonkade bos aaediniamas Haminan PR S
conserven, acorde a 1o pactado, tas condicionss tecnicas, econdmicas y financieras.

3. Las obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los cédigos de buen servicio yde
élica que rigen el servicio plblico v ia coniratacion estatal.

6. Elercer ia Supervision de la obra realizando el seguimiento v control 2 la misma a fravés de Iz
interventoria, exigiendo del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

7. Realizar 1a liquidacién oportuna del contralo en 108 rminos acordados en e contrato.

8. Adelantaran las gestiones necesarias para &l reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a gue hubiere lugar.

9. Solicitar la actualizacion o ia revision de los precios cuando se produzcan fendmenos gue afteren en
su contra el equifibrio econdmico ¢ financiero del contrate,

10. Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas, para verificar que efios cumplan con las
candiciones e calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad
contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periédicas a
que se refiere el presente numeral deberan fievarse a cabo por io menos una vez cada seis {6) meses
durante el termino de vigencia de las garantiss.

11. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrello ¢ con ocasion del contrato celebrado.

12, Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a carge del contratisia. Con esie fin, en ef menor tiempo posible,
corregiran los desajusies que pudieren preseniarse y acordaran los mecanismos y procedimientos
pertinenies para precaver o solucionar rapida v eficazmente las diferencias o sfuaciones lifigiosas

que llegaren a presentarse.

5.3. RESPONSABILIDAD:

Ei Contratisia

6. SOPORTES ECCHOMICO, TECNICO, LEGALES Y AMBIENTALES

6.1. SOPORTE ECONOMICOC:

El valor del Presupuesto Oficial es producto dei calcuio de las cantidades de obra por ejecutar con base en los estudios

y diseficg presentados dentro del proyecio,
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

Wendy Lorayne Patifio Acero, idenfificada con

L PRESUPUESTC DE OBRA fue elaborado por la Ingeniera Civil
. 1.118.564.898 de Yopal Casanare, con Matricula Profesional No. 15202-348332 BYC,

=
?.;n.., WO e
C.

PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO: Elaborado por la ingeniera Civil Wendy Lorayne Patifio
Acero, identificada con C.C. 1.118.564.898 de Yopal Casanare, con Matricula Profesional No. 15202-348339 BYC.
PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACION A LA GUlA AMBIENTAL: Elaborado por ia ingeniera Civil Wendy Lorayne
Patifio Acero, identificada con C.C. 1.118.564.898 de Yopal Casanare, con Matricula Profesional No. 15202-348339
BYC,

Al et

Quienes mediante memorial se hacen responsables por 1a elaboracidn de lo siguiente: Volumen gescripcién general,
Estudic de fransifo, Andlisis de fuentes de materiales, especificaciones técnicas, Procesos constructives, Plan de
mangjo de fransifo, Plan de adapiacion a la guia ambiental, Andiisis de precios unitarios, Factor muttipficador, AU,
Presupuesto de programacion v Presupuesto general de obra.

b oo mrdivemen i oo Bt et Fremmnen moms dmemmdonm rmme BBy ermimimin o G, A o 25imen 713 b, e tei] HY. -
L83 esumaciones realizadas fueron revisadas por el Municipio de Trinidad Casanare, quien, mediante certificaciones

adjuntas al proyecto, emite FILTRO TECNICO, de acuerdo con los disefios presentados.

La Gobemacion de Casanare mediante Decreto No. 0025 del 6 de febrero de! 2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE
PRIORIZAN Y APRUEBAN SEIS PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA

D VR LW L0 R 4 I (2 Lty

GENERAL DE REGALIAS (SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE’, en su articulo 1 prioriza y aprueba provecto
de inversion financiado con recursos del bienio 2023-2024, de! Sisterma General de Regalias -Asignaciones Directas -

20%, del proyecto CODIGO BPIN 2023005850020.

Asf mismo, en dicho acto administrativo en su articulo 2, designo como Entidad piblica ejecutora v como instancia

ey MO e v e A

responsable de contrater fa inferventoria a ACUATODOS SA ESP, distribucion de los recursos para la giecucion del

7.

= ome g, H faZe) i y bl i 3 1 .
proyecto de inversion con CODIGO BPIN 2023005850020, sstablecida de 1a siguiente forma;

CISTRIBUCION DE COMPONENTES

DESCRIPCION VALOR
INVERSION 7 $16.86151968300
INTERVENTORIA $1.135.740985,00
APOY(O A LA SUPERVISION $ 65.345.280,00
TOTAL ¢ § 18.162.605 948,00

El valor total de la obra & ejecutar contempla un A.LU (Administracion, Imprevistos y Utilidad esperada) del 34%. Sin
embargo, ei proponente debera caicular en su propuesta un AlU, gue contenga, todos fos costos de administracion en
ios que incurre fa organizacion del constructor para poder desarroliar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por fa ejecucion del trabajo. Dentro de los gastos de administracion estimados dentro
del presupuesto oficlal enconframos relacionados los sigulentes: Honorarios, Nomina del personal administrative

{Salario, Gastos de Seguridad y prestaciones sociales), Transportes no incluidos en los costos directos como pasaies
%,

LY , . -
T  “Para la Vida ¢l Agua, pare Casanare Acuatodos” . | CODIGO
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OPTHAIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARHLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS Z, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

y vidticos del personal, Valias informativas, Pago de servicios piblicos, Gastos para seguridad industrial v salud

ocupacional, Seguros e impuestos y Gastos generales de oficina.
Con base en las estimaciones sefialadas el valor del presupuesto oficial corresponde a un valor total

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE ML

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESGS MONEDA CORRIENTE (5 16.840.479.581,00), valor que incluve todos ios
gastos legales e impuesios de iev.

Forman parte integral del presente estudio previo, &l presupuesto oficial v los analisis de precios unitarios.

Los precios de la propuesta econémica deberan darse en pesos colombianos. Ef Proponente debe discriminar, en su
propuesia econdmica, ei vaior unitario por cada una de ias actividades a desarroiiar, de acuerde a ios reguerimientos,
unidad de medida y canfidades estipuladas, feniendo en cuenta fodos los demdas impusesios de ey v cosios para fa

legalizacion del contrato. Por tal razén debe tener en cuenta que estaran a su cargo todos los impussios, tasas v

raiatiTal] otming 3k ~, &, ate] o3 3w ol 5 Lt vz, [Tatiat] 1 1e 4, 4,
conwribuciones estabiecicos por las diferentes autoricades nacionales, departamentales v/o municipales, que afecten

ef contrato y las actividades que de &l se deriven, tales como:

GRAVAMEN | MONTO
ESTAMPILLAS
Estampiila Pro-Cultura 1% sobre &l valor total del contrato.
Estampilia Pro-Desarrolio 1% sobre i valor iotal del coniraio.
Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 3% sobre el vaior intal del contrato.
Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2,5% sobre el valor fotal del contrato.
Estampiiia Pro Unitrogico 1.5% sobre & valor iotgl del contrato.
OTROS DESCUENTOS

Contribucion especial de que trata la Ley 1106 de 2008,
por medio de ia cual se promoga fa vigencia de la Ley 418 | 5% sobre &l valor total del contrato.
de 1997 prorrogada v modificada por las Leves 548 de
1988 v 782 de 2002, articulo 6, lev 1738 de 2014

Retencién en la Fuente - seglin corresponda 2% por obra, sobre el valor fotal del contrato.
RETEICA Tarifa establecida por el municipio objeto del
contrato

Seran aplicables en todo caso, los demas gravamenes ordenanzales y de Ley a que haya lugar. EL CONTRATISTA
habra de tener en cuenta e costo que corresponda a ias Pdlizas de Seguro y demas erogacionss en que deba incurrir
para la legalizacion, ejecucién y pago del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del proponente realizar las averiguaciones, los céalculos y estimaciones que

considers necesarios para elaborar su propuesta scondmicay, por ende, le asiste la obligacién de consultar

ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTQ DE CASANARE.

8.2, SOPORTE TECMICO:

Soportan técnicamente, ademas de las especificaciones técnicas, los estudios v disefios de ia alternativa seleccionada,
los siguientes:

6.2.1 CERTIFICADOS SECTORIALES EXPEDIDOS PCR LA ALCALDIA DE TRINIDAD

> Certificacion emitida por el suscrite secretario de obras plibiicas del municipio de Trinidad, donde establece que ¢

preyecic en mencion cumple con las Normas Técnicas Colombianas Vigentes (NTC) aplicables, asi como las

Eeniand SO

normas que establecen mecanismos de infegracidn para personas con movilidad reducida.

= Certificacién emitida por e susciito secrefario de Planeacion e informacion del municipio de Trinidad, donde
establece que el proyecto en mencién no se encuentra localizado en zona de alto riesgo no mitigable o zonas de
profeccion de recursos naturaies ¥ que esté acorde con el uso de iratamienios del sueio de conformidad con io
estabiecido en ol ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ECT) del municipio de Trinidad.

+ Certificacion emitida por el suscrito alcalde del municipio de Trinidad, donde establece que los precios unitarios del
proyecto en mencidn coresponden al promedic de la regidn ¥ que son ios utilizados para ! tipo de actividades
contempladas. '

+ Ceriificacion emitida por el suscrito secretario de Planeacién & informacién del municipio de Trinidad, donde
establece que una vez revisados los documentos estudios, disefios, disefios, definido su alcance v productos del

proyecto en mencion, este se encuentra en los archivos en Banco de Programas y Provectos Municipal v constata

= FEF et LRI Y LRl ng

gue los documentos y planos originales se encuentran debidamente firmados y aprobados.

= Certificacion emitida por el suscrito secretaric de Planeacidn ¢ Informacion del municipic de Trinidad, donde
establece que los planos y documentos originales el provecto en mencién se encuentran debidamente firmados,
con iafs) mairicula(s) profesionales(es) de {de ios) profesional {es) compeienie {es) y reposan en ia oficina de la
secretaria de planeacitn e informacidn del municinio,

» Certificacion emitida por el Gerente de ta empresa Agua Vital Trinidad S.A E.8.P., donde establece que &f Centro
Pobiado Bocas del Pauto del Municipie de trinidad Casanare, cuenta con 1a disponibitidad de servicio de acusducto
y alcantarillado sanitario.

¢ Certificacion emitida por el suscrito secretario de Planeacion e informacién del municipio de Trinidad, donde
establece que el componente eléctrico del proyecto, presentado por Romanos Ingenieria S.A.S, con nimero de
identificacion tributaria 900.384.744-3 v su componente eléctrico desarroliado bajo fa pericia orofesional del
ingenierc electricista Cristhian Radl Duarte Aparicio con matricula profesional No. SN205-108057, identificado con
cedula de ciudadania No. 1.100.956.410 de San Gil, fue revisado y aprobado técnicamente por personal técnico
de la secretaria de planeacion de la alcaldia, ef proyecto en mencidn cumple con las normas técnicas Colombianas
(NTC) aplicables, asi como las normas que establecen mecanismos de integracion para las personas con movilidad
reducida, especificaciones tecnicas y regulacion vigenies, Reglamento Técnico instalaciones Eiéctricas RETIE y
Reglamento Técnico de lluminagién v Alumbrado Piiblico RETILAP.

Estas y demas documentos de cardcter tcnicos se encueniran dentro del proyecto v pueden verificarse en las

instalaciones de la Entidad.

6.3. ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO:
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&34, CORDPONTE HIDRAINICO Drocanta estuding v disefing da conformidad con las norm damac
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aplicables al obieto del proyecio, se adjunta memorial d responsab; idad elaborado y firmado por el Ingeniero
Ambiental y Sanitario BORIS ANDRES ROA PINEDA, identificado con C.C. 80.740.766 con Matricula Profesional Neo.
25260-162084 CND.

6.3.2. COMPONTE VIAL. Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas écnicas v demas aplicables al
mem del provecio, se adiunta memorial de responsabilidad elaborado v firmado por el Ingeniero de Transporie v Vias
LTON FIDEL CARABUENA MENDOZA, identificado con C.C. 1.094.612.751 de Tunja Boyaca, con Matricula

6.3.4. COMPONENTE FORESTAL. Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas t#cnicas y demés
aplicables al objeto del proyecto, se adjunta memorial de respon sab flidad elaborado y firmado por Ia Ingeniero Forestal
iEZ SANCHEZ identiicado con C.C. 14.135.964 con Matricuia Profesional No. 70266-218682
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3.5, COMPONENTE ESTRUCTURAL, Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas tonicas y demés
plicables al objefo del proyecto, se adjunta memorial de respcnsczbsifdad elaborado y firmado por el Ingeniero Civil
ABEL HELIT ALVARADO NUREZ, identificado con .. 7.173.698 con Matricula Profesional No. 15202-151244 BYC.
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8.3.6. COMPONENTE AMBIENTAL, Presenta estudios y disefios de conformidad con las normas téonicas v demas

aplicables al objeto del provnct d; nta memorial de respensabshdad e!abgrad y firmado por la !nﬁenanra
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se
A + Ly Aring 1fet = Veanal Mananans
Ambiental EDITH ROSA ALBARRACIN RAMIREZ, identificada con C.C. 47.432.765de ¥ Yopal Casanare, con Matricula

Profesional No. £8225158448 STD.

£.3.7. COMPONENTE ELECTRICT. Pregents eciuding y disefios de conformidad con las normas t8cnicas v demss
aphcabies al ob;ec del proyecto, se adjunta memonai de responsabiiidad elaborado y firmado por el Ingeniero
Electricista CRITHIAN RAUL DUARTE APARICIC, identificado con £.C. 1.100.255.410 con Matricula Profesional Ne.

SN 205-108057.

6.3.8. COMPONENTE DE TOPOGRAFIA. Presenta levantamiento fopografico de conformidad con ias normas
éenicag y demag aplicables al n"npn_n dei provecio, se dﬁm"a‘gn memonial de respongahilidad &l ai’_mmgn ' asrmadn nor el
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Tecnoiogo en Topografia EMIRO OIDOR TRIANA, identificado con C.C. 80.439.689 con Matricula Profesaona! N@. g1-
11206.

§.3.9. Especificaciones técnicas

L as especificaciones #cnicas, planos v anexos gue se entregan al contratista se complamentan entre si v fienen por
objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con e empleo de los materiales como
figuran en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los plancs o en ambos, pero
que debe formar parte de la construccion, no exime al confratista de su ejecucion ni podra fomarse como base para
reclamaciones o demandas posieriores. Se adjuntan en documento anexo al presente esiugio previo, las
especificacionss técnicas y proceso constructivo de las actividades a realizar.

av:.uai;cdos s e-mail:
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARILLADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5'Y 6 DEL CENTRO POBLADG BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Los documenios aparies v los memoriales de respensabilidad se encuentran a disposicion dentro de los archivos

propios del provecto.
6.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS:

&i proyecto OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADG PLUVIAL Y
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2,3, 4,5 Y 8 DEL
CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, requiere

fas siguientes autorizacionss, permisos y/o ficencias; concesién de aguas, aprovechamiente forestal v ocupacion de
cauce.

Por lo anterior, el municipio madiante los oficios radicados en la Corporacion Autbnoma Regional de la Orinoguia -
Corporinoquia, bajo ios radicados N°. Y0.2022-09308 de fecha §1 de julio de 2022y Y0.2022-13326 de fecha 21 de
sepfiembre de 2022, EL municipio de trinidad con Nit N°, 881,857 861-8, prasento solicitud fendiente 2 obiener una
concesion de aguas superficiales, autorizacion de aprovechamienio forestal y ocupacion de cauce, para el desarrolio
del proyecto denominado OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARILLADC
PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2,3, 4,5
Y 6 DEL CENTRG POBLADG BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

wpadiente N°. 500.26.1,22-

16 y ;soéucién N®. 500.36.23.0499 de 26 de abril de 2023 “POR LA CUAL SE OTdQGAN UNOS PERMISOS

)
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— Articuio Primero: Otorgar CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al MUNICIPIO DE TRINIDAD
Casanare, con Nit N°. 891.857 851-8, para usos industrial a capter del Rio Pauto por un caudal de 0.021 U,
la cual deberd ser utifizada Unica y exclusivamente para el uso sclicitado v en las condiciones que se
gstablecen (...},

~  Articulo Novena: Oforgar al MUNICIPIO DE TRINIDAD Casanare, con Nit N°. 891.857.861-6, PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL de Arboles alslados, por un volumen fotal de 16,34 me ().

—  Articulo Décimo Tercero: otorgar autorizacion de OCUPACION DE CAUCE PROVISIONAL, al MUNICIPIO

N TRHANMDADT it AiO LA & v i 3 Am B Y 7 [Taty] tA i TA
DE TRINIDAD con Nit N°. 891.857.861-6, para la ejecucidn del proyecto OPTIMIZACION PARA LA PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRQO POBLADO
BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, intervenciones a
realizarse en el cauce del Rio Pauto en la jurisdiccidn del MUNICIPIO DE TRINIDAD Departamento de
Casanare {...).

6.5. SOPORTES LEGALES:

El presente proyecto esta disefiado y soportado cumpliendo con todas fas normas juridicas que le son aplicables. A
manera de informacion, se presenta a continuacion el marco normativo relevante para este proyecio:

LA CONSTITUCION PGLITICA DE COLOMBIA \
) Y
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTC, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Articulo 1°. Coiombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Repiblica unitaria, descentralizada,
con aufonomia de sus entidades territoriales, democréfica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo v la solidaridad de las personas que la integran y en ia prevalencia del interés general.

Articulo 2°. establece que - Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar ia participacion
de fodos en las decisiones que Ios afectan v en ia vida econdmica, politica, adminisirativa v cultural de la Nacion;
defender ia independencia nacicnal, mantener la integridad territorial v asegurar ia convivencia pacifica v la vigencia

B
de unorden justo. L.}

Aol el
Articulo

armonicamente para la realizacion de sus fines.

Articulo 311°, establece que al municipio como entidad fundamental de la divisién polifico-administrativa delf Estado
le corresponde prestar los servicios plblicos que determine 1a ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrolio de su territorio, promover ia participacion comunitaria, ef mejoramiento social v cultural de sus
habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

El Tituio Vil del Capitulo V de la Constitucion articulo 209 y ss,, denominado "de la finalidad social del Estado v de los

Servicios Piblicos” enmarca el régimen constitucional de loe servicios piibiicos, En éste se establece una vinculacion

esencial enire el Estado social de derecho y la prestacion de los servicios pablicos.

Articulo 385°. Los servicios publicos sen inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
presiacion eficiente a fodos ios habitanies dei territorio nacionai. Los servicios ptblicos estaran sometidos al régimen
juridice que fije la ley, podrén ser prestados por ef Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o
por particulares. En todo caso, el Estado mantendra la regulacion, ef control y la vigilancia de dichos servicios. Si por
razones de scberania o de interés social, ef Estado, mediante ley aprobada por la mayoria de los miembros de una y
ofra camara, por iniciativa del Gobiemo decide reservarse determinadas actividades estratégicas ¢ servicios plblicos,
deberan indemnizar previa y plenamente & fas personas gue, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de
una actividad licita.

Articulo 366°. Ef bienestar general y el mejoramiento de fa calidad de vida de la poblacion son finalidades sociales de!
Estado. Sera objetive fundamental de su actividad la solucion de fas necesidades insafisfechas de salud, de educacion,
de saneamiento amblental y de agua polable. Para tales efecios, en los planes y presupuestos de fa Nacin y de las
entidades ferriforiales, ef gasto pablico social tendré prioridad sobre cualquier ofra asignacion.

Articulo 79°. Todas fas personas fienen derecha a gozar de un amblente sano. La ley garaniizaré Ia parficivacién de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado profeger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar fas areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para ei fogro de estos fines.

La Corfe Constitugional en Sentencia C-041/03, Referencia: expediente D-4166, Magistrado Ponente: Dr. JAIME
CORDOBA TRIVING, dispone:

4 o
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNGIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

“SERVICIOS PUBLICOS-Garantia de presiacion eficiente por ef Estado/SERVICIOS PUBLICOS DOMICHIARIOS-

Alcance de la garantia de prestacion eficiente por ef Estado.

En cabeza del Estado radica fa obligacion de garantizar que fa prestacion de los servicios publicos sea eficiente, pero
fal imperativo constitucional no puede llevarse hasta el extremo de afirmar que tenga que prestarios directamente. La
Constitucion no establece tal compromiso, pues prevé la posibilidad de que los mismos sean prestados no séio por &f
Estado sing fambién por comunidades organizadas o por parficularss. De manera taf que fodos ienen igual vocacion.
El Esiado es ef garanfe de la prestacion de Jos servicios publicos domiciiiarios, pero no es directamente quien
proporciona ¢f Blen ¢ servicio respectivo, salvo cuando fas caracteristicas técnicas v econtmicas def servicio o
permifan y aconsejen v estén de por medio derechos fundamentales. El ente estatal debe garantizar que esa prestacion
See eficients, €S GeCir, Gue se assgure Gue fas empresas que proporoionen &l seivicio lo hagan de manera eficiente,
completa y afendiendo las necesidades bésicas de la poblacién. Para eflo, fambién debe garantizar que dichas
empresas recuperen sus cosios y puedan inveriir en ef mismo secior con ef fin de lograr una mayor compelifividad, io
que se fraduce en una mejor presiacion del servicio.”.

En desarrolio Ge los mandatos constitucionales, ¢l Congreso de la Repliblica a iniciativa del Goblerno Nacional expidié
la Ley 142 de 1994 - Régimen de los Servicios Plblicos Domiciliarios, la cual regula las condicionss, competencias v
responsapitidades en relacion con ia prestacién de los servicios pibiicos domiciliarics, principalmente, en o que tiene
que ver con las obfigaciones que tienen las personas juridicas v naturales en el aseguramiento de fos fines establecidos
en la Congtitucidn v en la prestacion eficiente de los servicios piblicos domiciliarios. Esta ley contempla como
responsables de dicha prestacion: (1) al Estado v a log municipios, (I} a las empresas prestadoras de los servicios
publicos y {th) & ios urbanizadores.

El Estado es ei primer responsable de ia prestacion de ios servicios publicos, ya sea en forma direcia o indirecia,
mediante comunidades organizadas o particutares. No obstante, conserva su facultad de reguacidn, control v vigilancia
en fa prestacion de los mismos. Se precisa entonces que el Estado infervendra en los servicios publicos, conforme a
ias regles de competencia de que trate esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los articulos 334, 336,y 3652370 de

la Constitucién Politica, para los siguientes fines:

° Garantizar ia cafidad del bien objeto del servicio plblico v su disposicion final para asegurar el mejoramiento
de Iz calidad de vida de los usuarios.

° Ampliacion permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad
de pago de los usuarios.

° Atencion prioritaria de las necesidedes basicas insatisfechas en materia de agua potable v saneamiento
basico.

A confinuacion, se relacionan los articulos més relevantes v se relacionan a la ejecucian del proyecto:

LEY 142 DE 1994 - “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGIMEN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Articulo 5. .- Competencia de los municipios en cuanto a Ja prestacitn de los servicios piblicos. Es compelencia
de fos municipios en relacion con los servicios pablicos, gue efercerdn en fos rminos de ia lsy, v ds los reglamenios
| gue con sujecion a effa expidan los concejos.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

5.1.- Asegurar que se presten a sus habifanfes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducio,
alcantarifiado, aseo, energia eléctrica, y telefonia publica bésica conmutada, por empresas de servicies puiblicos de
caracter oficial, privado ¢ mixio, o directamente por la administracion ceniral del respectivo municipic en los casos
previstos en el articulo siguiente

5.3.- Disponer & otorgamiento de Subsidios a fos usuarios de menores Ingrescs, con Carge af prasupussio del
municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 60/93 v la presente fey.

5.6.- Apoyar con Inversiones y demés instrumentos descrifos en ssta ley a las empresas de servicios publicos
promovidas por los departamentos y la Nacitn para realizar las actividades de su competencia,

Articuio 7. Compefencia de ios departamentos para fa prestacion de los servicios piblicos, establsce: Son de
competfencia de jos departementos en refacion con los servicios pibiicos, fas siguientes funcionss de apovo v
coordinacion, que ejerceran en los términos de la fey, y de los reglamentos que con sujecion a elfa expidan fas
asambieas, especificamente en el numeral 7.2. instituye 1o sigulente: Apoyar financiera, 1ecnica y administrativaments
a las empresas de servicios publicos que operen en ef Deparfamento ¢ a los municipios que hayan asumido la
prestacion directa, asi como a las empresas organizadas con participacion de Ia Nacién o de los Departamenios para
desarrolfar fas funciones de su competencia en materia de servicios pabiicos.

Articulo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios publicos estaran sujeios a las

\ Tt el frae ImmammiArn corbrm In AivmesdmmiA S i, {1rr Aol mmmmmin ofhiinm oo b apeer eied, ae
normas generales sobre la planeacion urbana, la circulacion y el trénsito, ef uso del espacio piblic, y la seguridad y

franquilided ciudadanas; y las auloridades pueden exigirfes garantfas adecuadas a los riesgos que creen.

Los municipios deben permifir fa instalacién permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de
servicios publicos, ¢ a la provision de los mismos bienes y servicios gue estas proporcionan, en la parie subterranea
de las vias, puentes, jides, andenes y otros bienes de uso piblico. Las empresas serén, en iodo caso, rasponsables

por todos los dafios y perjuicios que causen por la deficiente construccidn u operacion de sus redes,

Las autoridades municipales en ningn caso podrén negar o condicionar a las empresas de servicios plblicos las
ficencias 0 permisos para cuya expedicion fueren competentes conforme 2 ia ley, por razones que havan debido ser

consideradas por ofras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, ficencias o concesiones, ni para
favorecer monopolios ¢ limitar la competencia.

i

las entidades plblicas pueden efectuar aportes bajo condicién a las empresas de seivicios plbiicos, siempre Gue &sios
no se incluvan en &l calculo del valor de las tarifas que han de cobrarse a los usuarios. Veamog:

"87.9. Las entidades pubiicas podrén aportar bienes 0 derechos a las personas prestadoras de servicios publicos
domicifiarios, siempre y cuando su valor no se inciuya en el célcuio de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios
¥y que en el presupuesio de Ja enlidad que autorice ei aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulacion
esfableceran fos mecanismos necesarios para garantizar la reposicion y mantenimiento de estos bienes.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTG, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

Lo dispuesto en ef presente arficulo no es aplicable cuando se realice enajenacion o capializacion de dichos bienes o

derechos.”

La Henorable Corte Constitucional en la Sentencia C-739/08, Referencia; expediente D-7178, Magistrado Ponente: Dr.
MARCO GERARDO MONROY CABRA, dispuso:

“SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Concesidn de subsidios indirectos a la demanda representados en aporfes
e bignes o dereches Gue se enfregen a emprasas de Servicios pablices, no capifalizables, no vuinera fa constifucian.
Lo que ef Jegisiador autoriza con fa norma demandada es la posibilidad que fienen las enfidades publicas de conceder

subsidios indirectos a la demanda, canafizados a través de las empresas de servicios pablicos, subsidios no

pE A T ipet

contemplados en parfidas presupuestales, sino representados en aportes de bienes o derechos no capitalizables, gue
Se gniregan & Gichas empresas; se frate pues de subsidios que generalmente consisien en la entrega de obras de
infraestructura para ser usadas en la prestacion del servicio respectivo, cuyo costo de uliizacién no se fraslada a la
farifa. Al parecer de ia Corfe ef arficuio 143 de ia Ley 1151 de 2007 no vuinera ef articulo 368 superior, porgue esia
Ulima norma, que permife a las enfidades ferrfforiajes conceder subsidios representados en parfidas prasupuestaies
destinadas a que personas de menores ingresos puedan pagar las farifas de os servicios pdblicas domicifiarios que
Cubran sus necesidades basicas, no regule la misma siluacién de heche que describe Iz norma legal acusada. En
ésfa no se trata de partidas presupuestales, sino de apories no capitalizables de obras de infrasstuciura, destinados
a superar las barreras del mercado cuando las mismas impiden asegurar ia prestacion eficiente v universal de ios
servicios publicos domiciiiarios.

INTERVENCION DEL ESTADO EN SERVICIOS PUBLICOS-Correccitn de deficiencias del mercado

La norma acusada, en cuanto regula un forma de infervencion del Estado para corregir imperfacciones del sistema de
mercado, permitiendo gue en esas circunsiancias bienes o derechos publices se destinen gratuitamernis a prestar ios
servicios pablicos domicifiarios, v cuando repercuten en la posibilidad de aicanzar Ja finalidad social implicita en la

correcta prestacion de fos servicios puiblicos domicifiarios, no desconoce la Constitucion, particularmente las normas

o i o e 5 i rm b '~ ~ reinnin, i £ ;. f . ir ¥
referentes al derecho a la igualdad, y fs principio de solidaridad, en espacial &l artfcule 358 superior”,

A juicio de la Corte, la expresion "Las enfidades pablicas podién aporiar bienes o derechos a las empresas de servicios
pubiicos domiciliarios” permitiria entender que fa norma regula una forma de subsidio a la oferta, es decir de apeyo a
iag empresas prestadoras de servicins plblicos domiciliarios, mediante un mecanismo gue consistiria en entregaries
{ales bienes o derechos, sin que medie enajenacion de los mismos, v sin que sean considerados apories de capital,
pero la expresion “siempre y cuando su valor no se incluva en el calculo de las tarifas que hayan de cobrarse 2 los
usuarics...” permite entender que la norma concede un subsidio a la demanda, es decir a los usuarios. En efecto, esta

frase induce a entender que los aportes de bienes o derechos de que habla la disposicién se destinan a la prestacion

Al - o b o AR ot L

del servicio plblico, pero el costo econdmico Ge esta utilizacidn no se ve reflsjado en la tarifa, por io cud, en Giimas,
i0s beneficiados son i0s usuarios.

En consecuencia, debe fenerse en cuenta que es el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, guien aporta
inversiones en infraestructura, bienes o derechos a los prestadores de servicios pliblicos domicifiarios para que este
Glimo atienda el servicio y ademés pueda remunerarse de las actividades de administracion, operacion y
mantenimiento, pero no en las de inversién, pues dicho costo debe reflejarse en la contabilided de la entidad que
efectud f aporle. La norma esta dissfiada, evidencia ia Corte a partir de sus antecadentes, especialmente para &l
caso de la entrega a las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios de grandes obras de infrasstruciura
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necesarias para dicha prestacién, cuando por razones de gestién econdmica no sea posible gue las mismas sean

financiadas con cargo a la tarifa de fos servicios piblicos, ni aun congiderando el componente de solidaridad implicito
en ellas seglin las normas generales gue reguian ia materia.

Articulo 97. Masificacién del uso de los servicios publicos domiciliarios. Con el proposifo de incentivar fa
masificacion de estos servicios las empresas prestatarias de los mismaos oforgarén plazos para amortizar 10S cargos
e la conexion domiciliaria, incluvendo fa acometida y el medidor, ios cuales seran obligalorios para los estratos 1, 7 y
3. En fodo caso, jos costos de conexion domiciliaria, acometida y medidor de fos estrates 1, 2 y 3 podran ser cubierios

por ef municinio, ol deparfamento 0 la nacion a fravés de aportes presupuestales para financiar fos subsidios oforgados
a los residentes de estos estrafos que se beneficien con e servicio v, de existir un saldo a favor de fa persona
prestadora del servicio, se aplicaran Ios plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los estratos 1,2y 3,
por ningin motivo seran inferiores a fres {3) afios, salvo por renuncia expresa del usuario.

De igual manera, la Ley 138 de 1984, por el cual se dictan normas iendientes a modermizar ia organizacién v &l
funcionamiento de jos municipios, en ei numeral 5 del articulo 3, sefiala que le corresponde al municipio la funcién de
schucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua polable, servicios plblicos
domiciliarios, vivienda recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad v los sectores
discapacitados, directamente vy, en concurrencia, complementariedad v coordinacion con las demas entidades
territoriales y fa Nacidn, en los terminos que defina ia ley.

La Ley 472 de 1998, sefiala en su articulo 4, Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos,
enire otros,
e Eigoce de un ambiente sano, de conformidad con Io establecido en la Constitucion, la lev v ias disposiciones
regiamentarias
La seguridad y salubridad pliblicas;
El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad piblica
£l acceso a los servicios pliblicos v a que su prestacion sea eficiente v oporiuna;

n afirianta
P‘ EVRIAV VIS L)
principalmente los servicios plblicos de acueducto y alcantariliado, ya sea mediante empresas de servicios pablicos

T S T fote
de cargeler oficial, privato o Mixio.

Es asi como i2 ley les impone a los municipios fa obligacion de proporcionar 2 sus habitantes de manera

Que la diversidad socioeconbmica y cultural y ef cierre de brechas entre zonas urbanas y rurales, exige la
implementacion de acciones encaminadas al fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias y el fomenio
de una mayor conciencia individual y colectiva sobre la importancia de contar con estos servicios bésicos, por fo cual
es necesario promover esquemas diferenciales de afencitn, asistencia técnica y gestion social, asi como mejorar la
informacién disponible sobre la atencidn que recibe la poblacin rural, monitoreando los avances en acceso efecivo a

agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento basico.

La Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia,
Pacto por ia Equidad establece la necesidad de mejorar la calidad en la prestacion de servicios pablicos como el de
agua y sansamiento bésico es una de las prioridades que identifica el gobiemo, es asi que”, sefiala en el articulo 157

que ef Ministerio de Vivienda, Ciudad v Territorio definira los criferios para identificar asentamienios humanos nraies
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arritorial con gi fin ds

V!l:suA} sk F5EY &5

y viviendes dispersas rurales que hacen parfe del compoenente rural def Plan de Ordenamiento

wIRET T Ay IR S AT ATz SRR A A~ LAY RO NI I 10N

orientar la dotacion de infraestructura basica de servicios publicos domicifiarios o de soluciones affernativas (...}

Asi mismo, establece en el Articulo 279. Dotacion de soluciones adecuadas de agua para consumo humano y
domestico, manejo de aguas residuales y residucs sofidos en éreas urbanas de dificil gestion y en zonas rurales. Los
municipios y distrifos deben asegurar fa afencion de las necesidades bésicas de agua para consumo humans y
domestico y de saneamignto basico de ios asentamienios humanos de éreas urbanas de dificii gestion, v en zonas
rurales, implementando soluciones alfernativas colectivas o individuales, o mediante la prestacion def servicio publico

domiciliario de acueducto, alcantariiado 0 aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por ef Gobiermno

L ad P S Gl Wi o Sy M QLsTiuy W T W g LVLER I SR LS ¥ Lo

nacional v a reglamentacion vigente en Iz materia.

El Documento CONPES 3383 de 2005 “Plan de desarrollo del sector de acueducto v alcantariliade”. Ei Consejo
Nacionai de Poiitica Econdmica v Social (CONPES), a fravés dei documento 3383 de 2005, presentd una serie de
fineamientos de politica, estrategias y metas, basado en ef diagndstico del desarrolio del secior de agua potable v
saneamiento basico, con el objetivo de aicanzar los niveles de cobertura y calidad, acordes con las perspectivas de
desarrclio en i pals, tomando como refersncia el afio 2019 para definir metas v acciones factibles a corte, mediano v

largo plazo.

Documento CONPES 3463 de 2007, “Planes departamentales de agua y saneamienio para el manejo
empresarial de los servicing de acueducto, alcantarillado v aseo”, Con al documento CONPES 3483 de 2007 se

W Ko R R e oRed wety e A=t B LRLPIRIE S v H

concretaron y definieron las estrategias propuestas para el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento basico,
$¢ reconceid y refierd el esquema institucional de dicho sector, con base en la separacion de funciones de sus
organismos y con el objetive de apoyar & implementar estructuras empresariales eficientes que aprovecharan la
infraesiriiciura desiinada a la prestacion, ast como oforgar recursos financieros diferenies a ios previsias en os
Programas de Modemizacion Empresarial (PME), impulsades desde 1998,

S s Frip e b W

Resclucion 494 de 2012, Por la cual se establecen los fineamientos para la implementacién de! programa de
conexiones infradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantariliado-

Articulo 2°. Objefivo del programa. Fomentar ef acceso a los servicios pubiicos domicifiarios de acueducio y
alcantariflado mediante iz construccion o meioramiento de las conexiones infradomiciiarias y domiciliariag de asing

servicios cuando técnicamente se requieran, por medio de aporfes presupuestales de la Nacion y/o de las enfidades
ferriforiales en calidad de contrapartida que cubran sus costos, en los inmuebles objeto del programa.

El Decrefo 3571 de 2011 establecié los objetivos y funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT),

s . .
e

asi, el Ministerio fendra como objetivo primordial lograr, en &l marco de la ley v sus competencias, formuler, adoptar,
dirigir, coordinar y elecutar i pofitica piiblica, planes y provectos en materia del desarrolio territorial v urbano planificado
del pais, la consolidacion del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en
cuenta las condiciones de acceso y financiacion de vivienda, y de prestacion de los servicios plblicos de agua potable

y saneamiento basico.

LaLey 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a fa salud v se dictan otras disposiciones,
establecié en of articulo © que s deber dal Estado adoptar politicas difigidas a lograr a reduccidn de las desigualdades
ia sailud, promover ¢l

Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopa-
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meioramiento de ia salud, prevenir iz enfermedad vy elevar ol nivel de la calidad de vida, v que entre los deferminanies

sociales de la salud se encuentra el acceso a los servicios pliblicos.

El Decreto 1077 de 2045. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario de! Sector Vivienda, Ciudad
y Territorio, El decreto 1077 de 2015, compila todas las normas en materia de vivienda, ciudad v territorio, por lo tanio,
en &l se encuentran contenidas el régimen reglamentario del sector de agua potable y saneamiento basico, para la
presiacion de ios servicios pablicos de dichos servicios.

Articuio 23428

oI Fr-v

estacion efectiva de

1
b
o
B

ervicios para predios ubicados en ssctorss urbanizado

g‘é L 2] WEGS A Wi wrlrLPBWYE wehs AL RAeAd R

prestadores de los servicios publicos de acueducio y/o alcantariffade tienen la obligacién de suministrar efectivamente
105 servicios a fos predios urbanizados yio que cuenten con ficencia de construccitn, Para ef efecto, deberén atendsr

las disposiciones de ordenamiento terviforial y adecuar su sistema de prestacion a las densidades, aprovechamientos
urbanisticos y usos definidos por las normas urbanisticas vigentes, sin que en ningdn caso puedan irasiadar dicha

responsabilidad a los Hiulares de Jas licencias de construccion medianie Ia exigencia de requisifos no previsios en fa

£ p i Av g v i w) FASARL R 2

ley. El titular de ia licencia de construccion debera solicitar su vinculacion como usuario al prestador, la cual deberé ser

o 7a Todm o~ . EA e i ~ INL e I pul el s TAEY Aime A TI~e &, Yy m Fm e e pe iR A v Fim it o
glentida en un #&rming N6 mMayor a Guince {15} dias hébiles confades a partr de fa presentacion de la soficiud.

[

« H B .« i

Paréagrafo. Para ef efecio de lo dispuesto en ef presente articulo, ios prestadores de ios servicics publicos domiciiarios
de acueducio y/o aicantarifado deben arficular sus planes de ampliacién de prestacion del servicio, sus planes de
Inversitn y demés fuentes de financiacion, con las decisiones de ordenamiento confenidas en los planes de

E-fo T lard

ordenamiento territorial y fos instrumentos que los desarrolien y complementen, asi como con los programas de

P LY e A i 4,

AneeniAm A i e g ! 2 i ey o g by v o fnem An i Al M snimimmine 1r Aisdeidad £ $n
jecucion de los planes de ordenamiento contenidos en 108 planes de desarrollc municipales y distitales. {Decreio

3050 de 2013, art. 6)

Articuip 30. Definicibn. Programa Agua v Sansamiento parz la Prosperidad Planes Denarfamentales nara el
- B

£

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA. Son un conjunto de estrategias de
planeacion y coordinacién inferinstitucional formuladas y ejecutadas con ol objeto de lograr Ia armonizacitn integral de
los recursos y fa implementacion de esquemas eficientes y sostenibles en la prestacion de los servicios publicos
domicifiarios de agug polable y sanearienic basico. feniendo en cuenta las caracteristicas locales, g capacidad
Institucional de las entidades ferriforiales y personas prestadoras de los servicios plblicos y la implementacion efectiva
de esquemas de regionalizacion,

Para todos los efectos se enfendera que cuando se hable de Programa Agua v Saneamiento para la Prosperidad ~
Planes Departamentaies para ef Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, comprende
fodo fo que hace referencia a los Planes Departameniales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y

£ o e S [alay W

Saneamiento - PDA.

Es importante resaltar que, a diferencia de fa definicion contenida en el anterior Decreto 3200 de 2008, esta definicion
reconoce implicitamente la exigencia de contar con un diagndstico de las condiciones especiales, tanto del sitio de
prestacion o regidn como de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios pliblicos domiciliarios,
con el fin de implementar esquemas eficientes y sostenibles; ya que de no tener en cuenta tales variables, no es posibie
que la estrategia funcione, pues cada entidad territorial tiene particularidades diversas que las hace diferentes la una
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Po

H

mantarin

38300 F 1RA5 JNF

del Secior

.
del cual se expide ef Decreto Unico cior

El Decreto 1078 de 2013, Por medio del ¢ ico Regla Ambiente y
Desarrollo Sostenible, En el articulo 2.2.3.3.1.3. Definiciones Numeral 29. Soluciones individuales de saneamiento.
Sistemas de recoleccién v tratamiento de aguas residuales implementados en el sitio de origen v en el articuic
2.2.3.3.4.10. Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificacién, concentracién de edificaciones ¢ desarrolio
urbanistico, turistico ¢ industrial, localizado fuera def &rea de cobertura del sistema de alcantariliado pablico, debera

dotarse de sistemas de recoleccion y tratamiento de residuos liquidos y deberé contar con el respectivo permiso de

vertimiento.

54, SOPORTE AMBIENTAL

La empresa contratants debe determinar ias aulorizaciones, permisos y licencias gue se requieren de conformidad con
lo establecido en ia Ley 1682 de noviembre 22 de 2013 v demas normatividad aplicable tales como ia Resolucidn 330
de 2017, las modificaciones aplicables de la Resolucién 0799 de 2021, la norma NSR 10, NTC 1500 y Resclucion 0844
de 2018. Sin embargo, ef contratista esta en la obligacion de advertir sobre Ias licencias v permigos requeridos para ia
ejecucién del contrato.

Ccupacidn de Cauce {Decreto 1541 de 1978, Decrelo 1076 de 2815}

El proyecto OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2,3, 4, 5Y § DEL

CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, requiere

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES.

De acuerdo a los disefios propuesios para la descarga de las aguas Huvias provenientes de! sistema de alcantariliado
pluvial dei Ceniro Pobiado de Bocas del  Pauio, de aCuerto con fa lopografia plana de ia zona, s coniempit fa
construccion de canal rectanguiar revestido en concreto, ef cual permitird un mantenimiento constante de areas, grava
¥ desechos que se pueden encontrar en el sistema de alcantariiado, seguido a2 elio se proyecto estructura ftipo
cascadas escalonadas pare enfrega al rio pauto, se deberé tramilar anfe lz auloridad ambiental compelente
“CORPORINOQUIA” Ia respectiva Autorizacién de ocupacion de cauce. Tomado documento PAGA.

La Corporacion Auténoma Regional de fa Orinoguia — CORPORINOQUIA, mediante ef expediente N°. 500.25.1.22-
116 y Resolucion N°. 500.36.23.0499 de 26 de abril de 2023 “POR LA CUAL SE OTORGAN UNQOS PERMISOS
AMBIENTALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES’, otorga los siguientes permisos ambientales:

Primero: Oforgar SUPERFICIALES al MUNICI
Casanare, con Nit N°, 891.857.861-6, para usos industrial a capiar del Rio Pauto por un caudal de 0.021 Ifs,
fa cual debera ser ulilizada Unica y exclusivamente para el uso solicitado y en las condiciones que se
esfablecen{...}.
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Aprovechamiento forestal (Decreto 1791 de 1996, Decreto 1076 de 2015)
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Teniendo en cuenta las caracteristicas propias del area donde se desarroliarg &l provecio OPTIMIZACION PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3,4 Y CARRERAS 2, 3,4, 5Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL
PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, requiere CONCESION DE AGUAS

) -

SUPERFICIALES, requiere PERMISO DE APRGVECHAMIENTO FORESTAL.

Durante fa ejecucion de fas actividades constructivas del proyecio se llevarén a cabo actividades de desmonte y

Apornnnin ranuiriandn ool ofordiunr onra Nt frnracial BN M2 an f oo mnrns

dascapole, reguiriendo asi  efeciuar aprovechamianto forestal en un érea de 2010 m? en la cual se aprovecharan 67
individuos en estado sucecional fusial, de acuerdo con ef estudio de aprovechamiento forestal reafizado para ef
proyacto. Tomado documento PAGA.

La Corporacion Autonoma Regional de Ja Orinoquia —~ CORPORINOQUIA, mediante el expedienie N°, 500.28.1.22-

- 'y H -] §n aof E i i "l P
116 y Resolucion N°. 500.36.23.0499 de 26 de abiil de 2023 "POR LA CUAL SE OTORGAN UNQCS PERMISOS

AMBIENTALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES?, oforga los siguientes permisos ambientales:

A iy 1 i B zamamem o Y, f 8L SR INET TIIAHMYAT M -~ -~ AL AEIC ON Q7 N TRIREIOMN ”
- Arficufo Noveno, Clorgar af MUNICIPIC DE TRINIDAD Casanare, con NIt N®, 881.857. 51-6, PERAMISO DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL de &rboles aisiados, por un volumen fotal de 16,34 m*(...}.

3]

Permiso de ocupacion de cauce {Decrefo 1076 de 2015)

El proyecto requiere autorizacion de Ocupacion de Cauce, dado que se establecs ia construccion del emisario final del

o~

sistema con una estruciura de descarga hacia f Rio Pauto.
De acuerdo g ios disefios propuesios para ja descarga de fas aguas fuvias provenientes del sisterna de aicaniariiado
pluvial del Cenfro Poblado de Bocas del Paufo, de acuerdo con ia fopografia plana de la zona, se confemplo ia

s sloprniags G &

construccion de canal rectangular revestido  en concreto, el cual permitira un manfenimiento constanie de éreas,
grava y desechos qus se pusden enconfrar en el sisfema de alcantarillado, seguidc & elfo seproyectd estructura
tipo cascadas escalonadas para entrega & rio pauto, se deberé tramitar ante la autoridad ambiental competente

FaVa¥ulin

“CORPORINOQUIA” ia respeciiva Autorizacién de ocupacitn de cauce. Tomado documenic PAGA.

La Corporacion Auténoma Regional de fa Orinoquia — CORPORINOQUIA, mediante ef expediente N°. 500.29.1.22-
116 y Resoiucion N°. 500.36.23.0499 de 26 de abrif de 2023 “POR LA CUAL SE OTORGAN UNOS PERMISCS
AMBIENTALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”, oforga los siguientes permisos ambientales:

—  Articulo Décimo Tercero: otorgar autorizacion de OCUPACION DE CAUCE PROVISIONAL, al MUNICIPIO
DE TRINIDAD con Nit N°. 891.857.861-6, para la ejecucion dei proyecto OPTIMIZACION PARA LA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3,4, 5Y 6 DEL CENTRO POBLADG
BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE, intervenciones a
realizarse en el cauce del Rio Pauto en la jurisdiccion del MUNICIPIO DE TRINIDAD Departamento de

e £y
Casanara (...).
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL. CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Parmiso de vertimionto (Deoreto 2030 de 2040

de 2015)

“

No se requiere permiso de vertimiento teniendo en cuenta que se planea la construccion del alcantarilado pluvial.

Fuentes de materiales {cantera ¢ arrasire) {Leoy 685 de 2001 v su modificatoria Iz Ley 1382 de 2010, Decreto
2041 de 2014, Decreto 1076 de 2015)

No se requiere solicitar este tipo de permiso, el material péireo para la obra (arena, triturado, piedra, efc), seré adquirido
a fravés de empresas, que cuenien con las aulorizaciones vigenies cormespondientss a través de la Agencia Nacional
de Mineria (Tiulo Minero/Autorizacion Temporal) y de CORPORINOCQUIA (Licencia Ambiental).

Residuos de construccién y demolicién -RCD

No se requiere, los residuos provenientes de excavacion se reutilizaran dentro de la misma obra y el material que no

se uiliice deniro de ias misimas aclividades serén transportados facia ia escoimbrera més cercana gue cuenite con los
debidos permisos ambientales otorgados por a Corporacion Auténoma Regional de la Orinoguia — CORPORINOQUIA.

Los residuos sblidos domesticos e industriales que se generarén durante la sjecucion de proyacto, serén separados v
clasificados en fa fuente por medic de bolsas o canecas plasticas (puntos ecoldgicos) y su dispesicion final se realizara
& fravés de fa empresa de servicios pibiico.

Durante fa etapa constructiva del proyecto se generan residuos de construccion y demolicion (RCD} por las actividades
de excavacicn y por fa demoiicion de pazos de inspeccion v canales que se infervendréry;: el material de excavacion
seré reutilizado en ef proyecto, en los reflenos necesarios para ja construccion del emisario final v Ja estructura de

IO vririse o endimid et it e st . e in
cescarga, os resigucs de demolicion teriendo en cugnia sus caracieristicas se uiflizaran pere ol mgjoramiento de las

areas donde se construira el emisario final y la estructura de descarga en ef Rio Pautp. Razén por fa cual no se requiers
frammitar Siios ae disposicion final de RCD, et concordancia con la resokicion 472 de 2017, Tomado documento PAGA.

Ademas de lo anterior, es pertinente mencionar que el provecio cuenta con un PAGA, el cual fue elaborado por ia
ingeniera Ambiantal EDITH ROSA ALBARRACIN RAMIREZ, identificada con C.C. 47.432.785 de Yopa! Casanare, con
Matricula Profesional No. 68238158448 STD, ai cual adjunta memorial de responsabilidad en donde certifica que no
se regulere realizar 0 tramitar permiso de vertimiento, residuos de construccidn v demolicién RCD vy fuentes de
materiales {cantera o arrastre) para la ejecucion del proyecio.

B B S P

SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

7.1. MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

ACUATODOS S.A. E.S.P. dando aplicacion a lo establecido en el capitulo 8, articulo sexagésimo de la escritura plblica
nimero 1492 del 14 de agosto de 2009 realizara el presente proceso de confratacion por el régimen juridico de
contratacion de la sociedad, ef cual es el derecho privado, razon por la cual el presente proceso contractual se regira
por ias demas normas aplicables, de conformidad con lo establecido en ios Articulos 32 de la Ley 142 de 1994 | &l
Articulo 3 de [a Ley 689 de 2001, que dispone que todos los actos de todas las Empresas de Servicios Piblicos se

AW
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regiran por el Derecho Privado, al igual que lo esti

o anzdg
el Manual de Contratacién de la Empresa aprobado por el Acuerdo No. 005 de septiembre 5 de 2017.

ulado en las directrices y disposicionss generales establecidas en

i3 FOWIORRRIIE PO W 35y

Las materias no reguladas en el reglamento se regiran por el Régimen Juridice deferminado en el Cédigo Civil, Codigo
de Comercio v las demas normas que fas modifiquen, adicionen y/o sustituyan y a los Estudios Previos.

Conforme io dispone el Manual de Coniratacién de ia Empresa aprobado por ef Acuerdo No. 005 de septiembre 5 de
2017, numeral 3.3.2:

“WODALIDADES DE SELECCION EN APLICACION AL DERECHO PRIVADO:

De conformidad con el articulo 365 de fa Constitucion Politica, los servicios piblicos podran ser prestados pa
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares y estaran sometidos al régir
juridico que fije la ley, por lo que el desarrollo de esta norma constitucional, se expidi6 la ley 142 de 1994
regulta ios llamados servicios plblicos domiciliarios, en articuio 17 estabiece que las empresas cuyo objeto e
prestacion de ios citados servicios debe ser por regla general, sociedades por acciones o empresas indusiria
y comerciales del Estado de los departamentos o de los municipios.

La Empresa Departamental de Servicios Plblicos de Casanare - ACUATODOS SA ESP, en virtud a su natural
juridica establecida en ¢l articulo 32 de la Ley 142 de 1994, ¢l cual dispone:

“ARTICULO 32. REGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Sa
en cuanto ia Constitucion Polftica o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, fa constitucién, v,

& Fom of. o~ H . Y 25 S e
actos de fod
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en esta Ley, se regiran exclusivamente por las reglas del derecho privado.

v of efercicio de los derachos de fndas las personas gue sean

kK =k Fa EATA AR 5 £ LE

La regla precedente se aplicara, inclusive, a las sociedades en las que las entidades piblicas sean pa
sin atender ai porceniaje que sus aportes represenien dentro dei capital sociai, ni a la naturaleza dei &
o del derecho que se gjerce. {...)". Negrita y subrayado fuera del texto.

Por su parte el Consejo de Estado, Seccion Tercera, Sentencia de Unificacion, Expediente No. 25000-23-26-0
2009-00131-01{42003) de 3 de septiembre 2020, C.P. Dr. Albertc Montafia Plata, dispuso que salvo
excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos precontractuales de los prestadores
servicios Publicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por fa normatividad civil y comercial,
como de resultar aplicables los principios que orientan la funcién administrativa.

Por otro lado, el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007, dispone:

i T
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ARTICULO 12, PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES
SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
entidades estatales que por dispesicion legal cuenten con un régimen contractual excepcion
del Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, aplicarén en desarroilo ﬁg
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la func
administrativa y de ia gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Polit
respectivamente segln sea el caso v estaran sometidas al régimen de inhabilidades
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.

En desarrolio de ios anteriores principios, deberan publicar los documentos relacionados con su activig

contractual en el Sistema Electrénico para la Contratacion Pulblica (SECOP I} o I platafos

fransaccional que haga sus veces. Para los efectos de este articulo, se entiende por actividad confrac

los documentos, contratos, actos e mformacaon generada por oferentes, contratista, contrataa

supervisor o intervenior, tanto en ia etapa precontiaciuat, como en la confrac ctual v ia poscontractuat, {.
drs

2d o ghae ~ ~ b,
rita y subrayado fuera del texto.

Para el caso en concreto, ACUATODOS S.A. E.S.P., fue constituida mediante escritura publica No. 1.492
fecha 14 de agosto de 2009 y cuya participacién del Departamento de Casanare fue ratificada medis
ordenanza No 04 de 17 de abril de 2012 y escritura piblica No. 2717 de octubre 19 de 2012.

ACUATODOS S.A. E.S.P., es una empresa de servicios pliblicos del orden Departamental v de caracter ofic

con autonomia administrativa, financiera y p;‘es“puesta! Al tenor de lo previsto en los articulos 38 de la Ley

de ’QQOQ vildala b ay 1150 de 1{‘1(‘7 hara pa‘ te del sentor daqoan%mm-adﬁ nor sernvicing da iarama e;eggfwa

v RvLe) H b § ad RA S b Yl we

poder plblico, calidad gue no pierde por estar sometida a un régimen espacial de deracho privado. Conform

pedeiiet] wvr\-ﬁv‘

lo anterior tanto el pr ocedfmxemo de seleccidn como los contratos que celebre ACUATODOS SA ESP.,

SGF"‘ anlinahine :ao Mio o OPGS PV C VY auas an af ?moryseai Ao oon Sty

H
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de coniratacion adoptado y 1as demas normas

superior jerarquia que resulten aplicables o sean de obligatorio acatamiento, entre ellas, las contenidas en
Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, igual que aguellas relativas al régimen de inhabilidades, incompatibilidads
prohibiciones para contratar.

En los procesos derivados de su actividad como Gestor del Plan Departamental de Aguas de Casanare v
cumplimiento de lo sefialado con el articulo 2.3.3.1.7.1. del Decrefo 1425 del 2019, se aplicara lo sefialado e
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica.
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A mas de lo anterior, en los procescs de coniratacion que adelante ACUATCDOS SA ESP, setendra co
finalidad el cumplimiento de las actividades que definen su objefo social, entiéndase por objeto social fa empr
0 negocio de la sociedad, haciendo una enunciacidn clara y completa de las actividades principales.

Por ende, coniorme a lo dispuesto en el articuio 111 del Codigo de Comercio, ACUATCDOS SA ES
registrada? su escritura social en la Camara de comercio de Casanare, en donde su objeto social esté relacion
con ¢l objeto a contratar, por lo que entre otras actividades inscritas tiene: “Adelantar directamente o contratar
disefios, construccion, administracion, operacion y mantenimiento, servicios, consulforia y todo tipo
infraestructura peara la prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento bésico, asf ¢

realizar las fabores propias de fa distribucion y comercializacion.”.

{ig

Y

Es asi, que, bajo el marco normativo expuesto, esta empresa en &l Manual de contratacién adoptado media
Acuerdo No. 005 del 2 de septiembre del 2017, dispuso MODALIDADES DE SELECCION EN APLICACION
DERECHO PRIVADO, teniendo en cuenta la naturaleza juridica de ACUATODOS SA ESP, v ademas el logro
sus objetivos misionales, es decir, el alcance de su objeto social.

Esta Empresa Departamental de Servicios Pliblicos de Casanare S.A. E.S.P., tiene bajo su responsabilidad garantizar

el cumplimiento de las metas establecidas en el Pian de Desarroiio Depariamental “ES FL TIEMPO DE CASANARE
PRODUCTIVO, EQUITATIVO YV SOSTENIBLE” Linea Estraiegia 3 infraestructura v equipamienio parz la

B KRS 3 3SR S Whgst tREXVS

competitividad del Departamento, Sector Vivienda Ciudad y Territorio, Programa Promover servicios de agua potable

y sansamiento basico de calicad en el Departamento de Casanare. Subprograma. Mejores Servicios Publicos, las
cuales se encuentran articuladas con las acciones a desarroliar para alcanzar los objetivos de la politica del secior de
agua potable v saneamienio basico en el Depatiamenio de Casanare, razén por ja cual se adelanta el proceso
contractual bajo el régimen privado conforme a ia nomatividad vigente v a o expuesfo en ia necesidad de este

gocumento previo,

Teniendo en consideracion io previsto en ef numeral 3.3.2.2. del, 1a modalidad de seleccidn objetiva gue operaes ia
de Solicitud Publica de Cfertas, en razdn a la cuantia del Presupuesto Oficial es superior 3 los 3000 SMLMV, toda
vez que ei valor del presentie proceso asciende a ia suma de OCHENTA MIL CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA
Y CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($80.004.185.111,00).

El cual dispone el siguiente procedimiento Abreviado (numeral 3.3.2.2.1):

tArt 110 Cco.

2 Este regisiro cumple siempre funciones de publicidad, oponibilidad, saneabilidad y autenticidad y preventive de fa competencia
desteal. E registro es un Sistema, una oficing a la cual tiene acceso cualquier persona y la Camara De Comerdio esté en la
obligacitn de suministrar la informacién que se requiera ol respecto. Los comerciantes v las sociedades igualmente deben
inscribir sus aclos y doctimenitos y una vez recepaiciiado adquieren cardoter general y de conodiriiento plblico. La oponibilidad,
es declr, los efectos de los regisirade hacia terceras personas derivada de su publicidad, puesto que el registro produce un

Fontr rani 5 i 4 & H y 313, {. 3 o, Lo mie dmey Aemmesad ot mbio.
efecto declarative de los acios ¥ los dooumentos que se insoriben. Saneabiidad de cieros aotes viciados es oira saradieristica
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Delw LIV IR 51 iv iR {Ruteiwig]

cumplirse como se detalia en el Flujograma del proceso:

Se presente ¢! procedimienio abreviade de la presente modalidad, sin embarge, ol desarrolio de la modalidad debe

A.  Serealizara la convocatoria mediante documento denominadoe Aviso de Convocatoria.

B. Las condiciones de participacion se realizaran mediante el documento denominado Pliego de Condiciones, el
cual debera incluir las generalidades del proceso de seleccion (i), el cronograma del trémite (if), la forma,
iugar, términos v manera de presentacion de la propuesia (iif), las exigencias juridicas, técnicas, financieras ¥
organizacionales de los oferentes, determinadas en razén a la complejidad del objeto del contrato (iv), criterios

de evaluacitn y ponderacion de las oferias {v), asf

[Ri* 13

como las condiciones bésicas det futuro contrato a celebrar.
£l pliego ge conaiciones debe publicarse, durante un mino entre uno y cinco dias habiles (segiin
criterio del comité asesor de contratacion y de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual),

termino durante el cual estara a disposicion de ios inferesados para que consuiten su conterido y se informen
suficientemente de las condiciones del mismo v formulen las observaciones que consideren pertinentes,

El Comite Asesor de Contratacion, mediante acta dara respuesta a todas las peficiones, observaciones o
consultas formuladas por los oferentes.

H. Se daré apertura al proceso mediante la expedicion de un acto administrativo v se realizara la publicacién del
pliego de condiciones definitivo, para que durante un trmino entre uno v cinco dias habiles {segln criterio del
comite asesor de contratacién y de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual), formulen fas observaciones

. H 3 &,
que congideren nerfinentes,

[ELw Ve

L. En caso de que los proponentes lo soliciten se realizara una audiencia para que formulen v se hagan

aciaraciones sobre la tipificacidn, estimacion y asignacién de riesgos previsibles,

Las adendas (documentos por los cuales se modifica el contenido del pliego de condiciones) pueden

expedirse a mas iardar el dia habil anterior al vencimiento dei piazo para presentar ofertas.

K. Vencido el plazo para la presentacion de oferias, el Comité Asesor de Contratacion, realizara ia verificacién
del cumplimiento de los requisitos de capacidad juridica, financiera y técnica v realizara la ponderacion de las
ofertas habiles, de todo lo cual se dejara constancia ascrita y motivada, an documento suserito por cada uno
de los integrantes del Comité Asesor de Contratacion conforme a su perfil. £l #érmino para la evaluacion de
les propuestas serd el sefialado en ef cronograma establecido en ¢ proceso de confratacion, & cual se definisa
teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a coniratar. No obstante, cuando ia entidad lo considere
nacesario, ef mismo podra ser ampliado mediante una adenda mofivada,

L. Elinforme sera publicade en ta pgina web correspondiente, para que los proponentes dentro del siguiente
dia habil a un trmino no superior a tres (3) dias habiles (segin criterio del comité asesor de contratacion ¥
de acuerdo a la naturaleza de! objefo contractual), a la publicacion de este, puedan formuler observaciones,
objeciones 0 solicitudes de aclaracién al mismo.

M. Trascuiiido el termino de publicacitn del informe de evaluacién, si procede el Comité Asesor de Contratacion,
mediante acta dara respuesta a fodas las observaciones formuladas por los proponenies al informe de
evaluacion y procederd a emitir informe de Evaluacion Definitivo y orden de slegibilidad de acuerdo con el
puntaje asignado.

N. Ei Comité Asesor de Confratacion formulara la recomendacion de adjudicacion al ordenador del gasto,
mediante acta.

0. Conforme a lo sefialado en el articulo 7° del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parciaimente Ia

Ley 1712 de 2014 vy se dictan ofras disposiciones”, lo relativo al proceso de contratacién e publicara da

Tmoe
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acuerdo con el procedimiento estabiecido por la empresa para ial fin, en la paging institucional de

ACUATODOS S.A. E.S.P. vy la pagina web: www.colombiacompraeficiente.gov.co

7.2 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

7.2.1. REQUISITCS HABILITANTES:

De conformidad con ia necesidad que presenta la enfidad, ias condiciones gue seran ob;ezo de verificacion de
ha

cﬂmp:!mgegm como renyist i_f}!hi’:anfaq nara la nar{:mnar\mn on al Droceso do salaccion geran lag le;mn%gs

tu [

4
b
Capacidad juridica:
Capacidad financiera:
Capacidad de organizacion:

Condicionss de cvggnnnpmg;

o O o 3

e W O

Serén objeto de verificacién de cumplimiento como requisitos habilitantes para la par LeCiﬁa"aéu?é en &l progeso de
seleccion y no otorgaréan puntaje, con excepcion de los procesos de seleccién de consultores. La exigencia de tales
condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naiuraieza del confrato a suscribir v a su valor. La verificacién

documental de las condiciones antes sefialadas sera efectuada por ias Camaras de Comercio a través del Registro
{ Enmn da Pmnrsnam‘as dei Registro | iplr‘r\ »—mnmqayai de la Camara de Comercin,

LR {wt i NS § A

r\n-s ey s i e

L& oferta més favorable sera aguetia a gue, eniendo en cuenta ios faciores tonicos y econdmicos de &scogencia y s
ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en ios pliegos de ccrdlcmes O sus equivalentes, resulte ser
ia mas ventajosa para fa entidad, sin que la favorabiiidad ia consiituyan factores diferenies a ios contenidos en dichos
documentos.,

f\
¢oherencia de
Y

€50 emprasas

ACUATODOS SA ESP, se reserva &l derecho a verificar de manera integral, la autenticidad, exactiud y
fa informacién aportada por los proponente pudiendo acudirparaelio ala as diferentes personas, entidad
de donde prevenga la informagion relacionada.

7.2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICDS:

7.2.1.1.1. CAPACIDAD JURIDICA:

a) Si es Personas Natural, El proponenta individual persona natural deberd acreditar titulo profesional en

ingenieria Civit o i ngenieria Sanitatia y Ambiental o ingenieria Sanitaria, para io cual se adjuniara copna iegibie
de la tarjeta de matricuia del profesional respectiva, matricula profesional con facha de expedicion minimo de
cinco {5) afios anteriores al cierre del proceso y certificado de vigencia de la matricula profesional expedida
por la entidad competente, la cual debe encontrarse vigente. El requisito de tarjeta profesional se puede suplir
con el registro de que trata el articuio 18 del Decreto 2106 dei 2019.

b} Sies PersonaJuridica, se acredita con la verificacion en el Certificado de Existencia y Representacion Legal,
para lo cual del representante L,ga! se deberd acreditar fitule profes‘opal en Mgen«er.a Civit o Ingenieria
Sanitaria y Amblental o Ingenieria Sanitaria, adjuntar copia legible de la tarieta de matiicula del profasiona!
respebtsva matncma pmfesmnal con fecha de exgedac on mmimo de cmco (5) anos antenores ai caerre dei

- £ - % S
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progeso ¥ certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la enfidad competente, Ia cual debe
encontrarse vigente. £ requisito de tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo
18 del Decreto 2106 del 2019.

ABONO DE LA PROPUESTA.

En el evento de que &l representante legal de la persona juridica, consorcio ¢ unién femporal, no cumpla con ef perdl

mencionado anteriormente, deberd presentar aval a la propuesta con un profesional en ingenieria Civil o ingenieria
Sanitaria y Ambiental o Ingenieria Sanitaria, adjuntar copia legible de la tarieta de matricuia del profesional respectiva,

Tiege o Al o v i8R pasaks o

matricula profesional con fecha de expedicidn minime de cinco (5) afios anteriores al cierre del proceso v certificade
de vigencia de ia matricula profesional expedida por la entidad compstente, la cual debe encontrarse vigents. FI
requisito de tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 del 2019, &l
cuai debera suscribir también el anexo correspondiente de presentacion de Ia propuesta.

Lo anterior también aplica para todas las personas juridicas que hagan parte de alguna de las formas asociativas
permifidas poria lev,

7.2.4.1.2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA,
Se presentara segin el anexo correspondiente y debe estar firmada por el Proponents, ¢ por of Representante Legal

de la Persona Juridica, del Consorcic o de la Union Temporal.

I mao '] ~
Relacione el niimero de folios que la integran.

Indigue la direccion comercial donde se recibira cualquier comunicacién y/o nofificacion.

indigue la direccidn de corres slectdénico donde se recibird cualguler comunicacién vio notificacian de
conformidad con ef articulo 54 de la Ley 1437 de 2011.

La manifestacion de gue se conocen v aceptan todas ias especificaciones v condiciones consignadas en este
Pliego v sus Adendas.

2

T. Menifestacidn de que se conocen y aceptan todas las condicionss v especificaciones definidas en el Anexo

de Especificaciones Técnicas y Proceso Constructivo refacionadas con la Propuesta Técnica, documento que
hace parte del presente proceso de Seleccion.

U. Sefiale el término de validez de la misma.

V. Manifieste bajo la gravedad del juramento que cuenta con la capacidad técnica y financiera suficiente para
ejecutar ei contralo que resuite dei presente proceso de selecoion.

W. Que ef Propenente ni los miembros que lo conforman, se encueniran incursos en alguna de 1as causales de
inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o conflicto de intereses para participar en el proceso y/o contratar
consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
normas que sobre conflictos de intereses establece el codigo de comercio, la Ley 222 de 1995, y demés
normas que adicionen o modifiquen la materia.
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ndicaré sobre la informacion suminisirada en su propuesta, cudl es de

i
caracter reservado, sefialando la norma que le otorga tal carécter. En caso de no indicar esta (itima se fendra por no
hecha ia manifestacion.

£n la Carta de Presentacion e Proponente

Que asume por su cuenta y riesgo la fotalidad de los costos que demande la ejecucion del objeto del contrato.

£l Proponenie indicara explicitamente en la caria de preseniacién de su oferia que se compromele a consiiuir ias
garantias respectivas para amparar los diferentes riesgos para fa ejecucion def objeto contractual. Ademas, que en

caso de resultar adjudicatario del proceso cumplied con fodas y cada una de las obligaciones previstas en ef presente

W I BT W R EEWLY Se:In]

Pliego de Condiciones.
Las anteriores declaraciones se entienden cumplidas con 1a presentacion de la Propuesta.

De igual forma el PROPONENTE deberd expresar su auforizacién para ser nofificado por medios electronicos en
aplicacion de lo preceptuado en la ley 1437 de 2011, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecucion del contrato
en caso de resuitar adjudicatario del presents proceso de salecsion.

La carta de presentacion de ia propussta también deberd estar suscrita por quien abona la propuesta, conforme o
dispuesto en el numeral 7.2.1.1.1. CAPACIDAD JURIDICA.

7.2.1.1.3. PROPONENTES PLURALES: E! documento de constifucion de las estructuras debera cumplir con los

Tt 4. A Somy N
iguientes pardmetros:

L2

- Acrediiar ia exisiencia dei proponenie piural y clasfiicario en Unidn Temporai o Consorcio. En este documenio
ios integrantes deben expresar su intencién de conformar el prononenie plural, En caso de que no exista
claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion.

- Los proponentes deben incluir como minimo la informacidn requerida en el formato dispussto en el pliego de
condiciones, denominados: DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIC Y DOCUMENTO DE
CONFORMACION DE UNIONES TEMPORALES.

- Acreditar el nombramienio de un representante v un suplente, este (iimo en caso de considerarlo
convenients, cuva designacion debera constar en el documento de constitucian, Quien reprasentars a todas
las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de
la oferte, para la suscripcitn y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar ¢! acta de
terminacion y fiquidacion o cualquier ofra acta o documento.

o s R ~ e

- Aciedilar gue ia vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plaze del contrato v un afic adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del clerre del proceso de

contratacion.

- El proponente piural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

- Enla etapa contractual no podrén modificarse los porcentajes de participacion sin ef consentimiento previo
de la Enfidad. En todo caso, en la etapa precontractual no seré posible modificar los porcentajes de los
integrantes dei Proponente Plural después de la fecha del clerre del Proceso de Contratacién. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes seré ineficaz v, | “
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- Diche documento debe estar firmado por fodos y cada uno de los inftegrantes del proponents piural v en el
caso del infegrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de
los anteriores.

- Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en ios documentos del
procesa.

7.2.1.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El propenente persona juridica acredifara con ef cerfificado de existencia y representacion legal, expedide por fa
Camara de Comercio 0 autoridad competents, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
{e cierre del proceso de seleccitn, en caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se fendra como referencia
para estabiecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente
establecida en ef piiego de condiciones definifivo, ia persona juridica haber sido legaimente constituida como tai con
antelacién a fa fecha de apertura def presente proceso y que su duracion serd superior al #rmine de eiecucion del

contrato y un (1) afio mas, Ademas, que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objete

G¢l presente process de contratacitn.

Siel representante legal de ia sociedad tiene restricciones para confraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del drgano social competente
respectivo para cada case,

revisor fiscal en casc de gue exista. Certificacidn de! revisor fiscal en caso de ser sociedad

, en ia que conste si es abierta o cerrada.

o
=
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En el evenio de consorcios o uniones temporales cada uno de los int
el requisito aqui descrito.

Que las personas juridicas exiranjeras con actividades permanentes en la Replblica de Colombia {contraios de obra
0 servicios) deberéan estar legalmente establecidas en & teriorio nacional de acuerdo con Jos articulos 471 y 474 de
Cédigo de Comercio.

7.2.1.1.5. CERTIFICADO DEL REGISTRO MERCANTIL.

Ne aplica, toda vez que esta actividad es exciusivamente ia prestacién de servicios inherentes a una profesion fiveral,
entendida como aquella en la cual predomina el ejercicio del intelecto, reconacido por el estade v para cuyo sjercicio

o~ i HS

S requiers ia obtencion de un titulo académico, no estén cbiigados a presentar el Registro Mercantil.
7.2.1.1.6. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Si es persona juridica, de conformidad con lo establecido en el Articuio 50 de la Ley 789 de 2002 vy el Articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, a la fecha de ia presentacion de ia propuesta, el oferente debera aportar certificacion expedida
por el reviscr fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, 0 en su defecto por el contador y el
representante legal, con &l cual se acreditaré el cumplimiento de la obligacion de los aportes de sus smpleados a fos
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, instituto Colombiano .
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de Bienestar Familiar v Servicio Nacicnal de Aprendizale come minimo en los sels (8) meses anteriores 2 Ia

presentacion de la oferta, debidamente firmada.

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes mencionada para cada
uno de los miembros, en las condiciones previstas en el presente pliego.

Si es persona natural gue actiien a iituio propio o dentro de un proponenie plural, deberan acreditar por medio de
' certificacion en ia que certifique se encuentran al dia en el pago de ios aportes parafiscales, debidamente firmada. (Ver

formato anexe al pliego de condiciones),

Titr GhinvOians WO

e r
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Cuanao el oferente ¢ proponente, sea persona natural debe presentar cerlificacion en original, donde se ceriifigue
gue se encuentra a paz vy salvo por concepto del pago de aportes a Ios sistemas de seguridad sociat {salud, pensién

e
H
riesgos laborales) y parafiscales {apories a caja de compensacion familiar, instifuio Coiombiano de Bienestar Sociai y
e
Y

~e
H

SENA}, seqiin el case, conforme correspondiente. Del Presente Documento. Si el proponente se encuentra dentro d

fos regimenes de excepcion tanto de salud como pensitn, este debe manifestario bajo Ia gravedad de juramento

Pt ate 2]
aCreqiana.

En caso de presentar acuerdo de pago con ias enfidades recaudadoras respecio de alguna de fas obligaciones
mencionadas debera manifesiar que existe ef acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento de esfe. En este
evenio ef oferente debera anexar copia del acuerdo de page correspondiente v el comprobants de pago sonorte del

L5 WY LT AauDiwi bEFRw§ WS

mes anterior al cierre del procaso de seleccion,

Esta misma prevision aplica para los componentes plurales, asi como personas juridicas extranjeras con domicilic o
sucursai en Coiormbia 1as cuaies deberdn acreditar este requisiio respecio del personal vincuiado en Coiombia.

En todo caso se debera adjuntar a la certificacion, copia de la tarjeta profesional, copia de Ia cedula de ciudadania y

myden vondom yai Alnnini 4 I MNmmbmndae S i vi's
anfecedantes vigentes disciptinarios del Contador y/o revisor fiscal s8g6n sea el caso.

En caso de gue ¢f proponente, persona natural o juridica, no fenga o hava tenido dentro de los § meses anteriores a
la fecha de cierre personal a cargo v por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y seguridad
social debe, baio la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada cerfificacidn,

ACUATODOS S.A. E.S.P., daréd prevalencia al principio de Buena Fe contenido en sl Articulo 83 de la Constitugion
Politica Nacional. En consecuencia, quienss presenten observaciones respecio del incumplimiento por parte de otros
proponentes en ef pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales, deberan aportar los
gocumentos gue demussiren dicha ciicunstancia respecio del proponents 0bservado.

En caso de no allegar con fa observacién dichos soportes no se daré tramite a la misma. En el evenio en que la
observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podré dar trasiado al proponente observado
ACUATODOS S.A. E.S.P., verificara (nicamente Ia acreditacion del respectivo pago desde ia fecha y hora del cierre
del presente proceso de seleccion, sin perjuicic de los efecios generados ante las entidades recaudadoras por el no
pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se
pronuncien sobre el contenido de ia observacién v compulsando copias a las Enfidades pertinentes 3i a slio hublere
iugar.
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La informacion presentada en desarrofic del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento
respecto de su fidelidad v veracidad.

7.2.4.1.7. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA,

El proponente deberd anexar en la propuesta copla de la cédula de cludadania del representanie legal de fa socledad
en el evento de ser persona Juridica.

En el caso de consorcios ¢ uniones temporales, deberd anexar copla de la cédula de cludadania de cada uno de los
representanies iegaies ue 108 integranies y dai representante iegal del consorcio o unidn temporal,

Aporiar copia dei documento de identificacion del representante principal v, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural,

En ¢! evento de una persona natural, copia de la cédula de cludadania de quien suscribe ia propuesta.
7.2.1.1.8. CERTIFICACION DE LA AUSENCIA DE INHABILIDADES, iINCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES:

£l proponente debera acreditar de la persona natural o del repressntante legal de ig persona juridica para contratar
con el estado este certificado.

En el caso de estructuras plurales, deberdn acreditar esta certificacion de cada uno de los infegrantes v del
represenianie legal principai y suplente, este Gitimo, si es nombrado en ei documenio de constitucidn,

7.2.1.1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCION:

El proponente deberé acreditar de la persona natural o del representante legal de fa persona juridica para contratar
con ¢f estado &ste compromiso.

En e caso de estructuras plursles, deberan acreditar este compromiso de cada uno de iog integrant
representante legal principal y suplente, este (ltimo, si es nombrade en el documento de constitucion.

[73
e
£
@

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empieados, represemames asescres ¢ de cuaiquier ofra
persona que en el Proceso de Contratacion actlie en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o
N e AT Y, o, o o

paia ia terminacion anticipada del Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicacion del mismo,
sin perivicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

1.1.10. PACTO TRANSPARENCIA

Ef proponente debera acreditar este documento de la persona natural o del representante legal de la persona juridica
para contratar con el estado este compromise.
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7.2.1.1.11. AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la proteccién de datos
personales’, el proponente debera aliegar autorizacion suscrita por la parsona natural ¢ represen tante legdl de la persona juridica
¥ &n &l caso de proponentss confoimados por estructura piurdl, deberédn allegar autorizacion de cada uno de los infegrantes v &l
representanie legal y suplente, este Ulfimo en el caso de ser nombrado en ¢ documento de constitucién.

7.2.1.1.12. MULTAS Y SANCIONES

Las multas y sanciones se verificaran de acuerdo con la informacion que presente el proponente en el Anexo
comresnondiente del presenie pliego,

§ . . ; “fmina o,
£l evaluador juridico deberd verificar las multas y sanciones que se encuentran reportadas en &l Regisiro Unico de

Proponentes de la Camara d C ercic de cada proponente.

724413, VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIA
CORRECTIVAS, FISCALES Y BibCi?LENARlGS E

d DE MEDIDAS
XPE POR LA POL
SENERAL DE LA REPUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC)

IONAL, CONTRALCORIA
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De conformidad con io consagrado en &f articulo 80 Ley 810 de 2000, en el pardgrafo primero del arficulo 38 de la Ley

734 de 2@0,4 y fa Ley 1238 de 2008, ninglin proponente, ni los mtegran‘te» de Consorcios o Uniones Temporales,
nacionales o exiranieros, con domicifin en Colombia, podran estar registrados en el Boletin de Responsabilidad Fiscal,

P Sgial

C@ntf’aforia Generalde la Reprhca y Policia Nacional vigente a fa fecha de cierre del presente proceso de seleccion,

ni presentar sanciones, gue impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Coit ia presentacion de la propuesta
aatan incurgos an las siluacinnes

2 S

a ndera que ni ef proponenie ni ios integrantes de la estructura plural
antes Qeﬁaiadas sin perjuicio de que la enfidad efectie la respectiva verificacion

tanto en el Boletin de Responsabilidad Fiscal, Contraloria General de Ia Repliblica y Policia Nacional en la pagina web

corre o
WS Qﬁvs Kd T3S,

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilic o sin sucursal en Colombia, deberan manifestar que no han sido
declarados responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia, de conformidad con lo previsto en el numeral
4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y gue no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impligue inhabilidad para coniratar con el Estado.

Ei Proponente persona natural, representante legal de las personas juridicas o cada uno de los integrantes de la Union
temporal o Consorcio y ef representante de estos, podran presentar Ia verificacion de antecedentes fiscales, judiciales,
disciplinarios y medidas correctivas expedidos por las auioridades competentes.

en {odo caso, la entidad hard la respectiva verificacion de dichos antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y
medidas correctivas v constatard que no se encueniren reportados.

acuatodos - e-mail:
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Sera responsabilidad del Evaluador Juridico la confirmacién de los Antecedentes Fiscales v Disciplinarios presentados

por los proponentes y flevar a cabo la consulta de los antecedentes penales de los mismos al momento de realizar fa
respectiva evaluacion.

7.2.1.1.14. INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES:

ACUATODOS SA ESP, consuitara en ef regiso corespondienie las inhabilidades por Delifos sexuales cometidos
contra menores de 18 afios, Ley 1918 de 2018, reglamentado por el Decreto 753 del 2019, del proponente persona
natuial, representante legal persona juiidica y de cada uno 08 infegrantes de la estructura piurdl, i es ef caso, v si
dentro de la propuesta el proponents allega equipe de trabaio, fambién se verificara 2 los integrantes del equipo
rinimo.

Sera responéabiiidad del Evaluador Juridico la verificacion.
7.2.1.1.15, DECLARACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DEUDAS ALIMENTARIAS:

El proponente persona natural deberd allegar el ceriificado REDAM - Registro de Deudores Alimentarios Morosos -
REDAWM {Ley 2097 de 2021). Para las personas juridicas, debera allegar el certificado dei representanie fegal.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante debe presentar este certificado segin correspenda,

. . : e y
381 como ei representante legal dal consorcio o unidn tamporal,

Esie certificado podré ser descargado en ja pdgina web hilps 4am.aov.co.

7.

RN

A.1.18. CERTIFICADO REGISTRO UNICO DE PROPONENTER.

Conforme & o sefialado en el numeral 1.7. del Manua! de Coniratacion de ACUATODOS S.A. E.S.P., adoptado
mediante Acuerdo No. 005 del 5 de septiembre de 2017, para el presente proceso de seleccién el certificado de
Regisiro Unico de Proponenies debera ser presentado por {odos ios inleresados, con fecha de expedicion no mayor a

frainta {30} dias de antelacidn, contados a partir de 1a fecha de cierre del procaso.

En el evento de que la propuesta sea presentada en consorcio o unidn temporal, cada uno de sus infegrantes debe
anexar a la propuesta el Registro Unico de Proponentes, en las condiciones agui sefialadas.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez con la inicialmente prevista
en el pliego de condiciones definitivo.

NOTA 1: La inscripcion del proponente debe enconfrarse vigente y en firme.
NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacién alii contenida.

7.2.1.1.17. GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA:

LY
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El proponents debe presentar con la propuesta una garaniia de seriedad de la oferfa que cumpla con los pardmetros,

condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el termino de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, fa no entrega de fa garantia no es subsanable v
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garaniias son las siguientes:

Cualquiera de fas ciases permitidas por el arficuic 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
a saber. (i) Coniraio de seguro contenido en una péliza, (i} Patrimonio autdnomo y (i)

aio de 2 {
Clase Garantia Bancaria. Debe expedirse en formato destinado a cubrir empresas de servicios
publicos domiciliarics.
Asegurado/ EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
beneficiario “ACUATODOS S.A, E.S.P.7 identificada con NiT 900,307 208-9
Aerena Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
ATRAGS 1 of artiouio 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,
Vigencia 3 meses contados a partir de la presentacion de ia oferta del Proceso de Contratacién,

FA ALY

Diez por cienio (10%) del presupuesio oficial dei proceso de seleccion

s Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societerio que figura en el certificado de existencia y representacién legal
expecido por la Camara de Comercio respectiva, v no Solo con su sigla, a no ser gus
en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa
manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser oforgada por todos los

Tvden £ rAnl 4,
integrantes de! proponente

Valor Asegurado

4

mador

. ) et s ! .
piural, para lo cual se debera relacionar claramente ios

integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos serdi ios olorgantes de la misma.

Si en desarrclio del proceso de seleccitn se modifica el cronograma, ef proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionade y cumplido ios requisitos de ejecucion del
respectivo contrato,

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el Proponente no podré retirar ni modificar los
terminos o condiciones de esta, so pena de que ia Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de ia oferta.

La no enirega de la garantia de seriedad junfo con fa propuesta no seré subsanabie y sera causal de rechazo de esta.

g o o e

oo BEAY s miado il
né i GIESenacion
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

eﬂ

o

Esta garantia debe ser expedida por una compafiiz de segurcs legaimente constifuida en Colombia v
proponente debera adjuntar el original de la garantia y el original del recibo de pago correspondiente
certificacion en donde se indigue gue dicha péliza no expira por falta de pago o revocacion.

7.2.1.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD
RESIDUAL:

La capacidad financiera de los proponenies se acreditard mediante los indicadores establecidos en el numeral 3 del
articulo 2,.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes ¢ miembros de

figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con fa normatividad vigente).

Los indicadores financieros habilitantes establecidos en el presente literal deberén ser cumplidos por fodos los
proponentes sin excepcion.

Ei proponente debera anexar a su propuesta el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme, y mediante éste se
verificara ia capacidad financiera del proponente.  Los indicadores financieros gvaluades serdn o5 sigulentes v se

calcularén con base en la informacion financiera, teniendo en cuenta el mejor afio fiscal de los Gltimos fres (3) afios
T2l %]

{2020 20721 0 2022} que se reflsje en e registro de cada proponente en el RUP de acuerdo con lo estabiecido en &l
Decreto 579 de 2021, el cual regla o siguiente:

Articulo 1. Sustitucion de los paragrafos transitorios del articule 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentaric del Sector Administrative de Planeacibn Nacional. SustifGyanse ios paragrafos fransitorios def
artfculo 2.2.1.1.1.5.2. de la Subseccién 5 de la Seccion 1 def Capffulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1062 de 2015, tnico Regiamentario def Secior Adminisirativo de Pianeacion Nacional, jos cuaies quedaran asi:
"PARAGRAFO TRANSITORIO 1: A partir del 1 de junio de 2021, para efectos de la inscripcion en ef Registro Unico
de Proponentes, ef inferesado reportara la informacion contable de que trafan los numerales 1.3 Y 2.3 de este
articulo, correspondiente a los Glfimos tres (3) afios fiscales anteriores & respective aclo.

En aguefios evenifos en gue ef proponenie no fenga le anfigiedad suficiente para aportar lg informacion financiera
correspondienie a los tres (3) afios descritos en el inciso anierior, podré acreditar dicha informacion desde su primer
cierre fiscal,

Articulo 3. Sustitucion del paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentaric del Sector Administrative de Planeacion Nacional. Susfitiyase ef paragrafo transiforio al arficuic
2.2.1.1.1.6.2. de la Subseccion 6 de la Seccion 1 del Capftulo 1 del Tiule 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Dacrefo 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacitn Nacional, ef cual quedaré asi

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parégrafos fransitorios de los arficulos 2.2.1.1.152 y
2.2.1.1.1.5.6, y, en desarrofio dei deber de analisis de las Entidades Estatales, de que trata el articule 2.2.1.1.1.6.1.
de este Decrefo, a partir def 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales esfableceran y evaluarén ios requisiios
habilitantes de capacidad financiera y organizacional fenfendo en cuenta fa informacion que conste en ef Registro Unico
de Proponentes. En fodo caso, se estableceran indicadores proporcionales al procedimiento de coniratacidon.

“Para la Vida of Agua, pars Casanare Acustodss”
@Eircuaiodos S acugiodos & e-mail
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

Para eilo, afendiendo e Jas condiciones eludidas, en relacién con los indicadores de Ja capacidad financiera y
organizacional de los procesos de sefeccion cuyo acto administrativo de apertura o invitacién se publique a parfir def 1
de julio de 2021, se tendré en cuenta ia informacion vigente y en firme en el RUP, por lo que las Enfidades Estatales
evaluaran estos indicadores, feniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en ef registro de cada proponente”.

- CAPACIDAD FINANCIERA

Los Oferenies deben acreditar los siguientes indicadores de capacidad financiera, se efectuard a partir de Ia
m‘mrm:\mgn contenida on of Pamsi;m dn:gg da Drnnnnan?ac !PK iD‘x

fald s R

A 02 A [ F 3 s off o £l pm o S B2 F e o ey e,
TABLA = Indicadores de C pacidad Financiera

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Indice de Liquidez: {Activo Comiente / Pasivo Corriente) Mayor o igual a Uno punto cero (1.0
indice ge Endeudamiento (ET) (Pasive Total / Activo Total) Menor ¢ igual &l setenta por cienio {70%)
Razon de Cobertura de Intereses (RCI) = {(Utilidad .

. ~ Mavor o igual a cero (0.0}
OperacionaiiGastos de intereses) Mayor o igual a cero (0.0)

H S,
Capital de Trabaje: {Active Corriente - Pasivo Corriente) Dﬁe ?etser mayor o igual ai 10% def presupuesto
oficial

Al’\lll\

Para e caso de Proponentes Plurales {(consorcio o unidn temporal), ACUATODOS S.A. E.8.P. aplicara como
mecanismo de verificacion solo ia Opcién 1 sefialada en el “Manual para deferminar v verificar los requisifos

nan;izzam'es ern jos Procesos de (,onfrazaczon vers:on M-DVRHPC-057de Coilombia Lompr a Eficients, la cusl estabiece
al resnectivo | dicador del nferente nin;ﬁg; riir do 2 {_\Gnrénr;\ AN do gue comnonenies nor e ol porcen faie de

AT uue Ev RS VITIDIG s P RAT LNl LD WA a2 R vk [RVAWE S} Loty

participacién de cada integrante.

U
.

- En consecuencia, se aplicara la siguiente formulacion:

£ s,
%‘} £, Gommponente 1 del indicador, X porcentaje de participacion,
£

mq.ww m«w

L £ Componenie 2 gl {indicader, A parceriafs

de partivinech %

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio).

Ei proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de fiquidez.

.........

Ef proponente gue no tiene gasios de intereses esta habilitado respecio de fa razon de cobertura de intereses, siempre

y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Para el caso de Proponentes Plurales (consorcio o union temporal) con relacién al Capital de Trabajo, estos seran la
sumatoria simple de lo aportado en total por cada infegrante, %

A ST SR M s \
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DF
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Oferentes deben acreditar los siguientes indicadores de capacidad organizacional, se efectuaré a partir de la
informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

TABLA - Indicadores de Capacidad Organizacional

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabiiidad sobre el patiimonio: Utitidad Operacional/Patrimonio Mayoroigual 8 0,01
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Opsracional/activo toial Mayor o igual 2 0,01
Para el casode Proponenies Plurales {conscrcio, union temporal o promesa de sociedad futura ACUATODOS

WM

S.A E.S.P, aplicara como mecanismo de v%sf!cacaon solo la Opcién 1 sefialada an el “Manual para determinar y
verificar 1’03 requisifos habilitantes en fos Procescs de Coniratacion, Versién M-DVRHPC-05" de Colombia Compra
Eficiente, la cual establece el respectivo indicador del oferente plural (rentabilidad sobre activos y rentabifidad sobre

patrimonio) a pariir de ia ponderacion de sus componenies con el porceniaje de participacion de cada infegrante.

En consecuencia, se aplicara la siguiente formulacion:

'{5‘5 bcador ==

2. Cumponsnie 2 del inddicadar, X porenials Js parficipecisn

%w ] it

St algunc de los integrantes presenta Utilidad Operacional negativa, se considera que e! proponents no cumple con

los indicadores de capacidad crganizacional,

- CAPACIDAD RESIDUAL
La Capacidad Residuai es la aptitud de un contratista para cumpiir oportuna y cabaimente con ei objeto de un contrato

de obra, sin que sus otros compromisos confractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del
Proceso de Contratacidn,

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran ia capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacion.

En todo caso, si con posterioridad al cierre del procese cualquier interesado, durante el fraslado de! informe de

m i

gvailiacion, o ta entidad, en uso de ia potestad verificadora, advierte que se dejd de incluir, al clerrs del proceso, por

& e-mait:
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

parte de un proponente, alguna informacion confractual que afects su capacidad residual, ia entidad rechazard iz oferia,

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas v/o judiciaies a que haya lugar, en contra de fa {s) persona (s}
que haya (n} suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del caontrato es menor o igual a 12 meses, i céicuio de la CRPC debera tener en cuenia el

Q:gmep‘m DOCRSO!

Dongde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

3NV — D rEmin
POE = Presupuesio oficial Estimado

Si el piazo estimado dei conirato es mayor a 12 meses &f calculo de fa CRPC debera tener en cuenta & siguiente
proceso:

.. POE — Anticipo y/o pago anticipado

"D
LISl = ® 3

- Plazo estimado {meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE {CRP}
La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera;

H{E + CT + CF)
CRP = €0+ = § SCE

by

P = Capacidad residual del Proponente
= Capacidad de Organizacion
= Experiencia
Capacidad Técnica

- M ananidad Dinansiar
= wapatitald Financiera

Saldos de Contratos en Ejecucion

DI OO

oW ¢
ol
m
i

T o=

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta
el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal fin en fa Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Coniratacian de Ohrs Pibi ica, de Colombia {O'nprﬁ Eficlente. En caso de ser negativa ia canacidad residual de “ggng

de !os miembros, este valor se restara de ia car acgdad residual { tai d |

‘?a
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE [AS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

£ i Aret o A
a uno de ios factores se le asigna mé&dme ol sigulente puntaje:

Ca;_, idad financiera (g’: F 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 206

Capacidad de Organizacién (CO) no fiene asignacién de puntale en iz rmula porque su unida

S R gu}

=]
pesos colomblanos co s ﬁuye un factor multiplicador de los demas factores.

P

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

afios 0 mas Mavor ingreso Operacional de log (itimos 5 afios

1} y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.

USD 125.000 {Liguidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio
Menos de un (1) afio (1) de Comercis, Industria y Turismo cada 2 afios para efacios del umbral del
beneficio de las pryme.)

@0

e } g SSQ Onc\rar‘;gna S dal nrnnnnuqu f"@q 1NN

A%~ s ML MRS ST AT ERA Y

1} o mae afios de informacion financiera es menor a

! b { W
USD125.000, ¢! factor (CO) de! Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) ef proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad contable
vigente, los siguientes documentos:

I Estado de resultados intec.ra! {estaﬁo de resultado o pérdida o ganancias), de! afio en que hayan obtenido el
mayor Ingreso operacional en 08 Giimos cinco (5 {5) afios, aebidamente firmado por &i representante iegal,
contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estén obligados a fenerios. Esto teniendo en
cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1985.

i Certificacion de fos Estados Financieros de la que trata e articulo 37 de fa ley 222 de 1995, en la cual &
Representanie Legal y Contador Publico, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los Estados
Financieros, declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en glios, conforme al

regiamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Wy WS AN s Vg R LY e AR AV BERNGRWNCEL

obligado a ello, del afic en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los (ltimos cinco (5) afios, en
los términos descrifos en el articulo 38 de laley 222 de 1995

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadorss pliblicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
¢l presente literal.

fil.  Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de este, del Contador Piblico independiente cuando el Proponents esté

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el
estedo de resuttados integral consolidado {estade de resultados o pérdida ¢ ganancias) del afio en que hayan ohtenido

ERVELP LoV Lot Riled §

el mayor ingreso operacional en los (ltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentrs en obligacion

o e T ave s e o omomed owbiy s n sho o e Tt o fom Ao bl sl oo mam Al mavmd £ v bl
de hacerlo, de acuerdo con fa normativa vigente en el pais de origen, en la moneda lega! del pals en & cual fue emitido,
de conformidad con la legislacién propia del pafs de origen.

Adicional 2 lo anterior, deben allegar ia raduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo

130 LTS LV ¥ i)

siguiente: i} los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
{TRM;] de la fecha de corte de los mismos, en los ¥rmincs descritos precedentemente en of presente pliego de
condiciones; i} presentados de acuerdo con las normas NIlF; y iif) debidamente firmados por &l contador pablico
coicmbiano gue los hubiere conveartido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en ef pais del domicllio del proponente extraniero, &l representants legal o
el apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
a firma auditora externa.

B. Experiencia (E);

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la refacion entre: i) el
valor total en pesos de los contrates relacionados con la actividad de fa construceidn inscritos por ¢l proponente en &l
RUP, o Formato 12 - Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones
y Manienimiento” del Clasificador de Bienes v Servicios; v i) ¢ Presupuesto Cficial Estimado del Proceso de
Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso
de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa ash:

e Valor total de los contratos (COP)
' Presupuesto total estimado (COP)

Para ei caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)

* (Presupuesto total estimado « % de participacidn) “\E\
- i
s
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OPTIMIZACION PARA [A PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

El oélouin del farior f’t:\ para afecins de laca ggmnarﬁ sidual de 1n
cuenfa su partxmpacson en el proceso de contratacion obieto del céiculo de la capacidad residual. Si el proponente no
es piural no hay lugar a porcentaje.

factor ra efeclos de ! acidad rest miembro de un proponente plural debe tener en

] 3 60

3 8 80

6 10 100

10 Mayores 120
Para acreditar ei facior {E), el proponente debe diligenciar ei Formaio 12 ~ Capacidad residual el cual contiene los
contraios inscritos en ef segmento 72 v su valor tofal en pesos colombianos liguidados con ef SMMLY., Asi mismo, el

presupuesto oficial estimado debe ser i iquidade con el SMMLYV para el a e publicacion del pliego de condiciones
gefinitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o infegrantes exiranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionaimente deben aporiar copia
de los confrafos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido ios servicios de construccién de obras
civiles con terceros, bien sean pablicos o privados. La informacién de los contratos soportados por ias cerfificaciones
de terceros que hubieren ressbrdo los servicios de construccidn de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos
que &l proponente presenta en el Formato 12A - Experiencia. La informacion del Formato 12 — Capacidad residual
debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el vaior de los contrafos esté expresado en monedas exiranjeras deberd converiirse a pesos
colombianos en los ferminos indicados en el numeral 2,14 del presente pliego de condiciones.

El factor (CF) para propGsios de la capacidad residual se obtiene fenlendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en ia siguiente formula;

Activo Corriente
Pasivo Corriente

dice de liguidez =

8.5 0,75 25
0,75 1,00 30 A
] Y %
1,00 1.5 a5 i \
) " “Para ia Vida el Agua, para Casanare / muawa T B |
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIGN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

E 45 | Maovores § A0 ?

iyl { F

Elindice de liuidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para tener
estados financieros auditados a 31 de diciembre del afic inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte rimestral o de apertura, suscritos por el representante legal v el auditor.

Para los proponentes o infegrantes extranjeres sin domicifio o sucursal en Colombia, ia informacion requerida nara of

bedd sk W At WAl e e delay ok LG UG E TORGL T IG

factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del Propenente esta contemplada en ef numerat de fos
pomomysimitoe wla mevor vl ol Al Sl ol o o d W mm sl 7™ mm i mim om oo
requisitos de capacidad financiera del Plisgo de Condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente iguai a cero (0) v por consiguienie su indice de iquidez sea
indeterminado, la Entidad debe oforgar el mayor punigie en ef componente de Capacidag Financiera (CF).

rbes D

Ei factor (CT) para propésiios de fa capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios ¥
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contraciual vigenie
conforme a Iz cual desarrolien actividades vinculadas directamenta con 1z congtruccion.

T TA Wi vl

A i Fmnd, ST 3, imd, ’ i Pt I o i in Aebve
Para acreditar &l factor (CT) ¢! proponente ¢ integrante nacional y exiranjero con o sin sucursal en Colombia deben

diligenciar el Formato 12 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

(>3

i

10 30

ecte
aunde

Mayores 40

fRgivei iV pori g

vinculados mediante una relacion {aboral o contractual vigente, se otorgara cero (01) puntos en cuanto a la Capacidad
Técnica (CT) se refiere.

En el caso en ef cual ef proponente no cuente con ningdn profesional de la Arquitectura, Ingenieria 0 Geologia

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

Ei proponente debe presentar el Formato 12 - Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal
si ei proponente est& obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga ia lisia de ios
contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como interacional indicando: i) el valor del contrato; i) el plazo del
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio
0 unin temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v} si el contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En ol certificado debe constar axpresamente o ol

\§\nv i W G
proponente no tiene conirates en ejecucion.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTC DE CASANARE.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente fendra en cuenta lo sigulenta:

Elfactor SCE es ia sumade 1os montos por gjecutar de los conlratos vigentes durante los 12 meses siguientes.
Si el n(imero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE)
soio tendrd en cuenta ia proporcidn lineal de 12 meses.

H.  Los contraios de obras civiles en ejecucion son aguelios que a la fecha de presentacion de la oferta obligan
al proponente con entidades estafales v con enfidades privadas para ejecutar obras civiles, Estas incluyen ias
obras civiles de los contratos de concesion y los confratos de obra suscritos con concesionarios, asi como,
05 contratos suspendicos y aguelios Gue no tengan acta de inicio. No se entenderdn como contralos en
ejecucion los gue se encuentren en liguidacion.

i, Setendrénen cuenia ios contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades,

consorcios o uniones femporales en los cuales ef proponente tenga participasion.

IV.  Siun contralo se encuentra suspendido, ef calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo

que io que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacidn de ia oferia del Procsso de Contratacion. S
el contrato esta suspendido ef Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
V. Elcaicuio del factor (SCE) debe hacerse lineaimente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resuitado se muitiplica por ef nimero de
dias pendientes para cumplir &f plazo del confrato v si el contrato es ejecutado por una estructura plural por
fa participacion de! Proponente en la respectiva estructura,
Para los proponentes o inlegrantes extranjeros sin domicifio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar &
Formate 12 - Capacidad residual firmado por 1a persona natural o el representante legal de la persona juridica
y €l contagor pablico colombiano que los hubiere convertide a pesos colombianos.

7.2.1.1.3. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS:
7.2.1.1.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
7.21.1.3.1.1 EXPERIENCIA GENERAL:

ACUATODOS S.A. E.S.P,, en aras de verificer Ia informacion referida a la experiencia def proponente, v propender por

o onlansicn dn 1 aantraticota iIdARAn & H £ i Fiy 7 v Araeyiimres
Zq g in 1y nirghs udnr\e o e},;em; 2 af regnectiv 3, Sarantiz i

ininy o ofd 3 Ar Ty
CHOVIIE L W0 G LU T oS i 15 M LU Ot TLOopTULITY WG, 4 ricia Uic cia fecnice

a8 Ut 1 SXp‘e-‘uwu, sundiencia ;vunwa,

administrativa y operacional, ha determinado exigir al proponente acreditar la experiencia de ia siguiente manera:

En fa ejecucion de maximo TRES (3} Contrafos de Obra Publica relacionados con fa construceion de obras
de saneamiento basico. Los contratos que se aporten deberan estar debidamente inscritos en el Registro
Unico de Proponentes - RUP ¢ identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de fas Naciones Unidas
{UNSPSC) hasta el tercer nivel, cuya sumatoria en conjunio sea igual o superior a 14.621,99 SMMLV del afio

de terminacion, celebrados con entidades Estatales o Empresas de Servicios Piiblicos, liquidados a fa fecha
Gé cleire del presente proceso.

Los confrafos aportados para certificar la experiencia deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponenies —~
RUP, con el siguiente cédigo:

P B " T T x P ]
| Conratos - Cddigo dei Clasificador de Bienes y Servicios | Cuantia N
T o “Para la Vida ol Agus, para Cesanare Acvatodes™
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTC DE CASANARE.

=3

72141100 - Servicios de pavimentacién y superficies de edificios de
infraestructura 14.621,99 SMMLY
72121500 - Servicios de construccion de plantas industrigles

7.21.1.3.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

1. Al menos dos (2} de egos Contraing de Obra aportados en iz experiencia general, deben astar relacionados con
e

0% de Ob & cig general, de
la Construccion de Redes de Acueducto y Alcantariliado Sanitario, cuya sumatoria en conjunto expresado en
il I

SMMLYV dei afio de terminacion sea iguat o superior a 7.310,95 SMMLY. Ademas de lo anterior y teniendo en

& 10 &
cuenia fa relevancia técnica y econdmica de las actividades a siecutar, ACUATODOS S.A. ES.P., considera

[t URENY S R w iV W 4 HR W WL

primordial que en esta experiencia se demuestre la sjecucion de las siguientes actividades:

A.  Suministro e instalacion de minimo 1.111,41 metros de tuberia PVC ¢ similar de alcantariliado, cuyo diametro

3 Py B 2 (] : 5o §
se encuentre en un range de 304,8 mm {12} 2 1524mm (80", cantidad que es equivalente af 50% de o

requeride dentro de la ejecucion del presente provecto.

B. Construccion de sumideros iaterales SL-250 no menor a 29 unidades, cantidad que es equivalenie ai 50%
delo que se pretende gjecutar en el prasente proyecio.
C. Construccion de pozos de inspeccion rectos (sin cono truncado) de alcantarilfado no menor a 9 unidades,

a
cantidad gue es equivaiente al 50% de Io que se pretende efecutar en ef presenie provecto.

D. Ejecucion de actividades relacionadas con el suministro e instalacién de minimo 8083,59 m? de loza d
+ . §
§

T e e ~ P mmivmievm Al AN DO bt e . 3y rond o vad § 0L A
pavimients en concreto de resisiencia minima de 4000 PSI, cantidad que &5 equivalents al 50% ¢

requerido dentro de 13 ejecucién del prasente provecto.

Lt e v

E. Ejecucion del suministro e instalacion de una vélvula con sistema antirretomo o retencion en redes de

il o prss P P

bl o i o mdenrn Smn El e o~ A0 TN
aicantariiiados que esié entre las dimensiones de 48" a 72,

) D

70 GG

AT

identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC)
hasta el lercer nivel en ios codigos sefiaiados en el numeral &) y adicionaimente en; 85121600 - Edificios y estructuras
de transporte v 72141000 - Servicios de construccion de autopistas v carreteras,

ara acreditar i requerido en o presente numeral deben estar inecritos en ef Registro Unico
rmerar deben estar inseritos an af Registro Unico

2, En uno de los contratos de Obra Plblica aportados para la experiencia general, debe acreditar que dentro del
alcance de sus actividades incluya excavacion mecanica en material comiin 2 — 4 m, con ejecucién de minimo
1588,59 m°, cantidad que es equivalente al 50% de lo que se pretende ejecutar en el presente proyecto. El contraio
aportado debe estar inscrito en e Registro Unico de Proponentes — RUP, & identificado con e Clasificador de
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel en los codigos requeridos en el numeral
a) y adicionaimente en: 71101700 - Extraccion.

7.2.1.1.3.1.3. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE ~ CRITERIOS DIFERENCIALES
PARA MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 def 2021).

El Proponente persona nafural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento v empresa de mujer

co;}bgpmigiippn eﬁﬂrte.rritorigrggsionai de confonnidad‘con lo previsto en el articulo 2,2_‘.1;7,_3 322 ,‘ﬁ??,,,?ﬁ?ﬁ???f@?fﬁi
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUGCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTG DE CASANARE.
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fas normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra acreditar experiencia general del proponente en
jos siguientes términos:

9015y los articulos 2.2.1.2.4 2.4y 2.2.1.2.4.2 14 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decrato 1860 del 2021,
]

En maximo cuatro {4) coniratos de Obra Plblica terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente

10Ceso, relacionados con la Construccion de Obras de Saneamiento Béasico; si el proponente persona natural
0 juridica acrediia la calidad de Mipvme o de emprendimiento y empresa de muiler con domiciio en e terriiorio
nacional de conformidad con o previsto en el articuio 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 v los articulos
2212424 y 22124214 del Decreto 1082 de 2018, ¢ las normas que los modifiquen, sustifuvan o
compliementen.

Los anteriores contratos que se aporten deberan estar debidamente inscritos en e Registro Unico de Proponentes -
RUP e identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de Ias Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel
con los codigos 72141100 - Servicios de pavimentacion v superficies de edificios de infrasstructura 72121500 —

Servicios de construccion de plantas industriales, cuya sumatoria en conjunto sea igual o superior 2 14.621,99 SMMLY

Al AR H H D dm enem ol . whind ol [T Tt et ] o o siomd T i H - £, . -
dei aho de ferminacion, celebrados con entidades Estatales ¢ Empresas de Servicios Pibilicos, liquidacos ala fecha

de cierre del presente proceso.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el cual debera cumplir los requisitos sefialados en ef articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decrefo 1082 de 2015, Por su parfe, la condicién de emprendimientos vio empresas de muieres se probara mediants
el difigenciamiento del Formato - Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y debera aportarse con la
documentacion requerida en el arficulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que o modifigue,

complemente o sustituya.

Nota 1: Esta experiencia se verificara dirsctaments del Registro Unico de Proponentes (RUP). Dado que la informacion
de los contratos reportados en el RUP es hasta el tercer nivel, para acreditar la experiencia, ¢l proponente debera
anexar la ceriificacion o copia del confrato v acta de liquidacion del contrato gue cumpla con la experiencia requerida.

Nota 2: Se requiere que el oferents regalie en su RUP, fos cont

el o ratos con los cuales pretendsa gue e svaliie |
experiencia.

FENy AL b g pw] pR b
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Nota 3: Se deberan diligenciar ! Formato Adjunto - Resumen de experiencia del proponente de acuerdo con las
instrucciones y se deberan acompafiar de los decumentos de soporte.

Nota 4: Para el cago de Consorcios v Uniones Temporales, la experiencia tolal 3 acreditar seré fa sumatoria de la
experiencia de los integrantes, acorde con ia actividad en la que se encuentre(n) inscrito(s) en el RUP, en estos casos,
los proponentes deberan, ademas de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta
consorcial 0 de ia union temporal. En el presente proceso ninguno de los integrantes que aporte experiencia podra

tener menos de un velnticinco por ciento (25%) de participacion en el Consorcio o Union Temporal.

Nota 5: No serd tenida en cuenta la experiencia adquirida en calidad de subcontratacién cuando no se acredi
debida autorizacion de subcontratacién por parte del contratante.

Pare Iz Vida of Agus, para Cas

onars Acuatodos
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OPTHAIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUYIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Mota 6: Los oferentes no podran subsanar este item de su oferta allegando contratos nuevos ¢ distintos 2 los
inicialmente reportados por cuanto tal circunstancia constituye un mejoramiento de la propuesta, en detrimento de los
derechos y garaniias de los demas proponentes. En tal virtud, las subsanaciones, aclaraciones, complementaciones o
correcciones de la Experiencia se aceptarén siempre y cuando se refieran a los mismos coniratos reportados como
Experiencia y no a olres. Los proponentes en aplicacion del principio de planeacion que también fes compete, deben
asegurarse g que o confralos que presentan v reporien para ia verificacion de su experiencia, cumplan con los
requisitos estabiecidos, siendo de su absoluta responsabilidad si existiers algin falfante que no pueda aclararse,

corregirse, subsanarse o complementarse dentro del término de frastado def informe de evaluacion,

Nk Do R W vuﬁiélulu» 3 W W Rl

) ahos de constituida, v su
Harse inscrita en el respactive
dei Decrefo 1082 dei 2015).

Nota 7: Cuando el proponente sea una persona juridica, gus tenga menos de tes {
experiencia ia acredita con fa de sus accionistas, socios o constifuyentes, es

(73]

d
: debe h
Registro Unico de Proponentes ~ RUP {numeral 2.5. dei numeral Z arficuio 2.2.1.1.1.5.

> &

Ahora bien, si ya han ranscurrido mas de Yres (3) afios de constitucion de la Persona Juridica y aiin la Camara de
Comercio no ha realizado el gjuste comespondiente en el Registro Unico de Proponentes, ACUATCDOS SA ESP,

no tendra en cuenta dicha Experiencia, por cuanto se vulnerarian los derechos y garantias de los demas proponentes.
7.2.1.1.3.2 EQUIPO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA MINIMA

El recurso humano es un factor determinante en la ejecucion del contrato, pues serd el encargado de velar por el
cumplimiento de las tareas y tlempos asignados en la programacion de la obra, como tambign por el cumplimiento de
ios aspectos técnicos y metodologia para el desarrollo de esta clase de contratos. Por esta razdn, para la entidad es
de vital imporiancia que el recurso humano tenga experiencia especifica en ia ejecucion de proyecios relacionados
con las actividades corresnondientes segfin sy perfil,

Por el valor del contrafe y 1a calidad del servicio a sjecutar, a entidad requiere que los profesionales cusnten con la
experiencia idonea en la ejecucién de las actividades. Los profesionales exigidos deben cumplir v acreditar, los
siguientes requisitos minimos de calidad v experiencia, los cuales seran evaluados en las condiciones sefialadas mas
adelante.

El equipo minimo se determiné de la siguiente manera:

ITEM EQUIPO DETRABAJO PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1 DIRECTOR DE OBRA 50 % de dedicacién.
2 RESIDENTE DE OBRA 100 % de dedicacion.
3 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA 20% de dedicacion.
4 PROFESIONAL AMBIENTAL 30% de dedicacion.
5 PROFESIONAL SG-SST DE OBRA 20% de dedicacion.
3] PROFESIONAL AREA SOCIAL 20% de dedicacion,
7 INSPECTOR DE OBRA 100% de dedicacidn.

Para s Vida ol Agus, para Casanare Acualodos
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARMIADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Este profesional es el encargado de representar al Contratista ante 1a Intervenioria v/o Supervision; dirigir y realizar la
gjecucion, el control y verificacion con el equipo profesional en los aspectos técnicos, administrativos, financieros,
contables, juridicos y ambientales del objeto contractual, y en el cual la organizacion delegue la responsabilidad del
cumplimiento, ¥ seguimienfo al objeto contractual por medio de este contraio,

El Director de Obra, debe ser Profesional con pregrade en INGENIERIA CIVIL o INGENIERIA SANITARIA Y

AMBIENTAL o INGEMIERIA SANITARIA, Dehe acreditar un posgrado en areas referentes a HIDRAULICA o

NG £ priPritved) Ty s e 3o 1

GERENCIA DE OBRA o VIAS Y PAVIMENTOQS; ademas, cumplir con los siguientes requisitos:

Hoia de vida en original y suscrita

Copia de ia ceduia de ciudadania

Copia del diploma de estudio pregrado vio acta de grado

Copia de la tarjeta y/o matricula profesional vigente. 3

Certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por ia autoridad competente {vigente).

Copia del diploma y/o acta de grado del posgrado

Dedicacion minima requerida para ejecutar las labores es del 50% del tiempo presente en ia ejecucion dei
contrato.

GTMOO D>

a. Experiencia Profesional

Experiencia Profesional
Equivale a tener conocimientos, habilidades y destrezas adouiridas o desarroliadas mediante el
ejercicio de una profesién y certificada no menor a disz (10) afios. contados & partir ds Iz fecha ds

expedicitn de fa tarjela ¢ matricula profesional y hasta el cierre de I presente Convocatoria.

b. Experiencia Especifica

Experiencia Especifica
Acreditar experiencia minima de cinco (5) afios desempefiando el cargo como Director yio Residenie vio
Profesional de Apoyo en la eiecucidn de Contratos cuve obisto se relacione con la Consfruccion de

%45 Twd

obras de agua potable y/o saneamiento basico, v al menos en uno (1) de esos contratos debera
acreditar experiencia desempehando &l cargo de director de obra y que se relacione con la Construccién
de sisfemas de alcantarilffado pluvial Lo anterior, deniro del periodo comprendido entre la fecha de
expedicion de ia matricula profesional v ia fecha de cierre dei presente proceso de seleccion.

7.2.1.1.3.2.2 RESIDENTE DE OBRA

Este profesional es el encargado del control de calidad, vigitancia directa, y seguimiento permanente de ios aspecios
técnicos en la obra, administrativos, logisticos y demés actividades necesarias para el desarrolio del objeto contractual,
y estard bajo ia direccion del Director de Obra. Ademas, deberd estar presenie en la toma de decisiones, comiiés y
cuando ACUATODOS S A E.S.P. lo requiera.

“Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos” D NV ‘*O DIGC
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Debe

ser Profesional con pregrado en INGENIERIA SANITARIA o INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL o

INGENIERIA CIVIL, cumplir con los siguienies requisitos:

T O w

Hoja de vida en original y suscrita

Copia de la cedula de ciudadania

Copia deil dinloma de esiudio pragrado v/o acta de grado

Copia de la tarjeta y/o matricuia profesional vigente*

Certificado de vigencia de la matricuda profesional expedida por fa autoridad competente {vigente).

Dedicacion minima requerida para eiecutar las labeorss s del 100% de! tiempo presente en la siecucion del

bt
LU G,

a. Experiencia Profesionai

Experiencia Profesional

Equivaie a fener conocimientos, habilidades v destrezas adquiridas o desarroliadas mediante e
ejercicio de una profesion v certificada no menor a cinco (5) afles. confados a parfir de Ia fecha de

expedicion de fa tarieta ¢ matricids profesional v hasts of clerre de fa presente Conyocalorie

PRI PR I L

b. Experiencia Especifica

Experiencia Especifica

o~

Acreditar experiencia minima de un (1) afio desempefiando el cargo como Profesional de apovo Ambiental
en la sjecucidn de Contratos cuyo objeto se relacione con la provecfos de agug potable v/o
saneamienic basico. Lo anterior, deniro del periods comprendido entre Ia fecha de expedicion de ia
matricula profesional v la fecha de cierre del presente proceso de seleccion,

7.2.1.1.3.2.3 ESPECIALISTA EN GEQTECNIA

Este profesional es el encargado del seguimiento a la ejecucion de actividades relecionadas con excavaciones a gran
profundidad para el manejo de taludes y esiabiiizacidn del terreno en ia consiruccion de ias redes del aicantariiado
sanitario, v estaré bajo fa direccion dei Director de Obra. Ademas, debera estar presente en los comités de obra y
cuando ACUATODOS S.A. E.S.P. lo requiera.

El Profesional especialista, debe ser Profesional en Geologia, 0 un Profesional en Ingenieria Civil con estudios de
posgrado Geotecnia; ademas, cumplir con los siguientes requisitos:

A. _Hoja de vida en original v suscrita

3 £l requisito de tarieta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 del
2018

4 Fi requisiio de tarieta profesional se nuede suplir con ef registro de que trata e articulo 18 del Decreto 2106 del §

%
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTG, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Copia de la cedula de ciudadania

Copia del diploma de estudio pregrado y/o acta de grado

Copia de ia tarjeta v/o matricula profesional vigente®

Copia del diploma y/o acta de grado del posgrado

Certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por ia autoridad competente (vigente).
Dedicacion minima requerida para ejecutar las labores es det 20% del tiempo presente en la ejecucion del
contrato.

ETMOOW

a. Experiencia Profesional

[RYs £y

3

e

EXperiencia Prolesiona
Equivale 2 fensr conocimientos, habilidades v destrezas adguiridas o desarroliadas mediante of
gjercicio de una profesion y certificada no menor a seis (6) afios. contados a partir de la expedicién de

<, £ T ? £ ¢ 4 f P’ o, $m 2
la tarieta profesional v hasia of clerre del presente proceso de seleccitn.

Lo e b
=B
esirezas

b. Exneriencia Especifica

el 2SS

Experiencia Especifica
Acreditar experiencia especifica minima de cuatro (4) afios como Profesional asesor o de apoyo en la
gjecucion de contratos que se refacionen con provectos de construccion de obras civiies: v, en &
menos en uno (1) de esos contratos debera acreditar experiencia desempefiando af cargo de Espacialista
en Geotecnia en contratos cuyo objeto se relacione con provectos de sistemas de alcantarillado, dentro
dei periodo comprendido entre fa expedicion de la tarjeta profesional v hasta el clerre del presente proceso
de seleccién

7.21.1.3.2.4 PROFESIONAL AMBIENTAL

Encargado del control de calidad, verificacion de! funcionamiento de equipos, y seguimiento de los aspectos técnicos
que en su expeiiencia, experticia, conocimiento vy capacidad se requisren v demaés actividades necesarias para &
desarrolio del obieto contractual, v estara bajo 1a direccidn del Director de Obra.

Debe ser Profesional con pregrado en INGENIERIA AMBIENTAL o INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA; ademas,
cumplir con los siguientes requisitos:

A. Hoja de vida en original y suscrita
B. Copla de la cedula de ciudadania
C. Copia dei dipioma de estudio pregrado y/o acla de grado

5 Bl requisito de tarjeta profesional se puede suplir con ef registro de que trata ef articulo 18 del Decreto 2106 del
2018

Bireccién: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: {(B7MR) 8341324 . Yopal-
{.&m e
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILIADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

D. Copia de Ia tarjeta vio matricuia profesional vigente®

E. Cerificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente {vigente).
F. Dedicacién minima requerida para ejecutar ias labores es del 30% del tiempo presente en ia ejecucion del
confrato.

a. Expetiencia Profesional

Experiencia Profesional
Ei,;m’ﬁi&i% a tenier conocimientos, habilidades y destrezas adguiridas o desarroliadas mediante &
giercicio de una profesién v certificada no menor & #res (3} afies, contados a partir de la fecha de

expedicion de la farjela o mamcwa profesionai v hiasta ei cierre de la presenie Convocaloiia,

b. Experiencia Especifica

Experiencia Especifica

desempefande el cargo comot rcfess nal de apoye Ambiental

en fa ejecucion de Confratos cuyo objeto se relacicne con fa ejecucitn 9 ecfos de agua potable
..... LT § -

v/0 saneainiieiito Hasice. Lo anterior, dento gel pericdo comprendido a eChia 46 expedicidn deia
matricuia profesional v la fecha de cierre del presente proceso de QG%@\_-CI(') n.

A anr*ar evnarvcnngg n'}!“““a e 1t

n {41 afn
n {14
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7.2.1.1.3.2.5 PROFESIONAL SG-88T DE ORRA

Encargado del control de calidad, vigilancia directa, v seguimiento de los aspectos cricos v det SG-85T que en su
experiencia, expemcsa conocimiento y C apac daci se requieren y demas actividades necesarias para el desarrolio del
obieto confraciual, v estara baio 1a direccitn del Direclor de Obra.
El profesional G SST de Obra, dsbe ser Profesional en Salud Ocupacional o Profesional en i Area de la Ingenieria
con especializa n Salud Ccup ;onai o Administracién en Salud Ocupacional o Salud Ocupacional v Riesgos
Laborales R ies Ob Laborales, Sequiidad v Salud en el Trabalo 0 Gestion Integrada QHSE o Seguridad y Salud en el
1rabaio con Licencia de Prestacién de Se rvicios en Seguridad v Salud en el Trabaio vigente; ademas, cumplir con los
siguientes requisitos:

A. Hojade vida en originai y suscrita

B. Copia de la cedula de ciudadania

C. Copia del diploma de estudic pregrado y/o acta de grado

D. Copia de la tarjeta v/o matricula profesional vigente’

8 £ requisito de tarjeta profesional se puede suplir con el registro de gue trata el articulo 18 del Decreto 2108 del
2019

7 Ei requisito de tarjeta profesional se puede suplir con ef registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 del
2018

todos i

acuaiodos o e-mail

0 Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARIILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

E. Ceriificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad compstente (vigenie),

F. Copia de fa Licencia de Prestacién de Servicios en Seguridad v Salud en el Trabajo.

G. Dedicacion minima requerida para sjecutar las labores es del 20% del iempo presente en Ia ejecucién del
conirato.

a. Experiencia Profesional

Experiencia Profesional

TS TN TN fnomdon oo

equivale a tener conocimientos, habilidades y Gestrezas adguiridas ¢ desarroiiadas mediante &
gjercicio de una profesion v certificada no menor a tres (3) afios, contados a partir de Ia fecha de
expedicion de la farjefa 0 malricuia profesional v hasta el cierre de ja presenie Convocaioria.

b. Experiencia Especifica

Experiencia Profesional

Acreditar experiencia minima de un {1} afic desempefiando ! cargo come Director y/o Coordinador v

Supervisor de HSE en la gjecucion de C niratos cuyo objeto haya sido ¢ que guarde similitud o dentro d
o Q!

PN sz - {iia [

SU aicance aﬁuuyd GICYECios g ag Giahie vio Saneannento ﬁé‘fSﬁi’ﬁ Lo anterior, dentro del et o
comprendido entre la fecha de xpedicion de la matricula profesional o fecha de grado {segin sea el ¢aso

y ia fecha de cierre dei presente proceso de seleccion.

O MmO

[l

7.21.1.3.2.6 PROFESIONAL AREA SOCIAL

Este proiesional es el encargado de reaiizar el acompafiamiento y seguimiento a las obras civiles con &l fin de prevenir,
reducr, conirofar v/o miligar de manera oporfuna v eficiente el impacio que generan ias obras civiles en sus 4reas de

influencia, a iraves de los coniratistas, traba;adores y demas actores que participan en los proyectos ejecutados por
l\(‘i AT:"\"A(‘;Q Q A, !._ QD3 agemuv ;m\ura}*g igS riomps anr;voré::nas naoe: gnao narg ol dpg::rrmr\ dal ohicin

wRruud LAV i A LARA O ] rvu ks vs i3 Uvj

contractual, vy estara baje la dirsccién del Director de Obra.
El Profesional en ef Area Social ofrecido debera ser profesional en Sociok ogia o Trabajo Social o Psicologia; ademas,
cumplir con ios siguientes requisiios:

Hoja de vida en original y suscrita

Copia de la cedula de ciudadania

Copia del diploma de estudio pregrado y/o acta de grado

Copia de la tarjeta y/o matricula profesional vigente8

Certificado de vigencia de ia matricula profesional expedida por ia auforidad competente {vigenie).
Dedicacion minima requerida para ejecutar las labores es del 20% del tiempo presente en la ejecucion det
confrate.

Mmoo w >
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

a. Experiencia Profesional

Experiencia Profesional
Equivale a tener conocimientos, habilidades y destrezes adquiridas o desarroliadas mediante el
gjercicic de una profesién y certificada no menor & dos (2) afios, confados a parfr de la facha de
expedicion de la tarjeta 0 matricula profesional y hasta el cierre de la presente Convocaloria,

b. Experiencia Especifica

Experiencia Profesional
Acreditar experiencia minima de un (1) afio desempefiando e cargo de Director vio Coordinador y/o
Profesional de Apoyo del Area Social en contratos cuyo objeto haya sido o dentro de su alcance incluya o

[A%E {ws HER A v N H LtV LU Y VaOug 1y i 1l

que guarde similitud con provectos de agua potable y/o saneamiento basico. Lo anterior, dentro del
S ndm s ol ek PP

periodo comprendido entre 1a fecha de expedicidn de la matricula profesional ¢ fecha de grado {segiin sea
el caso) vy la fecha de cierre del presents proceso de seleccion.

7.2.1.1.3.27 INSPECTOR DE OBRA

Es ef encargade de inspeccionar la realizacion de las obras, verificando ef cumplimiento de las normas, métedos
técricas de construccion, a fin de garantizar la Oplimia ejecucion del proyecio, v estar bajo la direccion del Director ¢

y
$
<

Ohra.

El Inspector de Obra ofrecide debera ser Técnico en Construccién ¢ Tecndlogo en Obras Civiles o un profesional en
ingenieria Civil; ademas, cumplir con los siguientes requisitos:

Hoja de vida en original v suscrita

Copia de ia cedula de ciudadania

Copia del diploma de estudio y/o acta de grado

Copia de Iz tarjeta yio matricula vigente?

Certificado de vigencia de la matricula expedida por la autoridad competente (vigente).

Dedicacion minima requerida para ejecutar las labores es del 100% del tiempo presente en la ejecucion del
conirafo.

OO W

a. Experiencia Profesiona)

Experiencia Profesional

§ El requisito de tarjeta profesional se puede suplir con ef registro de que Trata el articuio 18 del Decraeto 2106 del
2019

e

o

nare Acualodos

“@acusiodos & e-mail:

Direcci6n: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIASENTRELAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3 4. 5Y 6 DEL CENTREQ POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Eguivale a tener conocimientos, habilidades vy destrezas adquiridas o desarrolladas medianie el
glercicio de una profesidn v certificada no menor a dos (2} afios, contados & pardir de la fecha de
expedicién de la tarfeta ¢ matricula profesional v hasta el cierre de la presente Convocatoria.

b. Experiencia Especifica

Experiencia Profesional
Acreditar experiencia minima de un (1} afio desempefiando ei cargo de Inspecior de obra en ia ejecucion
de Coniratos cuyo obieto hava sido o que guarde similitud o dentro de su alcance incluya iz Construccién
sistemas de alcantariliado. Lo anterior, deniro del periode comprendido entre la fecha de expedicion de

famho da men annin noe ol e FUN ey

T o e o} £ ey . Y 3 ! H i s 2 ¥ 34
ia malricula ¢ fecha de grado Segin seadl CE30) ¥ 1@ fecha de clarre del presente process de selecsion.

gz ey o 2 A% pow e o, nae e Py

REQUISITOS GENERALES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 108 PROFESIONALES Y
DEMAS PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO:

El proponente deberd adjuntar para cada uno de los profesionales y demas personal del equipo de trabajo requerido

dpwrnipamBim ooy St 5
a Sigulenie aoluimeniacion.

v~ Diligenciar v suscribir formato de experiencia del personai oferiado.
¥ Copia de ia tarjeta o matricula profesionaldonde se identifique ia fecha de expedician, con el fin de determinar

LY iv ]
la experiencia profesional, ©
Hojas de vida en original debldaments firmadas por cada uno de los profesionales y personal propuesto.

NN

Carta de intencion y disponibilidad en original debidamente suscrita en donde se especifique el cargo a
desempefiar, su disponibilidad v porceniaje de dedicacion ai contrafo, durante e plazo de este. Deberd ir
firmada_por el proponente v por ef profesional o demas personal del equipc de trabajo como

autenticidad de fa informacion olff confenida,

v Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la matricula profesional, vigente 2 la fecha de cierre
gél presente procese.

v Certificaciones o documentos que acredite la experiencia, las cuales deben contener como minimo:

Razon soclal de la empresa o entidad conratanie,
Direccién y nimero telefonico del contratante.
Nombre 0 razbn social del Contratista.
ldentificacion del contratista

Cargo del coniratista

Fecha de inicio y terminacion (dd/mm/aa)

Fecha, firma y cargo dei funcionario o responsable que expide ia cerfificacion.

G OO0 00 OO0

Nota 1: Para cada una de las personas gue hacen parte del equipo de trabaio, el proponente debera presentar los
documentos en los que demuestre el cumplimiento de los anteriores requisitos v ios gue se enuncian a continuacion.

Direceidn: Camera 1

ISR
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCGION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNIGIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para algunas profesiones
como un requisito necesario e indispensable para ejercer la profesion, acorde con lo establecido en el Articulo 26 de
nuestra Constitucién Nacional, que sefiala: "Articulo 26. Toda persona es libre de escoger profesién u oficio. La ley
podra exigir titulos de idoneidad”. Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las
profesiones.

Las ocupaciones, artes v oficios que no exijan formacion académica son de libre ejercicio, salvo aguelias que impliquen
un riesgo social. Las profesiones legaimente reconecidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y of

funcionamiento de éstos deberén ser democréticos. La ley podré asignarles funciones plblicas y establecer los debidos
controles.

Lo anterior indica que para ias profesiones requeridas en el presenie proceso de seleccion, ia tarjela, matricuia o
inscripcion profesional v su respectiva vigencia se exigird de acuerdo con la Ley 842 de 2003 v sus decreios

LY

reglamentarics, normas, las que las modifiquen, adicionen o deroguen: ingenierias, profesiones afines {arquitecto

constructor) vy profesionales audliares.

Para efectos de acredifacion de ia condicidn de Ingeniero v e computo de fa experiencia especifica solicitada se
apiicara el Articuio 72 de la Ley 842 de 2003 que establece: "Para los efecios def ejercicio de fa ingenierfa o de alguna
de sus profesiones afines o auxiiares, fa experiencia profesional solo se computara a partir de Ia facha de expedicién
de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, respectivamente. Todas las matriculas
profesionales, certificados de inscripcion profesional y certificados de matriculs otorgados con anterioridad a fa vigencia
de fa presentes ley conservan su velidez y se presumen aufénticas”.

Nota 3: En el evento que la cerfificacion o documento que acredite la experiencia det personal def equipo de trabajo
no cumpla con ios requisitos enunciados anteriormente no ser tenida en cuenta para la experiencia del profesional o

demas personal ofrecido.

Nota 4: Las profesiones en el drea de fa salud deberdn sujelarse a o establecido en ef articuio 5 del Decrelo 1875 de
1994; ademas acreditar la autorizacion def ejercicio de su profesion con el acto administrativo correspondiente segin
articulo 1 del Decreto 1352 del 2000

R I W ALY LR N

Nota 5: Cuando la certificacion de experiencia no especifique el porcentaje de dedicacion del profasional o personal
del equipo de trabajo, la Entidad asumira este porcentaje como 100%.

S Casos i Gue existan trasiapos en tiempo por miitipies certificaciones y/o coniratos para ia acreditacion
de experiencia del profesional o personal del equipo de trabajo propuesto, e! prononente debera indicar en ef Formato
Adjunto - Resumen hoja de vida de! personal las fechas entre las cuales desee que Ia entidad valide la respectiva
experiencia, o anterior siempre y cuando no Curse traslapo en tiempo, de fo contrario ACUATODOS S.A. ESP.
realizara los ajustes a los tiempos que considere bajo su criterio, bajo ef entendido que los tiempos de experiencia se
contabilizaran por una sola vez.

Nota 7: La presentacidn de la tarjeta o matricula profesional sera obligatoria para agusiias profesiones en gu

P
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL. CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nota 8: Entiéndase como contenido minimo de la hoja de vida de los profesionales y demas personal propuesto por el
oferente, el siguiente;

jay)

. Datos e informacion personal

. Perfil profesional /o perfil ocupacional
. Formacidn académica

. Experiencia iaboral y/o profesional

& Caunr

D £ O oo

{. Anexos

£l cual el oferente y su equipo de trabajo debe dar estricto cumplimisnio, 1o agul sefialado.
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA POR PARTE DEL PERSONAL
PERSONAL DE EQUIPO DE E :

) R 3 B,

REQUISITOS:
a) Cuando haya sido contratado directamente por una entidad estatal:

v" Se debe anexar la certificacion expedida por la entidad estatal.
v Eneicaso en que ACUATODOS S.A. ES.P. no pueda verificar fa informacion suministrada (nicamente
con la certificacion, el proponente podra anexar &l contrato cele
las actas complementarias con & fin de acreditar el cumplimiento

establscidos anteriormente.

=4
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Cuando haya sido confratado por un confratista de una entidad estatal:

¥ Se debe anexar la cerfificacion expedida por el contratista de dicha entidad estatal {representante legal),
acompafiada de la copia del acta de liquidacion y/o acta de recibo final y/o acta de terminacién del
contrafo gue acredita la respeciiva experiencia del profesional o demas personal del equipo de trabao.
No obstante, la experiencia de los contraios gue alin se encuentren en ejecucion, se podran acreditar
indicanta en la certificacion {al sifuacion v adjuntando copia del contrato tanto de ia relacidn contractual

3 Q2D D

con el contratista de la entidad estatal, asi como del coniratista y contratante de la cual se deriva la
experiencia del profesional.

¢) Cuando haya sido confratado por un contratista de una entidad privada;

¥ Se debe anexar la certificacion expedida por el contratista de dicha entidad privada, firmada por el
representante legal segin lo acredite o el Certificado de Existencia y Representacion legal, acompafiada
dei acta de fiquidacion y/o acta de recibo final y/o acta de terminacion y/o certificacion expedida por la
entidad privada del contrato que acredita fa respectiva experiencia del profesional o demas personal del
equipo de frabajo. No obstanie, la experiencia de ios contratos que alin se encuentren en ejecucién, se
podran acreditar indicando en la cerfificacion tal situacién v adjuntando copia del contrato tanto de la

]

relacién contractual con e contratista de la entidad estatal, asi como del contratista v confratante a‘g Ia

cual se deriva la experiencia del profesional.

Direcei6n: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-
Casanae

FCODIGO
PUSTAL
850001



SIG MECA
GJC-F02

18/08/2015

V-01

OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARILADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

d} Cuando haya sido contratado por una entidad privada:

¥" Sedebe anexar ia certificacion expedida por la entidad privada, firmada por el representante legal seglin
io acredite el Certificado de Existencia y Representacion iegal.

Las ceriificaciones soporie de expariencia especiiica deben coniener como minimo ia sigulente informacion:

Inmhea

Nombre ¢ razon social de la entidad confratante o empre

TRV (PR VIV

0
Nombre del contratista ¢ funcionario
Tips de vinculacion

Obieto del contrato

Fechas de inicio y finalizacion (dd/mm/aa)

Cargo desempefiado

Ademas de lo anterior cuando la experiencia se acredite conforme a los numerales b v ¢, la certificacion debe
contener fa informacion del contrato principal del cual se deriva 1a experiencia del profesional. (NGmero de
contrato, entidad contratante, objeto, fechas de inicio y terminacion, fechas de suspensiones y reinicios, valor
dei contraio)

AENENENENENEN

Para el computo de fa experiencia del equipo de trabaje, tanto profesional como especifica, se restara de lo certificado

W T < LAy VTS s LR LR vt 45 H P e LH

el tiempo de suspension del contrato a través del cual adquiere la experiencia, en el entendido gue la suspension del

contrato genera la paralizacion de la gjecucion dal contrato:
En efeclo, fa finalidad de ja suspension def contralo esiafal, como medida excepcional, esté encaminada a

reconocer fa ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortultp o de inferés pablico que impiden la

ejecucion temporal del negocio juridico, y es precisamente por ese motivo que fa misma no puede ser
indefinida, sino que debe astar sujsts al vencimisnto de un plazo o al cumplimiento de una condicién, Por lo
fanto, la suspensién no adiciona el contrato en su vigencia ¢ plazo, sino que se dalimita como una medida de
fipo provisional y excepcionsl Gue debe ajustarse a fos criferios de necesidad y proporcionalidad, sujeta & un
término o condicion, periodo este durante el gue las obiigaciones contenidas en el contrato no se
efecutan, pero sin que se impuie ese fiempo &l piazo paciado inicialmsente por las paries.’ subrayado v

negrilla fuera del texto.

Con refacion al iempo de experiencia en fa ejecucion de actividades de obra a acreditar por parte dei equipo profesional
y-demas fecnicos y auxiliares se deben tenar en cuenta las siguientes definiciones:

ACTA DE TERMINACION: La terminacion se define como la situacion furidica de fas parfes def conirato en fa
que se establece su mutua liberacion obligacional, bien porque hayan quedado cumplidas fas obiigaciones en
forma satistactoria, o bien porque hayan quedado obligaciones pendientes, pero que a partir de ese momento

ninguna de ellas esta con ef deber de cumplir ninguna prestacion original relativa al objeto def contraio frente

glaofra,
%é
1 Congelo de Eotado, Seccion fercera E. No. 16431 de 2010 } o
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ACTA DE RECIBO FINAL: Documento mediante ef cual ef supsrvisor o infervenior y ef representante legal
del contrafista declaran que el contrato se ha cumplido de acuerdo con lo pactado, registrandose ias
cantidades de obra, bienes ¢ servicios recibidos a satisfaccion.

ACTA DE LIQUIDACION: La liquidacion es una operacion administrativa que sobreviene a la finalizacion de
un conirato, por cumplimiento def plazo anticipadaments, con el propdsito de establecsr, de modo definitivo,
fas obiigaciones v derechos pecuniarios de las parfes y su cuantia. La liguidacion def conirafo enfonces
constituye su balance final 0 gjuste de cuentas, enire Ja adminisiracion contratante v el particutar coniratista,

con miras a finiquitar de une vez por foda fa refacion juridica obligacional,
L0 anterior en el entendido gue la experiencia certificada no podra superar la fecha indicada en &l acta de terminacion,
ya gue, de acuerdo con fas definiciones descritas, fa situacion juridica de las partes se entiende concluida con 1a
suscripcion de esta acta. Las posteriores actas de recibo final v liquidacion se suscriben con el animo de registrar ias
cantidades recibidas 2 safisfaccidn y establecer of baiance econdmico final del confratn, De esta manera, la experiencia

que se pretenda hacer valer posterior al acta de terminacion debe soportarse con fa copia de las planilias del pago de

omrnisd P ol mamdnade ol msimi s oot Sl - Fotatal]
seguridad del contrate del cual sederivs i gXpenencia.

Los documentos que acrediten ia experiencia especifica deberdn contener toda la informacion necesaria para que
ACUATODOS S.A. E.S.P. pueda evaluar dicho criterio.

v Ladedicacion def profesional nunca puede ser mayor al 100%

¥ Sila dedicacion del profesional en un paricdo de tiempo supera el 100%, s considerars la experiencia hasta
una dedicacion maxima def 100% en dicho periodo. En los casos que se supere ef 100% de dedicacion en un
periodo, ACUATODOS S.A. E.S.P. modificara fas fechas irasiapadas para no superar ese porceniaje de
dedicacion en ningun caso.

v Lafecha de inicio y de terminacidn de la vinculacion def profesional o demés personal del equipo de trabajo
debe ester indicada en dia, mes y aflo. Lo anterior con ef fin d corroborar traslapos en Hlempo. No ohstants,
si en fos documentos validos aportados para la acredlitacion de experiencia solo se evidencia ef mes y el afio,
se fomara como fecha de iniciacion y de ferminacion. e primer dia del mes.

¥ Cuando Ia certificacion del contrato con ef que se prefenda acredifar la experiencia incluya diversas
actividades ACUATODOS S.A ES.P. slo se fendré en cuenta la experiencia que coincida con la actividad
requerida.

v No se aceptaré personal profesional y deméas personal del equivo de trabajo offecido Simultaneamente por
dos 0 mas proponentes, para el presente proceso, case en e cual, se adelantarén las actuaciones
administrativas correspondientes con el fin de deferminar la aquiescencia o consentimiento def profesional o
demas personal offecito a cual de 1os oferentes presentt su fioja de vida. Seguido a fo anterior se rechazaid
fa propuesta que no cuenie con este consentimiento.

V' No se acepian aufo certificaciones para los profesionales y no profesionales de/ equipo de trabajo, por fo cual
Se exige que las mismas Sean expedidas por fa Enficad confratante. Lo anterior apiica en los Casos cuando
el contrafista {la persona natural o representante legal) también hace parte el equipo de trabajo del contrato y
se certifica a si mismo como profesional del equipo de trabajo del confralo que referencia, 0 en los casos en
que la persona natural se certifica a s misma en la ejscucion de algtn contrate, trabajo, actividad, arte u oficio
$in sopoite alguno.
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¥ En el caso que Jos profesionales y demas personal de equipo de frabajo ofrecide no cumplan con 2
experiencia profesional y especifica solicitada, la propuesta seré declarada inhébil v no seré objefo de
evaluacion.

v' En caso de fener traslapos en la experiencia del profesional propuesto, solo se fendra en cuenta sien la
respectiva certificacion se indica ef porcentaje de dedicacion a los contratos, en todo caso no se aceptara un
% de dedicacion mayor al 100%.

¥ En el caso que ia experiencia def profesional o demas personal del aquipo de frabaio hava sido efectuada en
ef desarrolio de un coniraio ejecutado por un proponente plural, se acepfardn como véiidas sbio ias
certificaciones emifidas por of representante legal de dicho proponente plural wo fas cerdificaciones emifidas
por la entidad contratante, y no serén vélidas las cerfificaciones emifidas por fos representantes de los
infegranies oef proponenie plural,

&i Contrafista se obiiga a mantener en el proyecio, durante la ejecucion de los irabajos y hasia ia enirega final y recibo
del Contrato, el personal ofrecide en su propuesta v aprobado por ia Entidad Coniratante, necesario para o desarrolio

del proyecio,

LaEntidad Contratante, podré exigir al Contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto,
por causas justificadas que a juicio de ia entidad alteren ef normal desarrolio del contrato.

Cuando para cusiquisra de los profesionales presentados por ef ¢o
-
v

nirafista, la Entidad Confratante, solicite su

esional que cumpla con los requisitos, en un

Al g s e d A
GS @ COMUnCacion,

cu ¢
reemplazo, el Contratista debera presentar la hoja de vida de un prof
#rmino de cinco (5} dias habiles contados a partir de 1a fecha del recil:

At . o

Una vez la Entidad Confratante adjudique ef contrato, ef Coniratista no podra modificar el personai propuesio, éste no
podré ser cambiado duranie la ejecucion del confratp, & menos gue exista una iusta causa, la cual deberd ser

FoeEa WL waurls NN

sustentada ante la Interventoria, quien debera avalar y presentar ante ia entidad, para su evaluacion v posterior
auforizacién, y en todc caso debera ser reemplazado por ofro profesional del mismo ramo con las mismas condicionas
profesionales o superiores a las exigidas en los pliegos de condiciones. La no observancia de este requisiio se
consideraré como incumplimiento del contrato, con todos los efecios legales que de elio se deriven v afectando fa
Garantia Unica de Cumplimiento.

La Entidad Confratante, también podré solicitar, en cualquier momento, &l suministro de informacién sobre la némina
del personal asignado al contrato, y el Coniratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se
le haya fijado.

7.2.1.9.3.3. PRESENTACION PROPUESTA ECONDNMICA Y ANEXOS

EfProponente debera diligenciar el Anexo de Propuesta Econémica y no podra adicionar, modificar, suprimir o, en todo
caso, alterar la informacitn en &l requerida, toda vez que dicha informacion se requiere para la comparacion de las
ofertas; de io confrario, generara el rechazo de ia propuesta.
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Hacen parie integral de ia propussia economi
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A} ANAUS?S DE PRECIOS UNITARICS
B). ANALISIS DEL A.LU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)
C). ANALISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL

La propuesta econdmica v sus anexos {APU, Analisis ALU v Andlisis Factor Presiacional), deben preseniarse en
archivos edifables de Excel debidamente formulados, esto con el fin de facilitar la verificacion de los requisitos técnicos.

A. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ei proponente, debera acompafiar la propuesta con los respectivos andlisis de precios unitarios de cada uno de los
items 0 aclividades de obra que componen ia oferia. Los anélisis de precios unitarios deberan ajustarse ai peso v se
resentarén para cada una de las actividades de obra descritas.

LaI S SR AW N LY
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Los analisis de precios uniterios deberan conlener como minimo los siguienies compenenies s3paciicos:

Equipos: Se debe realizar una descripeidn del equipo v herramianta necesaria para ia realizacion de cada

actividad; La farifa/hora reiacionada con la utilizacion del equipo v los costos de Ia herramienta.

i, Materigies: Se debe hacer una descripcitn clara v detaliada del fipo de material, con sus especificaciones
técnicas, Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada item.

il Transporte y Mano de obra: Estos deben diferenciar el tipo y costos seglin la naturaleza de cada actividad.

iv.  Costos Indirectos: Se debe discriminar lo correspondiente a! valor del AlU (Administracidn, Imprevistos v

Utilidades)

El valor total de cada item debera contemplar la fotalidad de los insumos requeridos para su eiecucion, de acuerdo con
la especificacitn seftalada. En caso de gue uno o mas de los andlisis unitarios omitan equipos, matariales, transporte
¢ mano de obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, se entendera que las asumira el contratista sin incurrir
en ningan cobro adicional. Sera causal de rechazo la no inclusion del desglose de los cosios indirectos en los andiisis
unitarios.

En caso de que el valor de alguno de los insumos, equipos, materiales o personal de acuerdo con las especificaciones
sefialadas sea derivado de analisis del precio del mismo, este debera ser presentado por parte del proponente. Se
consideraran come analisis de precios complementarios.

B. ANALISIS DEL ALU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)

Deber adjuntarse el céiculo pormenorizado o detallade del factor de Administracion, imprevistos y Utilidades, el cual
incidira sobre los costos directos segiin el carécter, cuantia v especializacion de fa obra. Debera contener fodos los
costos de administracion, en los que incurre la organizacion del proponente para ofertar v desarroliar el objeto de!

conitrato, los imprevisios del contralo v 1a ulilidad que prafende recibir por la ejecucion del provecio.

Para I Yids of Ague, pare Casanare Acualedos
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= de adminisiraciOn sera obligacion del proponents incluir los siguientes aspecios:
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a} Costos de moviiizacion, montaje de campamenios, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demas instalaciones
provisionales, vallas, sefializacidn de seguridad, celaduria, y demas asuntos afines.

b) Costo de servicios plblicos durante el transcurso de la obra, y el valor del tramite ante las empresas de servicios
plblicos provisionales.

¢} Costo de franspories no incluidos en los cosios direcios.

d) Polizas, impuestos, estampiifas, retenciones y demas gastos afines que apliguen a Ia legalizacion del contrao,

e} Ensayos de laboratorio para materiales, prusbas de resistencia de concrefos v ofras, requeridas para verificar of

PRt g et

cumplimiento de las normas técnicas y codigos vigentes.

1} Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspeccidn de Obra y Secretariales,

g} Personal para ia administracion, direccin v residencia de 1a obra.

f) Costo de presiaciones sociaies y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con ia Ley.

i} Elaboracion de plancs finales de obra, manuales, y sefialar los deméas documentos que considere pertinentes v que
realmente va g ulllizar,

El Comité Asesor de Contratacion realizard una revision minuciosa de este factor y en caso de encontrar errores
aritméticos de caicuio se procedera a corregir ios mismos v dejar constancia de fal sifuacion; en todo caso &f porcentaje
corregide de administracion sera el tenido en cuenia para determinar ef valor total de la propuesta; si la propuesta

corregida excede el presupuestc oficial, serd rechazada,

Viliala, ST IS

Adjunto a ia propuesta econtmica debe eniregarse el anaiisis dei facior presiacional de acuerdo con ia denominacion
del empleo, en el que se relacione:

a} Caloulo del factor prestacional y hora efectiva {para calcular el valor de la hora o ¢l dia con &l factor prestacional v
ta hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la hora calendaric estableciendo que el mes tiene 30 dias y ¢!
afio tiene 360 dias, este factor adecuado & fa forma en que se solicita e programa de obra) para ef personal profesional,
técnico, de adminisiracion, todos de acuerdo con el salario mensual devengado v a las prestaciones sociales
establecidas por lay.

b) Calculo del factor prestacional y hora efectiva {para calcular el valor de la hora o el dia con i factor prestacional y
la hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que ef mes tiene 30 dias y ¢
afio tiene 360 dias, este factor adecuado a la forma en que se solicita la programacion de obras) para oficiales,
ayudanies, topbgralo y cadenero {ios que aparezcan en los APU), todos de acuerdo al salario mensual devengado v a
ias prestaciones sociales establecidas por lay,

Para el calculo de este factor &l proponente debe tener en cuenta e inclulr en f analisis de este todos los costos
adicionales aparte de fa remuneracion que recibe cada empleado, como son: seguridad social, dotacion, auxilic de
transporte, vacaciones, cesantias, primas, efc, de acuerdo a la normatividad vigente y que apligue para el proponente.
Este documento debe estar avalado por un profesional de las ciencias contables y/o econdmicas, del cual se adjuntaré
copia de su tarieta profesional v certificado de vigencia de esta expedida por & drgano compeients.

N
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Con el animo de faclitar las labores de inferventoria y supenvision, el oferente debera aliegar documente en donde se
discriminen los valores que ha estimado cancelar al personal minimo requerido: “Mano de Obra Calificada
{Profesionales y técnicos o tecnblogos) y Mano de Obra no calificada (Obreros, Oficiales y Maestros) para ia ejecucion
del Contrato, teniendo en cuenta los porcentajes de dedicacion, con et fin que ACUATODOS S.A. E.S.P. pueda calcular
los costos del Ingreso Base de Cotizacion al Sistema de Seguridad Social integral, exigibles al momento de la
presentacion de las facturas, en fodo caso el personal deberé encontrarse afiliado durante todo el tiempo de ejecucion
efectiva del Coniralo v asi debers demosirarse en los respectivos informes.

7.21.1.3.4. PRESENTACION PROGRAMA DE 0BRA

[ P aR medmmm Al A o el vﬂs mavam Al MNEavamboa oo Ao e e mEm

£3 la declaracidn, en forma gtanbd, 481 MO0 &n que & Urerenie se compromete a ejecutar &l provesio, representada
en cantidades de obra en funcidn de% o establecido en el presente documento. El programa de obra debers ser el

resuitado de un andlisis detafiado de los drreremes capituios o actividades en que se divide el proveclo, siguiendo &l
desarrolio constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condicionss de tiempo, modo v lugar normales.

ERIE L)

-~ iy

fommmy o
Debera aportarse en funcion dal Bigzo

especificado en los Pliegos de Condiciones o &f indicado por el Proponenis, &
cual en ningln caso podra ser superior al |

ndicado en los Pliegos de Condiciones, so pena de rechazo de Ia Propuesta.

Este programa comenzaré a regir desde la fecha del Acta de Iniciacion de la Obra v deberé elaborarse de acuerdo con

log siguientes lineamientos:

Ei programa presentado debera coniener como minimo io siguiente:

a) Identificar de todos los items (actividades) que componen la obra.

b} Mostrar su orden, secuencia, duracion y fa interdependencia que axista entre allos.

¢) Eldiainicial y el dia final de todos y cada uno de los capitulos y actividades.

d} Ruta Critica.

e} Debidamente grafiado de manera que permita su lectura por semanas y dias a emplear.

El programa de ejecucion en funcién del plazo deber4 estar ajustado af plazo contractual y es deber del Proponente

determinar la cantidad de jornadas laborales (diumas, nocturnas, feriados o festivos) necesarias para lograr su

cumplimiento, sin que esto genere algln tipo de ajuste econdmico o reclamacion ante la Entidad.

g ifia Gebera elaborarse en Diagrama PERT o de Red y en Diagrama GANTT o de Barras de acuendo con
s lineamientos.

FT'I
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METODO Y PRESENTACION:

a) Debera elaborarse ufiizando software para programecion de proyectos, tal como Microsoft Projeci®,
Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, Fast Track Schedule®, Primavera Project Planner® o

cuglquisr olro programa similar,
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b} Para ia preparacion de su programa, el Oferente deberd seguir ef méiodo de fa RUTA CRITICA v fener en

cuenia las especificaciones técnicas generales de construccion, el alcance estabiecido para la obra y la

duracién de cada actividad v las relaciones de dependencia entre las diferentes actividades de obra.

¢} Deberadefinirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciones de construccion, los
rendimientos de la mano de obra y equipo y el plazo de ejecucion.

d) Elprograma deber ser estructurado por actividades. El nimero de actividades del programa de trabajo, debera
ser minimo &l ndmerc de ffems dei presupuesio oficial.

e} El programa deberd ideniificar fodos los items (actividades) que componen fa obra, mostrar su orden,
secuencia y 2 inferdependencia que exista enfre sllas,

f)  Sedeberé aplicar la metodologia de “Actividad en el Node” para dibujar la malla PERT, lacual debera contener
minimoc la siguiente informacin, ash:

- Nombre de la actividad; Duracion esperada de la actividad (D); Tiempo de inicio méas temprano (ES); Tiempo
de finalizacion més temprana (EF); Tiempo de inicio més tardio (LS); Tiempo de finalizacion mas iardia (LF)
y Holgura de la Actividad (H).

- Reflejar gréficamente la Ruta Critica del Provecte.

g) Debe presentarse ef Diagrama PERT ¢ de Red v ¢l Diagrama GANTT o de Barras.

h) El plazo total del programa de trabajo presentado debe coincidir con el plazo de ejecucién establecido en el
Pliego de Condiciones. La duracion de las actividades se debe exprasar en dias enteros.

i} ElDiagrama PERT o de Red y el Diagrama GANTT ¢ de Barras, deberén sefialar claramente una Ruta Critica

conformada por actividades que posean Holgura Total cero y debe sefialar un {nico inicio v un {mico fin,

e lad

i} El Diagrama GANTT o de Baras, debera ser concordante con el Diagrama de Red, conteniendo fodas las
actividades del programa y sefialar claramente una Ruta Critica.
ky ElDiagrama PERT o de Red deberé contener la siguiente informacion: Identificacion y nombre de la actividad,
duracion, hoigura fotal, hoigura parcial, tiempos temprancs v tardios {de iniclacion v terminacion). Debe
sefialar claramente las actividades predecesoras v sucesoras de cada actividad. La informacién que se
presente con el diagrama, debera estar consignada en fechas calendarizadas (Ej.: Inicio: 20 Octubre/17, Final:
25 Ceiubre/17). Se deben precisar les convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafic que permita
faciimente la lectura.
El Diagrama GANTT o de Barras deberé contener la siguiente informacion: Identificacién v nombre de |
actividad, duracion, holgura fotal, holgura parcial, tiempos tempranos y tardios (de iniciacion v terminacion).
Debe sefialar claramente las actividades predecesoras v sucesoras de cada actividad, con sus fraslapos o
demoras en dias. La informacién que se presente con el diagrama, debera estar consignada en dias de
proyecto (Ej.: Inicio: dia 5, Final: dia 17) v no en fechas calendarizadas (Ej.: Inicio: 5 octubre/17, Final: 10
octubre/17). Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio que permita faciimente
la lectura,
m) Ef proponente deberd progiamaitas teniendo en cuenta los siguientes paramelios; Una Semana = 7 Dias, Un

s

Los diagramas deberan establecer ia ruta critica de sjecucion del proyecto, ia Entidad & través de Ia interventoria hara
el seguimiento y confrol sobre esta programacion.

NOTA 1. Esta Programacion ser gjustada a Iz fecha del Acta de Inicio con la aprobacion de! Interventor.

NIVEL DE DETALLE:

m—
s Acualodos

acustodos o e-mall
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera presentarse io siguiente:

a) El'Volumen de Obra para ejecutarse por semana.

b} lIdentificar el responsabie dentro de ia organizacion.

¢} Cuadro de rendimientos vy duracidn de actividades, en donde se reflejen los célculos necesarios para
deferminar la duracidn de cada una de ias actividades gue conforman el programa, 3 pariir de ias canfidades
a ejecutar, los rendimientos v recursos ufilizados en los Andlisis de Precics Unitarios (APU)

L2 omisién de cada uno de estos requisitos perienscientes al Programa de Obra, daran lugar al rechazo de la Oferta.

NOTA 2: Una vez adjudicado el contrato, el proponente adjudicatario debera preseniar &l flujo de fondos v ta curva de
gasios para aprobacion del intervenior y elaboracion del Acta de inicio.

8. CRITERIOS DE PONDERACION DE LA OFERTA.
Para el presenie proceso confraciual se ponderaran Ios fact es qu escriben a continuacion, destinados a valors

esed
los aspectos econdmicos y de calidad de la oferta, sobre un total de CIEN (100) PUNTOS distribuidos de la sigui eme
manera:

BHUNTA &
. 5 U:w EE ™ ﬁ
No. |FACTOR DE ESCOGENGIA Y SU PONDERACION MAXIMO s
EPRFREITS
PARCIAL
8.1 | FACTOR ECONCMICO ’ 50
8.1.1 Puntuacion por Precio de ia Oferta 50
8.2 FACTORDE CALIDAD 43.5
8.21. | Plan de assguramiento de calidad delaobra 20
259 Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria y equipo 10
T {deobra -
8.2.3. | Ofracimienio de especialista adicional 2 costo v riesgo propio 19.5
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 8.25
;3 MIPYME §.25
TOTAL PUNTUACION 100

Nota 1: Oferta con Valor Artificialmente Bajo: Cuando de conformidad con la informacién a su alcance, el Comité
Evaluador estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerira al proponente para que explique las
razones que sustenten ei valor por él ofertado. Oidas las explicaciones, el Comité Asesor y Evaluador, recomendard
el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Procedera la recomendacion de
continuidad de ia oferia en &f proceso de seleccidn, cuando &l valor de ia misma responde a circunstancias objetivas
del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni ef cumplimiento de las obligaciones contractuales en
caso de que se adjudigue el contrato, a dicho proponente, de conformidad con ef Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto
1082 de 2015 v la Guia G-MOAB-01 expedida por Colombia Compra Eficiente.

“Bara fa Vida ef Agua, para Casanare ﬁwaéedas
" EiAcuatodos S.A. ESP. L= @acuaiodos i e-mail

Direccidn: Carera 19 No 6-100 raﬁcxe Emsm Sessa sﬁa\,he\,o Piso 3. Telefax: (57){8) 5341324 . Yopal-
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNGIONAMIENTO DEL ALCANTARIIADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nota 2: La oferta realizada por el proponente para la obtencidn de un mayor puntaje por los criterios establecidos en
el presente proceso, no representara ni ocasionarg en ningdn caso y por ningdn motivo mayores reconocimientos
presupuestales por la entidad af futuro coniratista. Se deja constancia que este ofrecimiento es de plena autonomia y
decision por parte del oferente, toda vez gque se trata de un criterio de calidad en el que ACUATODOS S.A. ESP.
evallia el "ofrecimiento mas favorable”.

Nota 3: Todo documento gue sea objeto de ponderacion se debe entender comoe no subsanable.

Nota 4: Seran subsanables las deficiencias de los documentos presentados para demostrar el cumplimiento de los
requisitos formales (REQUISITOS HABILITANTES, CUANDO APLIQUE). No podran acreditarse circunstancias

ocurridas con posterieridad al cierre del proceso, asi como tampoco gue se adicione 0 se meiore el contenido de 1a
oferta.

Nota 5: Para ¢l caso de aquelios requisitos minimos tecnicos que una vez subsanados superen los minimos exigidos
y que eventuaimente permitan obtener puntaje, este no ser& otorgado por constituir un mejoramiento de la oferta en
un facior que es de comparacion.

A modo de ejemplo: Si ACUATODOS S.A. ES.P. solicitara la aclaracién de un soporte de experiencia y esto
adicionalmente conlievaré a olorgar puntaje, este no sera otorgado, pero al oferente no le sera rechazada la oferia.
Toda vez que stlo se le permitira la aclaracion Gnicamente hasta el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes
{requisitos formales), perdiendo automaticamente la posibilidad de ser acreedor de puntaje; criterio que es objeto de
comparacion de las oferias presentadas.

Nota &: La ponderacion de esios criterios se hardn lnicamente a las oferias que havan sido HABILITADAS en ias

evajuaciones financiers, iuridica y técnica, segiin sea ef caso

S H pF etV

Anies de enfrar a deferminar las condiciones que debe reunir ef factor econdmico y ia metodologia para ia asignacion
de puniaje, es importante resaltar la definicidn de correcciones aritméticas v la definicion de incoherencias, para ef
presente proceso de seleccion:

o CORRECCION ARITMETICA

El eror aiitmélico es aguel Gué suige de un Caiculo meramente arftmélico cuando fa operacion ha sido erbneamente
realizadla. En consecuencia, su coreccion dehe confraerse a efectuar adecuadamente la aperacion ariimética
ermoneamente realizada, sin flegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen. 2

De acuerdo con fo anterior, teniendo claro lo que significa error aritmético y por ende e/ alcance dei procedimiento de
correccion arftmeética, ACUATODOS S.A. E.S.P,, defermina que ef presente proceso de seleccion contempia la facuitad

= Sentencia T-875/00 de a Corte Consfiudonal ... ot e S—

Para Ia Vida ¢l Agua, pars Casa

Direccién: Carrera 19 No 8100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: {573{8) 8341324  Yopal-
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3 4Y CARRERAS 2,3, 4,5Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

de Ia entidad de Cnrrum[ Ing srroras S:mnfgmep?e aritméticos oue s avidancian an Ing dor: Imaning gue iy egran las

e WA IR PIeiwI s ROVIRIDII I G ANV g F g W fiE 8

pbropuestas, y que este procedimiento debe realizarse en la etapa de evaluacion de las propuestas.
o INCOHERENCIAS

Los problemas hermenéuticos més comunes que se presentan durante Ia etapa de evaluacion de fas ofertas son: fa
incoherencia, es decir, cuande sobre un mismo aspecto, asuntc o reguisiio la oferta cuenta con dos daios diferanias:

conforme & uno dice algo concrefo, y conforme af ofro ef confenido cambia mucho o poce-, v de alfi se derivan
oOnsent tanr-ms mnm as, .anfm a!»ao q@a in ghﬁa se :}mefa gnoain padf{in e mﬁprngg rfa aﬁmr\éne alq!m:{co 3

(SR B Ly Rl Wi

o Hes —\Ae\—ﬂ

De acuerdo con o an terior, teniendo clarc o gue afg%nucz in O: sC a, ACUATOD(0S SA 8. P, determina e

procedimiento & seguir por parfe de la entidad en caso de se evidencien incoherencias especificas o

coniradicciones en BOS ofrecimientos contenidos en ios ¢i ferentes GQCUTHSNOS que imegr an ias Dr ODHSSI&S yque esios
rocadimieniog dehen n ealizarse en iz maga de evaluacion de ias prom yocias,

B: o 07 S 2 iz et SFT I ELA LR Ry 38 TR dAS

$mdne | Sand L&A NTON DOMORIAR M yranlsroamd i 4
Para todos los efectos, el FACTOR ECONOMICO se evalusraenel s i sigulente orden:

St existe alguna duda o interrogante sobre Iz presentacion de iog Analisie de Pracios Unitarios v &l precio de astudios
publicados por Ia Enfidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del giam stablecido para la
A ol n e Al il el fm e ATH

presentacion de observaciones & pliegodsc i"d;un’]ncs para que ia Entidad los pueda estudiar. Los APU de referencia

no constituyen de manera alguna un modelo para los oferentes, v si po‘ alguna circunstancia existen en ellos errores
aritméticos o de daios, no podré alegarse esta circunstancia como Lina causal de induccion al error. Es deber de ios
proponentes preparar su oferfa en debida forma, corregir los posibles verros o realizar las observaciones a aue haya

lugar.

e R L

Del puntaje total de la propuesta econdmica definitiva se ira descontando 0,2 puntos por errores o faltas especificas,
distintas a emores de caloulo arftméiico, de acuerdo con fa siguiente fabla de descuenios:

o Puntaie aue
No. | Descripcion del error o falta descontar
1 Por cada Analisis de Precios Unitario que falte en correspondencia con el cuadro de 0,2 puntos
Presupuesto de la Entidad e
9 En el APU falta, esta diferente o ncor“paeto el nombre del item en correspondencia 0.2 puntos
cor el cuadro de &-’resupuesm de ia Entidad R
3 Enel APU faita, esté diferente o incompleta la numeracion dal flemen correspondencia 0,2 puntos
con el cuadro de Presupuesto de la Entidad, ’
4 | En el APU falta, estd diferente o incompleta la unidad general del ftem en 0.2 Duntos
correspondencia con el cuadro de Presupuesto de la Entidad. v

o

3 Seniencia dei bDﬂSejO dg t:stauo Saia de i Contencioso Hamimstrawo Seccion T ercers, Subseccion b dei CﬁﬁSGjEI'G ponente :mque Gil &
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL 'Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3,4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAU TO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

£n el APU no se encuentran los requisitos generales de contenidos dispuestos en el
numeral 5.3.3.1. (Descripcion de Equipos, Materiales, Transporte y Mano de Obra,
5 | anotando en cada caso su Unidad, Cantidad, Rendimientos, Valores Parciales yValor 1 0,2 puntos
Unitario total. (Si alguno de dichos componentes no aplica en el APU se dispondra en
cero

6 | En el APU falta la firma del representante legal del oferente o del aval de 1a oferta 0,2 puntos

Notas con respecto a la revision v ponderacion de los Analisis de Precips Unitarios

1. Los APUS que allegue el oferente podran ser objeto de coreccion aritmética, (cuando exista un error que suria de
un caiculo meramente aritmético cuando fa operacion ha sido eréneamenie realizada). Esios errores ariiméticos no
causaran descuentos de puntaie. La consecuencia de la correccidn serd que el fofal del valor unitario corregido en el

SRR A

APU se trasladara a la casilla de valor unitario del cuadro de Oferta Econémica presentado por ef proponente, y podra

afectarie su calificacion definitiva, Por elio se recomienda 1a varificacidn juiciosa de cada célculo. Siempre que ] APU

haya sido presentado por el proponente prevalecera para efectos del ofrecimiento, el valor total corregido del mismo.

2. Si el oferente no presenta un APU o del APU presentado no puede calcularse el valor fotal del unitario, se
descontaran fos punios que correspondan segin la fahia y prevalecera el valor unifario que se contempld en el cuadro

LR S g

de Oferta Econdmica. Si en el cuadro de Oferta Econdmica no se dispuso vaior unitario o el mismo se dispuso en cero

e\ mripde ¥ minn modahlanin i cvnAaniéa ~ anansinnin dal nliasan
(), se tendran las consecuencias establecidas en e acapite correspondiente del pliege.

3. S algtin dato como numeracion del flemm, noimbre del item o unidad generai del ifein Se encuenirai con eror en s
APU eniregados por el proponente, se causara e descuento de puntaje segiin la tabla, pero estos errores no se
trasiadaran ai cuadro de la Oferta econdmica del proponente, asi como tampoco sera objeto de trasiado si en el cuadro
de Oferta Econdmica un iem se encuentra mal numerade, con descripcidn errada ¢ unidad equivocads, percenel
APU se halla correctamente dispuesto. Eflo quiere decir que, en punte de numeracién del item, descripcion - nombre
det flem y unidad de medida prevalecera para sfectos del ofrecimiento &f que se hava consignado en el cuadro de
Oferta Econdmica. Los datos consignados en los APUS correspondientes a numeracion det ftem, nombre def item, y
unidad general del fiem seran evaiuables en los APUS finicamente para ia realizacion de los respectivos descuentios,
sin afectar positiva o negativamente el cuadro de la Oferta Econdmica,

4. Sl a un APU le faita la firma del Representante regal del Proponente o la firma del aval, se generara el descuento
def puntaje por tal motivo, pero el APU se entenderd presentado y sera objeto de valoracion, verificacion y se le realizara
la respectiva evaluacion.

5. Un mismo APU puede ser objefo de varios descuentos, si confiene varios erores, con excepcion del error No. 5 de
la tabla de descuentos, que causara un Gnico descuento por APU, asi falte uno o varios requisitos

Con relacion a este Tactor los descuentos se realizaran atendiendo jas regias establecidas. Ningln proponente podra
obtener en este aspecto menos de cero {0) punios.

o DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

5
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Esfe compenente se verificard con el documento denominado ANALISIS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (AlU) '

Este documento debe contener lo sefialado en el numeral 5.3.3.2. del presente pliego de condicionas y el mismo puede
ser objeto de correccion aritmética por parte del comité evaluador (cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada). Estos errores aritméticos no causaran
descuentos de puniaie.

La consecusncia de fa correccion sera que el fotal def porcentaie coregido en of desglose de los costos indirectos, se

T Wi 24 W b

trasladard a la casilia correspondiente del cuadro de Oferta Economica presentado por el proponente, y podra afectarle
su calificacion definitiva. Por eiio se recomienda la verificacion juiciosa de cada calculo. Siempre Gue el desglose del
costo indirecto, haya sido presentado por el proponente prevalecers para efecios del ofrecimiento, el valor iotal
corregido del mismo.

Det puntaje fotel de la propuesta econdmica definitiva se ira descontando 0,2 puntos por errores ¢ faltas especificas,
distintas a errores de célculo arfimélice, de acuerdo con la siguisnte tabla de descuenios:
ST e Puntaje gue
No. | Descripcion dei error o faita descontar
1 Por fa no presentacién del documento de desgiose de los cosios indirecios 0,2 nunios
2 §f’0.r ia no inclusion en el documento del desglose del componente de 0.2 puntos
Adiministracion (A) o
3 ?gr fa no inclusién en el documento del desgiose del componente de utilidad 0.2 puntos
&) ' -
2 £n ef documento de desglose de los costos indirectos falta la firma del 0.2 ountos
representante legal de oferente o del aval de la oferta Ui PUTIUS

Notas con respecio a la revision v ponderacion del desaiose de los cosfos indirectos

1. Sial trasladar el porcentaje del A.LU. que presenten los proponentes v realizar la operacion de célculo, se supera el
presupuesto oficial la tntidad rechazara la oferia.

2. Si el oferente no presenta el desglose de los costos unitarios o del desglose presentado no puede calcularse el
porcentaje fotal ofertado, se descontaran los puntos que correspondan seglin la tabla y prevaleceran los porcentajes
contemplados en ef cuadro de Oferta Econdmica. Seré causal de rechazo de la propuesta, si en el cuadro de Oferta
Econdmica no se dispuso porcentaje de los costos indirectos y tampoco puede trasiadarse el porcentaje calculado del

Y , _ NN et PN
cuadro de desglose de los costos indirectos, por inexistencia o imposibilidad de célculo.

3. Si al desglose de los costos indirectos i falta la firma del Representante Legal del Proponente o ia firma del aval,
se generara el descuento del puntaje por tal motivo, pero el desglose de costos indirectos se entendera presentado v
sera objeto de valoracion, verificacion v se le realizara la respectiva evaluacion.

Direccidn: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3, Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE 0OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

on relacion a este factor los descuentos se realizaran atendiend

obfener en este aspecto menos de cero (0) puntos.
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o OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA

Al formato de OFERTA ECONOMICA, ACUATODOS S.A. E.S.P., trasladara los resultados de los Analisis de Precios
Unitarios que se hayan corregido v realizard las operaciones ariiméticas a que hava lugar para obfener fa oferia
econdmica definitiva. igualmente sucederd con el resultado del analisis del desglose de los Costos Indirectos {AlUL.

No podra realizarse trasiado de un Analisis de Precios Unitarios al cuadro de Oferta Econdmics, cuando eneste no se

MRShALEE W A - (eI S 14

haya contemplado originalmente el valor unitaric de la actividad, ni tampoco se haya consignado su valor parcial, asi
0omG tampoco podra realizarss cuando se haya consignado cero {0) pesos, como valor unitario de ia actividad o valor

parcial de la misma actividad.

La OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA, sera ia que proceda 2 ponderarse atendiendo las reglas dispuesias a
continuacion;

1. Al difigenciar el formato OFERTA ECONOMICA, el proponente NO podra adicionar, modificar, suprimir o alterar la
Descripcion del{os) item{s), especificaciones tenicas, unidades, cantidades de obra, suminisiradas por la entidad, so
pena del rechazo de fa propuesta.

2. En el svento que af diligenciar of formato OFERTA ECONOMICA, el proponente NO consigne ef valor del nrecio
unitario de la actividad ni tampoco consigne su valor parcial (que es el resultado de la multiplicacion de ia cantidad por
&i precic unitario respectivo), se considerara como NO ofrecida la actividad, asi s haya entregado su Andlisis de Precio
Unitario -APU-, por lo tanto, 1a propuesta seré RECHAZADA. Sien el formato OFERTA ECONOMICA se consigna cero
{0) pesos en ei precio unitarlo para una aclividad vy cero {0) pesos en el vaior parciai de ia misma actividad, se
considerara como NO ofrecida la actividad, por o tanto, la propuesta serd RECHAZADA, asf se haya entrega su
Andlisis de Precio Unitario -APU-

>

3. El proponente deberd presenter los formatos que infegran su propuesta, teniendo en cuenta, entre ofros, los
siguientss aspectos:

a.} Todos ios valores daben astar expresados en pesos colombianos,

prpepo R LN b}

b.) Los valores (valores unitarios, valores parciales, costo directo, costos indirectos y valor total de la propuesta)

deberan estar ajustados al peso.

¢.) Todas las operaciones aritméticas que se hayan utilizado en el formaio OFERTA ECONOMICA deberan estar
realizadas en debida forma, de lo contrario la entidad procedera a realizar la respectiva correccion aritmética que
apiiGue, ya sea en ia OFERTA ECONOMICA iniciaiments preseiitaga cuando no haya suffido ningln cambio por
correccién arfimética de APUIS o desglose de los cosios indirecios o de la OFERTA ECONOMICA DEFINIVA en caso
de que haya sido necesaria {al corrsccion.

4. Cuando el proponente no presente ef formato OFERTA ECONOMICA, se considera no presentada la oferta
econdmica y por ende su propuesta serd RECHAZADA

5. El vaior que se tendra en cuents para la ponderacién de la CFERT, ;
valor totel corregido, es decir la OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA, )
ST A P S S MR R P e b e ;‘Pa‘;é;@‘;}}gé—é;gkﬁ@éga:éém Z:----»m, R T2 A AR e B , - C{"_‘} D :!GQ
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILIADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 8 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTC DE CASANARE.

Se entiende por OFERTA ECONOMICA DEFINITIVA, la OFERTA ECONOMICA iniciaimente presentada cuando no
haya sufrido ninglin cambio por correccion ariimética de APUS o AlU o la OFERTA ECONOMICA FINAL en caso de
que haya sido necesaria tal correccion.

o METODOLOGIA PARA PONDERAR LA OFERTA ECONGMICA DEFINITIVA

ACUATODOS S.A. E.S.P. a partir del vaior de ia oferta econdmica definitiva asignara maximo CINCUENTA {50}

PUNTOS acumuiables de acuerdo con el método escogido para fa nonderacidn de iz oferta econdmica, ask:

Fara la seleccion del método a uiilizar se tendré en cuenta ios decimaies {décima vy centésima) de la Tasa
Representativa del Mercado del ddlar (TRM) calculada por la Superinfendencia Financiera de Colombia,

correspondiente al dia del cierre y entrega de propuestas, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Rango Namero | Método
De (0 5 48 i Media ariimética alia
De50a 99 2 Media geométrica con presupuesto oficial

{i} Media aritmética alta

Consiste en la deferminacién de fa media ariimética entre &l valor total sin decimales de Ia Oferta valida mas alta y el
promedio aritmetico de las Ofertas validas y la asignacion de punios en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha

nadin artmdties citlinde da and feve ] o fArens dan
media aritmetica, como resuliado de aplicar las siguientes rmulas:

oonas,

Xa = Media aritméfica alfa
Ymax = V2IOr fotal sin decimalas de Ia oferta més alfa

¥ max LA W) L CET i IR e 7 g¢

X = Promedio aritmético de las ofertas vafidas.

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar ias Ofertas de acuerdo con la siguiente formula:

ores menores olguales a x
Y

valores mayores a X

w e-malt

Fihcustedos S.A ESP.

-~
w\u‘g
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUYIAL Y CONSTRUCCIGN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

V:= Valor fofal de cada una de ias Oferfas i, sin decimalss
i = Numero de Ia oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de iz
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

{ii} Media geoméirica con presupuesto oficial

Consiste en estabiecer ia media geométrica de las Ofertas vaiidas v el presupuesto oficial un nlmero determinade de
veces vy la aS!gnaf‘sen de puntos en funcidn de la proximidad de las O‘fertas a dicha media geométrica, como resultado
de aplicar ias formulas Gue se indican en seguida.

Para el caicuio de ia media geoméirica con presupuesio oficial se fendré en cuenia el nimero de Oferias véiidas yse
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contraiacién en el ciculo tantas veres como se indica en & { siguiente
cuadro:

Nimero de Ofertas (n) Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1-3
48
7-9

4 b}
10-12

13-15

(S N LN ) FLG § PN

Vo~ ’ fn MNfned A3t inedsieA g 4, it v 3
Y asi suces ivamente, por cada tres Olerlas validas se incluird una vez ¢! presupuesio oficial dal presente Procese ¢

Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
&n e cuadro antar ior, medianie la \at"ini!ﬁﬁﬁﬁ Brrovla:

Ty T—

VPCEX POX X POy ¥ PLx PRY .. Fn

Donde,

Gypo = Media geométrica con presupuesto oficial
= Namero de veces que se incluye & presupuesto oficial PO}
n = Ndmero de ofertas validas
PO = Presupuesto oficial del procese de contratacidn
P; = Valor de fa oferta econémica sin decimales, del proponente i.

Direccion: Camera 18 No 8-180 Edificio E'mm Sossa %»‘acszeco HSG 3. Telefax: {57)(8) 6541324 . Yopak
Cosanare
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAU 7O, MUNICIPIG DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

media geométrica se procedera a determinar of punigie para cada

3% & (RS RRR1TE ]

para valores menores o iguales a Gpo

para valores mayores a Gy

Donde,
e o P
Gy = Media geométrica con presupussio Oficial

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Oferfas |
i = Namero de Oferia

En el caso de Ofertas econdimicas con vaiores mayores a la media geometrica con presupussto oficial se tomara
valor absoluto de ia diferencia entre ia media geométrica con presupuesto oficial y ei valor de la oferia, como se observa

4 ) i s
en la formula de ponderacitn,

ron A i

T [Tata!

A ia propuesta que se encusniie més cefca por encima o por debajo 0 sea igual a la Media Geométrica Go, se e
asignara el mayor puntaje, sto es CINCUENTA (50) puntos.

Las demas propuestas, cada una recibira CINCO

! AT Ty i

P

5) puntos menos que la anterior, en orden sucesivo en tanfo que su
valor Pi se aleje de Gpo, en valor absoluto, hasta la quinta propuesta consecutiva, las demas propuestas todas
obtendrén un valor de TREINTA (30} suntos.

Para fodos ios métodos descritos se tendrd en cuenta hasia e septimo (7) decima dei vaior obtenido como puniaje.

Al S

' CDCS S.A. ES.P. ha estimado gue evaluara e Plan de Aseguramiento de ia Calidad de la Obra,
Disponibilidad v condiciones funcionales de ia maquinaria y & i &
adicionai a cosio y riesgo propio, como facitor de caiidad.

8.2.1 PLAN DE ASEGURAMIENTQ DE LA CALIDAD DE LA OBRA (PUNTAJE MAXIMO 20/49,5 PUNTOS)

El proponente presentara v desarrollara un Plan de Aseguramiento de la Calidad especifico para el provecto, entendido
este como el “Documento que especifica cudles procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicaran, por quién
y cuando, para cumplir los requisitos de ejecucion del Proyecto”, el cual debe hacerse conforme con lo dispuesto an &
presente pliego de condiciones.

El Plan de Aseguramienio de ia Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita Gerenciar

2! Dravacts da manars intameal am lna abnmmns o, R VA P ot o alomen de ol oo s agmmia e
&l Proyecto de manera integrai en ias etapas de plar 1I2aGion, i8CUCioGn, CONG ¥ Cigrrg, de fal manara Gus Cuimpia Con

¢i alcance del Provecto dentro del tiempo estipulado y con los pardmetros de calidad establecidos; permitiendo

-~

conirol por parie de ACUATODOS S.A. E.8.P. v de ia intervenioria contratada. En iodo ¢aso, ei Plan de Aseguramienio

Paral

&

e ; EN
asanars Acuatodos

= Bacuatodos & e-mail
5 v
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PTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUYVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO PORLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

de Calidad que se presente como parte integral de la propuesta debe ser compleio v debe estar revisado v aprobado

')
por el Proponente con fa fecha y el nimero de la version inicial.

Durante el ciclo de vida del Proyecto el Plan de Aseguramiento de la Calidad y los documentos referenciados se deben
aplicar en toda su extension y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario, con identificacion de
los cambios y el estado de la revision actualizada.

La efaboracion dei Pian de Aseguramiento de la Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna por

parte de ACUATODOS S.A E.S.P. ¢ cualguier ofra entidad estatal en ef periodo de sjecucion def Provecto, en cuanto

ek [Lre L, Tl [o=VEAP

a logistica, administracion de materiales o administracion de confratistas.

La asignacion de puntaje en este aspecto se encuentra determinada por modulos, enconfrandose gue a cada uno de
elios se ie ha asignado una ponderacion especifica, io cual indica que si el oferente aliega en ios documentios

necesarios y los requisiies expresamente sefialados, obtendra el puniaje que a cada modulo se le ha asignade.

PUNTA JE POR F&E%é'é;’éig ;f@ﬁ NG
wonuios | NUWERALES QUE DEBE CONTENER EL PLAN INCLUIR . gﬂgffhé’fpgﬁ
Mt CON SURESPECTIVO DESARROLLO NUMERAL ¥ v

DESARROLLARILD DESARROLLARLO

Responsabilidades Gerencides 1 4

Medicién v seguimiento del plan de la calidad 1 4

Revisién del Contrato 1 0

Conirol de Documenios 1 8

Plan de Control de Registros de Calidad 1 4

Aseguramiento de | Compras i g

lacalidad de ia Control de Producto suminisirado por el cliente 2 0

obra {dentificacidn v razabilidad del producio 7 iy

{Los numerales que | Conirol del proceso 2 0
sefan evaiuatos en | inspaccitn v ensavo (Actividad, Flementos a Confrolar,

este mismo or deny | Frecuencia de Inspeccion, Criterio de Aceptacién i ]

secuencia Resnonsable v Regisio)

Confral de Produgtc no conforme 2 g

Accién Preventiva y Correctiva 2 0

Maneio, almacenarniento, praservacion v enfraga 1 0

Enirenamiento 1 0

TOTAL MODULG 2 it ]

8.2.2. CAPACIDAD OPERATIVA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE OBRA (PUNTAJE MAXIMO 10/49,5 PUNTOS)

El puntaie establecido para este criterio, se ha tamado teniendo en cuenta log equinos v maquinaria que se requeriran

ks Ao e P nfmmaran jime mn 3 maary

¢ o A .
©5ie aspscio, polra oblgnerse una ponderacion maxima de 10 puntos, distr

Direceién: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ftem | Condiciones Técnicas del Equipo Pug;ifé;zor é?gﬁ?j 2 sz::ge

1 Excavadora Hidrdulica de Oruga Potencia Minima de 90 HP 2 1 2
2 Refroexcavadora de Llanta potencia minima de 85 HP 2 1 2
3 Vibro compactador con peso operative minimo de 10 Toneladas. 2 2
4 Voiqueta con capacidad minima de carga de 12 M3. 2 2 4

PUNTAJE TOTAL i

El proponente deberé adjuntar con su propuesta los siguientes documentos para demostrar la disponibilidad de cada
8quipe requeride, seglin sea &l casor

Cuando el equins $ea propio:

1. Carta de disponibiiidad del equipo. Dicha carta de disponibilidad debera entregarse de forma individual por cada

Equipo ofrecido en la modalidad de Equine propio

2. Acreditar la propiedad del equipo con cualguiera de las siguientes opciones:
= 5i se raia Ge un bien sujeto a Registro: Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de regisiio de maguinaria agricola,
industrial y de construccion autopropulsada, segin corresponda. Segiin la Resolucion No. 1068 de 2015, 2
pariir de ia enirada en vigor del Decrefo nimero 019 de 2012, ia maquinaria agricoia, indusirial v de
construccion autopropulsada, fabricada, importada o ensambiada en el pais, debe ser registrada de manera
obligatoria en el Sisterna RUNT.
+ En ¢as0 qus la maquinaria ofrecida haya sido fabricada, imporiada o ensamblada &n &l pals después de iz
entrada en vigencia def Decreto 019 de 2012, seré necesario aportar 1a tarjeta de registro de maquinaria
agricola, industrial v de construccidn autopropuisada.

3. SOAT vigenie (cuando apligue)

4

Certificade de Tecno mecanica {cuando apligus)

etV < H TR sk

1. Carta de disponibilidad del equipo, en a cual se manifieste que el equipo ofrecido es de su propiedad v se encontrarg
disponible mediante alquiler o arrendamiento a favor del proponente {especificar nombre del proponente) en caso de
gue el mismo resultare adjudicatario para la ejecticién del proyecto {ntimero del proceso y objeto). La carta debera
encontrarse firmada por ef Representante Legal def proponente y por el propietario del equipo que se tomara en alquiler
0 arrendamiento. Ef documento debe contener las dos firmas. Dicha carta de disponibilidad debera entregarse de forma
individual per cada Equipo ofrecido en la modalidad de alguiler.

2. Acreditar la propledad del equipo, a nombre de guien io ha ofrecido para alguller o arendamiento.
3. SOAT vigente (cuando aplique)
4. Certificado de Tecno mecanica (cuando apligue)

Si el equino corresnonde a la modalidad de Arrendamiento Financiero o Leasing:

7 CODIGO

PSTAL
850001

50001
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARIIADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. Carfa de disponibilidad del equipo, en la cual se manifieste que ! squipe ofrecide es obieto de Arrendamienio
Financiero o Leasing vigente a la fecha del cierre del proceso de seleccion, identificando claramente ai focatario del
equipo, con ia manifestacion expresa que ef mismo se enconirara disponibie a favor del proponente {especificar nombre
del proponente) en caso de que el mismo resuitare adjudicatario para la ejecucion del proyecto (niimero del proceso v
objeto). La carta debera encontrarse firmada por el Representante Legal del proponente y por ef Locatario del equipo
que se encuentra en modalidad de Arrendamiento Financiero o Leasing. E! documento debe contener las dos firmas.

.....

arrendamiento financiero ¢ leasing.

2. Se debe adiuntar Copia def Contrato de arendamiento financiere ¢ leasing vigente 2 Ia facha de cierre del presente

opia del ero clarre dal pr
proceso de seleccion, en el cual pueda consterse que el locatario es el proponente o un integrante del mismo cuando
se trate de formas plurales. En este documento debera constar la descripcion del sguips.

3. Se debe adjuntar Manifiesto de Importacion yio Certificado del pago total dei Contrato de Leasing, emitido por la
empresa financiadora, para ios casos en ios que va se cumplié a duracion de éste.

4. Se debe adjuntar Tarjeta de Propiedad o Tarieta de registro de maguinaria agricola, industrial vy de construccidn
autopropulsada, segin corresponda.

8.2.3. OFRECIMIENTO DE ESPECIALISTA ADICIONAL A COSTO Y RIESGO PROPIC (PUNTAJE MAXIMO
18,5/48,5 PUNTOS)

ACUATODOS SA. E.SP,, otorgars un total de 19,5 puntos al Proponente que ofrezca come Miambro Adicional de su

3 WSl

~3
Equipo de Trabajo, sin que ello implique un coste adicional para la Entidad, un profesional en ingenieria Civil o Sanitaria

F 3 4, H 3
£on posgradso en Gerencia integral e Obras

a. Experiencia Profesionai

Experiencia Profesional
Zguivale a tener conocimientos, habilidades v desirezas adguiridas o desarroiiadas mediante el
gjercicio de una profesion y certificada no menor a cinco (5) afios, contados a partir de Ia expedicion
de Ia tarieta nrofesional v hasta ef cisrre def presente procesn de seleccitn,

u. Experiencia Especifica

Experiencia Especifica
Acrecitar experiencia especifica minima de un (1) afic como Profesional Especializado o Director de Obra
o Inferventoria o Interventor en la ejecucion de contratos que se relacionen con proyectos de
Sanieamientio bésico. Minimo uno (1) de esos contratos se debe acreditar ia ejecucion de actividades de
construccion de obras de alcantariiiade, dentro del periodo comprendido entre la expedicion de la
tarieta profasional v hasta e ciarre del presente nroceso de selaccion,

o ke o B WA e E

El Especiafista que se ofrezca como Miembro Adicional del Equipo de Trabajo, no podra incluirse como tal en ninguno
de los items que componen la Oferta Econdmica del proponente, pues los costos asociados al mismo se imputan en
su totaiidad af oferente, quien lo confrataré por su cuenta y riesgo con un porcentaje de dedicacion por lo menos del
20% durante el fempo que dure la ejecucion del componente de vias del Contrato de Obra.

“Para la Vida of Agua, para Casanare Acuafodos”
v.co difbcuatodos S.A ESP. =i@acustodos & e-mait

e

Dirsccion: Carera 19 No 6-100 Edificio Emire Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (37)(8) 6341324 . Yopal-
Casanare
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OPTHAIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADQ BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Durante la ejecucion del Contrato, el Interventor verificard el cumplimiento de este ofrecimiento si ha sido realizado por
el Oferente, para lo cual el mismo si resulta adjudicatario allegara los documentos que prueben el vincuio contractual
con el oferente, las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Infegral que correspondan v {os pagos de estes, de
acuerdo con fa informacion que se aliegue en el contrato suscrito con el Profesional. El especialista debera contratarse
por el oferente ya sea como proponente individual, o por cualquiera de sus miembros en caso de formas plurales. Sin
embargo, el ofrecimiento de este debera realizarse por e Representanie Legal dei proponente.

Para efectos de {a Ponderacién en este #em, of Oferente deber3 afiegar o

RegR Loty i HEkwi$ 81 fv Sl 4] o v

Adicional Ofrecido:

5
[42]
@

fes documentos dal Profecional

1. Documento dirigide a la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE -
ACUATODOS S.A. E.S.P., suscrita por el Representante Legal del proponente, que conienga ios daios del proceso
que nos ocupa, en ef cual e oferente manifieste expresamente v sin lugar 2 equivocos que para 2 slecucion del

vOCOS QU eiecucio
Contrato que resulte def presente proceso de seleccion y en caso de adjudicacion, bajo su cuenta, cosios, riesgos v
responsabiiidad ofrece a ACUATODOS 8.A. E.8.P., incluir y mentener durante &l fiempo que dure 12 gjecucidn del
componente de vias del Contrato, dentro de su Equipo de Trabajo a un Profesional en Ingenieria Civil o de Vias yfo
Transporte con especializacion en vias vio geotecnia vial y pavimenios, con un porcentale de dedicacién por lo menos
del 20%.

2. Copia de ia Matricula Profesional, ¥

3. Certificado del CPITVC vigente y firmado por el Profesional, en el cual pueda verificarse el tiempo transcusrido entre
expedicion de la Matricula Profesional y la facha de cierre de! Proceso de Selaccion.

. Copia del Diploma o Acta de Grado de! Titulo de Postgrado solicitado.

. Carta de Compromiso en el cual e Profesional, exprese su disponibiiidad para fa ejecucion del proyecio, ei carge
para el que se ofrece ¥ la autorizacion expresa que otorga al proponente para la utifizacién de su Hoja de Vida v demas
documentos.

8. Cuadro de experiencia con todos los soportes. La experiencia se contabilizard ieniendo an cuenta las reglas definidas
para la experiencia especifica del equipo de trabajo. Para todos los efectos experiencia se computara a partir de la
fecha del grado del posgrado.

iy

[S 2R

Solo se asignara el puntaje respectivo a ios proponentes que curmplan de forma COMPLETA con ios raquigitos anfeg

mencionados. La falta de informacion o la falta de documenios, en al menos uno de los ftems de las anteriores
disposiciones, dara lugar al otorgamiento de una puntuacion de CERO (0)

8.3. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PUNTAJE MAXIMO 0,25/100 PUNTOS)

ACUATODOS S.A. E.S.P., asignard cero punio veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articuio 2.2.1.2.4.2.15.. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 del 2021 o a norma que fo modifigus,

sustituya o complemente.

. ha= req uisito de tar{eta p}rofesionatr se puede suplr con ei rggistfa de que ';rata el articulo 4 8 del Decreto 2106 del 2019,

Para Iz Vida of Agua, pare Casanars Acuatodos

@ihcuaiodos SA ESP.

Bacustodos < e-mail
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= - . ~ =
De conformidad con lp dispuestp en el arficuio 2.2

Py £33 5%

del 2021, deberan acreditar;

1.2.4.2.14 del Decrete 1082 de 2015 modificade por el Decrefo 1880

TR AR Y 3 Cras < 37 H R

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicién de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propésito de adoptar medidas
afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras piblicas, se entenderan como emprendimientos
y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando més del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés ¢ cuotas de participacion de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derachos de propledad hayan perfenacido a estas durante al menos &l Glfimo afio anterior 2 12 feche
de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal v
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la disribusion de los darechas

en la sociedad y el iempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Guando por lo menos el cincuenta por cienio (50%) de los empieos del nivel directivo de la persona juridica sean ejercidos por
mujeres y éstas hayan estade vinculadas lsboraimente a l2 empresa durante 2i menos af (ifimo afio anterior 2 la facha de cierre
del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u oro del mismo nivel,

Se entendera como empleos del nivel directivo aquelios cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas misionales
de la empresa y la toma de decisiones a nivel esiratégico. En este sentido, seran cargoes de nivel directivo los que dentro de la

organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos
encaminados ai cumplimiento de funciones orientadas a representar al emoleador.

U

acuerdo con los requerimientos de ley, 0 ef contador, donde se sefigie de manera detaiiada todas ias personas que conforman los
cargos de nivel directivo del proponente, ef niimero de muieres v el tiempo de vinculacion.

Esta circunstancia se acreditara mediante cerfificacion expedida por of representante legal v el revisor fiscal, cuando exista de

La ceriificacion debers relacionar el nombre completo v el niimero de documento de identidad de cada una de las DErsonas gue
conforman ei nivei directivo dei proponente. Como soporte, se anexara copia de ios respectivos documentos de identidad, copla
de los contratos de frabajo o certificacion laboral con fas funciones, asi como &l cerfificado de aportes g sequridad social del dlfimo

afio en el que se demuesiren los pagos realizados por ¢ empleador.

3. Cuando ia persona naiural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciaies a través de un establecimiento de COMBIcio
durante al menos el ifimo afio anterior a Iz fecha de cieme del proceso de seleccidn. Fsta circunstancia se acreditara medianie la
copia de céduia de ciudadania, ia céduia de exiranjeria o ¢l pasaporte, asi como ia copia del regisiro mercani.

4. Para les asociaciones y cooperativas, cuando més del cincuenta por ciento {(50%) de los asociados sean mujeres v la
parlicipacion haya correspondido a estas durante al menos el Giimo afio anterior a 12 fecha de cierre del Proceso de Seleccién.
Esta circunstancia se acreditara mediante cerfificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFOQ. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificacionss de
frata el presente articulo deben expedirse baje la gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta {30} dias calendario
anteriores a la prevista para ¢l cierre del procedimiento de seleccion.”,

8.4. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (PUNTAJE MAXIMO 0,25/100 PUNTOS).

ACUATODOS S.A. E.S.P,, conforme lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 modificado
et S

i rode AD0N A s Temblmir e £V THIY ey i ¥ ~ 4, uy e b Im monfiodmsl
por &l Decreto 1880 de €10 punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente Gue acredite la calidad de
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIGN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LASCALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Mipyme domicifiada en Colombia de conformidad con ef tamafio empresarial previsto en el arficulo 2.2.1.43.2.2 del
Decrefo 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. El puntaje se asignara en funcion del

tamafio empresarial de acuerdo con la siguiente tabla:

Tamafic empresarial Puntaje
Microempresa 0,25
Peguefia Empresa G,15
Mediana Empresa 0,05

Para que el Proponente oblenga este puniaje debe presentar &f “Formato - Acreditacion de Mipyme® v aporiar la
documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.24 del Decreto 1082 de 2015, o fa norma que fo modifique,

i 4 S d
complemente o sustituye.

Asi las cosas, para obtener el puntaje las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene 2l tamafio empresarial
estaniecido por ia ley de la siguiente manera:

o Las personas nafuraies mediante cerfificacion expedida por elios y un contador plibiico, adjuntando copia dei
registro mercantil. {Cuando aplique).

o Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacian iegal expedido
por ta Camara de Comercio o por fa autoridad competente para expedir dicha certificacién.

o Parala acreditacion deberén observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad
con fa Ley590de 2000 v &l Decreto 1074 de 2015, o ias normas que lo modifiguen, sustiuvan o
complementan.

o Enfodo caso, ias Mipyme también podrén acreditar esta condicién con ia copia del cerfificado del Regisiro
Unico de Proponentes, &l cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. |

o los proponentes aportaran la copia del registro mercantl, del certificado de existencia y representacion legal
o del Registro Unico de Proponentes, segin corresponda conforme a 1as regias pracedentes, con una fecha
de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la previsia en ei cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

copia de! certificado del Registro Unico de Propenentes, el cual debera encontrarse vigente v en firme 2! momento de
su presentacion. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste serd valido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la capacidad
juridica, experiencia solicitada v los indices de Ia Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, ef certificado
no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de

vl pmmiA
cvailasion.
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DEL ALCANTARILLADC PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Tratandnse de Prsnnnmqms Pluralac agte mmf& o ca ni‘nmara sinnrinm @ §iry ng integrantes aoradita | 2 nalidad

Le g ¥ied Wil i \au‘uvtv u WO B S zv u«! v: Il B T :vun.

de Mlpyme y iene una participacién igual o superior al diez por ciento ( %} en el Consorcio ¢ fa Unidn Temporai.

8.5. DESCUENTO POR ANOTACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS.
{4 PUNTO),

y\&.p{dd ey fboamh gy

simmndars
L.G [ FETLY ]

consuitara y analizarg las anctaciones Vigentes que repasen en ef Registro Nacional de Chbras Civiles

inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evenio que las personas natura{ea juridicas, nacionales o

exiranjeras domiciiiadas o con sucursal en Coiombia, o infegranies de proponenies i UF&EGS cuenien con alguna
anotacidn umani‘e de obra civil inconel usa, en el mencionadn regisiro, sa descontard un 11‘\. punio de la sumatoria
obtenida en relacion con el factor de calidad.

En fodo caso, no se descontara el pm’iage en los términos previstos en el inciso anterior cuando ¢! Proponente no
oferte el factor de cafidad, por lo que éste obtendré cero {0) punios en este criterio de evaluacion. En esta circunsianc 2,
la Enfidad no podra reducir ef puntaje de ia sumatoria obfenida en ios demés factores de ponderacién.

8.6. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 del 18 de enero del 2022, donde i bien es cierto, por
la naturaleza de fa ACUATODOS SA ESP, no le aplica lo dispuesto en i Estatuto General de Contratacion, en aras
de incentivar el cumnplimiento por parte de los contratistas y asi misme, garantizar la experiicia y la ssleccién del mejor
contratista, se apiicara la reduccidn de puntaje por incumplimiento asi:

“ARTICULC 38. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (...) reducir durante Ia
evaluacion de fas ofertas en la etapa preconiraciual el dos por clenio (2%) dei iotal de ios punics esiabiecidos en &
procese & los proponentes gue $¢ ies haya impussto una o més multas o cléusulas penales durante & (imo a afio,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las

e 1 i +
demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

b

Esta reduccion también afeciaalos ¢
situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a iravés de las acciones previstas en la Ley 1437
de 2011 o las normas que ia modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. L3 reduccion de punta;e por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido
en el arficuio 6 de la Ley 2020 de 2020.”

9. R”ES@?;S DE LA CONTRATACION, COBERTURAS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE
El j ol lnlY]

L3RS

"Para ia Vida ef Agua, pam{':asaﬂai‘e i'éwaiﬁécs”
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUYIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNIGIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

A e

ACUATODGS S.A. E.S.P., de conformidad con los lineamientos sefialados en e Documentc CONPES 3714 de 20
procedio a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion. Los riesgos previsibles que pueden afectar

el equilibric econdmico del confrato en su elecucién de acuerdo con las caracteristicas de esfe se presentan en el

..... B Mol Wwd Las L pariians i DRV P W s B A et W
£)

Anexo No. 4 (MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES), el cual hace parfe integral de este documento.

10. GARANTIAS A EXIGIR

10.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cuaiquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presenter la garantia de cumplimiento
en original 2 fa entidad dentro de los cinco {5) dias habiles sigulentes contados 2 parfir de ia firma del conirato v
requerira la aprobacion de Ia Entidad. Esta garantia tendra Ias siguientes caracteristicas:

Cuslquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (§} Contrato de seguro contenido en una pdliza para Empresas de Servicios
pliblicos Domiciliarios, (if) Patrimonio autbnomo, (il Garantia Bancaria.
Asegurado/ EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE
beneficiario ‘ACUATODOS S.A. E.S.P.” identificada con NIT 800.307.208-9
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacién | Veinte por ciento (20%)
y &l pago de las multas vlacldusula | del contralo gel valor folg del
penal pecuniaria que se e conrato
impongan
Buen mansio v correcta inversidn | Hasta laliguidacién | Clen nor clento (100%)
del anticipo del contrato o hasta | del Valor del Anticipo.
la amortizacin del
Amparos, anticipo
vigencia y vaiores | | Pago de saiarios, prestaciones | Plazo delcontratoy | Cinco por ciento (5%
asegurados sociales legales e indemnizaciones |  tres (3) afios mas. del valor fotal del
laborales del personal que el Contrato
Contratistz haya de utilizar en ¢l
territorio nacional para la ejecucién
dei contraio
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (05) aficsa | Veinte por ciento (20%)
eiecutadas entregadas a partir del acta de del Valor Total del
satisfaccion recibo a satisfaccion Contrato
de ias obras.

o

£
&y
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Para las personas juridicas: la garantia deber4 tomarse con &l nombre 6 razén sooil
y tipo societaric que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por fa Cémara de Comercio respectiva, y no séio con su sigla, a no ser que |
en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa
manera,
e No se acepian garantias a nombre dei representante legal o de aiguno de los
Tomador infegrantes dei consorcie. Cuando el contratista sea una Union Temperai o Consorcie,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.
» Para el Confratista conformado por una estructura plural {unidn femporal, consorcio):
ia garantia deberé ser otorgada por fodos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los infegrantes, su idenfificacion y porcentaie de

participacién, quienes para todos los efectos seran los clorgantes de la misma.

&

I'\,}IIC

+ Nlmerc y afio dei contrato

informacion e Objefo del contrato

necesariadentrc | e Firmadel representante legal dei Contratista
@

de la pdliza

J

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mavor
Cumpiimiento si ef valor a asegurar es $14.960.420,20 aproximar a $14.980.421

Py Sy

El contratista esté obligade a restablecer ¢l valor de Ia garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectiie la Entidad, asf como, a ampliar ias garantias en los eventos de adicién vio promoga ded
contrato. Ef no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o préiroga, segin el caso,
constitiye causal de incumplimiento del Contrato v se iniciaran ios proceses sancionalorios a gue haya lugar.

ESTABILIDADDELACORRA Y |
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i Contratista serd responsable de la reparacidn de 10dos 105 defecios Gue puedan comprotarse con posierioridad al
recibo definitivo de las obras del contrato o i la obra amenaza ruing en fodo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, repianteos, procesos consiruciivos, localizaciones y moniajes efeciuados por éi y del emplec de

.

malenaies, equipo de construccidn y mano de obra deficientes utilizados en ia construccin. Bl contrafiste se obliga 2

m

g i 207 SRy Lanait s B

llevar a cabo a su costa todas las feparaciones y reemplazos gue se ocasionen por estos conceplos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un perfodo de garantia cinco (5) afios

contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de Ias obras. Ei contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesia durante Ia vigencia def amparo de la garantia respectiva y ef contratista no

regliza ias reparaciones deniro de ios términos senalados, la Enfidad podra hacer efectiva fa garantia de estabilidad

estipuiada en el contrato. Asi mismo, el contratista ser responsable de los dafios que se causen a terceros como

consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Silas reparaciones que se efectien afectan, o sig juicio de Iz entidad, existe duda razonable de Guse puedan llegar a
8

afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra

Dirgecidon: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emire Sossa Pacheno Piso 3. Telefax: (57}{8} 8341324 .
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2

vac nrighac 2 carmnn dal Candraticta medi
ﬂ{iesus ypueudu 8 va.ge uel vsuuuuuxu muui

ante nofificacion escrite qus le enviard denfro de os Feinia (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de

las reparaciones.
10.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT RACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de fa Entidad con las
siguientes caracierisiicas:

Clase Contrato de segure contenido en una péliza
Asegurados EMPRESA DEP&RTA:‘\J?E%\'ETAL‘_ Dt SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE

‘ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-0

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
sociat v tipo socletario gue figura en ef Centificado de Existencia v Representacidn
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, ano
ser que en el referido documento se exprase gue Ia sociedad podra denominarse
de esa manera.

= Ne se aceptan garantias a nombre del representante iegal o de alguno de los

Tomador émegian_tes def 'cos')so;rc.io. Quaﬂdq Reiﬂwniratista ‘se.a 1una u_n_%én .t;e,; voral o
Consoicio, se eve inciir razon social, NIiT y poiceniaje de pariicipacion de cada
uno de os integrantes.

e Para el Confratista conformado por una estructura plural {union temporal,
consorcio). la garantfa deberd ser oforgada por fodos los integrantes de Ia
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion v porcentaje de participacion, quisnes para todos ios efecios seran
los otorgantes de ia misma.

Valor Cince por ciento (5% dal valor total del Contrato
Vigencia Iqual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneﬁci arios Terceios afectados v EMPRESA DEPAS?&?\;‘@E_N?AL DE SERVICIOS PUBLICOS DE

CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P." identificada con NIT 900.307.208-9

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u ,gmi’sionge’s del C@ntraﬁsta_ 0 S_ubcontratistas autodzgdgs. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener come minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,

s  Nimero v afio del contrato

informacion e Objeto del contrato
necesariadentrode |«  Firma del representante legal del Contratista
la péliza » Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si &f valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Som e A Q3 4 P y 4, Nost 1 H N Fal:TAY H § e
En esta péliza solamente s& podran pacter deducibles con un tope méximo del diez por cients {10%; dal valor de cada

perdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

‘Para la Vida of Agua, para Casanars Acuatodos
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Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

Ei contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil exiraconfractual,

11, ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO DE

COLOMBIA

En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que esiablece: “Cuando el nroceson de

s MR

contratacion esté sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, fa Entidad estatal debe elaborar of cronograma de

cuerdo con los plazos previstos en dichos Acusrdos Comerciales™ en concordancia con los arficulos 2.2 4 2412y
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto en mencion y en virtud de lo establecidc en el Manual para el manejo de acuerdo comerciales
en procesos Ge contratacion CCE-EICP-MA-03 Version 1. 24/11/2021 de Colombia Compra Eficlente v &
Departamento Nacional de Planeacion, se procede a determinar si la coniratacion se encuentra cubieria por un acuerdo
comercial. Actualmente el estado colombiano tiene vigents los siguientes Acuerdos comerciales en los que Colombia
es parte y que a la fecha tiene disciplinas en materia de contratacion estatal, asi:

miem e Ley en Colombia
Comercisi ~ Capitulo de Compras Publicas Acuerdo Comerciai® que aprueba el
e o S : , . Acuerdo Comercial
Allanza Pacifico  Captftuio VI del Protocolo Adiciona! Loy 1746 de 2014
Canadé Capitulo XIV v Anexo XIV del texto final del ACuerdo Lev 1363 de 2009
Chile Capitulo Xt v Anexo Xill del Acuerdo de Libre Comercio entreley 1189 de 2008
Cores Capitulo XIV y Anexo XV del Acuerdo de Libre Comercio entreley 1747 de 2014
iz Renviblica de Colombia v Ia Repdblica de Corea
Costa Rica Capitulo X y Anexo X A del Acuerdo de Libre Comercio entre laley 1763 de 2015

Repdblica de Colombia v ia Repdblica de Costa Rica

Capitiio X, Anexo 81 Cena sdjunta 971, Carte adjunta
{adios Unidos  ficliaciones electidnicas v Decision No. 2 del Acuserdo deley 1143 de 2007

Promocion Comercial entre la Replblica de Colombia v Estados
Estados AELC Capftulo VI, Anexo XX, Anexo XX del Acuerde de Libreley 1372 de 2010
.. ... .COmercio ente ls Replblica de Colombla yios Estados ABLC |
Mexico Capitulo XV Tratado de Libre Comercic entre los Estadiosiey 172 de 1994
Unidus Mexicanos v fs Replblica de Coiomia

.,
9
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALC ANTAPI&ADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 2, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLA ADC BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

Tridnguio Norte8Capitulc 11 y Anexc 1 Tratado Libre Co me{cio entre laley 1241 de 2008
Repiblica de Colombia v s Reiﬁ wlicas de el Salvador
e GustemglayHonduss S
Unidn Eurones? .T;wo\@’iynrmc X3l del texto fina d i Acuerdo Comercial en tretey 1668 de 2013
& Unidn Europea v Colombia v Perti, Decision 01 de 20 7,y
B DCCSO’? Olde202t . .
teraed Capfitulo § v Ansxos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comercioley 1841 de 2017

entre ;a RLWV lica dc Cal lombia Y €l Estadio de lsragl

Reino Urido eProvi sionalmente 3e siguen apiscanuo las mismas condiciones

Irianda del Norte de sceeso descriiss por ef Acuerdo Mufiparies de los Palsesiey 2067 de 2020
Andinos con le Unidn Europes, es dectr, lss d&spouc:oree dcij%
Thuio Vi v Anexo X del lexio final ded Acuendo Comerdial entre
la Unién Europea y Colombia v Perd, Decisidn 01 de 2017 v
Decision 0t de 2021 hasta la entradas en vigor de dicho Acuer c:if‘
Comercial®,

Fuente: Coiombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

Por o que ACUATODOS SA ESP, adelanto el s*guaen*e analisis para el proceso que fiene por objeto es:
“CONSTRUCCION AiCA“TAR;LLmG PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO vV DEL

ALCANTARILLADO SANITARIC Y OBRRAS COMPLEMENTARIAS PARA E:_ CENTRO POBLADO DE TILODIRAN
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, el cual se adelaniara conforme lo dispuesto en el Manug

de Confratacion de ia Empresa aprobado por el Acuerdo No. 005 de sepliembre 5 de 2017, numeral 3.3.2 -
MODALIDADES DE SELECCION EN APLICAC jﬂl\ AL DERECHD PRIVADD por la modalidad de seleccion nhmmfa

TRV RE D

que opera es fa de Solicitud Publica de Oferias, vy cuyo presupuesto oficial es de DIECISEIS MiL OCHOCEi\ TOS

DEEA 1 i T
CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE ML QU NIENTOS CCHENTA Y UN PESCS

MONEDA CORRIENTE ($ 16.840.479.581,00), asf:

[VALGR DEL
PROCESGC  DE PROGESO DE
Eﬁfﬁ‘ﬁ? CONTRATACION Eﬁgﬁi’;ﬁ?ﬁ a1 | CONTRATACION
VIGENTE? | ATAL L gpeoine 4 “5 A cumseto BOR EL
CUBERT | memal  DEL convmnmacion " | ACUERDO
AGUERDO : COMERCIAL
COMERGIAL
ALIANZA C%:!?LE Si Si Si NO S
ﬁEL’ MEXE’CU Si NO NO NO NO
PACEF%QG PERU Sl Si Sl NO Si
CANADA Sl NO NC NO NO
CHILE S St 8 NO Si
COREA Si Si Si NO Si
COSTARICA S Si 8 NO Sl
ESTADOS UNIDOS S Si Si Si Si
{
ESTADOS AELC Sl S Si S NO
ﬁéé}f;ﬁf‘ﬂ Si NO NO NO NO
T “Paraia Vida el Agua, para Casanare Acesaiodos” COR!,CO
fodos.gov.co @icuaiodos S. ? wSlAL
&;GOG‘%
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

SALVADO | Si sl si sl NO
. R
TRIANGULD —
NORTE | CUATEMA | sl S| 3 NO
ggmm S| NO NO NO NO
UNION EUROPE S g g 3l NO
ISRAEL S Si 5 RO Y
REINO UNIDO E IRLANDA | , N N N o
DEL NORTE 3
COMUNIDAD ANDINA | & 5] 3 NO 3]

Una vez adelantado el estudio, se determing que 'a empresa ACUATODOS SA ESP i se encuentra cubierfa en la
categorfa de Entidades Estatales Especiaies, en donde dispone ia guia Que se le denomina de esta manera porque en
los acuerdos Comerciales se suele incluir en esta categoria a disfintos finos de entidadss descentralizadas vy aciara

que, el hecho de que los Acuerdos Comerciales denominen a determinadas entidades como "Especiales”, no tiene que

~ Ty Smrmerene samm wh ot o o e m T A v e o e g o
G0N que .ngan un regimen de contratacion SXCeDIAan0.,

En el andiisis de ia aplicacién de los acuerdos comerciales para Entidades Estatales Colombia Compra Eficients pone
adisposicion de las Entidades Estatales del nivel departamentai el presenie Anexo como guia para verificar: (a) cudies
Enfidades Estatales estén incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales: {b} el valor a partir def cual los Procesos

de Contratacién estan cubierfos por los Acusrdos Comerciales y (¢} la existencia de excepciones a la cobertura del
Acuerao Comeicial. Ei Anexo 4 agrupa y enumera las gxcepciones en una lista.

Respecio inclusion en ia lista de Acuerdos Comerciaies de ia empresa objeio de estudio, dispone gue iodas las
Entidades Estatales de novel departamental incluides descentralizadas indirectas, esta {ifima condicion siendo ia
naturaleza juridica de ACUATODOS SA ESP; en 12 cual se determing que esta Entidad esta cubierta (nicamente por
03 acuerdos comersiales: ALIANZA DEL PACIFICO (CHILE Y PERU) CHILE, COREA, COSTA RICA, ESTADCS
UNIDOS Y ESTADOS AELC, TRIANGULO DEL NORTE (SALVADOR Y GUATEMALA}, UNION EUROPEA, ISRAEL,

P Sl To

REING UNIDG E IRLANDA v COMUNIDAD ANDINA.

Acto seguido, se procedio a analizar que el valor del proceso de contratacion sea superior al umbral del acuerdo
comercial, de lo cual arrojo que solo se tiene esta condicién en los acuerdos comerciales: ALIANZA DEL PACIFICO
{CHILE Y PERU) CHILE, COREA, COSTA RICA, ESTADOS UNIDOS Y ESTADOS AELC, TRIANGULO DEL NORTE

QAL ‘\!I\DOR v ,Gi ATCRAAL AY 1 IRHOAT £ IROPEA 1CDALY BEINO UNIDD E IR ANDA Yy COMUINIMATY ANDINA

Aot WA VUL )y WYY L [V VIE RS20V vt SRR Lt 1) SR U1 1 11 90 (RS VE 1O AL VIR Bt

Conforme el procedimiento indicade en la guia de Colombia Compra Eficiente se procedit a analizar las excepciones

&niendo;

§ ACUERDO COMERCIAL EXCEPCION APLICABLE
| 30: Las contrataciones reafizadas por una Entidad Estatal
ESTADOS UNIDOS cublerta del orden territorial en nombre de una Entidad Estatal
10 cubleria del orden nacional. )

* “Para la Vida el Ague, para Casanare Acuatodos”
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADOC BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

30:Las contrataciones realizadas por una Enfidad Estatal
ESTADOS AELC cubierta del orden territorial en nombre de una Entidad Estatal
no cubierta del orden nacional.
38: Servicios de construccion,
=1 SALVADGR 48. las _'coni_rataciones reglizadas baio un régimen de
contratacion privado.
ALY - & oo od . s 2l - 2o,
TRIANGULO ;15 iag r;om.ras_az..‘s@ﬁes {8 emnresas gt@&!nameﬂ?ie& _
NORTE 52: Las contrataciones gﬁg empresas gg&}emamgntaies distintas
a las Empresas Industriales y Comerciales dal Estado.
GUATEMALA | 53: Las contrataciones realizadas bajo un régimen de
coniratacion privado por Enfidades Estaiales distintas de las
Empresas Indusiriales v Comerciales del Estado.
UNION EUROPEA 49: Las contrataciones de empresas gubemnamentales.
REINC UNIDC E IRLANDA DEL | o, . . . .,
NORTE 4%: Las contrataciones de empresas gubemameniales.

En ese orden de ideas, en virtud de que los acuerdos anteriormente refacionados tienen excepciones que le aplican y
conforme fas reglas de Colombia Compra Eficiente no son aplicables dichos acuerdos af presenie procese de

contratacion. Donde se tendria que sole aplica el acuerdo comercial COMUNIDAD ANDINA.

12. ESTUDIO DEL SECTOR

Se deja expresaconstanc
proceso de contratacion d

]
sde la Perspectiva legal, financiera y técnica. Anexo No. 3 Estudio del sector. Conforme fo
dispuesto en ef numeral 3.2.2 E

e
2. 1

i in o g 1A ooy, A Aficmio = nf o 411 1, H E
ia que la entidad cumplit con &l deber da andlisis para conocer el sector ralativo 8l obieto dal
g P 3

a
2.4 dei Marual de contratacion vigenie.

13. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

S b BRI USRS 4 WU BT 5.5

Para adelantar el procedimiento tendiente a verificar los presuntos incumplimientos en los que pueda incurrir &l
contratista con reiacién a ias obligaciones derivadas del contrato que surja def presente proceso, el manual de

PR Ta Y ]

contratacion — Acuerdo No. 005 de septiembre dei 2017, dispons:
“3.4.9 MULTAS Y CLAUSULA PENAL

Tenjendo en cuenta ef régimen especial previsio para las Empresas de Servicios Pablicos, no se podrén pactar en los
contratos que ésta suscriba, las muftas previstas en e articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, No obstants o anferior, anfe
posibles incumplimientos por parte de jos coniratisias, las parfes podran acordar en ef contraio contemplar clausuias
propias del dereche comin, fales como las cléusulas penales en su modalidad de penal e indemnizacion.

La clausula penal como figura prevista en fa contratacion def derecho privado y en el contrafo, se encuentra definida

en la legislacion civil y en la mercantii como un elemento casi esencial de los confratos conmutativos v onerosos: £l
3

2

4

'iﬁ.‘
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADG PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNIGIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

objeto principal de estas, aunque no folal, es ol de fasar de manera anficipada los perjufcios derivados def futuro v

posible incumplimiento de las obligaciones de una de las partes.
E£n tal sentido, ef articulo 1592 del Cédigo Civil establece:

"La clausula penal es aquelia en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligacion, se sujeta a una
pena que consiste en dar ¢ hacer algo en case de ne gjecuter o retardar la obligacisn princival”

Conforme a dicha definicion, la doctrina ha precisado que fa ciéusuia penai es un acio juridico distinto a fa obiigacion
principal def negocic juridico, cuyo nacimiento no se presenia con ef cumplimiento de ninguna solemnidad, y fiens por
finalidad u ohjeto fa tasacion convencional anticipada de perjuicios con ocasion del incumplimiento de una de las partes,
G como sancién para obligar al cumplimisntc de fa obligacion. La obiigacitn gue surge de la cléusule penal es de

caracter accesorio y condicional, con fas siguientes funciones:

a. Servir como apremio, conminacion o acoso,

L. Como garaniia del contrain,

¢. O como indemnizacion anticipada de perjuicios indemnizatorios ¢ moratorios.

Finalments, los efectos que trae consigo fa cléusuia penal pecuniarnia son fa exigibilidad de la pena y de Iz mora, Ia
acumulacion de fas obligaciones (fa principal y las derfvadas de fa pena), su indexacitn, Jos infereses y la efecucién o
cobio gjecutive de la obligacion.

-7, 3 e £, P N - H ;. . £ g
& clausula penal que puede fener dos acepciones, pues si bien se pacta como pena o compensacion, puade ser de

LRSI LEEEE Tl S

f_ Y
carécter conminatorio en fa medida que frente af retardo en ef cumplimiento del contrato prevé que el contratista
cumpla, incluso antes de que sea aplicable en la medida que sabe de anfemans Gue su refardo implica un detrimento

en su patrimonio, conforme a lo indicado en la parie final del articulo 1592 del Codigo Civil

La clausula penal por incumplimiento opera con una finalidad sancionatoria, pues a pena que se deriva de esta no

7

tiene por objeto resarcir los perjuicios causados por un incumplimiento total o parcial, sino que trae consigo el imponer

, »

una sancitn de carécter compensalorio al confratista por haber ncumpiido sus oblicacionss.

En uno u ofro caso cabe resaltar que la ocurrencia de una circunstancia objetiva, que este identificada en &l contrato
Como Causal de aplicacion de las cldusuias af Interfor del mismo, permite, en efercicio de fa autonomia de Ia voluntad,
que fas partes dispongan que una de elfas podré evidenciar ef incumplimiento de fa ofra sin que por ello se rompa ef

principlo de igualdad que se predica del negocic juridice.
La efectividad de la cldusula penal se cifie a ias siguientes consideraciones:

- Laclausula penal &l existir en virtud de una convencion celebrada previamente enire fas partes, no tiene que
ser objeto de prueha.

- Lapena pactada no puede exceder ef duplo del pacto principal, es decir, no puede exceder ef duplo de fo
que egiivale o que por ia parie debe presiarse, Fn caso de que exceda puede sojicitarse su rebaia (articuio

1607 del Codigo v,

£ 3z

Direceibn: Carrara 19N
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCGION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

5

— - - » y —— ” ;
La equidad flame a la inmutabilidad ds la clausule, una mensura proporcionada y acorde con lo que fus

Intencion original de las partes y el quanturn de la obligacion principal.

i

Ef procedimiento para la aplicacién efectiva y legitima de la cléusula penal de apremio, como la de incumplimiento.
Siendo que debe existir en el confrafo las causales especificas v delimitadas que hacen procedente una u ofra.

£5te procedimiento, inicia con of informe que la supervision o interventoria del contrato, en la medida Gue apfigue un
u ofra figura &l mismo, presenta anfe ACUATODOS S.A. E.S.P. sobre que los hechos gue en su criferio constituyen |

apkicacion de ia pena.

PR )

Posteriormente, ACUATODOS S.A. E.S.P. remifiré el mencionado informe al contratista, para que deniro de un fermino

prudents y pereqiorio este Ultimo se pronuncie dando ias expiicaciones gue sean periinentes.

Una vez remifidas las explicacionss por parte def contratista, ACUATODOS S.A ES.B daré frasiado de fas mism

o
Pl FRsii it G s LR i b -nus

al supervisor o interventor del contrato, quien se pronunciaré al respecio.

Una vez se infegre la documentacion relacionada, ACUATODOS S.A. ES.P, enfrard a determinar si e asisie
Justificacion af contratista, o0 si sobre este se configura una causal de exclusion de fa responsabilidad, o si fas
explicaciones presentadas por aquel no fienen jusiificacion o n corresponden a lo que sucedlit en & coniralo, casc en

el cual, ACUATODOS S.A. E.S.P. determina hacer exigible fa pena y deferminar su monto.

Comunicado lo anterior af contratista, este, dentro de un término prudente y perentorio, podra presentar reclamacion

renie & la comunicacion. Si ACUATODOS S.A. ES.P. no acoge io planieado por parle del confrafista en su

reclamacion, procederé a hacer efectiva fa cléusula por ef valor determinado, ef cual podra ser descontado de aquelio

Gue ACUATODOS S.A. E.S.F. adeutie & confratisia con ocasitn de ia sfecucion degl aelerminado contralo.”,
En virtud a lo anteriormente expuesto, se establecido para el presente proceso teniendo en cuenta la &
objefo, naturaleza vy cuantia de la obra pliblica a contratar:

131 CLAUSULA PENAL:

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cidusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones confractuales
y podra exigirse al Contratista fa pena y fa indemnizacion de perjuicios.

£n caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanade en un plazo de quince (15) dias habiles contados
a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previc requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de fas obligaciones a su cargo contraidas en viriud
dei presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del vaior del

contrato. La presente cldusula penal no tiene el caracter de astimacion anticipada de perjuicios.

a”%w i)
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADC PLUVIAL Y CONSTRUCCICN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS Z, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Pardgrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extfinguird las obligacionss contraidas por el Confratista en viriud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo ef derecho de ia Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento fotal o parcial o del cumplimiento tardic o
imperiecio de ias obligaciones a cargo dei Contratista.

Paragrafo 2. Ei Contratista manifiesta y acepta gue la Entidad compense el valor correspondiente gue eventualmente

resulte de la pena estipulada con las deudas que axistan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en viriud
de este confrato o de cualguier otro confrato o convenio gue se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualguier
ofro concepto.

12. CONDICIONES DEL OBJETC CONTRACTUAL
TiPC DE CONTRATACION CONTRATC DE OBRA PUBLICA

OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
OEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE

OBJETO POR CONTRATAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y
CARRERAS 2,3, 4,5Y § DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL
PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE
CASANARE.
o ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE
WALY iNGIO.
{ UGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE TRINIDAD - DEPARTAMENTO DE CASANARE

DIECISEIS ML OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MiL QUINIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($

16.840.479.581,00)

El valor del contrato se cancelara de Ia siguiente manera:

A. Mediante acias parciales hasta completar un noventa
por ciento (90%) previa amortizacion dei cien por ciento
del anticipo y suscripcidn de las respectivas actas,
presentacion de informe de actividades ejecutadas de
conformidad con las especificaciones f{écnicas,

FORMA DE PAGO revisadas y aprobadas por ef supervisor dei contrato.

NOTA: En el proceso de pago de cada una de ias actas parciaies
se haré una amortizacion porcentual del resultado de dividir ef
vaior del porcentaje fotal del anticipo entregado sobre ef valor
porcentual maximo establecido para cobrar parciales (en este
caso seria 50% dividido en 90%)

>
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OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAU TO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE,

B in D200 final dai diez nor gienin {’i{}ﬁ/ﬂ‘g Hna vay
Bt s iz g.ln.& A PR ER 1 ) \—‘V: Y P, ., 5\.—"4’! WAL LWF b Jv, Wl i T A
entregados a satisfaccidn los producios pactados,
enirega del informe final de actividades v suscrita el acta

de fiquidacién del contrato.

Para cada pago, seré necesario e indispensable que &l mismo se
encuenire acompafiado del informe de interventoria, por ende,
las cantidades de obra que se reporten como ejecutadas, sus
soportes vy los valores consignados en lae actas, son de
f

EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del interventor y el contratista
de Obra, quienes endran presente sn 10do caso gue dichas acia:
y fodos los documenios gue componen los informes son
documentos pabiicos, con las impiicaciones que elio acarrea. En

el valor se entienden incluidos los costos directos & indiracios que

Prws Wiad g WL S

se ocasionen con la ejecucion del contrato,

(72}

El Contratista, debera allegar los soportes de afiliacion v pago &
Sistema de Seguridad Social Integral del personal contratado
para la ejecucidn del contrato, atendiendo los limites temporales
del plaze al que corresponda e porcentaie de avance de obra del

cual pretende el pago.

Anticipo: ACUATODOS SA. ESP. entregard un anticipo
maximo del cincuenta por ciento (50%) del vaior basico dei
contrato, de acuerdo con el valor ofertado. La enirega de este
anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1) En la préctica contractual adminisirativa con fundamento en la
ey, fo usual es que la Entidad conwatante le entregue al
contratista un porcentaje del valor del contrato, a tituio de
aniicipo, &f cual habra de destinarse al cubrimiento de log costos
iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciacion de fa
gjecucion del objeto contratado. De ahi que se sosienga que es
la forma de facilfitarle al contratista la financiacion de los bienes,
servicios u obras que se le han encargado con ocasion de la
celebracion det contiato.

(...} El pago de dicha suma lo era v sigue siendo un adelanto
del precio que aln no se ha causado, que ia entidad plblica
contratante hace al contratista para que a Ia iniciacion de ios
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de
materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como

P Y [,

los salarios de los trabsjadores gue disponga para & prestacion

del servicio. No s ofra la razon por la cual adicionaimente se
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axige gue sea

ufitizacion y que se amortice.”

garanfizada, que se presente un plan para su

2) En virtud de las actividades del contrato a celebrar, &l
contratista debe sufragar una serie de gastos para cubrir como la
mano de obra, los insumos para la ejecucion de ias obras, enire
olros.

Con fundamento en lo anterior, la entidad considera suficients

(2 4

. R T T Vi I T AT UURIS DU S o
contractual la entrega de un anticipo por un valor del cincuenta
por ciento (50%) dei vaior bésico del coniraio, previo
cumplimiento de los requisitos de siecucidn del contrato, asi
como la suscripcion de! acta de inicio, constitucion de fa fiducia v
la presentacion del plan de inversién del anticips debidamente
aprobado por el supervisor e inferventor del confrato. Estos
feCUTSCS se oirgan en calidad de présiamo v deben ser
amortizados en el desarrollo del objeto coniraciual.

NOTA: De conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la
Ley 1474 de 2011, “Articulo 91. Anticipos. En los coniralos de
obra, concesitn, salud, o los que se realicen por licitacién plblica,
el contratista deberd constivir una fiducia o un patimonio
autonome irrevecable para ef manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos
se apliquen exclusivamente a la alecucién del contralo

correspondiente, salvo que el contrato sea de menor ¢ minima
cuantig”,

Un pago final corespondiente ai diez por ciento {10%) dal valor
del contrato, que seré cancelado a la entrega final de la obra a
satisfaccion de ACUATODOS SA ESP, v una vez se cumplan los
siguientes requisitos: suscripcion del acta de terminacién, Recito
Final y de Liquidacion del contrato; aprobacion de la péliza de

PR At D oL A R o o oy v b o

garantia Ge ia estabiiidad de ia obra; paz y salvo por concepto de
pagos laboraies v de seguridad social de todos log trabajadores
vinculados al contrato donde deberd constar que fodos los
trabajadores han recibido a satisfaccion los safarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones derivados del conirato y fodo aquelio
que compruebe el cumplimiento por parte dei coniratista en el
page de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social

infegral v parafiscales 3 gue hava lugar de acusido g la

L. Yopal-
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normatividad vigente y demas estipulaciones establecidas en e
manual de contratacion y en el presente proceso.
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