Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5216575
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 3:32:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	110.08.02-03
Objeto del contrato	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA PARA LA CONTROLARÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(17/07/2023 4:42:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(25/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(31/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14 días para terminar *(31/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES LA GARZA SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 822007832

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES LA GARZA SAS	Bancolombia	Corriente	05721823987

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES LA GARZA SAS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *13/07/2023 4:40:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *cfmartinez* ***Fecha de aprobación:*** *13/07/2023 4:41:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5216575_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	3 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 18/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 18/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 49 minutos para terminar *(17/07/2023 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 5:07:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12102707	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.636.980,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5216575
Proveedor INVERSIONES LA GARZA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 41 # 29-97
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección calle 41 # 29-97
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 41 # 29-97	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5216575

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.738.850,00	6.592.450,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44122000	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERÍA LA CONTROLARÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	1,00	UN	8.738.850,00	6.592.450,00	8.738.850,00	6.592.450,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
INVITACION MC-CMV-07-2023.pdf	INVITACION MC-CMV-07-2023.pdf	(detalle)
ESTUDIO DE MERCADO PAPELERIA.pdf	ESTUDIO DE MERCADO PAPELERIA.pdf	(detalle)
CPA PAPELERIA.pdf	CPA PAPELERIA.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR PAPELERIA.pdf	ANALISIS DEL SECTOR PAPELERIA.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO PAPELERIA.pdf	ESTUDIO PREVIO PAPELERIA.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO PAPELERIA.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO PAPELERIA.pdf	(detalle)
SOLICITUD CPA PAPELERIA.pdf	SOLICITUD CPA PAPELERIA.pdf	(detalle)

	CDP PAPELERIA.pdf	CDP PAPELERIA.pdf	(detalle)
	SOLICITUD CDP PAPELERIA.pdf	SOLICITUD CDP PAPELERIA.pdf	(detalle)
	NECESIDAD.pdf	NECESIDAD.pdf	(detalle)
	ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-CMV-07-2023.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA MC-CMV-07-2023.pdf	(detalle)
	RP PAPELERIA.pdf	RP PAPELERIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Torres Corredor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79686653	Guardar y notificar
Supervisor	GloriaDiaz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40394629	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	BRENDA NATHALY GUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121894664	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	BRENDA NATHALY GUEVARA AYA	17/07/2023 4:40:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	cfmartinez
Ordenador del pago	BRENDA NATHALY GUEVARA AYA	3 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 4:41:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	cfmartinez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	6.592.450
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.592.450

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	59	CDP	No validado	8.738.850 COP	8.738.850 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 8.738.850 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.738.850 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	67	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.592.450 COP	6.592.450 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.592.450 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.592.450 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -