Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CVC

CERTIFICA:

Que previo análisis de los documentos presentados por la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNIÓN DE LAS COMUNIDADES** con NIT. 900.209.169 -1, se considera que los aportes que se describen en la siguiente tabla propuestos para la ejecución del Convenio de Asociación, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica, mediante la implementación y sostenimiento de herramientas de manejo del paisaje -HMP, vigencia 2023 y el sostenimiento de áreas restauradas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, en la cuenca hidrográfica del rio Tuluá, municipios de Buga y Tuluá, jurisdicción de la CVC.

Los aportes de la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y LA UNIÓN DE LAS COMUNIDADES,** estarán representados de la siguiente manera:

ITEM	UNIDAD	CANT	VR. UNI MES/HECT/KM	DEDICA	CANT CONV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL								
Coordinador Técnico	Mes	1	$6.500.000	50%	5	$16.250.000	$12.250.000	$4.000.000
Profesional de Apoyo	Mes	1	$6.000.000	0%	5	$0	$0	$0
Profesional Social	Mes	1	$6.000.000	50%	5	$15.000.000	$11.000.000	$4.000.000
Técnicos de campo	Mes	1	$3.500.000	100%	5	$17.500.000	$12.096.891	$5.403.109
Transporte equipo técnico	Mes	1	$6.000.000	100%	5	$30.000.000	$18.489.604	$11.510.396
TOTAL GESTIÓN PROFESIONAL						**$78.750.000**	**53.836.495**	**24.913.505**
EDUCACION AMBIENTAL								
Reunión de socialización funcionarios DAR - CVC	Reunión	1	$1.000.000		1	$1.000.000	$0	$1.000.000
Reunión de socialización propietarios de predios y otros actores sociales	Reunión	1	$1.000.000		1	$1.000.000	$0	$1.000.000
Jornadas de diagnostico participativo	Jornadas	1	$5.000.000		1	$5.000.000	$3.500.000	$1.500.000
Taller de motivación y capacitación	Taller	1	$6.000.000		2	$12.000.000	$7.236.954	$4.763.046
Visita de experiencias exitosas	Taller	1	$3.000.000		2	$6.000.000	$3.300.000	$2.700.000

Diseño e impresión de materiales educativo de apoyo a la capacitación.	Global	1	$6.478.822		1	$6.478.822	$4.378.822	$2.100.000
Visitas de seguimiento a capacitaciones y retroalimentación	Visitas	1	$1.000.000		2	$2.000.000	$2.000.000	$0
Evento final de cierre y presentación de resultados	Evento	1	$5.000.000		1	$5.000.000	$5.000.000	$0
Sistematización informe social	Documento	1	$2.000.000		1	$2.000.000	$0	$2.000.000
Diseño elaboraron e instalación de valla	Documento	1	$4.500.000		1	$4.500.000	$2.000.000	$2.500.000
TOTAL EDUCACION AMBIENTAL						**$44.978.822**	**$27.415.776**	**$17.563.046**
GEORREFERENCIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (SIG)								
Alquiler de equipo GPS	Hectárea	1	$15.000		21	$315.000	$315.000	$0
Levantamiento de GPS (área)	Hectárea	1	$55.000		21	$1.155.000	$816.771	$338.229
Procesamiento de Información	Global	1	$7.500		21	$157.500	$157.500	$0
Elaboración de cartografía (área de estudio)	Global	1	$17.000		21	$357.000	$357.000	$0
Elaboración de Geodatabase (área de estudio)	Hectárea	1	$12.000		21	$252.000	$252.000	$0
Licencias, Software para SIG y equipo de computo	Global	1	$1.200.000		1	$1.200.000	$1.200.000	$0
TOTAL GEOREFERENCIACIÓN						**$3.436.500**	**3.098.271**	**$338.229**
IMPLEMENTACIÓN HMP								
Aislamiento Protección – AP	Km	1	$25.166.065		3	$75.498.195	$47.249.217	$28.248.978
Cerca Viva - CV	Km	1	$3.848.296		3	$11.544.888	$8.220.960	$3.323.928
Enriquecimiento Bosque Natural - ENR	Ha	1	$1.816.877		4	$7.267.508	$5.153.224	$2.114.284
Bosque Protector - BP	Ha	1	$7.547.424		5	$37.737.120	$26.812.200	$10.924.920
TOTAL IMPLEMENTACIÓN HMP						**$132.047.711**	**$87.435.601**	**$44.612.110**
SOSTENIMIENTO HMP								
Cerca Viva - CV						**$68.457.110**	**$52.035.640**	**$16.421.470**
Primer Mantenimiento	Ha	1	1.119.610		29	$32.468.690	$25.317.000	$7.151.690
Segundo Mantenimiento	Ha	1	1.384.170		26	$35.988.420	$26.718.640	$9.269.780
Enriquecimiento Bosque Natural - ENR						**$33.323.222**	**$29.765.856**	**$3.557.366**

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Primer Mantenimiento	Ha	1	$536.987		30	$16.109.610	$14.693.760	$1.415.850
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$662.062		26	$17.213.612	$15.072.096	$2.141.516
Bosque Protector - BP						**$84.602.500**	**$64.524.200**	**$20.078.300**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$2.190.449		20	$43.808.980	$34.220.000	$9.588.980
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$2.719.568		15	$40.793.520	$30.304.200	$10.489.320
Bosque Uso Doméstico - BUD					**0**	**$58.451.001**	**$44.437.414**	**$14.013.587**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$3.721.860		7	$26.053.020	$20.365.380	$5.687.640
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$4.628.283		7	$32.397.981	$24.072.034	$8.325.947
Sistema sistema Silvopastoril						**$65.777.838**	**$50.153.040**	**$15.624.798**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$699.686		42	$29.386.812	$23.016.000	$6.370.812
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$866.453		42	$36.391.026	$27.137.040	$9.253.986
TOTAL MANTENIMIENTOS HMP						**$310.611.671**	**$240.916.150**	**$69.695.521**
Gestión administrativa y financiera								
Tecnico Administrativo	Mes	1	$3.500.000	50%	5	$8.750.000	$0	$8.750.000
Soporte administrativo (Logística, componente oficina, equipos de cómputo, comunicaciones, compras, archivo, digitalización, legalizacion, soporte fiscal y tributario)	Mes	1	$1.500.000		5	$7.500.000	$0	$7.500.000
Materiales y consumibles (tintas, papelería, elementos de aseo)	Mes	1	$700.000		5	$3.500.000	$0	$3.500.000
TOTAL MANTENIMIENTOS HMP						**19.750.000**	-	
TOTAL PROYECTO						**$589.574.704**	**$412.702.293**	**$176.872.411**

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 10 de julio de 2023

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

Proyecto: Héctor Bonilla Guzmán – Profesional Especializado- DGA HBG
Revisó: Daira Perea Castro – Coordinadora (E) GIIT - DGA
Aprobó: Pedro Nel Montoya Montoya – Director de Gestión Ambiental

Archívese en: Expediente 0702-014-013-T4829-2023