Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5179994
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 4:25:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5179994
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/01/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/01/2024 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/01/2024 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIGORODO

COLOMBIA, Chigorodó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Placa Huella Chigorodo

COLOMBIA, Carepa
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Placa Huella Chigorodo			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2023 8:00:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/07/2023 8:09:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	5/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(12/07/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(12/07/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(12/07/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(20/07/2023 5:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12007531	Seriedad de la oferta	-	648.000.000,00 COP	-	22/08/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5179994
Proveedor Consorcio Placa Huella Chigorodo
Creado por ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ
Agregado en 17/07/2023 8:09:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo 004 Contrato 226-2023.pdf	Anexo 004 Contrato 226-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Ubicación CO-ANT-05172 - Chigorodó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Chigorodó
Dirección Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Código postal 057410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	40	1
Longitud:	76	40	59

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

1 CO1.PCCNTR.5179994

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.480.000.000,00	6.479.842.319,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,00	UN	6.480.000.000,00	6.479.842.319,00	6.480.000.000,00	6.479.842.319,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐			

	Anexo 004 Contrato 226-2023.pdf	Anexo 004 Contrato 226-2023.pdf	(detalle)
☐	Respuesta a control posterior Oficio N°2211 Del 05 de Julio.pdf	Respuesta a control posterior Oficio N°2211 Del 05 de Julio.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION 0389 DE 2023.pdf	RESOLUCION 0389 DE 2023.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 413-2022 PLACA HUELLA.pdf	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 413-2022 PLACA HUELLA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELEAZAR PALACIO HEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71935981	Guardar y notificar
Supervisor	Piterson Alexander Trell	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8328415	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Piterson Alexander Trell	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8328415	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Piterson Alexander Trellez Urueta	17/07/2023 8:09:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ
Supervisor	Piterson Alexander Trellez Urueta	17/07/2023 8:09:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ
Ordenador del Gasto	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ	17/07/2023 8:09:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	6.479.842.319
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.479.842.319

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022051720104	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	01776	CDP	No validado	6.480.000.000 COP	6.479.842.319 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 6.480.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.479.842.319 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -