
La Dirección de Gestión del Medio Ambiente del Municipio de Palmira se permite elaborar el presente 
estudio para la celebración de un contrato cuyo objeto es “CONTRATAR EL DEPÓSITO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD RESULTANTES DE LA INADECUADA  
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE LAS  ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA EN ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO " 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DENTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL- 
SIGAM DEL MUNICIPIO DE PALMIRARA”, los árboles están ubicados en diferentes puntos del casco 
urbano y zona rural. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

Para dar inicio a la alineación estratégica de la estructuración del presente proceso de contratación 
de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, se cuenta con el Acuerdo 003 de 2020, por medio 
del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira 2020-2023 “Palmira Pa’Lante”, 
donde se establecieron cuatro enfoques para su desarrollo; Enfoque territorial urbano-rural, 
Enfoque poblacional, Enfoque Intersectorial y Enfoque de derechos. Estos enfoques comprenden 
varios componentes dentro de su temática a desarrollar y así buscar solución y manejo a las 
problemáticas, retos y apuestas de ciudad en los años de vigencia del mismo, buscando el mejor 
bienestar de sus habitantes y el fortalecimiento de las estructuras sociales, económicas, 
ambientales y administrativas del Municipio.  
 
En los últimos años ha crecido significativamente la construcción en la ciudad de Palmira, lo cual 
ha generado que los residuos de las actividades de construcción y demolición (en adelante RCD) 
se hayan convertido en un problema ambiental, puesto que, debido a su cantidad y disposición 
inadecuada, se han configurado en focos de contaminación de suelos y aguas superficiales. Este 
problema no es solo local, sino mundial, por lo que diferentes países han tomado medidas para 
una adecuada gestión integral de los residuos generados en obra. Algunos de los ejemplos de 
esta adecuada gestión son: reincorporación de RCD en procesos constructivos, reúso o 
aprovechamiento de RCD como materias primas, procesamiento de RCD para ser convertidos en 
agregados minerales para concretos y asfaltos o aprovechamiento de RCD como llenantes 
minerales.          
 
Dada la dinámica poblacional actualmente, las constructoras se encuentran en ejecución de 
proyectos; cada día sus actividades y procesos se realizan a pasos acelerados sin el manejo 
adecuado de los residuos entre ellos los sólidos; los subcontratistas, contratistas y constructoras; 
tienden a priorizar y enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento con el cliente, evitar incurrir en 
multas o el buen nombre y prestigio de la compañía dejando de lado el compromiso ambiental y 
social. En obras se evidencia la falta de prevención y minimización de los residuos, no se realiza 
un correcto almacenamiento, clasificación, separación en la fuente, transporte y disposición final. 
La falta de control de las autoridades ambientales la normatividad flexible y la falta de compromiso 
ambiental por parte de las empresas dedicadas a la construcción de vivienda. Sumado que este 
campo está caracterizado por que su planta de personal corresponde en un 80% a población con 
bajo nivel académico, incluyendo población analfabeta, son factores que influyen negativamente 
en este fenómeno. Se pretende dar a conocer esta problemática ambiental para buscar 
intervención y conciencia ambiental, analizar cuan provechoso puede ser que se minimice la 
generación de residuos, se controle su contaminación y se le dé disposición final adecuada. 
 



La industria de la construcción es una de las mayores generadoras de residuos en la actualidad, sin embargo, 
históricamente ha sido un pilar necesario para el desarrollo de nuestras comunidades. Por lo general, la 
contaminación se presenta en la mayoría de sus procesos: desde la extracción, la fabricación de los materiales, 
hasta las diferentes actividades desarrolladas en la construcción de las obras civiles. Lo anterior provoca el 
agotamiento de varios recursos no renovables, así como la contaminación del agua y del aire, además del 
excesivo consumo de energía. En Palmira, el registro evidencia hasta la fecha, que grandes cantidades de 
residuos de las actividades de construcción y demolición, son dispuestos en lugares inadecuados o son mal 
utilizados, como relleno en sitios que a futuro servirán como zonas de construcción de nuevas edificaciones, 
transformando estos espacios en terrenos inestables y muy difíciles de ser aprovechados. La industria de la 
construcción va en progresivo crecimiento convirtiéndose así en el sector con mayor producción de RCD.  

 
Como resultado del crecimiento demográfico y el progreso desde el punto de vista económico de 
la ciudad, es posible diferir el aumento de las actividades constructivas ligadas a los procesos de 
urbanización, modernización de edificaciones existentes que generan una cantidad de residuos 
de construcción y demolición. Un gran porcentaje de estos no reciben el manejo y disposición final 
adecuada, dado que no se les hace un proceso de selección, con el cual se pueda realizar la 
separación de los materiales posibles de reutilizar, reciclar y/o transformar; los mal llamados 
“escombros” son llevados a sitios no autorizados o son dejados en el espacio público, sin 
considerar los daños ocasionados. El problema de la contaminación por el irregular manejo y 
disposición   inadecuada de los residuos de construcción y de demolición en la ciudad de Palmira, 
ha aumentado en los últimos años de acuerdo a los reportes de los Informes de Implementación, 
Evaluación y Seguimiento del PGIRS 2016-2027: año 2017: 56 Puntos Críticos, año 2018: 52 
Puntos Críticos, año 2019: 57 Puntos Críticos, año 2020: 60 Puntos Críticos, 2021 69 Puntos 
Críticos. 
 
Una de las causas por las cuales el gremio constructor en el Municipio de Palmira opta por la 
recolección informal de los RCD en las obras, bien sea por volquetas particulares o por los 
motocarros, es el costo de transporte y retiro de los RCD, ya que prefieren que la recolección la 
realice quien menor costo le represente, generando un problema social y ambiental, puesto que 
los que cobran a menor costo son los que no disponen en el predio de disposición final autorizado 
por la CVC, generando puntos críticos.  
 
Un factor que evidencia la problemática de la inadecuada disposición de los RCD en el Municipio 
de Palmira es la falta de cultura ciudadana o el desinterés que se tiene, en términos generales por 
parte de los generadores de RCD de la ciudad, que los residuos lleguen o se dispongan en el 
predio autorizado, Así mismo, el desconocimiento de la ruta o del sitio de disposición final para la 
adecuada disposición de los RCD, la falta de control a los recolectores de RCD, igualmente a los 
pequeños y a los grandes generadores de RCD; es por esto que existe gran cantidad de puntos 
críticos. 
 
La Resolución 472 de 28 de febrero de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD, establece en su 
artículo 11. que los Municipios deberán seleccionar los sitios específicos para la disposición final 
de los RCD y para la selección se deberá tener en cuenta los criterios técnico-ambientales que se 
define en el mismo artículo mencionado. El artículo 12 establece las medidas de manejo ambiental 
o los requisitos que se deben entregar a la CVC para su respectiva evaluación y aprobación con 
el fin de inscribirse como Gestor de RCD.  
 



Por otro lado, el 20 de noviembre de 2018 la CVC mediante Concepto Técnico concluye que en 
el sitio localizado en la carrera 38 No 41-63-45-302 del barrio Coronado, Municipio de Palmira; es 
viable la operación de un punto limpio y de almacenamiento, una planta de aprovechamiento y 
disposición final de RCD, siempre y cuando el municipio cumpla con los requerimientos 
establecidos en los artículos 10 y 12 de la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017. 
Posteriormente la CVC declara que el Municipio tiene la obligación de reconformar el terreno hasta 
la cota de vía y recuperar el pasivo ambiental producto de la sobreelevación de RCD 
 
Realizada la Visita de Inspección Ocular con funcionarios de la CVC el 20 de noviembre de 2020, 
se observó en el predio montículos de residuos de construcción y demolición depositados en 
varios sitios, también residuos sólidos especiales y ordinarios. Se concluye que la Alcaldía no tiene 
un sitio para disponer RCD, ya que se han dispuestos residuos por encima de la cota de nivel del 
terreno, constituyéndose un pasivo ambiental que se debe retirar para poder reconformar el 
terreno hasta la cota de la vía.  
 
El aumento de puntos críticos permite deducir que, por falta de vigilancia y control, cultura de pago 
y por no tener la Administración Municipal un sito o predio aprobado por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca para la disposición final de los residuos de las actividades de 
construcción y demolición son dispuestos inadecuadamente en zonas distintas. Lo expuesto, 
direcciona a establecer que una gran cantidad no cuantificada de los RCD generados en la ciudad 
de Palmira, impactan negativamente los recursos naturales localizados en las zonas urbanas, sub-
urbanas y rurales cercanas a esta ciudad, y que en conjunto, con la presión antrópica que sobre 
estas zonas tienen los recursos naturales producto de diferentes actividades urbanísticas y 
productivas, afecta directamente los recursos naturales como el agua, suelo, aire, la flora 
(cobertura vegetal), la fauna y el paisaje. 
 
Aunado a lo anterior, en la ciudad de Palmira no se tiene aún una estructura de control 
materializada que permita desestimular el transporte informal que recolecta, transporta y dispone 
inadecuadamente estos residuos con las consecuencias de tipo ambiental enunciadas 
anteriormente.  
 
En síntesis, la problemática que presenta la ciudad de Palmira relacionada con la gestión o manejo 
de los RCD, se debe a diversos factores, dentro de los cuales están, el incremento constante y 
acelerado de la inadecuada disposición de RCD, la contaminación o afectación negativa de los 
recursos naturales, reflejados hacia el componente paisajístico, el deterioro de suelos y la 
contaminación de acuíferos que a su vez se ven reflejados en la afectación de la calidad de vida 
de la comunidad, el incumplimiento de las normas atinentes al sector, y la carencia de lineamientos 
e instrumentos de gestión ambiental para su adecuado manejo, aprovechamiento y valorización. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contratar la recolección y disposición en el municipio de Palmira 
de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD, resultantes de diferentes actividades de tal 
manera que se minimice el impacto estos residuos en el ambiente y en el municipio propiamente, 
lo cual se hace en virtud del artículo 2.3.2.2.2.3.44. del Decreto 1077 de 2015, el cual establece 
permita la ejecuci´no de estas actividades a través de terceros y pactar libremente su 
remuneración para garantizar la recolección, transporte y disposición final adecuados.  
 



Finalmente, dentro del Sistema Integrado de Gestión Ambiental Municipal SIGAM en su línea 
estratégica 3 “Integrar el Subsistema económico con el Subsistema Biofísico”, su programa 
“Crecimiento económico y desarrollo sostenible” contempla en el proyecto “Manejo de Residuos 
Sólidos” toda la gestión en el tema mediante distintas acciones, por ello es acá donde converge 
todo lo anterior. 

 
VALOR: El valor del contrato a suscribir será de $69.000.000, el cual se hará a monto agotable por 
precio unitario de metro cúbico (m3) recolectado.   
El interesado deberá tener en cuenta los siguientes impuestos a deducir: 

# Impuesto, tasa o contribución Tarifa 

1 Estampilla prouniversidad del Valle 2% del pago o abono en cuenta sin incluir iva 

2 Estampilla prohospitales 1% del valor total, antes de iva 

3 
Estampilla Pro Universidad del Pacifico Omar Barona 
Murillo 

0,5% del valor a pagar sin incluir iva (suspendida 
temporalmente por circular TRD2022-140.2.1.4 de 
la Subsecretaría de Ingresos y Tesorería) 

4 Tasa Pro- Deporte y Recreación Municipal 

2% del valor total del contrato determinado en el 
comprobante de egreso que se establezcan entre 
el ente territorial y las personas naturales y/o 
jurídicas, públicas o privadas 

5 Estampilla proadulto mayor 2% de cada valor pagado, sin incluir iva. 

6 Estampilla procultura 1% del valor del contrato 

7 Tributos Nacionales 
Dependerán de la posición tributaria del contratista 
y sus obligaciones. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 
En el punto 14.1, de este estudio previo, se relaciona el listado de cantidades que se requieren para 
el desarrollo de las actividades en el municipio de Palmira con la descripción de las características 
técnicas. 
 
Estas especificaciones son una guía para la realización de la propuesta y de la contratación, por lo 
tanto, cualquier detalle que se omita en estas y en el contrato que forma parte de la adquisición, no 
exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamos o demandas 
posteriores; por lo cual el contratista deberá asegurarse de los detalles que se requieran. 
 
Las actividades específicas serán: 
 
1. Entregar a partir de la suscripción del Acta de Inicio, un cronograma que debe ser aprobado con el 
Supervisor del Contrato para la realización de las actividades previstas en las especificaciones 
técnicas, de acuerdo con la información y los lineamientos suministrados por la Entidad.  
2.. Garantizar que la cantidad de residuos de construcción y demolición en disposición final cumpla 
con los requerimientos realizados en la formulación del presente contrato. 



3. Presentar registro fotográfico de las disposiciones de RCD y logística realizada en el marco de la 
ejecución del contrato. 
4. Llevar un control sobre la ejecución del contrato de manera simultánea con el supervisor, con el fin 
de no sobrepasar el monto del mismo en ningún momento. En el evento de que el contratista suministre 
más del valor contratado, lo hará a su cuenta y riesgo, y la Alcaldía, no asumirá ningún costo adicional.  
5. Disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento a 
cabalidad del objeto del contrato. 
6. Garantizar el transporte con personal capacitado en el manejo de residuos de construcción y 
demolición los cuales fueron ofrecidos por el contratista dentro del proceso de selección. 
7. Cubrir debidamente la carga del vehículo, conforme a la normatividad técnica nacional, de manera 
que cumpla con las medidas de seguridad vial, la carga a transportar deberá ser cubierta con el fin de 
evitar la dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá realizarse con un material 
resistente para evitar que se rompa o se rasque y deberá estar sujeta firmemente de las paredes 
exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo. 
8. Si llegaré haber escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas 
del espacio público, este será recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual tendrá que 
contar con el equipo necesario. 
9. Atender de manera oportuna las peticiones sobre puntos críticos y puntos de recolección que fije la 
Dirección de Gestión de Medio Ambiente. 
10. Garantizar el registro y control del ingreso de los vehículos y los residuos en el punto autorizado. 
11. Contar con un punto autorizado de disposición de residuos, con su respectiva licencia. 
12. Atender las disposiciones establecidas en la Resolución 0472 de 2017 en lo referente a la 
recolección, transporte y disposición final de estos. 
13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las especificaciones definidas por el Dirección 
de Gestión del Medio Ambiente – DGMA 
 
. 
PERSONAL REQUERIDO: el que permita la ejecución del contrato antes del plazo de ejecución.  
 
PLAZO:  El contratista tendrá un plazo hasta 30/11/2023, contados a partir de la firma del acta de 
inicio del contrato, para hacer la entrega de los bienes objeto del contrato. 
 
ADICIONALES: FAVOR DILIGENCIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE CONSIDERE 
ADICIONALES PARA REALIZAR LAS LABORES (PERSONAL, EQUIPOS, ETC) 
Si requiere algún permiso deberá tramitarlo el contratista ante la autoridad ambiental CVC o a 
quien corresponda. 
 



No. DESCRIPCIÓN*
Unidad de 

medida
Cant** VALOR UNIT

PORCENTAJE DE 

IVA***
VALOR IVA VALOR TOTAL

1 DISPOSICIÓN DE TODO COSTO DE MATERIAL RCD M3 1

SUBTOTAL

IVA 

TOTAL

NOTAS:

* La descripción comprende a todos los costos en que incurre el contratista para la disposición en sitio, 

transporte, personal, planta y equipos

Ficha técnica de Insumos para el vivero



11/7/23, 10:34 Correo de Alcaldía Municipal de Palmira - SOLICITUD DE COTIZACIÓN - RECOLECCIÓN RCD

https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=171f8d2221&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r4285073360984354640&simpl=msg-a:r424045629695401… 1/1

Contratistas Ambiente <contratista.ambiente@palmira.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - RECOLECCIÓN RCD
1 mensaje

Contratistas Ambiente <contratista.ambiente@palmira.gov.co> 11 de julio de 2023, 10:33
CCO: fundacomambiente@gmail.com, asprofinca2019@gmail.com, gerencia@cesia.com.co, cesara.coloniac.97@gmail.com

Cordial saludo, 

Por la presente, remito solicitud de cotización. Favor diligenciar excel adjunto. 

At, 

Dirección de Gestión de Medio Ambiente
Alcaldía de Palmira

2 archivos adjuntos

1.1. Oferta Económica - RCD.xlsx
70K

1. REQUERIMIENTO -RCD.pdf
93K

https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=171f8d2221&view=att&th=1894596619bbcc10&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ljygcgfw1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=171f8d2221&view=att&th=1894596619bbcc10&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_ljygcgff0&safe=1&zw


No. DESCRIPCIÓN*
Unidad de 

medida
Cant** VALOR UNIT

PORCENTAJE DE 
IVA***

VALOR IVA VALOR TOTAL

1 DISPOSICIÓN DE TODO COSTO DE MATERIAL RCD M3 1 63025 19% 11975 75000

SUBTOTAL 63025

IVA 11975

TOTAL 75000
NOTAS:

* La descripción comprende a todos los costos en que incurre el contratista para la disposición en sitio, 
transporte, personal, planta y equipos

Ficha técnica de Insumos para el vivero



RCD UNIDAD META 1,0 M3

CATEGORIA DE INVERSIÓN Unidad Cantidad / Hora Valor  Unitario ($)
Valor 

Total/Hora ($)
Valor Total 

Proyecto ($)

1. COSTOS DIRECTOS

1.1. MANO DE OBRA

Disposicion de residucios de construccion y 
demolicion

Operador de recoleccion del residuo Jornal 1 $6.000 $6.000 $6.000

Motocarro para transporte de residuos Unidad 1 $10.000 $10.000 $10.000

Cargardor y manipulacion de residuos Jornal 1 $6.000 $6.000 $6.000

Combustible para motocarro Galon 1 $12.825 $12.825 $12.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA $34.825 $34.825

 1.2. INSUMOS 

Pala Unidad 1 $3.000 $3.000 $3.000

Contenedor de disposicion de residuos Unidad 1 $3.000 $3.000 $3.000

Recogedor Unidad 1 $3.000 $3.000 $3.000

Escoba Unidad 1 $3.000 $3.000 $3.000

SUBTOTAL INSUMOS $12.000 $12.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $46.825 $46.825

2. COSTOS INDIRECTOS

Tarifa por m3 de disposicion final de residuos Unidad 1 $15.000 $15.000 $15.000

Seguro 10% $1.200 $1.200

TOTAL  COSTOS INDIRECTOS $16.200 $16.200

$63.025 $63.025

$63.025 $63.025COSTO TOTAL DIRECTO

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO 



No. DESCRIPCIÓN*
Unidad de 

medida
Cant** VALOR UNIT

PORCENTAJE DE 

IVA***
VALOR IVA VALOR TOTAL

1 DISPOSICIÓN DE TODO COSTO DE MATERIAL RCD M3 1 63025 19% 11975 75000

SUBTOTAL 63025

IVA 11975

TOTAL 75000

NOTAS:

* La descripción comprende a todos los costos en que incurre el contratista para la disposición en sitio, 

transporte, personal, planta y equipos

Ficha técnica de Insumos para el vivero



No. DESCRIPCIÓN*
Unidad de 

medida
Cant** VALOR UNIT

PORCENTAJE DE 
IVA***

VALOR IVA VALOR TOTAL

1 DISPOSICIÓN DE TODO COSTO DE MATERIAL RCD M3 1 67437 19% 12813 80250

SUBTOTAL 67437

IVA 12813

TOTAL 80250
NOTAS:

* La descripción comprende a todos los costos en que incurre el contratista para la disposición en sitio, 
transporte, personal, planta y equipos

Ficha técnica de Insumos para el vivero



RCD UNIDAD 
META

1,0 M3

CATEGORIA DE INVERSIÓN Unidad
Cantidad / 

Hora
Valor  

Unitario ($)
Valor 

Total/Hora ($)
Valor Total 

Proyecto ($)

1. COSTOS DIRECTOS

1.1. MANO DE OBRA

Disposicion de residucios de 
construccion y demolicion

Operador de recoleccion del residuo Jornal 1 $6.000 $7.100 $7.100

Motocarro para transporte de residuos Unidad 1 $10.000 $10.400 $10.400

Cargardor y manipulacion de residuos Jornal 1 $6.000 $7.800 $7.800

Combustible para motocarro Galon 1 $12.825 $12.837 $12.837

SUBTOTAL MANO DE OBRA $38.137 $38.137

 1.2. INSUMOS 

Pala Unidad 1 $2.500 $3.250 $3.250

Contenedor de disposicion de residuos Unidad 1 $2.500 $3.250 $3.250

Recogedor Unidad 1 $2.500 $3.250 $3.250

Escoba Unidad 1 $2.500 $3.250 $3.250

SUBTOTAL INSUMOS $13.000 $13.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $51.137 $51.137

2. COSTOS INDIRECTOS

Tarifa por m3 de disposicion final de residuos Unidad 1 $15.000 $15.000 $15.000

Seguro 10% $1.300 $1.300

TOTAL  COSTOS INDIRECTOS $16.300 $16.300

$67.437 $67.437

$67.437 $67.437COSTO TOTAL DIRECTO

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO 



No. DESCRIPCIÓN*
Unidad de 

medida
Cant** VALOR UNIT

PORCENTAJE DE 

IVA***
VALOR IVA VALOR TOTAL

1 DISPOSICIÓN DE TODO COSTO DE MATERIAL RCD M3 1 67437 19% 12813 80250

SUBTOTAL 67437

IVA 12813

TOTAL 80250

NOTAS:

* La descripción comprende a todos los costos en que incurre el contratista para la disposición en sitio, 

transporte, personal, planta y equipos

Ficha técnica de Insumos para el vivero



No. DESCRIPCIÓN*
Unidad de 

medida
Cant** VALOR UNIT

PORCENTAJE DE 
IVA***

VALOR IVA VALOR TOTAL

1 DISPOSICIÓN DE TODO COSTO DE MATERIAL RCD M3 1 58613 19% 11137 69750

SUBTOTAL 58613

IVA 11137

TOTAL 69750
NOTAS:

* La descripción comprende a todos los costos en que incurre el contratista para la disposición en sitio, 
transporte, personal, planta y equipos

Ficha técnica de Insumos para el vivero



RCD UNIDAD 
META

1,0 M3

CATEGORIA DE INVERSIÓN Unidad
Cantidad / 

Hora
Valor  

Unitario ($)
Valor 

Total/Hora ($)
Valor Total 

Proyecto ($)

1. COSTOS DIRECTOS

1.1. MANO DE OBRA

Disposicion de residucios de construccion y 
demolicion

Operador de recoleccion del residuo Jornal 1 $6.000 $5.600 $5.600

Motocarro para transporte de residuos Unidad 1 $10.000 $8.400 $8.400

Cargardor y manipulacion de residuos Jornal 1 $6.000 $5.800 $5.800

Combustible para motocarro Galon 1 $12.825 $12.813 $12.813

SUBTOTAL MANO DE OBRA $32.613 $32.613

 1.2. INSUMOS 

Pala Unidad 1 $2.500 $2.500 $2.500

Contenedor de disposicion de residuos Unidad 1 $2.500 $2.500 $2.500

Recogedor Unidad 1 $2.500 $2.500 $2.500

Escoba Unidad 1 $2.500 $2.500 $2.500

SUBTOTAL INSUMOS $10.000 $10.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $42.613 $42.613

2. COSTOS INDIRECTOS

Tarifa por m3 de disposicion final de residuos Unidad 1 $15.000 $15.000 $15.000

Seguro 10% $1.000 $1.000

TOTAL  COSTOS INDIRECTOS $16.000 $16.000

$58.613 $58.613

$58.613 $58.613

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO 

COSTO TOTAL DIRECTO



No. DESCRIPCIÓN*
Unidad de 

medida
Cant** VALOR UNIT

PORCENTAJE DE 

IVA***
VALOR IVA VALOR TOTAL

1 DISPOSICIÓN DE TODO COSTO DE MATERIAL RCD M3 1 58613 19% 11137 69750

SUBTOTAL 58613

IVA 11137

TOTAL 69750

NOTAS:

* La descripción comprende a todos los costos en que incurre el contratista para la disposición en sitio, 

transporte, personal, planta y equipos

Ficha técnica de Insumos para el vivero


