Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5149421
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 3:51:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2047-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA HOSPITAL NIVEL I DE TORIBIO PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E CXAYU'CE JXUT EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(18/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CXAYUCE JXUT ESE

COLOMBIA, Toribio
Número de documento 900052148

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 8:14:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIAS LARRAHONDO CARABALI* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 8:23:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5149421_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 12:10:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12100507	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	217.841.851,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12013214	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	217.841.851,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5149421
Proveedor CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 5 N. 15-57
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 5 N. 15-57
Código postal 019

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TORIBIO CAUCA	COLOMBIA > Cauca > Toribio

1 CO1.PCCNTR.5149421

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	339.209.257,00	339.209.257,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121403	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA HOSPITAL NIVEL I DE TORIBIO PUNTO DE ATENCION EN SALUD DE LA E.S.E CXAYU´CE JXUT EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,00	UN	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1	72121403	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA HOSPITAL NIVEL I DE TORIBIO PUNTO DE ATENCION EN SALUD DE LA E.S.E CXAYU´CE JXUT EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,00	UN	39.209.257,00	39.209.257,00	39.209.257,00	39.209.257,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
16. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	16. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	(detalle)
Resolución 6532 de 2023 (1).pdf	Resolución 6532 de 2023 (1).pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUESTAL ESE.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUESTAL ESE.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUESTAL.pdf	6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUESTAL.pdf	(detalle)
.7. ESTUDIOS PREVIOS-.pdf	.7. ESTUDIOS PREVIOS-.pdf	(detalle)
.+CLAUSULADO CONVENIO TORIBIO-.pdf	.+CLAUSULADO CONVENIO TORIBIO-.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10365206	Guardar y notificar
Supervisor	DIDIER IVAN GOLONDR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10543796	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON	20 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 8:23:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	20 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 8:23:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	300.000.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	39.209.257
Total	339.209.257

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003190167	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2941	CDP	No validado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	177	CDP	No validado	39.209.257 COP	39.209.257 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 339.209.257 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 339.209.257 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	6527	Presupuestal (CDP)	-	No validado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 300.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 300.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -