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ESTUDIO DE MERCADO SOPORTE PARA PROCESO DE SOLICITUD UNICA DE
OFERTA CUYO OBJETO ES °CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS
RESIDENCIALES RURALES, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES  DOMESTICAS, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS
(MANDATO SIN REPRESENTACION) No. C.I. 028-2023"

FUENTE DE FINANCIACION: Los pagos que deba efectuar el FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER en razdn del contrato a suscribir se
haran con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 251 del 21 de junio de
2023

OBJETO: ‘CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS RESIDENCIALES RURALES,
INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACION)
No. C.I. 028-2023"

1) ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL DE
FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto
principal pretende cooperar con el fomento de las actividades econémicas, educativas,
agropecuarias, culturales, deportivas y sociales del municipio de el Retiro y sus
habitantes a través de la prestacion de servicios de créditos y garantia; adicionalmente
podra ejecutar actividades, programas, proyectos, obras publicas y privadas que se
adelantan dentro o fuera del mismo y que estén encaminadas al desarrolio y fomento
del municipio y sus habitantes, en cumplimiento a su objeto principal, la Constitucién
Politica y las normas legales vigentes.

Conforme lo anterior, la Entidad en observancia de las normas legales vigentes, dara
curso al proceso de seleccion del futuro contratista, con el fin de llevar a cabo la
ejecucion del objeto contractual, con el cual se pretende atender una necesidad del
Municipio de El Retiro Antioquia, y a su vez dar cumplimiento a una obligacién legal
contraida.

2) ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA COMERCIAL. La
informacién sobre proveedores de los servicios requeridos dentro del mercado ofrecido
en el Municipio de E| Retiro es amplia, sin embargo, cuando se solicita experiencia en
los temas de obra publica, el margen se reduce sustancialmente, aiin mas para llevar a
cabo una obra especifica como la que se requiere contratar (pozos sépticos
residenciales rurales), por lo cual se hace necesario convocar a los interesados que, en
el mercado, cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad.

3) ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA. EI
contrato a celebrarse garantiza la informacién necesaria para el cumplimiento del objeto
de la Entidad, con el fin de que los interesados en participar en la convocatoria,
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presenten sus ofertas teniendo en cuenta todos los gastos financieros que la ejecucion
contractual conlieva para éste tipo de obras; por lo anterior, el valor estimado en la suma
de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($ 484.890.301) M/ICTE

ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA
ORGANIZACIONAL. Se hace necesario garantizar el cumplimento de los programas,
asi también de las metas y coberturas establecidas en el Plan de Desarrolic Municipal
2020 - 2023, asi como en el Plan de Accién de la Entidad y que los procesos
administrativos de la Entidad se encuentren actualizados.

ANALISIS DEL FUTURO CONTRATO DESDE LA PERSPECTIVA TECNICA.
El contrato por celebrarse implicara una serie de especificaciones técnicas que

garantizaran el cabal cumplimiento del objeto contractual. Estas condiciones técnicas
son:

ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONTRATAR

Instalacion de 60 soluciones sépticas en donde cada una de ellas deberd cumplir con las

siguientes especificaciones:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT.

CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO RESIDENCIAL

1.1 hduyetodobnecmiomsuinstalaeibn.puemenmrd\ayuuo 80

Suministro, transporte e instalacién de pozos sépticos residenciales,

correcto funcionamiento. incluye trampa grasas, no incluye
excavacion,

1,2 | cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente | m3 320

Excavacion manual, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen interior a 0.35 m3, el

de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria y
su medida sera en el sitio, no incluye entibado.

1,3 | ensayo del préctor modificado. incluye transporte. su medida sera en | m3 320

Llenos con material de préstamo, compactados mecanicamente
hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en el

sitio ya compactado. incluye adicién de material de playa (arenilla)
como soporte del sistema séptico

¥ Fondeser

NIT 900198194-5 Carrera 21 No. 21-37 / El Retiro - Antioquia / Teléfono: 541 0934

E fondeserelretiro@gmall com n Fondeser fondeser elretiro




MIPG VERSION 2 ;
GERENCIA APROBADO 02/05/2023 |
CODIGO ARCHIVISTICO |

v Fon d es er CONTRATOS Y CONVENIOS ¥ Contigo
« ANALISIS ECONOMICO Pagina 3 de 9 avanzamos

Suministro, transporte y construccién de aplicarda campo de
infiltracién para la disposicion y transporte de efluente proveniente
14 |de la descarga del pozo séptico residencial, incluye todos los | UND 60
accesorios y materiales requeridos para su correcto funcionamiento,
incluye excavacion.

Suministro, transporte e instalaciéon de tuberia PVC sanitaria de 4"

15 dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad por 0,30 m de M 840
’ ancho con pendiente del 3%, incluye cama de arena o triturado,

incluye excavacion de brecha.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

e Suministrar los materiales, mano de obra y equipos de acuerdo con lo estipulado en
las especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacién escrita
de la entidad contratante y el concepto previo del Interventor externo, en caso
contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma
por concepto de obra o suministro adicional que resulte de la modificacién de las
especificaciones.

« Suministrar los materiales, mano de obra y equipos en los sitios de trabajo, teniendo
en cuenta el cronograma de ejecucion estipulado por el contratista en el momento
de presentar la propuesta

e Dar cumplimiento a lo establecido en el formato - Ficha Técnica (Esquema de
Instalacién) de los estudios previos, en cuanto a la instalacion de los sistemas
sépticos y FAFA, tuberia y accesorios.

e Asegurar la permanencia, en el sitio de las obras, de los equipos y/o maquinaria, asi
como del personal requerido y ofrecido para la ejecucion del contrato

¢ Garantizar el mantenimiento en buen estado de los equipos y/o maquinaria a utilizar
en la ejecucion del contrato

o Garantizar la calidad y estabilidad de la obra a contratar y por ende de todos los
elementos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual

* Suministrar la mano de obra requerida que corresponde a personal profesional,
operadores de equipos y maquinaria para la ejecucion de los trabajos
Observar las normas legales vigentes que rigen éste tipo de obras.

* Actuar de buena fe en todas las etapas de la presente contratacion, con el fin de dar
cabal cumplimiento al objeto contratado
Realizar el arranque y puesta en marcha de cada uno de los sistemas instalados.
Garantizar que la instalacién de sistemas sépticos cumpla con condiciones de
calidad 6ptimas requeridas para este tipo de obras.

« Conforme a lo dispuesto en las normas ISO 9001, 14001 y el Decreto 1072 de 2015,
el contratista o proveedor debera acogerse e implementar los Lineamientos del
Sistema de Gestion Integral y sus anexos: Manejo de los Aspectos e Impactos
Ambientales - Peligros y Riesgos Ocupacionales de los Contratos/Convenios,
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Evaluacion de Contratistas/ Proveedores, Evaluacion Estandares Minimos SG-SST

- Persona Juridica, Evaluacién Estandares Minimos SG-SST — Persona Natural.

e Elaborar un informe mensual de avance con el resumen de la ejecucion fisica
remitido a la supervision o interventoria del convenio.

e Tramitar las actas de entrega con cada uno de los beneficiarios, en las cuales se
debe asumir el compromiso para que se continie con el mantenimiento y
sostenibilidad del sistema.

» Entregar a los usuarios beneficiados la cartilla donde se especifican claramente las
actividades de operacion y mantenimiento del sistema instalado, la cual debera ser
aportada por el proveedor de los sistemas sépticos.

« Entregar georreferenciada las intervenciones realizadas, acorde con los parametros
de calidad y estandares de manejo de informacion geogréfica corporativa, los cuales
deberan ser suministrados por el supervisor o interventor del contrato. Este producto
debera ser avalado por la Interventoria del contrato.

* Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad

» Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en
la propuesta

o Presentar cronograma de inversién y ejecucion de obra, que debera contar con el
visto bueno de la interventoria y/o supervisor.

¢ Realizar las obras, teniendo en cuenta el cronograma de inversion y de ejecucion
de las mismas, estipulado por el contratista en el momento de presentar la
propuesta.

* Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad
en la ejecucion

* Observar y cumplir con las normas que rigen lo concerniente a la seguridad del
personal a su servicio de conformidad con las recomendaciones de la Interventoria

e Pagar los tributos departamentales, municipales y nacionales que correspondan y
todos los gastos que se emanen del contrato, de conformidad con la normatividad
colombiana vigente

e Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el
interventor del contrato

e Elaborar y presentar un informe cada mes correspondiente a las actividades
ejecutadas, que incluya: memorias de calculo, resultados de las pruebas de
laboratorio practicados a los materiales, registro fotografico, bitdcora y esquemas
de ubicacion

* Designar como residente de obras, con dedicacién de tiempo completo, a un
ingeniero civil con matricula profesional vigente, para que coordine todas las
acciones y controle la correcta ejecucion y calidad de las actividades.

* Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra estan afiliados al
Sistema de Seguridad Social.

Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.
Cefiirse a las especificaciones y procedimientos del servicio, salvo los cambios que
se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado

* Entregar al interventor, copia del contrato, especificaciones, programa de obra, y
poliza

o El Contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito la Interventoria;
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera manifestario por
escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera

Jolidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas ordenes se
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derivaran perjuicios para el Municipio, asi mismo debera cumplir las disposiciones
establecidas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto Ley 012

de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones reglamentarias y
regulatorias.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
En virtud del presente Contrato, el contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo.
2. Dar disponibilidad continua por medios electrénicos y/o telefénicos para brindar
acompanamiento en los temas pertinentes.

3. Realizar un manejo adecuado de los recursos e informacién que a bien le disponga la
entidad, para el objeto contractual.

4. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para
el logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

5. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de sus actividades.

6. Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

7. Presentar informes escritos mensuales que den cuenta de su gestion. Ademas, presentar
los informes que eventualmente se requieran.

8. Atender los llamados y observaciones de la interventoria y/o Supervision tendientes a
mejorar la prestacion del servicio.

9. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

RESULTADOS ESPERADOS
Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas
que se realicen para en el marco de la ejecucién del contrato, los cuales deberan
contener registros fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

B. Libro de obra o Bitacora

C. Informe final.

D. Actas de comité.

= Correspondencia enviada y recibida

F. Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva

aprobacion.

G. Acta de recibo y liquidacion del contrato.

H. Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades
n componentes técnico, administrativo y financiero.

— 0

Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

VISITA DE CAMPO
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El oferente podra asistir a la visita de campo programada por FONDESER, para el dia 10
de Julio de 2023 a las 9:00 am, en esta visita el oferente podra conocer el punto donde se

desarrollaran las obras, las condiciones topogréaficas, de acceso, movilidad, que debera
tener en cuenta el proponente para la elaboracion de su propuesta.

Dicha visita es de responsabilidad exclusiva del contratista y en el caso de no asistir, la
misma no lo exime de sus responsabilidades.

Si el oferente requiere informacion adicional necesaria para la presentacion de la oferta del
contrato, debera consultar a FONDESER si la posee a través del correo electronico
“fondeserelretiro@gmail.com”, FONDESER resolvera la consulta a través de este mismo
medio y en el cronograma de contratacién apareceran las fechas en las cuales es posible
realizar estas consultas.

NOTA: Al oferente que le sea adjudicado el contrato, debera presentar las inquietudes sobre
la obra antes del inicio de la misma y en todo caso deberan ser elementos formales y no
sustanciales, es decir, no pueden ser sobre el objeto, el alcance y/o las obligaciones
contractuales que interfieran en el cronograma de trabajo presentado por el oferente.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE |
ACTIVIDADES:

El oferente debe tener en cuenta, que si le es adjudicado el contrato debera presentar a

FONDESER al inicio de la obra, el cronograma de actividades necesarias para la ejecucion

del contrato, de forma que se establezcan las actividades minimas necesarias, las

actividades paralelas, la ruta o rutas criticas y demas actividades necesarias, que permitan |
medir el avance de la obra.

INFORMACION PREVIA AL INICIO DE LA OBRA:

El oferente debe tener en cuenta previamente, que si le es adjudicado el contrato debera
entregar la siguiente informacion a FONDESER antes del inicio de la actividad, con el fin
de que sea revisada y ajustada de ser necesario, y evitar asi retrasos en el plan de trabajo:

NORMAS
Norma técnica colombiana Vigentes
RAS 2000

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser
responsable, idoneo, poseer |a suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos
sean aceptados por el Supervisor.

El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones,
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reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del
contratista.

Es obligaciéon del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y
hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccién, todo el personal idéneo y calificado en
los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se
requieran.

El contratista llevara estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas
memorias de calculo de las cantidades de obra ejecutadas.

PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucién del Contrato con la
calificacién necesaria para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar
FONDESER. A dicho personal le suministrara los servicios generales y administrativos
normales de su organizacion para el desempefio de sus labores. Este personal dependera
exclusivamente del Oferente quien sera patrono Unico y directo, quien respondera por los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que
esté obligado con su personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones
debidas al personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y Optima
ejecucion de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparaciéon y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se
requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararios o
reemplazarios en un término no mayor de 72 horas.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo
del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de
los mismos.

El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con
terceros para suministro de maquinaria o0 equipos.

SUMINISTRO DE MATERIALES
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material por su
nombre de fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de
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calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho

insumo o equipo, el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan con los

requisitos técnicos de la especificacién original, obteniendo para esto previamente la

aprobacion de La Interventoria o supervisor del contrato.

Los materiales para suministrar seran de primera calidad, para lo cual se debera contar

previamente con la certificacion del supervisor, en caso de que el interventor o supervisor

solicite el cambio o reemplazo de un producto, material o elemente se debera proceder de
inmediato a subsanar lo solicitado.

El contratista debera en todo momento asumir el transporte de los materiales, hasta el sitio
de la obra y su transporte interno.

OBSERVACIONES
Toda la informacién que FONDESER suministre al Contratista con ocasién de la ejecucion
del contrato sélo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACION |
En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccién y i
la ejecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Manual para la |
contratacién de bienes y servicios de la Empresa FONDESER y las propias que rigen los |
negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables
en los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacion, entre otras.
FONDESER no aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios
de la Ley colombiana

6) ANALISIS DEL RIESGO DEL FUTURO CONTRATO

Identificar con una “X" Forma de mitigario
los que apliquen

Analisis de Riesgos

Estudiar la causa del
incumplimiento, hacer seguimiento

Incumplimiento  de  las X si sigue ocurriendo se suspenderé
especificaciones técnicas el contrato y el contratista
respondera con su propio pecunio.

Estudiar la causa del
incumplimiento, hacer seguimiento

Incumplimiento de las .
o X si sigue ocurriendo se suspendera
obligaciones contractuales. el contrato y el contratista
respondera con su propio pecunio.

En atencién al objeto del contrato. Los riesgos del contrato se establecen que el contratista
debera expedir una péliza de garantia en favor de FONDESER con los siguientes amparos
y vigencias
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221232.9 del decreto 1082 de
2015; el municipio de El Retiro
debera tener la calidad de
beneficiario y asegurado en las
polizas de responsabilidad civil

extracontractual

JAROL ARMANDO|GONZALEZ FRANCO.

Gerente.
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NICA % DEL VALORDEL | VIGENCIA
‘ CONTRATO
‘% Duracién del contrato +4 meses
sta y delaobra | 10% Su vigencia sera de cinco (5)
afios contados
a partir del recibido final y a
satisfaccion dela obra
restacion de Servicios, pago | 10% Duracién del contrato + 3 afios
de salarios e indemnizaciones
Responsabilidad civil | 200 SMMLV Igual al plazo del contrato de
extracontractual conformidad con el articulo

Elabord: Fabian Rangel

Revisé: ASECOP APP SAS.

Aprobd: Jarol Armando Gonzélez Franco | J/—

Fecha: Julio 2023

Fecha: Julio 2023

Fecha: Julio 2023
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