ANEXOS AL ESTUDIO DE SECTOR

PÚBLICA

ANEXO 1

HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN ICBF

PÚBLICA

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ANEXO 1. HISTORICO CONTRATACIÓN DEL ICBF		
Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.	

No.	Año proceso de selección	No. Proceso de selección	Objeto	Modalidad de selección	UNSPSC principal	Plazo de ejecución en meses	Presupuesto oficial (P.O.)	¿Contó con vigencias futuras?	¿El presupuesto se ejecuta como una bolsa de recursos?	Sumatoria valores unitarios (para bolsas de recursos o AMP)	Indicadores de capacidad financiera y organizacional			
											IDL (veces)	NDE	RCI (veces)	Capital de trabajo
1	2022	ICBF-LP-002-2022SEN	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS SEDES REGIONALES Y/O CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL	Licitación Pública	26101500 - Motores	4.6	$1,191,820,495	No	No	No aplica	1.20	0.60	2.00	70% del Presupuesto Oficial
2	2021	ICBF-SAMC-006-2021SEN	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a Nivel Nacional	Selección abreviada menor cuantía	26101500 - Motores	5	$887,587,373	No	No	No aplica	1.2	0.6	2.00	75% del Presupuesto Oficial
3	2020	ICBF-SAMC-004-2020SEN	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS SEDES REGIONALES Y/O CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL.	Selección abreviada menor cuantía	39121004 - Unidades de suministro de energía	2	$ 539.521.516	No	No	No aplica	1.2	0.6	2.00	75% del Presupuesto Oficial
4	2018	LP0052018sen	Diagnóstico, diseño, suministro e instalación de plantas eléctricas para las sedes regionales y/o centros zonales del ICBF a nivel nacional y las obras civiles para la instalación de las plantas eléctricas, necesarias para su correcto funcionamiento.	Licitación Pública	81101500 Ingeniería civil	0.5	$2,206,608,455	No	No	No aplica	1.5	0.6	2.00	50% del presupuesto oficial
5	2017	LP0052017sen	Suministro e instalación de plantas eléctricas para las sedes regionales y/o centros zonales del ICBF a nivel nacional y construcción de las obras civiles necesarias para su funcionamiento.	Licitación Pública	26131800 - Equipo de co	4	$2,360,526,647	No	No	No aplica	1.2	0.6	2.00	40% del presupuesto oficial
6	2015	sa0172015	Adquisición e instalación de las Plantas Eléctricas para las sedes Regionales y los Centros Zonales del ICBF a nivel nacional, de acuerdo con el Anexo Técnico del proceso de selección.	Subasta	26101500 Motores	2	$1,500,888,291	No	No	No aplica	1.2	0.6	2.00	30% del presupuesto oficial
7	2012	No disponible	Realizar la Gerencia Integral para la ejecución de los estudios y diseños, remodelación, adecuación, ampliación, reforzamiento estructural, mantenimiento, la dotación y la interventoría para las intervenciones enmarcadas dentro del programa de inversión en infraestructura física, de inmuebles de propiedad o en uso del ICBF requeridos para prestar los servicios de atención a la primera infancia y demás grupos poblacionales objetivo, en las diferentes unidades administrativas y de servicio del ICBF a Nivel Nacional	Contrato Interadministrativo	No disponible	No disponible	No disponible	No	No	No aplica	No disponible	disponible	o disponibl	No disponible
8	2011	No disponible	Gerencia Integral para la ejecución de los estudios y diseños, la construcción, remodelación, mantenimiento y/o adecuación, la dotación y la interventoría de proyectos enmarcadas dentro de los programas centros de desarrollo infantil, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y centros zonales y regionales, como estrategia para mejorar la infraestructura que tiene el ICBF para la prestación de los servicios en diferentes municipios del territorio colombiano.	Contrato Interadministrativo	No disponible	12	No disponible	No	No	No aplica	No disponible	disponible	o disponibl	No disponible
9	2010	No disponible	Anuar esfuerzos técnicos y económicos entre el ICBF y la Federación para realizar diagnósticos, estudios, diseños, adecuación, mantenimiento, construcción, dotación e interventoría para el mejoramiento de la sede nacional, sedes regionales, centros zonales y unidades de servicio de los departamento de Antioquia, Bogotá Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, como parte de la estrategia de cualificación del servicio prestado a la niñez y la familia, teniendo en cuenta uno de los aspectos misionales más importantes del Instituto consistente en responder a las necesidades de servicios de la población.	Convenio de Cooperación y Aporte	No disponible	12	No disponible	No	No	No aplica	No disponible	disponible	o disponibl	No disponible
Promedio						5.26	$1,629,486,252			$0				

	PROCESO **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

ANEXO 1. HISTORICO CONTRATACIÓN DEL ICBF

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

	Año proceso de selección	No. Proceso de selecci	Objeto	Modalidad de selección	Indicadores de capacidad organizacional			Cantidad de oferentes	Cantidad de oferentes habilitados	% de oferentes habilitados / propuestas recibidas	Margen Mínimo de Mejora (se aplica para subastas)	Cantidad total de lances válidos durante la subasta	Menor oferta inicial (solo aplica para subastas)	Dif. % entre presupuesto oficial o sumatoria de valores unitarios y menor oferta	No. Contrato	Contratista
					RA	RP	Patrimonio									
1	2022	ICBF-LP-002-2022SEN	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS SEDES REGIONALES Y/O CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL	Licitación Pública	0.01	0.02	No Aplica	6	2	33%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0-1015542022	O&P INGENIERIA SAS
2	2021	ICBF-SAMC-006-2021SEN	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a Nivel Nacional	Selección abreviada menor cuantía	0.01	0.02	No Aplica	8	3	38%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0-1016092021	YESID DARIO MEJIA PIÑERES
3	2020	ICBF-SAMC-004-2020SEN	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS SEDES REGIONALES Y/O CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL.	Selección abreviada menor cuantía	0.01	0.02	No Aplica	7	4	57%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0- 01017342020	CONSORCIO ICBF PLANTAS ELÉCTRICAS 2020. - SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVILES SAS (90.00%) -YESID DARIO MEJIA PIÑERES (10.00%)
4	2018	LP0052018sen	Diagnóstico, diseño, suministro e instalación de plantas eléctricas para las sedes regionales y/o centros zonales del ICBF a nivel nacional y las obras civiles para la instalación de las plantas eléctricas, necesarias para su correcto funcionamiento.	Licitación Pública	0.03	0.05	No Aplica	1	1	100%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1-1615-2018	NEOGLOBAL S.A.S
5	2017	LP0052017sen	Suministro e instalación de plantas eléctricas para las sedes regionales y/o centros zonales del ICBF a nivel nacional y construcción de las obras civiles necesarias para su funcionamiento.	Licitación Pública	0.03	0.05	No Aplica	2	1	50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1-1617-2017	NEOGLOBAL S.A.S
6	2015	sa0172015	Adquisición e instalación de las Plantas Eléctricas para las sedes Regionales y los Centros Zonales del ICBF a nivel nacional, de acuerdo con el Anexo Técnico del proceso de selección.	Subasta	0.03	0.05	No Aplica	1	1	100%	5%	1	$1,500,887,091	0%	2-1540-2015	NEOGLOBAL S.A.S
7	2012	No disponible	Realizar la Gerencia Integral para la ejecución de los estudios y diseños, remodelación, adecuación, ampliación, reforzamiento estructural, mantenimiento, la dotación y la interventoría para las intervenciones enmarcadas dentro del programa de inversión en infraestructura física, de inmuebles de propiedad o en uso del ICBF requeridos para prestar los servicios de atención a la primera infancia y demás grupos poblacionales objetivo, en las diferentes unidades administrativas y de servicio del ICBF a Nivel Nacional	Contrato Interadministrativo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	3322-2012	FONADE
8	2011	No disponible	Gerencia Integral para la ejecución de los estudios y diseños, la construcción, remodelación, mantenimiento y/o adecuación, la dotación y la interventoría de proyectos enmarcadas dentro de los programas centros de desarrollo infantil, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y centros zonales y regionales, como estrategia para mejorar la infraestructura que tiene el ICBF para la prestación de los servicios en diferentes municipios del territorio colombiano.	Contrato Interadministrativo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	525-2011	FONADE
9	2010	No disponible	Anuar esfuerzos técnicos y económicos entre el ICBF y la Federación para realizar diagnósticos, estudios, diseños, adecuación, mantenimiento, construcción, dotación e interventoría para el mejoramiento de la sede nacional, sedes regionales, centros zonales y unidades de servicio de los departamento de Antioquia, Bogotá Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, como parte de la estrategia de cualificación del servicio prestado a la niñez y la familia, teniendo en cuenta uno de los aspectos misionales más importantes del Instituto consistente en responder a las necesidades de servicios de la población.	Convenio de Cooperación y Aporte	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	091-2010	Federación Nacional de Cafeteros
Promedio								4	2	63%			$1,500,887,091			

	PROCESO **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

ANEXO 1. HISTORICO CONTRATACIÓN DEL ICBF

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

I	Año proceso de selección	No. Proceso de selecci	Objeto	Modalidad de selección	Valor del contrato	Diferencia % entre el P.O. y el valor total contratado	Sumatoria valores unitarios contratado (para bolsas de recursos o AMP)	Diferencia % entre precios unitarios techo y precios unitarios contratados	¿Fue adicionado?	Valor total adiciones	¿Fue prorrogado en plazo?	Fuente - URL SECOP
1	2022	ICBF-LP-002-2022SEN	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS SEDES REGIONALES Y/O CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL	Licitación Pública	$1,140,572,412	4.30%	No aplica	No aplica	No	No aplica	Si	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeM
2	2021	ICBF-SAMC-006-2021SEN	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a Nivel Nacional	Selección abreviada menor cuantía	$ 857,853,040	3.35%	No aplica	No aplica	No	No aplica	Si	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeM
3	2020	ICBF-SAMC-004-2020SEN	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LAS SEDES REGIONALES Y/O CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL.	Selección abreviada menor cuantía	$ 528,731,142	2%	No aplica	No aplica	No	No aplica	Si	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1467380
4	2018	LP0052018sen	Diagnóstico, diseño, suministro e instalación de plantas eléctricas para las sedes regionales y/o centros zonales del ICBF a nivel nacional y las obras civiles para la instalación de las plantas eléctricas, necesarias para su correcto funcionamiento.	Licitación Pública	$ 2,206,608,455	0%	No aplica	No aplica	No	No aplica	Si	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-193372
5	2017	LP0052017sen	Suministro e instalación de plantas eléctricas para las sedes regionales y/o centros zonales del ICBF a nivel nacional y construcción de las obras civiles necesarias para su funcionamiento.	Licitación Pública	$ 2,360,526,647	0%	No aplica	No aplica	No	No aplica	Si	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176449
6	2015	sa0172015	Adquisición e instalación de las Plantas Eléctricas para las sedes Regionales y los Centros Zonales del ICBF a nivel nacional, de acuerdo con el Anexo Técnico del proceso de selección.	Subasta	$ 1,500,887,091	0%	No aplica	No aplica	No	No aplica	Si	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-406160
7	2012	No disponible	Realizar la Gerencia Integral para la ejecución de los estudios y diseños, remodelación, adecuación, ampliación, reforzamiento estructural, mantenimiento, la dotación y la interventoría para las intervenciones enmarcadas dentro del programa de inversión en infraestructura física, de inmuebles de propiedad o en uso del ICBF requeridos para prestar los servicios de atención a la primera infancia y demás grupos poblacionales objetivo, en las diferentes unidades administrativas y de servicio del ICBF a Nivel Nacional	Contrato Interadministrativo	$ 14,493,233,466	No aplica	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	ICBF
8	2011	No disponible	Gerencia Integral para la ejecución de los estudios y diseños, la construcción, remodelación, mantenimiento y/o adecuación, la dotación y la interventoría de proyectos enmarcadas dentro de los programas centros de desarrollo infantil, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y centros zonales y regionales, como estrategia para mejorar la infraestructura que tiene el ICBF para la prestación de los servicios en diferentes municipios del territorio colombiano.	Contrato Interadministrativo	$ 39,623,003,246	No aplica	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	ICBF
9	2010	No disponible	Anuar esfuerzos técnicos y económicos entre el ICBF y la Federación para realizar diagnósticos, estudios, diseños, adecuación, mantenimiento, construcción, dotación e interventoría para el mejoramiento de la sede nacional, sedes regionales, centros zonales y unidades de servicio de los departamento de Antioquia, Bogotá Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, como parte de la estrategia de cualificación del servicio prestado a la niñez y la familia, teniendo en cuenta uno de los aspectos misionales más importantes del Instituto consistente en responder a las necesidades de servicios de la población.	Convenio de Cooperación y Aporte	$ 4,762,317,184	No aplica	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	ICBF
Promedio					$7,497,081,409	[1] Se presentó un	$0		0	$0	6	

ANEXO 2
CONTRATOS SUSCRITOS POR OTRAS ENTIDADES

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

ANEXO NO. 2 – CONTRATOS ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES	
Denominación del Bien o Servicio	**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.**

I	Año proceso de selección	No. Proceso de selecció	Entidad contratante	Objeto	Modalidad de selección	UNSPSC principal	Plazo de ejecuci en meses	Presupuesto oficial (P.O.)	¿Contó con vigencias futuras?	¿El presupuest o se ejecu como una bolsa de recursos?	Sumatoria valores unitarios (par bolsas de recursos o AMP)	Indicadores de capacidad financiera y organizacional				
												Rangos	IDL (veces)	NDE	RCI (veces)	Capital de trabajo
1	2022	SUBASTA-007-2022	FONDO ROTATORIO DE LA POLICA	ADQUISICIÓN DE DOS (2) PLANTAS ELÉCTRICAS, INCLUYENDO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA POLICIA NACIONAL	Selección abreviada subasta inversa	23211000 - Maquinaria de ensamblaje electrónico y equipo de soporte	5,6	$1,383,593,320	No	No	No aplica	No aplica	1	0.7	2	80% del Presupuesto Oficial
2	2021	LP-00-002-2021	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)	ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL DE LA DIAN, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Licitación pública	26111600 - Generadores de potencia	6	$1,561,378,078	No	No	No aplica	No aplica	1.4	0.7	2	80% del Presupuesto Oficial
3	2020	SASI-0034-SG-2020	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Adquisición e instalación de plantas de emergencia para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Compraventa	26131500 - Centrales eléctricas	1	$782,989,031	No	No	No aplica	No aplica	1	0.65	0	No disponible
4	2019	SA-04-2019	ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA	Adquirir, instalar y poner en funcionamiento una (1) planta eléctrica de emergencia de 104 KVA en la sede Anita Díaz Padilla en Santa Marta; Desinstalar una (1) planta eléctrica de emergencia de 250 KVA existente en el Palacio de Santa Marta, transportar, instalar y poner en funcionamiento dicha planta en la sede del Palacio de El Banco; adquirir, instalar y poner en funcionamiento una (1) planta eléctrica de emergencia de 455 KVA en la sede del Palacio de Sta Mta y Despachos Judiciales.	Compraventa	26131500 - Centrales eléctricas	1	$806,524,106	No	No	No aplica	No aplica	2	0.55	3	100% del valor del presupuesto oficial estimado.
5	2018	USPEC- SA-SI-017-2018	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC	Suministro, transporte, instalación, conexión y puesta en marcha de plantas eléctricas para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del INPEC	Selección abreviada subasta inversa	26101100 - Motores eléctricos de corriente alterna AC	4	$1,716,100,878	No	No	No aplica	No aplica	1.3	0.65	2	30% del valor del presupuesto oficial estimado.
Promedio							**3**	**$1,250,117,083**			**$0**					

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

ANEXO NO. 2 – CONTRATOS ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES	
Denominación del Bien o Servicio	**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.**

I	Año proceso de selección	No. Proceso de selecció	Entidad contratante	Objeto	Modalidad de selección	Indicadores de capacidad organizacional			K residual de contratación mínima exigida (si aplica)	Cantidad de oferentes	Cantidad de oferentes habilitados	% de oferentes habilitados prepuestas recibidas	Margen Mínimo de Mejora (solo aplica para subastas)	Cantidad total de lances válidos durante la subasta	Menor oferta inicial (solo aplica para subastas)	Dif. % entre presupuesto oficial o sumatoria de valores unitarios y menor oferta	No. Contra
						RA	RP	Patrimonio									
1	2022	SUBASTA-007-2022	FONDO ROTATORIO DE LA POLICA	ADQUISICIÓN DE DOS (2) PLANTAS ELÉCTRICAS, INCLUYENDO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA POLICIA NACIONAL	Selección abreviada subasta inversa	0.05	0.1	No aplica		6	4	0.67	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	097-1-22
2	2021	LP-00-002-2021	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)	ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL DE LA DIAN, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Licitación pública	0.04	0.06	No aplica		10	7	0.70	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	00-139-2021
3	2020	SASI-0034-SG-2020	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Adquisición e instalación de plantas de emergencia para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Compraventa	0.04	0.08	No aplica		14	3	0.21	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	227-SG-2020
4	2019	SA-04-2019	ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA	Adquirir, instalar y poner en funcionamiento una (1) planta eléctrica de emergencia de 104 KVA en la sede Anita Díaz Padilla en Santa Marta; Desinstalar una (1) planta eléctrica de emergencia de 250 KVA existente en el Palacio de Santa Marta, transportar, instalar y poner en funcionamiento dicha planta en la sede del Palacio de El Banco; adquirir, instalar y poner en funcionamiento una (1) planta eléctrica de emergencia de 455 KVA en la sede del Palacio de Sta Mta y Despachos Judiciales.	Compraventa	0.2	0.10	No aplica		5	1	0.20	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	CO1.PCCNTR.1157032
5	2018	USPEC- SA-SI-017-2018	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC	Suministro, transporte, instalación, conexión y puesta en marcha de plantas eléctricas para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del INPEC	Selección abreviada subasta inversa	0.5	0.11	No aplica		3	2	0.67	1%	1	$1,698,955,214	1%	USPEC CTO 154 de 2018
Promedio										**8**	**3**	**0%**			**$1,698,955,214**		

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

ANEXO NO. 2 – CONTRATOS ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES	
Denominación del Bien o Servicio	**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.**

	Año proceso de selección	No. Proceso de selecció	Entidad contratante	Objeto	Modalidad de selección	Contratista (si se trata de proponentes plurales, detal nombre de integrantes y % de participación)	Valor del contrato	Diferencia % entre el P.O y el valor total contratado	Sumatoria valores unitarios contratado (para bolsas de recursos o AMP)	Diferencia % entre precios unitarios techo y precios unitarios contratados	¿Fue adicionado?	Valor tota adiciones	¿Fue prorrogad en plazo?	Fuente - URL SECOP
1	2022	SUBASTA-007-2022	FONDO ROTATORIO DE LA POLICA	ADQUISICIÓN DE DOS (2) PLANTAS ELÉCTRICAS, INCLUYENDO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA POLICIA NACIONAL	Selección abreviada subasta inversa	CASA INGLESA	$1,333,000,000	3.8%	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2988069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2	2021	LP-00-002-2021	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)	ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL DE LA DIAN, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Licitación pública	INGEAL S.A.	$1,531,045,522	2.0%	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1938620&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3	2020	SASI-0034-SG-2020	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Adquisición e instalación de plantas de emergencia para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Compraventa	DISICO S.A	$776,929,729	0.8%	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1591859
4	2019	SA-04-2019	ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA	Adquirir, instalar y poner en funcionamiento una (1) planta eléctrica de emergencia de 104 KVA en la sede Anita Díaz Padilla en Santa Marta; Desinstalar una (1) planta eléctrica de emergencia de 250 KVA existente en el Palacio de Santa Marta, transportar, instalar y poner en funcionamiento dicha planta en la sede del Palacio de El Banco; adquirir, instalar y poner en funcionamiento una (1) planta eléctrica de emergencia de 455 KVA en la sede del Palacio de Sta Mta y Despachos Judiciales.	Compraventa	BUSINESS CENTER WAL SAS	$716,772,433	12.5%	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.952406
5	2018	USPEC- SA-SI-017-2018	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC	Suministro, transporte, instalación, conexión y puesta en marcha de plantas eléctricas para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del INPEC	Selección abreviada subasta inversa	TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	$1,697,200,000	1.1%	No aplica	No aplica	No	No aplica	No	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.433845
Promedio							**$1,210,989,537**		**$0**		**0**	**$0**	**0**	

ANEXO 3.

LISTADO DE PROVEEDORES POTENCIALES IDENTIFICADOS

PÚBLICA

LISTADO DE PROVEEDORES CONTACTADOS POR CORREO ELECTRONICO

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.**	

LISTADO DE POTENCIALES PROVEEDORES CONTACTADOS POR CORREO

Nº	NOMBRE EMPRESA	CONTACTO	CARGO	TELEFONO	CELULAR	CIUDAD	CORREO ELECTRONICO
1	NEOGLOBAL	JOSE SANCHEZ	ANALISTA DE LICITACIONES	3001087		BOGOTÁ D.C.	info@neoglobal.co;jsanchez@neoglobal.co
2	ABC PLANTAS Y EQUIPOS	DIANA GUEVARA ANDREA SOLORSANON COY	EJECUTIVA COMERCIAL COORDINADOR COMERCIAL	4377500 EXT. 4010	318 415 34 78	BOGOTÁ D.C.	andreasolorzano@abcplantas.com;dianaguevara@abcplantas.com
3	CASA INGLESA INDUSTRIAS IVOR	HAROL PARRA	GERENTE ASESOR COMERCIAL	4227700 EXT 248 - 145	3138917381	BOGOTÁ D.C.	plantas1@casainglesa.co;plantas4@casainglesa.co
4	DIESELECTROS S.A.S.	PAOLA ARAQUE	EJECUTIVA COMERCIAL	2606085	312 438 84 69 321 271 45 66 312 440 81 12	BOGOTÁ D.C.	paolaarake@dieselectros.com;ventas@dieselectroscaribe.com;servicio@dieselectroscaribe.com;victorparada@dieselectros.com
5	ENERGÍA & POTENCIA S.A.S	CLAUDIA NIETO PAOLA NIETO JACQUES GAGELIN	COORDINADORA DE LICITACIONES ASESOR COMERCIAL	(4) 3786100 EXT. 4461 (7) 6700080	PAOLA 315 671 77 13 JAC 315 288 66 00 317 379 96 07	MEDELLÍN/ BUCARAMANGA	claudia.nieto@energiaypotencia.com;licitaciones@energiaypotencia.com
6	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.	JOAQUÍN VARGAS RODRÍGUEZ CARLOS NARANJO	GTE CUENTA ICBF	6684343 6684340	CARLOS :311 390 58 23	BOGOTÁ D.C.	carlos.naranjo@eiasa.com.co
7	IGNACIO GOMEZ IHM	JORGE HIDALGO Henry Alarcon	INGENIERO PLATAS ELECTRÍCAS	6121288 3526911	Jorge 321 700 62 49 Henry 321 700 62 19	BOGOTÁ D.C.	puntoamericas@igihm.net;ventas@igihm.net;punto122@igihm.net;aplata@igihm.net;rrodriguez@igihm.net;jhidalgo1@igihm.net;pv122@igihm.net;jhigalgo1@igihm.net
8	NEUMATICA DEL CARIBE S. A.	HERNANDO SANTANDER	GERENTE DIVISIÓN GENERACIÓN Y MINERÍA JEFE DE SISTEMAS	3362100 2696452 3407517	313 526 66 11	ATLÁNTICO	hernando.santander@neucaribe.com
9	SOLUMEC	JESUS BANDA	GERENTE DE PROYECTO	3311429	3013660824	BARRANQUILLA	gerenciaproyectos@solumec.com.co
10	SOTINCOL LTDA	VALERIO BENAVIDES ALEJANDRA PRIETO	REPRESENTANTE LEGAL ASISTENTE ADMINISTRATIVA		VB - 300 566 30 32	BOGOTÁ D.C.	info@sotincol.com;valerio.benavides@sotincol.com
11	STEWART STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA	JOSE LUIS ESTRADA DIAZ	REPRESENTATE DE VENTAS EQUIPO Y MAQUINARIA		JOSE: 3163434119 DAVINSON 310 449 79 55	MEDELLÍN	jose.estrada@ssss.com.co;servicio.medellin@ssss.com.co
12	COROMAX SAS	JOSEFINA PEDROZO	GERENTE GENERAL	3651750	315 603 13 63		coromax_sas@yahoo.es
13	PLANTAS ELECTRÍCAS LTDA	ADRIANA BERMUDEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	5102198 5102134 3751225	320 232 14 81	BOGOTÁ D.C.	ventas@plantaselectricas-ltda.com;ventas2@plantaselectricas-ltda.com;servicioalcliente@plantaselectricas-ltda.com;gerencia@plantaselectricas-ltda.com
14	ABCONTROL	ANDRÉS FELIPE GÓMEZ DIANA MEDINA	LICITACIONES EJECUTIVO COMERCIAL	7465545		BOGOTÁ D.C.	comercial@abcontrol-ingenieria.com;licitaciones@abcontrol-ingenieria.com;andres.gomez@abcontrol-ingenieria.com2;pqrs@abcontrol-ingenieria.com
15	ACFERBO	JOSE TURRIAGO DANIEL ACOSTA	ASESOR COMERCIAL GERENTE DE VENTAS	490 9226 - 4916691 490 3009 - 4342819		BOGOTÁ D.C.	ventas@acferbo.com;servicio@acferbo.com
16	AF ELECTROGENOS S.A.S	SANDRA VALENTINA HUESO Fernando	ASESORA COMERCIAL	2258362	SANDRA:315 338 13 72 VALENTINA 312 447 69 75 313 293 25 27	BOGOTÁ D.C.	afelectrogenos@hotmail.com;comercial@afelectrogenos.com
17	GEMPARTS	MIGUEL QUINTERO	REPRESENTANTE DE VENTAS	2013732	310 226 42 82	BOGOTÁ D.C.	gerencia@gemparts.com.co
18	ALFA PLANTAS Y MONTAJES	ANDRES MARÍN LINA MARIA VÉLEZ ÁNGELA VEGA DANIELA GUECHA	EJECUTIVA DE CUENTA GERENTE COMERCIAL COORDINADORA ADMINISTRATIVA			BOGOTÁ D.C.	ventas5@alfaplantas-ing.com;ventas4@alfaplantas-ing.com;ventas@alfaplantas-ing.com
19	ALL ABC POWER DIESEL LTDA.	PATRICIA SUÁREZ	INGENIERA DE SERVICIOS	2372015 - 2371701	311 441 07 81	BOGOTÁ D.C.	apdl@apd.com.co;allpowerdieselltda@hotmail.com;contactenos@apd.com.co
20	ANTONIO SPATH & CÍA. S.A	CARLOS MONTERO RAUL PÉREZ	ASESORES DE VENTAS	(5) 642 4870	Raull 320 543 86 90 CARLOS 313 571 32 18	CARTAGENA	ventas@antoniospath.com;ventas3@antoniospath.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.**	

LISTADO DE POTENCIALES PROVEEDORES CONTACTADOS POR CORREO

Nº	NOMBRE EMPRESA	CONTACTO	CARGO	TELEFONO	CELULAR	CIUDAD	CORREO ELECTRONICO
21	COLMAQUINARIAS SAS	ING CARLOS ANDRES GONZALEZ	COORDINADORA DE GESTIÓN ATENCIÓN TÉCNICA	(2)5243033	321 816 76 80	CALI	ventas3@colmaquinarias.com;gerencia@colmaquinarias.com
22	BARNES DE COLOMBIA	JUAN DAVID NIETO WILLIAM LEON	VENDEDOR DIRECTOR	7439090	314 443 80 89	BOGOTÁ D.C.	jnieto@wdmpumps.com;wleon@wdmpumps.com
23	CENTRALQUIPOS S.A.S.	CALUDIA ARBELAEZ LEIDI RAMIREZ		(6)7368787	301 426 30 64	ARMENIA	carbelaez@centralquipos.com.co;logisticaarmenia@centralquipos.com.co;cotizaciones@centralquipos.com
24	CODESA LTDA.	ÁLVARO ROMERO	VENDEDOR MAQUINARIAS INDUSTRIALES	(5) 2809644	320 553 33 90	SINCELEJO	codesa.limitada@gmail.com;alvaroromero1970@gmail.com
25	COINDUSTRIAL - CONSORCIO INDUSTRIAL S.A.	PATRICIA CATAÑO	DIRECTOR COMERCIAL	(4)4446116 2264555 2264533	317 363 5450	MEDELLIN/ BOGOTÁ D.C.	orodriguez@condustrial.com.co;mpcatano@condustrial.com.co;ventas@condustrial.com.co
26	CUMMINS DE LOS ANDES	JOHNATAN BUSTAMANTE	EJECUTIVO COMERCIAL	294 84 44 257 26 68	3202449051	BOGOTÁ D.C.	jbustamante@equitel.com.co alopez@equitel.com.co
27	EDARVICO	JANER GOMEZ	ASESORA COMERCIAL	(2)4865630		CALI	carlos.orozco@edarvico.com;janer.gomez@edarvico.com;ventas@edarvico.com
28	EDUARDOÑO S.A.	JHON BALLESTEROS	ASESOR COMERCIAL	3904042	314 830 05 79	BOGOTÁ D.C.	jballesteros@eduardono.com
29	EQUIAGRO	KAREN ALARCÓN JUAN BALBUENA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	2697300 4050774	CARLOS 310 559 61 53 KAREN 311 212 03 86	BOGOTÁ D.C.	ventas@equiagro.com;comercial@equiagro.com;equiagrosas@gmail.com
30	GEGSA LTDA	RAUL CUELLAR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	4785656 7100536	317 3312025 317 3312024	BOGOTÁ D.C.	rcuellar@gegsa.com.co;jcgonzalez@gegsa.com.co
31	GLOBAL MOTOR	ALEJANDRO ARIZA	ASESOR COMERCIAL	7434500	320 300 30 80	BOGOTÁ D.C.	aplicaciones2@globalmotor.net;comercial@globalmotor.net
32	MAQUIDIESEL	ROCIÓ ROJAS Gustovo coretez	VENTAS	5998037 5998603	310 800 11 01	BOGOTÁ D.C.	info@maquidiesel.com;comercial@maquidiesel.com;
33	HIDROMEC S.A.	WILLIAM BERTEL	VENDEDOR			SINCELEJO	hidromec.s.a@hotmail.com
34	IMPORTADORA INVELCO LTDA	DIANA BASALLO	ASISTENTE DE GERENCIA	7029396		BOGOTÁ D.C.	importadorainvelco@gmail.com
35	IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS	JORGE ESPITIA MAURICIO ARIAS	ASESOR COMERCIAL	4852525	320 491 96 64	BOGOTÁ D.C.	energia2@imm.com.co;servicioalcliente@imm.com.co;energia4@imm.com.co
36	IMPORTADORA SUPRA AGRO S.A.S.	Andres Ramirez	ASESOR COMERCIAL	3603324	312 357 44 03	BOGOTÁ D.C.	supraind@hotmail.com
37	JVTEL REDES Y COMUNICACIONES	SONIA RAMOS	DIRECTOR COMERCIAL	2376454		BOGOTÁ D.C.	soporte@jvtel.com.co
38	LISTER PETTER DIESEL	ALEJANDRO ESCOBAR; LUCIANO JARÁMILLO	GERENTE	4200277 4050607		BOGOTÁ D.C.	ventas@listerpetter.com.co
39	MAURICIO GARCÍA S.A.S	JOSE MAURICIO GARCÍA SERRANO	GERENTE	(5)4215997	320-5435086	SANTA MARTA	gerencia2@mauriciogarciaserrano.com;info@mauriciogarciaserrano.com
40	MECANELECTRO	FERNANDO BERNAL JAIME MORENO	GERENTE ASESOR COMERCIAL	(2)8893071	317 366 24 52	CALI	ventas@mecanelectro.com;fbernal@mecanelectro.com

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.**	

LISTADO DE POTENCIALES PROVEEDORES CONTACTADOS POR CORREO

Nº	NOMBRE EMPRESA	CONTACTO	CARGO	TELEFONO	CELULAR	CIUDAD	CORREO ELECTRONICO
41	MOTOBOMBAS LUNA	EDUARDO VELEZ	ASESOR COMERCIAL	(2)4417202 4421470	311 605 9281	CALI	ventas1@motobombaslunasas.com;ventas2@motobombaslunasas.com
42	N.T.S. NATIONAL TRUCK SERVICE S.A.	JAIRO SALDAÑA SUAREZ WILMAN TORRES DANIEL TORRES WILLIAM CAMACHO RUBEN BUITRAGO	ASESORES COMERCIALES	(2)6644220 (1)5978989		BOGOTÁ D.C. CALI	juan_arango@nts.com.co;atencion_cliente@nts.com.co;wilman_torres@nts.com.co;venta_alquilerequipos@nts.com.co;daniel_torres@nts.com.co;william_camacho@nts.com.co;jairo_saldana@nts.com.co
43	PIEME S.A.S.	CENON DÍAZ	GTE GENERAL	3119969 3119947		BOGOTÁ D.C.	pieme.info@pieme.us;comercial@pieme.us
44	PLANTAS ELECTRÍCAS DE OCCIDENTE	LUIS FERNANDO HERRERA ALFREDO MARTIN	ASESOR COMERCIAL GERENTE GENERAL	(2)4102910	315-5517689	CALI	comercial@plantaselectricasdeoccidente.com;ventas@plantaselectricasdeoccidente.com;
45	PLANTIDIESELES S.A.S.	LUIS FLOREZ LINA CASAS	ASESOR COMERCIAL SERVICIOS	4185960 4185961 4185990	320-8994722	BOGOTÁ D.C.	comercial2@plantidieseles.com;asesor.servicio@plantidieseles.com;
46	SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA & CIA SAS	JENNY SANTOS MARCELA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA ASISTENTE COMERCIAL	3618843		BOGOTÁ D.C.	jenny.santos@csic.com.co;marcela.gutierrez@csic.com.co
47	SIGMART INGENIERIA S.A.S	MANUEL MARTINEZ ANDREA ORTIZ	GERENTE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	6261691		BOGOTÁ D.C.	info@sigmartingenieria.com;manuel.martinez@sigmartingenieria.com;
48	SOLUCIONES DE POTENCIA Y ENERGÍA	DIANA LÓPEZ JHON ROBERTO MORA	GERENTE ADMINISTRATIVA GERENTE DE UNIDAD DE ENERGIA	5353840 6610893	310-8014215 317-4327353 316-4730503 315-2354401	BOGOTÁ D.C.	gerencia@soldepye.com;comercial@soldepye.com
49	TECNODIESEL S.A.S.	LEANDRO LEAL FRANCISCO DUQUE	GERENTE NACIONAL DE PLANTAS	(2)4422422	350 204 96 07 323 228 65 48	CALI	l.leal@tecnodiesel.com.co;f.duque@tecnodiesel.com.co
50	TERMO ENERGIA LTDA	IVONE BARAJAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	(8)6680495 6826308	320-2717744	VILLAVICENCIO	termoenergialtda@yahoo.es;
51	ARRENDAEQUIPOS S.A	CARLOS ALVAREZ CLAUDIA POSADA	COORDINADOR DE LÍNEA INDUSTRIAL COORDINADORA DE VENTAS	(4)2358708 EXT.135	312-6476340	MEDELLÍN	ventas.industriales@arrendaequipos.com;
52	CYG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CARLOS VEGA CRISTIAN ALONY VEGA RAMIREZ	DIRECTOR COMERCIAL REP. LEGAL	(2)3207583 3125573	316-8234339	CALI	proyectosyservicioscg@hotmail.com;cgingenieria1@hotmail.com;
53	TRANSFORMADORES MAXWELL S.A.S	ELIZABETH OSORIO	COMERCIAL	(4)4443302	300-6147437	MEDELLÍN	secretaria@t-maxwell.com;comercial2@t-maxwell.com
54	C & CO ENERGY SAS., EN REORGANIZACIÓN	CAROLINA GARCIA	ASISTENTE DE GERENCIA	6680300		BOGOTÁ D.C.	cyco@cycoservices.com;
55	AWA INGENIERIA LTDA.	VALENTINA GONZALEZ	ASISTENTE COMERCIAL	3690009	3102058135	MEDELLIN	asesor02@awaingenierialtda.com;
56	DIESELECTROS CARIBE	Alexandra Espinosa G JOSE MIGUEL ESPINOSA	Ejecutiva Comercial de Licitaciones GERENTE GENERAL		3212714566 3118484918	BARRANQUILLA	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com;jmiguel.espinosa@dieselectroscaribe.com
57	TRANSFORMADORES EL WATTIO LTDA			(4)4440430		COPACABANA	rymel@rymel.com.co;
58	DIESELES Y ELECTROGENOS S A S	PAULA CADAVID JUAN FERNANDE DIEZ	ASESORA COMERCIAL GERENTE DE VENTAS	(4)4449277 EXT 220		SABANETA	wco-mde@weg.net;pcadavid@weg.net;jdiez@weg.net
59	RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	FABIO ALVAREZ	DIRECTOR NACIONAL DE VENTAS	3157100	3174773345	BOGOTÁ D.C.	falvarez@magnetron.com.co;
60	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S	MARIA ELSI MORA	GERENTE COMERCIAL	6690044	3123792586 3108747025	BOGOTÁ D.C.	info@sieingenieria.co;mariamora@sieingenieria.co;

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.**						
LISTADO DE POTENCIALES PROVEEDORES CONTACTADOS POR CORREO							
Nº	**NOMBRE EMPRESA**	**CONTACTO**	**CARGO**	**TELEFONO**	**CELULAR**	**CIUDAD**	**CORREO ELECTRONICO**
61	INMAT ACERO Y VIDRIO S.A.S. EN REORGANIZACIÓN	JONATHAN RAMIREZ JANETH ARIZA	GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL		3234799924 3202808648	BOGOTÁ D.C.	j.ramirez@plantaselectricas.net;infogevi.sas@plantaselectricas.net;n.ariza@plantaselectricas.net
62	SERTEIN CTA	GERMAN LOPEZ GALLEGO	GERENTE	(2)3747182		CALI	gerencia@serteincta.com
63	BUSINESS CENTER WAL SAS			(5)3739910		BARRANQUILLA	bcwsas@gmail.com
64	GRUPO EMPRESARILA NAPE SAS	RODOLFO NAVARRO	REPRESENTANTE LEGAL		3106355575	BARRANQUILLA	genpsas@gmail.com
65	FRICON SOLUCIONES SAS	JHON VARGAS	GERENTE	2839668		BOGOTÁ D.C.	fricon.sas@gmail.com;o.gonzalez@fricon.co
66	IMC SAS			2852403 7023332	3145050140	BOGOTÁ D.C.	imcsas2015@gmail.com
67	UNINGECOL SA	FABIAN MARTINES	LICITACIONES	3000048		BOGOTÁ D.C.	contacto@uningecol.com;daguilar@uningecol.com
68	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	JAIR RODRIGUEZ	GERENTE OPERATIVO	3472306	3203682026	VALLE DEL CAUCA	gerenciaoperativa@comercializadoraromo.com, ventas@comercializadoraromo.com
69	PLANTAS ELECTRICAS & SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	LUIS PARRA KATERINE CABALLERO	GERENTE COMERCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	5102198	3202321482 3103224307	BOGOTÁ D.C.	ventas2@plantaselectricas-ltda.com, ventas@plantaselectricas-ltda.com
70	CONERGIA SAS	ORIKO SALAZAR	LICITACIONES	8759036 EXT 130) 8759037 – 8759046	300-5457151	COTA	LICITACIONES@CONERGIA.COM.CO
71	DINATEL GROUP S.A.S	DANIELA DINA		3720606		BARRANQUILLA	lici.daniela.dina@gmail.com
72	O&P INGENIERIA SAS	OMAR ORLANDO RINCON FIGUEROA		17560868 5714732039 Nuevo tel		BOGOTÁ D.C.	info@opingenieria.com
73	SUBE INGENIERIA SAS				3122282769	CARTAGENA	licitaciones@subeingenieria.com
74	TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS				3126283264	CARTAGENA	CONTRATACION@TCBSAS.COM;TCB.ISS.SAS@GMAIL.COM
75	GOURIYU SAS				3145247124	CARTAGENA	presentacion.propuesta@gouriyusistems.com;GOURIYU.SISTEMS@GMAIL.COM
76	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. (GECOLSA)	Antonio Rios Ramirez	División Energía	405-5554	320 230 7379 - 316 4741987		antonio_rios@gecolsa.com.co
77	FILIA DISEÑOS E INGENIERIA	Omar Acevedo	Ejecutivo Comercial		3206745301 313 8590686 3168700767		comercial@filiadei.com
78	TECNIREPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	RAFAEL ANTONIO VEGA RINCON	REPRESENTANTE LEGAL	2775295	322 2395671	BOGOTÁ D.C.	licitacionestecnirepuestos@gmail.com
79	YESID DARIO MEJIA PIÑERES		REPRESENTANTE LEGAL	3177607		BARRANQUILLA	gadm.solumec@gmail.com
80	UNION TEMPORAL ENGECON CONELTEL SAS Y ENGELEC INGENIERIA S.A.S	LUIS ARBEY BUENO DIAZ JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO	REPRESENTANTE LEGAL CONELTEL REPRESENTANTE LEGAL ENGELEC	2115421 5250970		BOGOTÁ D.C.	coneltel.ingenieria@gmail.com COMERCIAL@ENGELEC.COM.CO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

LISTADO DE POTENCIALES PROVEEDORES CONTACTADOS POR CORREO

Nº	NOMBRE EMPRESA	CONTACTO	CARGO	TELEFONO	CELULAR	CIUDAD	CORREO ELECTRONICO
81	INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.	LUIS ALBERTO RAMIREZ RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL	5805512 (604) 2059621		MEDELLÍN	licitaciones@insolingenieria.co
82	American Insap Ingeniería y Servicios S.A.S	John Jairo Guarín Salazar	REPRESENTANTE LEGAL	4300600		MEDELLÍN	insapingelectrico@gmail.com
83	CREAMIGO S.A	WALTER OSPINA ARANGO	REPRESENTANTE LEGAL	4100010		CALI	gerencia.tecnica@creamigo.com
84	TECNORIEGOS	melissa ramirez bedoya			3206073372	CALI	tecnoriegosltda@gmail.com
85	GRUPO LUTEC	DANIEL GIRALDO SAENZ		6016067033		BOGOTA	COMERCIAL@EFFICIENT.COM.CO, ventas@lutec.com.co

PROVEEDORES CONTACTADOS MEDIANTE SECOP II

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
1	UNINGECOL SA	3000048	contacto@uningecol.com	Sí	
2	GRUPO LUTEC SAS	6016067033	COMERCIAL@EFFICIENT.COM.CO	Sí	
3	CASA INGLESA	6014227700 - 6014227701	plantas4@casainglesa.co;	Sí	
4	O&P INGENIERIA SAS	5714732039- 5714732039	info@opingenieria.com;	Sí	CO1.RANL.4917206
5	tecnoriegos ltda	2023377;	tecnoriegosltda@gmail.com	Sí; INTERES EN PARTICIPACION	
6	Dieselectros Caribe	388 51 10	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com	Sí	
7	CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	3207583	cgingenieria1@hotmail.com	Sí	
8	COMERCIALIZADORA DE IMPORTADOS LOS AMIGOS S.A CREAMIGO S.A	4100010	gerencia.tecnica@creamigo.com	Sí; ESTAMOS INTERESADOS	
9	R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD SAS	6017024342	gerencia@rymenergia.com.co	No	
10	JUAN PABLO DIAZ PUYO	0988754981- 09887654981;	gerencia@tecnomusic.com.co;	-	
11	CT COLOMBIA SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	3187884939	admin@pcypartes.com	-	
12	INDUSTRIA MANUFACTURERA TENTS SAS	5630220- 5630220	INDUTENTSSAS@GMAIL.COM;	-	
13	HOSPIMEDICS S.A.	6209777 - 6207583	info@hospimedics.com;	-	
14	PUNZONAR S.A.	2230707- 2230719	contactenos@punzonarsa.com;	-	
15	S&S AM SAS	7393131	solucionesysuministrosamsas@outlook.com	-	
16	JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS	4329772 - 4329772	licitaciones@benitezjose.com;	-	
17	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS	7447170-7447170	ingenieria@ilssas.com.co;	-	
18	UPS INGENIERIA LTDA	4165047	info@upsingenieria.com	-	
19	Ceragon America Latina LTDA Sucursal Colombia	5716403775	adolfo.acero@ceragon.com	-	
20	Saufer Soluciones Ltda	4190600-4190600	ssoluciones@saufer.com.co;	-	
21	TB PLUS ENERGY SAS	2405756- 2405756	mmachado@tbplusenergy.com;	-	
22	ROBOTEC COLOMBIA SAS	2641518	vavilan@robotec.com	-	
23	BOMBAS Y ENERGIA SAS	3207598187	bombasyenergia@gmail.com	-	
24	C Y G ENGINEERING SAS	3132542415	cygengineeringsas@gmail.com	-	
25	CONTRUCCIONES E INGENIERIA 3P SAS	3114631855	construccioneseingenieria3p@gmail.com	-	
26	EYNER SAIR SAENZ GARCIA	3234575972	eynersair@gmail.com	-	
27	OSCAR JULIAN RODRIGUEZ MORALES	3238025537	ingjulianrodriguez2021@hotmail.com	-	
28	GENSET ENERGY SAS	3112503973	contratacion gensetenergy@gmail.com	-	
29	CONSTRUCCIONES SERVICIOS REDES Y TELECOMUNICACION SAS	3201519	gerencia@construsertel.com	-	
30	SUCOMPUTO S.A.S.	6918820-6915476	direccioncomercial@sucomputo.com;	-	
31	OC CONSTRUCCIONES SAS	3381893	occonstruccionessas@gmail.com	-	
32	Healthcare Network S.A.S.	3706398	henetsas@gmail.com	-	
33	EME ING S.A. BIC	6306440- 6306440	comercial3@emeingenieria.com.co;	-	
34	EMCORP GROUP SAS	57(1)5185028	wilman.torres@emcorpgroupinternational.com	-	
35	EQUIPOS PETROLEROS Y DE LA CONSTRUCCION S.A.S	2672798	proyectos@equipec.com	-	
36	GRUPO COVINPRO SAS	(1) 9267545	covinproltda@gmail.com	-	
37	ELECTRICOM INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S.	3588265	recursos.humanos@electricoming.com	-	
38	NEW SYSTEM	8714143	newsystemneiva@hotmail.com; 8714143	-	
39	MAQDIESEL S.A.S	4440291	maqdieselsas@gmail.com	-	
40	MARTHA GALVIS CABALLERO	6039292	serviciosmareli@gmail.com	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
41	SISTEMAS PROFESIONALES E INFORMATICA SPI SAS	2434526	spi.bun@gmail.com	-	
42	JULIO CESAR ESPITIA HERNÁNDEZ	3214492567	julioespitia69@gmail.com	-	
43	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	3186907185	claudiaoliveros@geciweb.com	-	
44	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HIGHPOINT SAS	7041471	ci.highpoint@gmail.com	-	
45	GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS	3929419	gerenciagdmsas@gmail.com	-	
46	1 SOLUTION SAS	5330033	e.alvarez@1solution.co	-	
47	Costructora ozul	9277515	licitaciones@constructoraozul.com	-	
48	usaquen supplies company sas	6581190	oscarmendez@usaquensupplies.com; 6585858	-	
49	Comercializadora BP y R	7720184	jucapebu@hotmail.com	-	
50	ENERGY & COMPANY SAS	7674518	contactenos@energyco.com.co	-	
51	DYNACOMP S.A.S	4798022	info@dynacomp.com.co	-	
52	Level Siieete SAS	6014838424	contactenos@levelsiieete.com	-	
53	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ	5206350- 5206350	licitaciones@construredes.com.co;	-	
54	INGENETOL CONSTRUCCIONES SAS	2612376	ingenetoleu@yahoo.es	-	
55	CONSORCIO EJERCITO 2019	6714052	licitacionesgbc@gmail.com	-	
56	S&D BUSINESS SAS	3153503623	sdbusiness.sas@gmail.com	-	
57	PREMIUM LOGÍSTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	3143166043	grupopremiumlogisticasas@gmail.com	-	
58	FERRO ELECTRICOS MR SAS	3002377331	contratacionctqm@gmail.com	-	
59	ARQUITECTURA & INGENIERIA BRICEÑO & BELLO SAS	5717582735	administrativo@arquitecturaingenieria.com	-	
60	INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES, PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	5787732203	gerencia@isisproyectos.com;	-	
61	REDES Y POTENCIA S.A.S	3204068588-7732908	gestion@redesypotencia.com;	-	
62	Texcomercial- Texco S.A.S	3136149966	coordinador.licitaciones@texcomercial.com.co	-	
63	ECOZONA S.A.S.	3008161660	ecozonasas2012@gmail.com;	-	
64	FUERZA ELECTRICA S.A.S.	76802022	administrador.global@fuerzaelectrica.co	-	
65	SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES HERNANDEZ HERMANOS & CIA LTDA.	7024026	soporte@hhingenieria.com	-	
66	DIANA MARCELA RIASCOS MENESES	3204326150	dmriascosm@libertadores.edu.co	-	
67	JORGE GARCIA ANDRADE	3213721522	jga0712@gmail.com	-	
68	Clima Power Ingeniería SAS	3184321055	spenaloza@climapoweringenieria.com	-	
69	SUMINISTROS ELECTRICOS GAMA	3504614709- 3158221914	proyectos@suministrosgama.com;	-	
70	3M-INGAR S.A.S INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA DE SOLOMBIA S.A.S	8709250	3mconstruccionyarquitectura@gmail.com	-	
71	Fibra Andina SAS	313441300	si@fibraandina.com	-	
72	SERVICIOS DE INGENIERÍA SERING TEST LAB S.A.S.	6265083	gerencia@seringtestlab.com	-	
73	OPEN TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.	3138046524	viviana.guaj@gmail.com	-	
74	A&M SINERGIA SAS	3123426270	AMSINERGIASAS@GMAIL.COM	-	
75	RDLCIVILCOM SAS	9008736	gerenciacivilcom@gmail.com	-	
76	IOT AND ENERGY SAS	3045558958	project@iotandenergy.com	-	
77	THERMOELECTRIC WIRE AND CABLE DE COLOMBIA. THERMOWIRE LTDA.	6440007	gerencia@thermowire.com.co	-	
78	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA SAS	2441377	secgerencia@peipower.com;	-	
79	SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SIMI SAS	3192592602 - 9204915	gerencia@simisas.com;	-	
80	DATA TOOLS SAS	2441929-2441929	edgar.parra@datatools.com.co;	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.			
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
81	UPSISTEMAS	7422333	comercial@upsistemas.com	-	
82	Alkosto	3649777	legal@corbeta.com.co	-	
83	GreenYellow Energia de Colombia S.A.S.	6605200+4684	cdazal@greenyellow.com.co	-	
84	HB CORP SAS	5523010 -5523010	rhernandez@hbcorp.co;	-	
85	Moreno y Cañizares & Cia S.A.S	7498580-	alejandro.moreno@mcycia.com	-	
86	Panthers Machinery Colombia SAS	57 (1) 7422345	comercial@panthersmachinery.com	-	
87	WAVECOMM CORPORATION S.A.S	7585572- 7585572	info@wavecomm.net;	-	
88	IMAGEN JR SAS	3155845 -3155845	contratacion.imagenjr@gmail.com;	-	
89	SERVERS & SOFTWARE S.A.S	7443916 - 7443916	comercial4@servsoft.com.co;	-	
90	Suministro petroleros e industriales sas	16203537	info@supet.co	-	
91	SEMINTEL S.A.S.	5.76022E+11	gerencia@semintel.co	-	
92	ferreteria abrasivos y corte	12010182- 12373459	ferreteriaabrasivosycorte@hotmail.com;	-	
93	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.	4440149	gerencia@enlacesinalambricosidigitales.com.co;	-	
94	INGENIERIA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A.S	8367449	info@inauti.com	-	
95	VISAIN SAS	3203248966	visainsecop2@gmail.com	-	
96	INVERSER LTDA	4284400	analista.preventa@inverser-ltda.com	-	
97	TURINAUTOS S.A.S.	3103175205	turinautos@gmail.com	-	
98	ENERGIA Y CONTROLES LTDA	3197581 -3603439	licitaciones@energiaycontrolesltda.co	-	
99	OZALID S.A.	3401155-	ozalid@ozalid.com.co;	-	
100	FREEZ INGENIERIAS SAS	6088706057 - 6088701011	proyectos.freez@gmail.com;	-	
101	Comercializadora Gutierrez Sarmiento SAS	7043808 - 7043808	gerencia@comecializadoraqs.com;	-	
102	KAMBIO CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	2442498 - 2442498	administrativo-col@kambiocorp.com.co;	-	
103	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION E INGENIERIA SAS	3703180 - 3703180	sigeings@gmail.com;	-	
104	TOPTECH SAS	6020207	administracion@toptech.com.co	-	
105	JB	3162329496	jbsoficina2@gmail.com	-	
106	Colman SAS	5286857	info@colman.com.co	-	
107	ENERGOS TECHNOLOGY S.A.S	3208288076	k.rodriguez@energostech.com	-	
108	Distribuidora la ocasion - Solvitae	3204851638- 6314556	solvitae.energiarenovable@gmail.com;	-	
109	INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	4560146-4560146	inssumi@outlook.com;	-	
110	DIANA LUCIA HERRERA LORA	3144865044	dianatodossomosuno@gmail.com	-	
111	C.I. MORASU SAS	3134883593- 4499210	cimorasusas@gmail.com;	-	
112	HUB ENERGY SAS	3007078144	minercosas@hotmail.com	-	
113	INTEGRATED DEFENSE SOLUTIONS S.A.S	3225954669	asesoria@dynamicts.co	-	
114	TERMOSISTEMAS SAS	7498308	info@termosistemas.co	-	
115	SECOP	2822531 - 2822024	7@hotmail.com;	-	
116	UT Helicol - Synerjet Armada	5714147002	analistamro@helicol.com.co	-	
117	WILMER FABIAN ORTIZ VELASQUEZ	3102316322	WFOV93@HOTMAIL.COM	-	
118	DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS	8750577	ingenieria@dycon.co	-	
119	Consultoria e Ingeniería Eléctrica CIE S.A.S	3118694033	consultoriaelectricacie@gmail.com	-	
120	PRIMOCOL SAS	6380522- 6380522	GERENCIA@PRIMOCOL.COM;	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
121	SOUNDWAVE - EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S.	3012274277	soundwavecolombia@gmail.com	-	
122	CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA SAS	3004855947	info@consultegcorp.com	-	
123	SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISITICS SAS	8776057	CONTABILIDAD@SWL.COM.CO	-	
124	TECSOLAR SAS	3206952450	RICARDO.CHARRI@TECSOLAR.CO	-	
125	JUAN DE JESUS RANGEL MARTINEZ	3108728386	jrangelma@hotmail.com	-	
126	MOTO EXPLORER SAS	3581699 -3581699	contabilidad@motoexplorer.com.co;	-	
127	CONSTRUMEL INGENIERIA SAS	2244218	construmel.sas@gmail.com	-	
128	SuperAgro S.A	376424355	superagro.sa@hotmail.com	-	
129	Luis Antonio Fonseca Serna	3013509714 - 3013509714	fsmarketingyventas@gmail.com;	-	
130	NEW EXPERIENCE S.A.S	3114118208	licitaciones@newexperience.com.co	-	
131	FEXVAN LTDA	6084351099- 3219440560	felixvanegas.fexvan@gmail.com;	-	
132	freeway producciones	4461140	licitacionesfw@gmail.com	-	
133	DISTRIBUIDORA COMERCIAL KHALIFA	3143014481		-	
134	RED DISTRIBUCIONES	5.73115E+11	reddistribuciones7@yahoo.es	-	
135	GLOBALEM SAS	3202715634	JGARCIA@GLOBALEM.CO	-	
136	INGENIERÍA SISTEMAS INTELIGENTESY TECNOLOGÍA SAS	3229004	JMORAR@INSITE.COM.CO	-	
137	Naslly Alejandra Gómez Mora	6690044	naslly@hotmail.com	-	
138	JESUS ANTONIO CALLE	9209894	info@compusiteinc.com	-	
139	Sepron Ltda	2079640- 2079640	f.bermudez@sepron.com.co;	-	
140	EPRING S.A.S.	4876064	equipelco@epring.co	-	
141	AID GROUP SAS	6583762	VENTASINTERNAS@AIDGROUP.COM.CO	-	
142	GLOBAL ENERGY INNOVATIOS SOLUTIONS COLOMBIA.	3093920	servicioalcliente@geiscol.com	-	
143	SERVICIOS INTEGRADOS HBCH S A S	3214614073	licitacionrp@gmail.com	-	
144	AMPERETECH SAS	3125208843	gerencia@ampsas.com.co	-	
145	ROENES & JAHM Medical Services	4.94031E+11	contact@roenes-jahm.com;	-	
146	Vulkan Group SAS	3156264407	vulkangroupsas@gmail.com	-	
147	CONSTRUYE JM SAS	2613188	construyejmsas@gmail.com;	-	
148	INDUSTRA COMERCIALIZADORA DE REDES INTELIGENTES SAS	6782955	jorge.cardona@intelred.co	-	
149	ELECTRICOS GONZALEZ	3102084802	virtualelectricosgonzalez@gmail.com	-	
150	CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS E2 SAS	3175534641	cyce2sas@gmail.com	-	
151	SIMAC SAS	5830088	comercial@simac.com.co	-	
152	YANETH FELICIA BOLAÑO LEON	4337932	thenay1986@gmail.com	-	
153	Laumayer Colombiana Comercializadora S.A	3618585	camilo.mejia@laumayer.com;	-	
154	COVENANT SERVICES SAS BIC	3117288381	serviciosdecontratacionpublica@gmail.com	-	
155	CASTAÑEDA INGENIERIA & PROYECYTOS SAS	3022283273	licitaciones.castanedaing@gmail.com	-	
156	DEPORTELA	7777777	deportelas.col@hotmail.com	No	
157	FOCUS PROYECTOS E INGENIERIA SAS	3136715291	proingenieria.focus@gmail.com	-	
158	JANETH URUEÑA TABORDA - RESET	3103715767	sv_tecnologicos@hotmail.com	-	
159	APET INGENIERIA SAS	7559765	e.valderrama@apet-ing.com	-	
160	unielectric ma s.a.s	3003100524	unielectricmasas@gmail.com	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
161	ELECTRICOS IHM SAS	3154096542	hernanivan15@hotmail.com	-	
162	AGROMARKET C.I. S.A.S ZOMAC	3146821743- 6028377612	servicioalcliente@grupoagromarket.com;	-	
163	ALIANZA ECO EMPRESARIAL S.A.S.	3164989925	yessicaduque@alianzaecoempresarial.com.co	-	
164	ALTURIA SAS	64909060	asisadminalturia@alturia.com.co	-	
165	GGP INGENIERIAS Y ASESORIAS SAS	3112632501 - 6016789970	ggpingenieria@gmail.com;	-	
166	Brayan David Grijalba Patiño	8361068	grijalbabrayan@gmail.com	-	
167	JAIRO CASTAÑEDA Y CIA S.A.S	3006224060	licitaciones2@jairocastanedaycia.com	-	
168	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA	4316978	licitacionespdnc@gmail.com	-	
169	ESFUERZO VERTICAL SAS	8855544	licitaciones@esfuerzovertical.com	-	
170	Ingeniería estudios y diseños SAS	7816909	daniela.torres@ingedcol.com	-	
171	RDM GROUP	6474117	administracion@rdmgroup.co	-	
172	Synergy Team Sas	3114922132	synergy-team@outlok.com	-	
173	TECNOLOGIA SOLAR S.A.S.	318 3323503	comercialcentral@tesocol.com	-	
174	ARKANTOS DE OCCIDENTE S.A.S.	3747659	gerencia@arkantos.com.co	-	
175	SOLAR ECOLOGY SAS	6054225148	proyectos@solarecology.com.co	-	
176	EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S	3142742127	licitaciones@empresarialsys.com	-	
177	GREEN ENERGY FIX SAS	7037411	info@grefix.com.co	-	
178	IVAN PABON	3128334203	pabonivan1806@hotmail.com	-	
179	YESID ACOSTA SANCHEZ	3133964714	yesoa63@gmail.com	-	
180	CONSULTORIA E INVERSIONES EN OBRAS Y NEGOCIOS S.A.S.	6591792	cien.obras@gmail.com	-	
181	DFT ELECTRICAL SYSTEMS SAS	3107664398	gerencia@dftelectricalsystems.com.co	-	
182	UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S.	7421312	servicioalcliente@unitelltda.com	-	
183	IACOL INGENIEROS SAS	7552113	gerencia@iacolingenieros.com	-	
184	Hernando Marquez Suarez	3008285892	hernandoigestion@gmail.com	-	
185	PADMACOL SAS	3012653132	redprofesionalescolombia@gmail.com	-	
186	INVERSIONES GECM SAS	577813103; 573166490404	inversionesgecm@gmail.com	-	
187	ENERGYT SAS	572753905	info@energyt.co	-	
188	INGENERGY S.A.S.	86333258	ingenergysas@gmail.com	-	
189	HERSIC INTERNATIONAL SAS BIC	5403140	procedimientos@hersic.com	-	
190	Planeta Verde Ingeniería y Soluciones Energéticas S.A.S.	3135584273	energia.planetaverde@gmail.com	-	
191	INDRACOL	6463622	dlpatarroyo@indracompany.com	-	
192	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS SAS	4302331; 4343282	charold.duran@importsystem.com.com	-	
193	Intelligent Businesses SAS	57(1)3477576 , 57(1)3477576	rmartinez@i-b.com.co	-	
194	CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S B.I.C.	4449185	licitaciones@coinsi.com	-	
195	PRECAR L.T.D.A. SAS	6959879	precarlicitaciones@outlook.com	-	
196	KIBUTZIM S.A.S	4489295	gerente@kibutzim.com	-	
197	AMERICAN OUTSOURCING S.A.	4672690; ; 6230669	comercial3@amerout.com	-	
198	DISEÑOS URBANOS LTDA	7829661	comercial2@disenosurbanosltda.com	-	
199	INGELVA - EFREN ARANGO VERGARA	3365617	ingelva3@yahoo.com	-	
200	INESSMAN LTDA	(1)4162296; (1)2633797	vicentecorrales@inessman.com	-	

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.			
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
201	INTEGRAL RESOURCES SAS	3118841425	integral.resources.sas@gmail.com	-	
202	ALVARO AUGUSTO SALAZAR OSUNA	3102117784	ausalazar79@gmail.com	-	
203	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	3144559124	industrialsupplygroupsas@gmail.com	-	
204	Comercializadora Superherramientas ltda	3712444	cosupertools@hotmail.com	-	
205	AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES SAS	4895686	jwilliamo@hotmail.com	-	
206	SEGURIDAD PERCOL LTDA	3004690; 3004697	licitaciones@seguridadpercol.com	-	
207	ABC INTERCARGO SAS	7161365; 3185324692	maria@abcintercargo.com	-	
208	ELECTRICOS.COM LTDA	6608836	facturacionelectricos2019@gmail.com	-	
209	SERVITRONICS SAS	6533555; ; 3957621	servitronics@servitronics.com	-	
210	COMERCIALIZADORA SEMCAR SAS	6212540	comercial@semcar.co	-	
211	ACTION HYDRAULICS SAS	3112757176; 2907551	oscarni1@yahoo.es	-	
212	FORWARD MOTION GROUP HOLDINGS LLC SUCURSAL COLOMBIA	4911449	SALES@FORWARDMOTIONGROUP.COM	-	
213	CIVILNET INGENIERIA SAS	6017458745	ADMINISTRACION@CIVILNET.COM.CO	-	
214	SUMACOL-AP SAS	3855793-3855810;	licitacionesjsumacol@gmail.com	-	
215	GLOBAL WAN	310310739	gabriel.c@globalwan.com.co	-	
216	ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.	4446500; ; 3616767	info@edemco.co	-	
217	MOTOBORDA S.A.S	16747774	viviana.garcia@motoborda.com	-	
218	ANDINA INTERNATIONAL S.A.S.	5510753; ; 5510753	comercial@aisas.co	-	
219	OPTIMUS CONSULTING S.A.S.	3006521289	homer.benitorevollo@optimusconsulting.co	-	
220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA E W EL TRIANGULO SAS	3112415015	distriangulo@hotmail.com	-	
221	MULTISERVICIOS DEL CARIBE C.I.S	3170618	ventasmsdelcaribe@hotmail.com	-	
222	THALLUS INNOVATION S.A.S	3117204213	alejandro@thallusinnovation.com	-	
223	INGENIERIA Y GESTION DE MANTENIMIENTO COLOMBIA SAS	3175134031 6354613	ingmiltonleon@hotmail.com	-	
224	TALLER Y ALMACEN DE REPUESTOS TOYOTA QUINLOP SAS	3102781273	quinloptalleryalmacen.admon@gmail.com	-	
225	SYMONTAJES	3155028992	gerencia.symontajes@gmail.com	-	
226	Kinnesis Solutions S.A.S	5407890	info@kinnesis.com	-	
227	Comercializadora E Importadora SAS	2434661	licitaciones@ceimsas.com	-	
228	SOLO CAMPO SAS	6960740	comercial@solocampo.com.co	-	
229	EAGLE COMMERCIAL SA	6171933; ; 6171932	info@eaglecommercial.com.co	-	
230	TESERACT SAS	3112797784	ing.comercial@teseract.com.co	-	
231	MARK VLADIMIR MORA CARVAJAL	8708185; 8708185	markmc181@hotmail.com	-	
232	BYP CONSTRUCCIONES SAS	4378106	rosacuetogonzalez@hotmail.com	-	
233	Deicy Bravo Jojoa	8336070	agroplasticosdeoccidente@hotmail.com	-	
234	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL E.U	6844646	gerencia.sicaeu@gmail.com	-	
235	SERVIR INGENIEROS EU	2700683	www.serviringenieros.com	-	
236	CN & C ENERGY LTDA	3163265678	camiloobl4@gmail.com	-	
237	PEDRO GOMEZ MUÑOZ	6836735	pedrobgomezsecop@gmail.com	-	
238	GERS S.A.S	5724897000 +5724897000	gers@gers.com.co	-	
239	ABC ENGLOARTE SAS	3924322	gerencia@engloarte.com	-	
240	IMDICOL S.A.S	3201713; 3201805	info@imdicol.com	-	

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
241	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.	4359426; 4359427	mmoreno@inresa.cc	-	
242	INVERSIONES OFAC Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	8053696; 8053696	procesossecopii@gmail.com	-	
243	ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A	6404027	acastillo@acciona.com	-	
244	Erika Milena Gil Bernal	3209337588	hidratecag@gmail.com	-	
245	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL S.A.S	3006040401	calidadtotalsas@hotmail.com	-	
246	HAULAND GROUP S.A.S	3203825454	gerencia@haulandgroup.com	-	
247	INVERSIONES MUNDIAL S.A.S	5839958	inversionesmundial2018@gmail.com	-	
248	PUNTO ELECTRICO SAS	8847505	licitaciones@puntoelectrico.com.co	-	
249	BLINCOM LTDA	2591710	GERENCIAGENERAL@BLINCOM.COM.CO	-	
250	AVIATION GROUP S.A.S.	6017180233; 6017180233	aviationgroupsas@gmail.com	-	
251	JORGE ENRIQUE SANCHEZ FAJARDO	2444794	ARESDEFENSEGROUP2@GMAIL.COM	-	
252	ELECTROSOFT S.A.S	6387485	gerencia.comercial@electrosoft.com.co	-	
253	Powertek SAS	5726647143	contacto@powertek.com.co	-	
254	HL INGENIEROS S.A.	5922777	pforero@hlingenieros.com	-	
255	TES AMERICA ANDINA S.A.S	3653949	rossmayer.bonilla@tesamerica.com.co	-	
256	T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS	7433055; 3712894	licitacionesycontratos@tyscomp.com	-	
257	HIDROCOL Y CIA SAS	4176029	divisiontecnica@hidrosolta.com	-	
258	BIOSOLUTIONS SAS	57 606 8875300	info@biosolutions.com.co	-	
259	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	6016060(3503)	silvia.blanco@enel.com	-	
260	INSE GROUP S.A.S	5844426	servicioalcliente@inse.com.co	-	
261	FUSION LATAM COLOMBIA SAS	3157662323	jjocampo@fusionlatam.com	-	
262	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS	7508102	administracion@imcare.com.co	-	
263	Tecliven Colombia S.A.S	3321516	cartera@tecliven.com.co	-	
264	CAROLINA TAMAYO PALACIO Y/O DISTRIBUIDORA CATAMA	3321516	www.discatama@yahoo.com	-	
265	AMAURY POLICARPO VALDELAMAR GONZALEZ	6643354	almacenpolicolor@hotmail.com	-	
266	STARCOMPUTO DE COLOMBIA S A S	3504519012	GUSTAVOALARCONV@YAHOO.COM	-	
267	IDELECT LTDA	5443003	ventas2@idelect.net	-	
268	INVERSIONES NAVARRO HERRERA TECHNOLOGIES SAS	6013838487	jhfranco@inh.com.co	-	
269	ELECTRONICA I+D S.A.S	3225071	comercial2@didacticaselectronicas.com	-	
270	OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A.S.	3029754	ocymin@gmail.com	-	
271	Ivan Gómez	3208086172	ivagodos@gmail.com	-	
272	Construciones y Consultorias Campos S.A.S	3142327740	cconultoriascampos@gmail.com	-	
273	TECMON CONSTRUCCIONES SAS	3194783416	servicioalcliente@tecmon.com.co	-	
274	SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	8600566	soinsersas@hotmail.com	-	
275	organizacion Duran Rangel SAS	3966314	administracion@duraneventos.com	-	
276	IMPORTAREX SAS	6618787	analista.licitaciones@importarex.com	-	
277	INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S	3103234118	barajasyasociadossas@gmail.com	-	
278	DHALCON S.A.S	3218710448	comercialdhalcon@hotmail.com	-	
279	Compañia de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Civil de Colombia Limitada	3214373701	dircomercial@cinemco.com	-	
280	AMVAR WORLD SAS	(1) 5800696	amvarworld@gmail.com	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
281	Greencol Energy SAS	3158101107	comercial@greencolenergy.com: N/A	-	
282	VOLTABL SAS	3100090	voltabateriaslozano@hotmail.com	-	
283	OBRAS Y CONSULTORIAS	3115339830	obrasyconsultoriaseficientes@gmail.com	-	
284	DIESEL PLANET LABORATORY	1-8930257	contrataciondieselplanet@gmail.com	-	
285	ESPECIALIDADES ELECTRICAS G&G INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S	6656762	ingenieria@gygingenieria.com.co	-	
286	ATOMEC	3147284754	atomecsas@gmail.com	-	
287	omer leonardo hernandez poveda	7817472	gerencia@homeco.com.co	-	
288	ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES S.A.S.	3131802	servicios@ems.net.co	-	
289	DISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS S	3143812793	dayamile04@gmail.com	-	
290	CARMENAGRO S.A.S	6045922156	carmenagro2020@gmail.com	-	
291	BSM INVERSIONES SAS	3014710367	bsminder123@gmail.com	-	
292	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y LOGISTICA SAS	4771865	sigolsas@gmail.com	-	
293	CONSERDI GROUP SAS	6612732	gerenciaconserdi@gmail.com	-	
294	ARKITECH DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	9239113	arkitechconstrucciones@gmail.com	-	
295	CARVAJAL NIÑO ALVARO	3136604702	distrielectricasac@gmail.com	-	
296	IMETALES S.A.S	6437404	comercial@imetales.com.co	-	
297	Rehabilitación de Ductos S.A.S	6478044	coordinaciondeproyectos@rehabiductos.com.co	-	
298	ENGINEERING CONSULTING AND DESIGNING SAS	3213843225; 7042040	gabriel.contreras@encode.com.co	-	
299	INGENIERÍA DE MAQUINAS ELÉCTRICAS IME	57(2)4866870; 57(2)4473815	comunicaciones@ime.com.co	-	
300	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S.	5600097	gcomercial@comferretera.com	-	
301	E&C INGENIEROS SAS	7032225	gerencia@eycingenieros.com	-	
302	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	8966480	info@manufacturassumapaz.com	-	
303	SEM INGENIERIA SAS	8941041	lider.comercial@semingenieria.com.co	-	
304	INGENIERIA Y MEGAESTRUCTURAS S.A.S.	5102935	imegaestructuras2@gmail.com	-	
305	Inversiones NCM SAS	2869792	carlos.galvis@ncmingenieria.com	-	
306	Energia y Productividad Compañia limitada	4569014	comercial@energiayproductividad.com	-	
307	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	6418126	gerencia@chdecolombia.com	-	
308	DISTRIBUCIONES EYS SAS	3936656	gerenciadistreys@hotmail.com	-	
309	INDUSTRIAS SDT SAS	(4)4447972; (4)2611648	comercial@industriassdt.com.co	-	
310	SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS	7049064	info@sodinlec.com	-	
311	CONSULTORIA E IMAGEN SAS	2131253; 6375849	licitaciones@consultoriaeimagen.com	-	
312	TECNOCOMPRAS SAS	7389556	gerencia@tecnocompras.com.co	-	
313	E & P INGENIERIA SAS	6345162	mrueda@epingenieria.com	-	
314	AUTOTOOLS SAS	3476800	licitaciones@autotools.co	-	
315	CENTRAL DE REBOBINADO LIMITADA	6670317	gerencia@centralderebobinado.com	-	
316	SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES SAS	3868071	ingenieria@siselcom.co	-	
317	INGENIERO RICARDO MAYORQUIN HERNANDEZ	3153637531	ing.ricardo.mayorquin@hotmail.com	-	
318	CFD INGENIERIA SAS	3128740185	cfdingenieriasas@hotmail.com	-	
319	INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA	3214908166	integralsum@hotmail.com	-	
320	KPN COLOMBIA SAS	3213102506	licitacionesco@kpnsafety.com	-	

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
321	LUIS ALBERTO COBA CHOLE	3166905121	luchocoba@hotmail.com	-	
322	ALFONSO MAESTRE	3156514960	almaestre61@hotmail.com	-	
323	JUAN DAVID CATAÑO MESA	2317995	jdcdistribuciones@hotmail.com	-	
324	CI LA FLORIDA SAS	6459422	cilafla123@hotmail.com	-	
325	GO SECURITY SAS	7858757	contactenos@gosecurity.com.co	-	
326	CONCRETOS ING SAS	4378106	licitaciones.bypconstrucciones@gmail.com	-	
327	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	3325377	cm3solucionesintegralessas@gmail.com	-	
328	Evelio Caballero Casanova	3153109228	ventasferreteriala30@gmail.com	-	
329	JORGE ELIECER VILLAMIZAR MOGOLLON	3162560679	jovimo46@hotmail.com	-	
330	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA SAS	8353548	distmagro@gmail.com; 3104481241	-	
331	Equi - Industria y Agro sas	4050774	equiagrosas@gmail.com	-	
332	GQ INSTRUMENTAL S.A.S	2628778	gqinstrumental@gmail.com	-	
333	GRUPO TKNOVA SAS	3123713220	info@grupotknova.com	-	
334	TECNIELET SAS	601 5235572	tecnielet@gmail.com	-	
335	BOMBAS, MOTORES Y EQUIPOS S.A.S.	6014824192; 3017836970	servicioalcliente@bomeg.com.co	-	
336	RECTIFICADORA BIELAS Y CULATAS HUILA SAS	88601984	rbchuila@gmail.com	-	
337	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ SAS	4-5206350	licitaciones@construredesgrupogomez.com	-	
338	EOM LIMITED COLOMBIA S A S	4661620	cjairofierro@ari-sas.com	-	
339	BARKELL	3184703684	barkellsai@gmail.com	-	
340	palacios energy	346711149	palaciosenergy@gmail.com	-	
341	Ingeniería Protección y Servicios S.A.S.	4010996	ingproservisas@gmail.com	-	
342	HELP SYSTEM S.A.S.	3456611	icitaciones@helpsas.com	-	
343	William Delgado Caviedes	3223158201	wideca24@yahoo.es	-	
344	ARMANDO ROSERO CALVACHE	32231582019	concursoscol2030@gmail.com	-	
345	Proymelec Ingenieria SAS	6710101	administrativa@proymelec.com	-	
346	R&S ENGINEERING AND CONSULTING S.A.S	3107693832	proyectos@rys-eng.com	-	
347	SINCRONIA SAS	3107693832	sincronia.s.a.s@gmail.com	-	
348	JARMA INGENIERÍA SAS	3112085571	jarmaingenieria@gmail.com	-	
349	COPOWER LTDA	6960767	info@copower.com.co	-	
350	INGEGROUP SAS	3504840581	licitaciones@ingegroup.com.co	-	
351	TEUTRONICA SAS	6853432	teutronica@teutronica.com	-	
352	CONSTRUIRQ S.A.S.	3232896477	construirq@gmail.com	-	
353	Pedro Fernando Duran Leon	057-3008079669	suminge300@gmail.com	-	
354	GREMA S.A.S.	(5)3510541	sig@grema.co	-	
355	GENERINN INGENIERIA E INNOVACION SA.S	3102064368- 3183289642	INFO@GENERINN.COM	-	
356	INDUSTRIAS MALKA SAS	4702973	farsan7078@hotmail.com	-	
357	SOLUCIONES EMPRESARIALES OASIS SAS	3115028215, 3115028215	contratacion@oasis.net.co	-	
358	UT ESMIC	7559983	gerencia@suministrosstelar.com.co	-	
359	NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	3003165054	acastillo@ecoenergia.com.co	-	
360	TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA SAS	3176542641	tridecacol@gmail.com	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
361	GES SAS ESP	3186141843	info@gesesp.com.co	-	
362	FENIX DEVICES SECURITY SAS	9260603	fenixlicitaciones01@gmail.com	-	
363	GROUP MLS SAS	6014334780	info@groupmls.com	-	
364	GESINTEG COLOMBIA LTDA	4029201	gesintegcolombia@gmail.com	-	
365	3M COLOMBIA S.A.	4161666; 4161677	avoviedo@mmm.com	-	
366	HOUDING SAS	57 1 745 62 16	ricardo.castro@houding-sas.com	-	
367	COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA	3001570	sumitecltda@gmail.com	-	
368	UNION TEMPORAL DIK CENAC 2022	3176649817	cartera@importadorakorea.com	-	
369	CONSULTOR PROVEEDOR CONSTRUCTOR E INTERVENTOR DE PROYECTOS ASTRID S.A.S	3126897523	consultorproveedirconstructore@gmail.com	-	
370	Beagle Group S.A.S.	6049997-3043786	info@darwinenergia.co	-	
371	CONSARQ UNO S.A.S.	3213708013	admon.consarqsas@gmail.com	-	
372	CALIDAD COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL LTDA QCE LTDA	5714842370	qce@qceltda.co	-	
373	GEPM	7430070	cicitaciones.gepm@gmail.com	-	
374	COLTECH S.A.S	7026460	colombiacompraeficiente2017@gmail.com	-	
375	HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION S.A.S	7429758	licita@heliosti.com	-	
376	MOTOSPEED NL SAS	8052515	motospeednl@gmail.com	-	
377	POLYFLEX	3117531203;3188565746	licitaciones@polyflex.com.co	-	
378	SIINCO S.A.S	3003826	siincolic@gmail.com	-	
379	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX LTDA	4448286	inversionesdinamix@dinamix.com.co	-	
380	GREEN ENERGY FIX S.A.S	7037411	laura.sarmiento@grefix.com.co	-	
381	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.	3647474	licitaciones@solmaq.com	-	
382	FERRAGRO S.A.S	574-4473797	jgonzalez@ferragro.com	-	
383	ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	6913709	patricia.gonzalez@zte.com.cn	-	
384	SIOT INGENIERIA SAS	3184018777	siot@siot-ingenieria.com.co	-	
385	VIBRADORES Y MAQUINARIA SAS	2981723	VIMACONSLICITA@GMAIL.COM	-	
386	SEEL S.A.	2235812	cifernandez@seel.com.co	-	
387	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA SA MERCOVIL	(4)4445587	viviana.acuna@mercovil.com	-	
388	GRUPO JENISA SAS	9053417	grupojenisa@gmail.com	-	
389	CONDISAR	6185600	administracion@condisar.com	-	
390	NAUTICENTER SAS	6608192	contratos@nauticenter.com	-	
391	WILLIAM SARMIENTO	2604321	willsard_16@hotmail.es	-	
392	C&C WIRELESS S.A.S	3004438	info@candcwireless.com	-	
393	Ingeniería y Mantenimiento de Colombia S.A.S.	5716922446	comercial@ingmantcol.com	-	
394	CERTA INTERNACIONAL SAS	3681017	hugo.capela@certainternacional.com	-	
395	GRUPO SION S.A.S	6711307	contacto@sionfiltros.com	-	
396	COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	8054035	solucionesinteligentes56@gmail.com	-	
397	EEM INGENIERIA ELECTRICA, CIVIL Y DE TELECOMUNICACIONES SAS	4087392	eemsasingenieria@gmail.com	-	
398	CORBAN AF SAS	5718034747	corbanafsas@gmail.com	-	
399	CONSTRUCTORA CMP SAS	8721376	constructorasecop2@gmail.com	-	
400	multiservicios mecanicos de colombia sas	3186903025;3153577853	multiserviciosmecanicosdecolombia@hotmail.com	-	

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
401	GRUPO S Y C S.A.S.	4487868	info@gruposyc.co	-	
402	CAMB INGENIERIA	8576529	cambingenieriasas@hotmail.com	-	
403	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	2435510	jvtcbitman@yahoo.com.mx	-	
404	COMERCIALIZADORA CORVANS S.A.S.	3105381948	licitaciones.corvanssas@gmail.com	-	
405	GRUAS & EQUIPOS S.A.S.	8219190	asis.comercial@gruasyequipos.com	-	
406	FUNDACION VALORAMOS	6076057563	fundacionvaloramos@gmail.	-	
407	Encogroup S.A.S	6953606	gerencia.encogroup@gmail.com	-	
408	IMPOCOSER ZONA FRANCA S.A.S	2372420	dianacuellar@impocoser.com	-	
409	SERAGRO SAS	3102759155	seragrosas@hotmail.com	-	
410	ALMACEN INSUAGRO LTDA	4366907	cdiagnostico@insuagro.com	-	
411	TRUST AND LEGAL SAS	9261224	oscar.medina@trustandlegal.com	-	
412	Prodielco S.A.S	3143702904	luis.guerrero@prodielco.com	-	
413	HDO de Colombia SAS	3361018	comercial@hdodecolombia.com	-	
414	IRADIO SAS	3183282878	iradio@iradio.com.co	-	
415	SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES Y DE REDES SAS	2113044	ingenieria@solucioneselectricasintegrales.com	-	
416	Roberto Campos Figueroa	3102851977	argeingrobertocamposfigueroa@gmail.com	-	
417	r pachon ingenieria y construccion sas	3125736880	rpachonsecop2@gmail.com	-	
418	IT XPRESS	3163939	info@itx-press.net	-	
419	pablo emilio rojas	3122149094; 3124499357	almacenytaller@hotmail.com	-	
420	INGENIERÍA CONTROL E INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	3154965573; 3158288392	ingemco@hotmail.com	-	
421	ELECTROSENIOR CONSTRUCCION SAS	3164619276	gerencia@electrosenior.com	-	
422	FUNDACION EL ARBOL DE LA VIDA	3152253268 ; 3102135891	fun.arboldelavida@gmail.com	-	
423	OBERA LLC SUCURSAL COLOMBIA	57(1)7397532	juan.betancourt@oberallc.com	-	
424	HELI CENTER TOPLICE D.O.O.	3174447862	hidalgo.arazo.asociados@gmail.com	-	
425	CONSARQ S.A.S.	3124159339	Consarq_e.u@hotmail.com	-	
426	FUSIÓN CONSTRUCCIONES S.A.S	6333195	fusionconstrucciones2013@hotmail.com	-	
427	CASMOT INGENIERIA SAS	6375999	casmotingenieriasas@gmail.com	-	
428	D.A.M AUTOMATIC S.A.S.	3172434159	damautomatic@yahoo.com	-	
429	SENSOMATIC SAS	4079696	a.hernandez@sensomatic-ltda.com	-	
430	SOCIEDAD TRES Q SAS	3176681403	3qsas@alianzagrupo.co	-	
431	ingenieria, suministros, maquinaria, obras civiles sas	3122149094	insumocssas@outlook.com	No	
432	ferreteria ciudad bonita sas	6700738	ferreteriaciudadbonita13@yahoo.es	-	
433	Luis Fernando Velez Castro	3044214870	lidermto@gmail.com	-	
434	COMERCIALIZADORA EXPRESS MONTERREY SAS	316427326;3107872333	comercializadoramonterrey13@gmail.com	-	
435	INTEGRATED GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.	3175860058	jamessanchezp2013@gmail.com	-	
436	CALIDAD TOTAL INGENIEROS LTDA	3228297975	calidadtotaling@gmail.com	-	
437	MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S	3208504448	mundialsycsecop2@gmail.com	-	
438	G.EMP. DULE S.A.S	3006746143	g.empresarialdule.s.a.s@gmail.com	-	
439	ENERSOLL. INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	3108714908	enersollcolombia@gmail.com	-	
440	TECMON TECNOLOGIAS NACIONALES SAS	3194783416	servicioalcliente@tecmon.com.co	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
441	SINSUTEC S.A.S.	43105077354	gerenciasinsutec@gmail.com	-	
442	harley santiago diaz	3124520547	santiago.192837@gmail.com	-	
443	SAREM S.A.S	3128463194	saremingenieria@gmail.com	-	
444	SOCIEDAD SMI PROYECTOS SAS	312846319	contabilidad@smi.com.co	-	
445	FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO	3002215644	informacion@fundacionfased.org	-	
446	ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S.A.S.	3132081664	marketingetsgroup@gmail.com	-	
447	FEMID GROUP SAS	3014924585	aortiz@femid.co	-	
448	SERVICIOS TECNICOS DE LA SABANA S.A.S	3227920886	STS.DEPTOCONTABILIDAD@GMAIL.COM	-	
449	ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS DEL OTUN SAS	3444470	aconservisasdelotun@gmail.com	-	
450	ONE ONERGY SOLUTIONS S.A.S.	3229578	administracion@onergy.com.co	No	
451	R&R SOLUCIONES SAS	8859344	administrativa@ryrsoluciones.co	-	
452	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	3107690560	dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com	-	
453	CASYBER LTDA	6166800	comercial@casyber.com	-	
454	Kebco S.A.S.	4485566	gerencia@almacendelpintor.com	-	
455	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL CHOCO	3103902287	funfechosecop2@gmail.com	-	
456	SEIS ILUSTRES SAS	4781122	jimendez@seisilustres.com	-	
457	INGENIERIA EFICIENTE EN ENERGIA ELECTRICA SAS	3183898911	POLANIAALVARO@GMAIL.COM	-	
458	UPSCOMUNICACIONES	3213019333	comercial2@upscomunicaciones.com	-	
459	MAXIELECTRICOS SAS	4813628	contratos@maxielectricos.com	-	
460	ALMACEN Y TALLER CASA CHEVROLET E INGENERÍAS S.A.S.	8175904	casachevroletsas@gmail.com; 8715904	-	
461	ORGANIAGRO SAS	3185314863	licitaciones.organiagrosas1@gmail.com	-	
462	C & T SUMINISTROS SAS	2766033	cytsuministrossas@yahoo.com	-	
463	Modern Energy Supply	5524600	secop2colombia@gmail.com	-	
464	INTERNACIONAL FERRETERA S.A.S	38410400	asesor13@interfer.com.co	-	
465	Santiago Celis Merchán	38416758	santiagocelis94@gmail.com	-	
466	JHON FREDY NIÑO ARAGON	3138326116	jhonia22@gmail.com	-	
467	UT PROYECTOS DE INGENIERIA AVANZADA - "PIA"	323 4170580	licitacionesamvar@gmail.com	-	
468	RCA SERVICES SAS	314573593	rca.sas.proyecto@gmail.com	-	
469	ENERGÍAS VERDES DE COLOMBIA S.A.S.	3173826856	energiasverdesdecolombiasas@gmail.com	-	
470	DADISMEL MACHADO PALMERA	3104965337	dmachadop.dmp@hotmail.com	-	
471	OSC TELECOMS & SECURITY SOLUTIONS S.A.S.	7456227	maddy.gelvez@osctopsolutionsgroup.com	-	
472	SONNENSOL	3008048440	Carlossilgado@gmail.com	-	
473	PROYECTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SASA	3885989	gerenciapsi_@hotmail.com	-	
474	EDY ANGARITA PRODUCCIONES SAS	3103014137	edyproduccioneseventos@gmail.com	-	
475	COMERCIALIZADORA XINEF S.A.S	3186651713	comxinef@gmail.com	-	
476	TINVER	3105442734	tinversas@gmail.com	-	
477	TURBINAS Y REPUESTOS S.A.S.	7814536	contratosturbinasyrepuestos@gmail.com	-	
478	SOCOL SAS	3188069007	DanielHerrera@socol.com.co	-	
479	FUNPACIFICO	3104702551	fundacionamigosdelpacifico@outlook.com	-	
480	INGENTEC SAS	3046584208	gerencia@ingentec.co	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Denominación del bien o servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.			
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
481	SM & MEQ S.A.S	4216473	smymeq.sas@gmail.com	-	
482	CONSTRUCCIONES EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CAMPOS S.A.S.	3102851977	arqconstrucciones.sas@gmail.com	-	
483	TECNOALARMAS ING S.A.S	3224406186	tecno_alarmas@hotmail.com	-	
484	MV PROYECTOS Y MONTAJES SAS	3170994298	mauricio.velez@mvpymsas.com	-	
485	HARDWARE AND DESING SAS	3152292280	hardwareanddesing@gmail.com	-	
486	S&S SOLUCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE SAS	3163039021	fabiorinconmartinez@hotmail.com	-	
487	QUALITY INTEGRAL SERVICE S.A.S.	3209008930	comprasgrupoempresarial2@gmail.com	-	
488	Greenfield Solutions S.A.S.	6085153681	admin@agrostore.co	-	
489	ARRIBA HOLDINGS SAS	3133797955	arribahsas@gmail.com	-	
490	CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	3206750562	secop@confiabilidadindustrial.com	-	
491	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	6609731	bell.licitaciones@gmail.com	-	
492	Inversion Comercial y Servicios S.A.S.	7452922	financiero@inversioncys.com	-	
493	SERVITECA SANTA MARTHA S.A.S.	5876838	contratos.santamartha@gmail.com	-	
494	IUTUM SAS	5303349	alicia.urdaneta@iutum.com	-	
495	BOGA MARINO SAS	3012838	bogamarino@gmail.com	-	
496	OBRACOL SAS CONSTRUCTORA	5485540	licitaciones@obracol.com	-	
497	TRAZOS Y SEÑALES S.A.S.	8529942	trazos-senales@hotmail.com	-	
498	GRUPO EMPRESARIAL LCS S.A.S	4721815	grupoempresariallcs@gmail.com	-	
499	AVIATION INTERNATIONAL SOLUTONS LLC	9544537360	corporate@aviationis.us	-	
500	PLATINO ENTERTAINMENTS S.A.S	3000684	licitacionesplatino@gmail.com	-	
501	PA LAS MOTOS	8600584	palasmotos@hotmail.com	-	
502	Ferreteria El Hidrante S.A	2015000	fhidrante@gmail.com	-	
503	COMERCIALIZADORA SAMY J&D S.A.S.	8009058	comercializadorasamy@gmail.com	-	
504	SUPPLYTEC SAS	3751055	licitacionespublicas@supplytec.com.co	-	
505	WATERGY SOLUTIONS S.A.S.	357731	comercial@watergysolutions.com	-	
506	SERVICIOS A.B.C S.A.S	2882294	serviciosabcltda@gmail.com	-	
507	PROCTEK SAS	7438828	carolina.fino@proctek.com	-	
508	SOCIALING S.A.S.	3017348711	socialing@hotmail.com	-	
509	CHEVICAR INTERNACIONAL	3427529	chevicarinternational@gmail.com	-	
510	IMPORTEQ S.A.S.	3013545302	alonsoredondo22@hotmail.com	-	
511	EURIPIDES PALACIOS MORENO	3108222043	euripm@yahoo.com	-	
512	NEX COMPUTER S.A.S	3165298219	uriel@nex.com.co	-	
513	GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX S.A.S.	3713700	grupoempresarial@inboutex.com	-	
514	COMPAÑIA ELECTRICA LTDA	2982511	ventas@companiaelectrica.com	-	
515	GRUPO GEMLSA S.A.S	7430070	icitaciones.gemlsa@gmail.com	-	
516	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	2771548	contratacion@iegrupo.co	-	
517	Gestión de Seguridad Electrónica S.A.	6014050082	area.licitaciones@gse.com.co	-	
518	AVIACION Y TECNOLOGIA BD	7030370	contacto@solutekpartes.com	-	
519	MEJÍA ACEVEDO S.A.S	2888103	licitaciones1@mejiaacevedo.com	-	
520	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA POLO NORTE SAS	7507933	info@incoponorte.com	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
521	FIBRATERRA COLOMBIA SAS	7925186	infocomercial@fibraterra.com	-	
522	Monsalve Gómez	3142991567	mauricio.monsalve@electriciviles.com.co	-	
523	ESTRATEGIA 5 SAS	6017431931	correo@estrategia5.com	-	
524	Jarma Ingenieria SAS	3112085571; 4284960	joseriascos@jarmaingenieria.com	-	
525	INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE SAS	8759157	comercial2@ise.com.co	-	
526	SUMINCOL S.A.S	3118354	edwin.zambrano@sumincol.net	No	
527	AMEISE INGENIERIA SAS	7711146	ameiseingenieria@gmail.com	-	
528	Vitacom	7711146	martha.rodriguez@vitacom.com.co	-	
529	MS MICROS LTDA	4156447	msmicros@msmicros.com	-	
530	MAQUINAS PROCESOS Y LOGITICA MP&L SAS	8415365	suministrosmpl@gmail.com	-	
531	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ	(057)-1-8855332	oficina@grupointerlomas.com.co	-	
532	INDRA SISTEMAS S.A., SUCURSAL COLOMBIA	6463682	dyboyaca@indracompany.com	-	
533	MONTAJES DE MARCA S.A.	5743032828	licitaciones@montajesdemarca.com	-	
534	ELECTRO HIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES	3680055	info@electrohidraulica.com.co	-	
535	AUTOMATIZACION	4-4487566	medellin@automatizacion.com.co	-	
536	SOLUELECTRICAS S.A.S.	6920908	ingenieria@soluelectricas.com	-	
537	ENGENERGY SAS	(1) 7722084	luisa.rodriguez@engenergy.co	-	
538	Ingenieria comunicaciones y redes S.A.S	5614083	comercial@ernconetsas.com	-	
539	TECMAR SAS	318 822 2281 , 648 5286	TECMAR@TECMAR.COM.CO	-	
540	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.	8053770 . 8053771	contacto@estrategiaydefensa.com	-	
541	Soluciones Empresariales Especializadas S.A.S.	4440916	gerencia@soluempress.com	-	
542	SOLUCIONES ENERGETICAS DISEE SAS	3859814	ybohorquez@soldisee.com	-	
543	FERNANDO RAMIREZ S.A.S.	3451267 , 2129368	licitaciones@fernandoramirez.com.co	-	
544	Prodeseg S.A.	7464544	licitaciones@prodeseg.com.co	-	
545	IGNACIO GOMEZ IHM SAS	6121288; 6123301	sospitia@igihm.net	-	
546	ALIANZATEC MASSYSTEM SAS	7450540	redes@alianzatec.com	-	
547	INGENIERÍA DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SAS	8965012	iama.proyectos@gmail.com	-	
548	ELECTRICOS DEL VALLE S.A	8861500	electrovalle@electrovalle.com	-	
549	HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3084819	Lgarcia@hgingenieria.com.co	-	
550	DLC SOLUCIONES S.A.S.	3205358452	dlcsoluciones@gmail.com	-	
551	DANIEL TARAZONA	6453671	danielfrankfurt12@hotmail.com	-	
552	D´INGEL SAS	(604) 2059556	contratacion@dingelingenieria.com	-	
553	TECNISYSTEMS S.A.S.	7025798	tecnisystemssecop@gmail.com	-	
554	AMERICAN AIRPARTS	3102769556	jpinto@americanairparts.com	-	
555	SOTO SAS	3167553879	licitaciones@soto.com.co	-	
556	Ferretería La Hacienda	3136812202	ferreteriahda@gmail.com	-	
557	IMPORTADORA DISMAQ SAS	4058581	gerencia.dismaq@hotmail.com	-	
558	COORDINADORA LOGISTICA DE OCCIDENTE S.A.S.	3148887794	gerardo.alzate@hotmail.com	-	
559	ECOENERGY LATIN AMERICA SAS	3165252178	gerencia@ecoenergylatinamerica.com	-	
560	MAT PITS SAS	2975542	esteban@matpits.co	-	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

N.	Proveedor (641)	Contactos	Correo	Interesados(8)	Respondidas(1)
561	INGELCAF SAS	5624846	info@ingelcaf.com	-	
562	CATERCOL S.A.	3242525	CATERCOLAIM@HOTMAIL.COM	-	
563	LOGISTICA & EVENTO CANO S.A.S	9219270	licitaciones.eventoscano@gmail.com	-	
564	K&V Ingenieria SAS	3185910	fuad.ruiz@kv-ingenieria.com	-	
565	SERVÍ INTEGRALES ELÉCTRICOS S.A.S	6690044	mariamora@sieingenieria.co	-	
566	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	9999999	XXXXX@gmail.com	-	
567	FTC	3138153482; 3124054750	ferretronic@yahoo.com	-	
568	ENEF ENERGIA DEL FUTURO SAS	6725433	ygarcia@enef.com.co	-	
569	Xemdal SAS	3044973333	ceo@xemdal.com	-	
570	KOMATSU COLOMBIA S.A.S.	3751555	guillermo.manrique@komatsu.com.co	-	
571	ANDRÉS MONTOYA	3015893095	montoyalopera.andres@gmail.com	-	
572	AQUATICA SURTIDOR NAUTICO LTDA	5-6606418; 5-6605338	GERENCIA@AQUATICASURTIDOR.COM.CO	-	
573	S&G ENERGY SAS	7443252	proyectos@sygenergy.co	-	
574	INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.S	6666605	elara@imecol.com	-	
575	ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA	8667218	adriansecop2@gmail.com	-	
576	BAIRD SERVICE S.A.S.	6018055886	baird@bairdservice.com	-	
577	EPC ENERGY SAS	3214024772	icervantes@epc-energy.co	-	
578	MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA	7044470	gerencia@mercantildcr.com	-	
579	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	3004390	correo@dcventas.com	-	
580	METRONET COLOMBIA SAS	57-82-645419	info@metronet.com.co	-	
581	ADS TECHNOLOGY SAS	3114679647; 88721641	deivis6612@gmail.co	-	
582	INGESERPET LTDA	386631504	ingeserpetltda@hotmail.com	-	
583	PyT Ingeniería SAS	3005568028	sergiotorresf1@gmail.com	-	
584	GR INGENIERIA	3207259990	jhonjgonz@gmail.com	-	
585	SOLUCIONES GMF SAS	5973572	gustavo@solucionesgmf.com.co	-	
586	SUMINISTROS INDUSTRIALES AREONAUTICOS DEL CARIBE	5640085	comprassiamc@gmail.com	-	
587	JAVA GROUP SAS	3102500884	javagroupsas@gmail.com	-	
588	GRUPO PLASVISA EXPORT, S.L.	960115824	proyectos@plasvisaexport.com	-	
589	EMERGENTE ENERGÍA SOSTENIBLE SAS	3043447333	administracion@emergente.com.co	-	
590	APTC GROUP SAS	3232316532	aptcgroupsas@gmail.com	-	
591	CONEXA.LINK SAS	3004300828	conexa.link@gmail.com	-	
592	ENERGY FALCON SAS	3165254237	falconenergy7@gmail.com	-	
593	QUICK COMMERCE SAS	3227008743	gerencia.qcsas@gmail.com	-	
594	Outsoursing del Huila S.A.S.	8670015	outsoursingdelhuila2011@hotmail.com	-	
595	SIRECOM SAS	56470519	admon.sirecom@gmail.com	-	
596	COTECMAR	6535515	sarnedo@cotecmar.com	-	
597	SOLUCIONES & LOGISTICA EMPRESARIAL ALAN S.A.S	3102117784	alansecop2@gmail.com	-	
598	SELECTA HOLDING GROUP SA	7851582	info@selectahg.com	-	
599	Wilmer Samuel Lozano Sanabria	6607301	sasan2407@gmail.com	-	
600	CONELTEL SAS	2115421	coneltel.ingenieria@gmail.com	-	

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Denominación del bien o servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.				
N.	**Proveedor (641)**	**Contactos**	**Correo**	**Interesados(8)**	**Respondidas(1)**
601	Diseño y Construcción de Soluciones Sostenibles SAS	5.73186E+11	dicoss_sas@outlook.com	-	
602	TECNODIESEL SAS	24422422	pereira@tecnodiesel.com.co	-	
603	SERVI PLANTAS ELECTRICAS S.A.S	3006099692	SERVIPLANTASELECTRICAS17@HOMTAIL.COM	-	
604	ENERGIA Y POTENCIA S.A.S.	43786100; 3127756919	claudia.nieto@energiaypotencia.com	-	
605	O&P INGENIERIA S.A.S	7560868; 7447558	comercial@oyping.com	-	
606	INSOL S.A.S.	5805512	licitaciones@insolingenieria.co	-	
607	American Insap Ingeniería y Servicios S.A.S	4300600; 230 37 04	insapingelectrico@gmail.com	-	
608	CONELTEL SAS	3057159596	coneltel.ingenieria@gmail.com	-	
609	ENGELEC INGENIERIA S.A.S	5250970	COMERCIAL@ENGELEC.COM.CO	-	
610	TECNIREPUESTOS	3147859580	jho987@hotmail.com	-	
611	DINATEL GROUP S.A.S	3720606	lici.daniela.dina@gmail.com	-	
612	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA	5932200	mortiz@gtscolombia.com	-	
613	U.T. EIASA – ENERGY MH 2022	3227098	gerencia.energycg@gmail.com	-	
614	JAVIER HERNAN LONDOÑO YERMANOS	3015702657	javilondono@gmail.com	-	
615	FILIA DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S.	3168700767	jerleyra@gmail.com	-	
616	Buon Senso SAS	3174425795	buonsensosas@gmail.com	-	
617	CUMMINS DE LOS ANDES	2948444	lcorrea@equitel.com.co	-	
618	CONERGIASAS	5718759037	e.pacanins@conergia.com.co	-	
619	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	3472306	servicioalcliente@grupoempresarialromo.com	-	
620	SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVILES SAS	53177607	gerenciaproyectos@solumec.com.co	-	
621	PLANTAS ELECTRICAS & SOLUCIONES ENERGETICAS SAS	5102198	ventas@plantaselectricas-ltda.com	-	
622	NEUMATICA DEL CARIBE S.A.	5753362100	nestor.triana@neucaribe.com	-	
623	INGENIERIA INTEGRADA SUMMA S.A.	6013906831	milton.barrera@ingenieriaintegrada.com	-	
624	COLOMBIATEC SAS	6013745581	contacto@colombiatec.co	-	
625	STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA.	5190449	servicioalcliente@ssss.com.co	-	
626	FRICON SOLUCIONES SAS	3416652	fricon.sas@gmail.com	-	
627	STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS LTDA	5190449	alejandra.echeverry@ssss.com.co	-	
628	YESID DARIO MEJIA PIÑERES	3177607	gerenciaproyectos@solumec.com.co	-	
629	Transformadores GVR Energy SAS	2638023 , 2638023	cliente@transformadoresgvr.com	-	
630	TECNIREPUESTOS JG SAS	86333879	tecnirepuestos.sas@hotmail.com	-	
631	CONERGIA CRANES S.A.S.	6018985435	mataiira@conergia.com.co	-	
632	Unión Temporal SOLAR UTK-EIASA	6016684343	licitaciones@eiasa.com.co	-	
633	DINATEL GROUP SAS	(5)3720606	recepcion@refrisistemas.co	-	
634	IMC SAS	6278565; 6278565	GERENCIAFINANCIERA@IMCSAS.COM	-	
635	INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S.A.S	7313927	info@insolab.com.co	-	
636	PLANTAS ELECTRICAS Y TRANSPORTES SAS	3142130308	plantaselectricasytransportes@gmail.com	-	
637	ELECTRO MARCAS LIMITADA	3341892	coariza@electromarcas.com	-	
638	CUMMINS DE LOS ANDES S.A	3341892	alopez@equitel.com.co	-	
639	APICOM SAS	7441550	info@apicom.com.co	-	
640	ABCONTROL INGENIERIA SAS	7465545	licitaciones@abcontrol.co	-	
641	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A	3104360029	negociosespeciales@suzuki.com.co	-	

Anexo 4

INFORMACION FINANCIERA E INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

PÚBLICA

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño
1	SS-SIIS	800.002.030	COLSEIN SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa
2	SS-SIIS	800.002.482	VARIADORES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
3	SS-SIIS	800.009.973	LUVAGA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
4	SS-SIIS	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
5	SS-SIIS	800.024.524	SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Pequeña empresa
6	SS-SIIS	800.024.970	INGELECTRICA S.A	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa
7	SS-SIIS	800.025.260	ARMENTA CHAVARRO SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa
8	SS-SIIS	800.026.124	TRANSFORMADORES CDM LTDA	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	NORTE DE SANTAND	Manufacturero	Mediana empresa
9	SS-SIIS	800.026.212	RICOH COLOMBIA S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
10	SS-SIIS	800.026.379	ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
11	SS-SIIS	800.027.362	ANDINA DE ILUMINACIONES SA	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	VALLE	Servicio	Pequeña empresa
12	SS-SIIS	800.027.813	INGEOMEGA S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa
13	SS-SIIS	800.030.667	INTERHOSPITALARIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
14	SS-SIIS	901.250.883	GESFUSTE COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
15	SS-SIIS	800.036.678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
16	SS-SIIS	800.042.641	SURTIMINAS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
17	SS-SIIS	800.047.781	ENECON SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa
18	SS-SIIS	800.051.319	ENERGIA Y POTENCIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
19	SS-SIIS	800.052.699	REPRESENTACIONES OPTICAS COLOMBIANAS SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Microempresa
20	SS-SIIS	800.052.954	CASYBER LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
21	SS-SIIS	800.059.292	PROMONTAJES SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
22	SS-SIIS	800.062.591	NEUMATICA DEL CARIBE SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Mediana empresa
23	SS-SIIS	800.066.179	M.U. Y ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	F4321	Instalaciones eléctricas	BOLIVAR	Servicio	Microempresa
24	SS-SIIS	800.074.912	OFIMARCAS S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
25	SS-SIIS	800.076.770	CORRIENTE ALTERNA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa
26	SS-SIIS	800.077.635	LM INSTRUMENTS S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
27	SS-SIIS	800.078.935	IMPORTADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA IMPORINCO LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
28	SS-SIIS	800.082.225	MARWIND SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
29	SS-SIIS	800.082.394	HOSPIMPORT SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
30	SS-SIIS	800.085.606	BCI INGENIERIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
31	SS-SIIS	800.088.568	PROVETECMAR S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
32	SS-SIIS	800.093.320	PROYECTOS DE INGENIERIA S. A. PROING S. A.	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Gran empresa
33	SS-SIIS	800.105.706	UPSISTEMAS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
34	SS-SIIS	800.106.087	ASTRO MAQUINARIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
35	SS-SIIS	800.106.621	SITO COMERCIAL SASSITO COMERCIAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
36	SS-SIIS	800.107.853	GONZALEZ TASCON S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
37	SS-SIIS	800.109.274	DISTRIBUIDORA SERVIVALLE SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Gran empresa
38	SS-SIIS	800.110.134	ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	HUILA	Servicio	Pequeña empresa
39	SS-SIIS	800.111.618	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa
40	SS-SIIS	800.117.139	EUROSIERRAS SAS EN PROCESO DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
41	SS-SIIS	800.121.606	HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
42	SS-SIIS	800.127.132	FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
43	SS-SIIS	800.130.856	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
44	SS-SIIS	800.134.187	INGENIERIA ITT DE COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa
45	SS-SIIS	800.136.972	SERVICIOS TECNICOS E INGENIERIA SETINGE LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
46	SS-SIIS	800.152.208	FUREL SA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa
47	SS-SIIS	800.164.421	SERVITRONICS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
48	SS-SIIS	800.172.301	TRASEGAR SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
49	SS-SIIS	800.185.534	APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
50	SS-SIIS	800.187.910	CREAMIGO SA	G4661	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos,	VALLE	Comercio	Mediana empresa
51	SS-SIIS	800.188.522	JAIRO BELTRAN Y CIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada
52	SS-SIIS	800.189.010	SOPORTE A LA INGENIERIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
53	SS-SIIS	800.189.678	ELECTRICAS LAC LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa
54	SS-SIIS	800.193.265	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
55	SS-SIIS	800.197.071	COMPAÑIA ELECTRICA NACIONAL S A S	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada
56	SS-SIIS	800.198.076	TEC POINT SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
57	SS-SIIS	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
58	SS-SIIS	800.203.838	MASTER CONTROLS LTDA., EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada
59	SS-SIIS	800.204.652	AGP REPRESENTACIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
60	SS-SIIS	800.212.989	ELESEG SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
61	SS-SIIS	800.222.033	ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
62	SS-SIIS	800.222.190	MAXIELECTRICOS S A S	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa
63	SS-SIIS	800.223.278	Ingemarc Cia Ltda	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa
64	SS-SIIS	800.227.915	KRUMTAP SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa
65	SS-SIIS	800.230.972	VALSI DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
66	SS-SIIS	800.236.878	SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SAE LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
67	SS-SIIS	800.243.987	IBT IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALE	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa
68	SS-SIIS	800.247.023	CREDISERVICIOS Y TECNOLOGIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
69	SS-SIIS	800.248.423	D W MAQUINAS DE COSER SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
70	SS-SIIS	800.249.678	AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa
71	SS-SIIS	800.252.749	GEOFORAGROS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	CUNDINAMARCA	Servicio	Pequeña empresa
72	SS-SIIS	802.001.870	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa
73	SS-SIIS	802.006.240	IINCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa
74	SS-SIIS	802.008.190	SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa
75	SS-SIIS	802.010.521	ARNEG ANDINA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Mediana empresa
76	SS-SIIS	802.013.514	UNIKERT DE COLOMBIA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	SANTANDER	Comercio	Inf No Detallada
77	SS-SIIS	802.013.773	SYT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa
78	SS-SIIS	802.019.291	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS SISPRO SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa
79	SS-SIIS	802.019.980	DISUMED SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa
80	SS-SIIS	802.020.642	TRANSFORMADORES DEL CARIBE Y REPRESENTACIONES S.A.S.	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa
81	SS-SIIS	804.003.583	Realización de actividades relacionadas con la ingeniería	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa
82	SS-SIIS	804.010.126	ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa
83	SS-SIIS	804.011.350	LUCES DE SANTANDER SA	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa
84	SS-SIIS	804.012.847	RED DE INGENIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa
85	SS-SIIS	804.013.234	SISCOTEL LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Microempresa
86	SS-SIIS	804.013.341	CONELTEC SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa
87	SS-SIIS	805.000.602	PROCOSTURA S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Microempresa
88	SS-SIIS	805.006.023	AISLADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS ATEL SAS	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	VALLE	Manufacturero	Pequeña empresa
89	SS-SIIS	805.006.278	NAUTICENTER SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOLIVAR	Comercio	Pequeña empresa
90	SS-SIIS	805.007.050	REQUIP SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
91	SS-SIIS	805.012.376	MAQUITODO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
92	SS-SIIS	805.014.567	COLCOPY SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
93	SS-SIIS	805.015.031	MYM BOBINADOS INDUSTRIALES SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	VALLE	Servicio	Pequeña empresa
94	SS-SIIS	805.015.921	MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa
95	SS-SIIS	805.017.133	POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Mediana empresa
96	SS-SIIS	805.022.934	TENCISOLUTIONS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
97	SS-SIIS	805.028.911	POWER ONE LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
98	SS-SIIS	805.030.075	THERMOREPUESTOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
99	SS-SIIS	805.030.670	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Mediana empresa
100	SS-SIIS	805.031.746	Carval Internacional Limitada	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Microempresa
101	SS-SIIS	807.001.548	SERVITEC INGENIEROS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	NORTE DE SANTAND	Servicio	Pequeña empresa
102	SS-SIIS	807.004.467	Muñoz y cia SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	NORTE DE SANTAND	Servicio	Pequeña empresa
103	SS-SIIS	807.007.029	ILUMINACIONES DE LA FRONTERA S.A.	F4321	Instalaciones eléctricas	NORTE DE SANTAND	Servicio	Microempresa
104	SS-SIIS	811.001.646	NORDSON ANDINA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
105	SS-SIIS	811.002.052	FORMA EQUIPOS PARA GIMANSIO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
106	SS-SIIS	811.008.821	PROTELEC SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Microempresa
107	SS-SIIS	811.009.579	CONVIAS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa
108	SS-SIIS	811.009.988	SIERRAS Y EQUIPOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
109	SS-SIIS	811.010.139	FUKUTEX S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
110	SS-SIIS	811.017.871	Orthopedics S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
111	SS-SIIS	811.018.062	EQUIMASTER S.A.S EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Inf No Detallada
112	SS-SIIS	811.022.908	GTA COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa
113	SS-SIIS	811.025.231	PC MEJIA S.A.	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa
114	SS-SIIS	811.030.191	EQUITRONIC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
115	SS-SIIS	811.030.738	ELECTROMONTAJES SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
116	SS-SIIS	811.038.173	CMSA S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
117	SS-SIIS	811.038.520	VELPA SOLUCIONES INTEGRALES SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa

CAPACIDAD FINANCIERA

No.	INDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2021		2020		2019		INDICE DE ENDEUDAMIENTO (Total Pasivo / Total Activo) 2021		2020		2019	
	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos
1	$17.306.431	$5.356.920	$15.196.807	$4.132.898	$12.866.544	$2.852.505	$5.847.665	$26.347.340	$4.834.197	$20.845.491	$3.653.712	$16.803.103
2	$40.468.553	$25.657.392	$32.724.284	$18.818.856	$25.080.223	$15.655.464	$30.926.337	$48.724.012	$25.267.609	$40.992.990	$23.094.942	$33.290.167
3	$6.126.643	$2.352.494	$5.251.816	$2.087.699	$5.453.105	$2.235.023	$3.776.360	$6.529.101	$3.610.213	$5.875.037	$3.646.456	$5.808.886
4	$4.296.251	$1.385.737	$4.784.887	$1.490.686	$4.101.366	$1.083.577	$1.499.319	$5.599.635	$1.883.019	$6.269.894	$1.083.577	$5.459.596
5	$10.472.460	$444.850	$8.455.745	$295.106	$8.073.575	$523.203	$444.850	$11.325.693	$416.698	$9.437.306	$656.473	$9.399.267
6	$29.079.697	$19.363.061	$20.513.710	$11.129.113	$16.071.721	$10.454.610	$22.390.491	$38.505.075	$15.719.237	$26.376.716	$12.242.522	$21.127.996
7	$9.849.149	$5.978.590	$12.930.963	$9.742.186	$14.356.393	$10.670.299	$13.720.736	$19.139.057	$17.058.669	$21.113.837	$16.516.785	$20.463.543
8	$11.678.986	$4.597.523	$12.357.050	$2.804.458	$11.886.344	$3.171.250	$11.873.861	$19.048.793	$12.202.772	$19.554.397	$12.560.235	$19.357.076
9	$46.922.617	$10.079.538	$42.818.588	$7.191.554	$49.293.581	$14.152.875	$10.079.538	$58.400.408	$7.399.947	$53.671.171	$14.152.875	$63.757.950
10	$8.680.134	$582.944	$5.603.350	$1.876.448	$4.787.067	$1.160.116	$4.458.738	$9.238.172	$2.213.553	$6.182.503	$1.810.076	$5.387.589
11	$3.564.088	$1.015.052	$3.018.618	$633.848	$2.977.650	$1.065.647	$1.086.614	$4.302.909	$686.615	$3.735.668	$1.065.647	$3.926.502
12	$78.243.121	$28.788.209	$46.062.243	$10.714.271	$30.465.243	$9.489.807	$47.628.649	$90.087.911	$23.479.654	$53.637.298	$12.935.761	$35.048.339
13	$6.059.231	$3.503.744	$2.725.409	$825.029	$2.294.237	$580.540	$3.688.020	$8.831.946	$1.009.305	$5.357.654	$764.816	$4.992.252
14	$38.891.097	$35.110.987	$15.648.409	$14.990.132	$5.968.354	$5.555.111	$35.110.987	$38.901.657	$14.990.132	$15.654.491	$5.555.111	$5.980.776
15	$7.848.434	$514.447	$6.686.675	$408.369	$6.843.978	$588.821	$1.088.706	$7.885.429	$799.169	$6.715.996	$1.696.099	$6.872.412
16	$35.896.283	$7.342.066	$35.967.768	$5.629.518	$33.068.082	$2.736.010	$19.269.273	$49.367.673	$18.782.959	$44.394.490	$17.271.052	$39.756.032
17	$50.156.592	$24.300.905	$41.655.072	$18.329.553	$39.083.399	$16.863.955	$32.760.053	$61.843.193	$26.569.056	$53.927.880	$26.451.353	$51.450.372
18	$37.942.269	$7.240.660	$37.000.331	$7.759.831	$35.867.670	$5.634.941	$19.205.824	$54.735.879	$26.121.162	$60.584.133	$24.114.078	$58.475.018
19	$13.770.301	$22.523.414	$1.020.099	$1.284.919	$3.385.441	$1.660.449	$32.652.744	$47.667.367	$16.856.405	$32.255.709	$16.720.356	$31.939.516
20	$5.490.632	$3.632.619	$5.354.988	$4.102.722	$2.697.155	$1.917.062	$4.524.889	$8.490.758	$4.637.927	$8.412.623	$2.773.205	$6.178.770
21	$4.673.550	$2.344.605	$5.123.310	$3.432.843	$4.520.308	$1.968.926	$2.373.244	$5.650.164	$3.432.843	$6.032.069	$2.144.111	$5.357.915
22	$80.230.358	$50.584.843	$33.226.777	$3.806.423	$31.562.784	$3.504.470	$74.059.622	$95.352.722	$28.605.807	$48.921.646	$27.859.603	$47.319.594
23	$3.604.226	$2.671.287	$3.024.923	$2.774.395	$3.457.857	$2.541.471	$4.917.307	$5.030.172	$3.993.575	$4.534.453	$3.780.969	$4.656.146
24	$4.144.594	$2.254.669	$4.862.297	$3.493.457	$2.932.604	$1.526.676	$2.730.739	$5.459.363	$4.320.429	$6.309.707	$2.585.020	$4.575.331
25	$19.685.405	$5.906.489	$17.843.933	$4.331.497	$22.038.827	$9.722.121	$8.729.524	$27.318.091	$7.798.373	$26.346.101	$13.374.114	$31.147.182
26	$63.955.302	$26.215.178	$44.429.868	$15.276.812	$42.829.607	$15.617.217	$27.336.921	$71.692.618	$17.136.467	$52.211.554	$16.263.401	$48.675.415
27	$7.098.736	$2.635.633	$6.324.843	$1.947.918	$7.012.006	$2.971.668	$3.540.443	$9.611.123	$3.322.353	$8.875.135	$4.214.128	$9.611.879
28	$3.098.919	$2.005.278	$3.280.422	$1.825.019	$2.961.340	$1.637.460	$2.024.503	$3.298.943	$1.937.645	$3.501.130	$1.777.556	$3.219.583
29	$8.651.948	$4.082.047	$9.751.395	$4.893.357	$9.814.374	$5.256.386	$6.575.431	$10.710.412	$7.422.741	$11.780.803	$7.803.770	$12.069.049
30	$8.688.492	$1.132.878	$8.101.107	$756.568	$7.188.863	$779.837	$1.217.347	$10.418.790	$828.430	$9.259.688	$831.452	$8.387.352
31	$6.769.569	$3.308.107	$5.696.110	$2.183.943	$7.117.472	$3.985.770	$3.308.107	$7.105.535	$2.183.943	$5.696.110	$3.985.770	$7.117.472
32	$68.200.155	$41.218.571	$56.199.588	$24.457.702	$64.092.418	$34.203.684	$53.934.041	$130.573.229	$27.322.588	$99.807.490	$37.548.527	$105.562.824
33	$59.836.201	$37.493.083	$50.276.343	$33.275.489	$50.862.678	$34.020.362	$60.856.669	$80.815.234	$49.119.784	$70.409.960	$46.403.014	$67.023.995
34	$3.334.940	$2.245.996	$3.818.531	$2.620.808	$2.821.407	$2.202.001	$3.407.673	$4.573.171	$3.655.104	$5.057.825	$3.520.192	$4.464.580
35	$4.840.896	$1.672.018	$4.981.087	$1.811.315	$5.144.333	$2.003.506	$3.493.169	$5.679.217	$3.357.944	$6.150.271	$3.601.498	$6.290.003
36	$1.485.759	$2.329.504	$1.817.509	$3.867.392	$3.668.123	$4.881.603	$2.871.713	$3.932.189	$4.020.949	$4.790.447	$5.036.067	$5.820.772
37	$101.799.548	$82.263.368	$90.429.282	$63.570.610	$96.724.028	$72.634.146	$103.114.720	$133.451.420	$84.409.487	$113.061.303	$72.634.146	$102.275.379
38	$4.144.764	$1.906.730	$4.502.162	$2.479.553	$3.381.515	$1.587.716	$2.394.072	$6.021.094	$2.957.800	$6.219.185	$2.166.564	$5.049.732
39	$2.818.426	$1.767.402	$2.733.091	$1.708.073	$2.506.221	$1.515.285	$1.931.942	$3.964.538	$1.893.946	$3.795.712	$1.747.908	$3.575.505
40	$16.156.827	$3.300.852	$16.826.603	$4.292.802	$17.922.551	$13.526.417	$10.320.496	$18.422.707	$11.594.659	$19.555.649	$13.526.417	$22.155.099
41	$14.056.263	$6.478.020	$10.634.906	$6.074.875	$7.751.877	$4.938.221	$9.186.175	$15.086.146	$6.327.849	$11.675.120	$4.978.045	$8.791.150
42	$77.789.068	$17.317.999	$65.808.047	$14.478.206	$55.219.045	$14.009.801	$18.776.849	$98.030.257	$15.050.743	$88.566.218	$14.698.302	$78.102.484
43	$4.462.675	$1.339.335	$4.289.508	$1.849.115	$3.969.438	$1.063.294	$4.843.051	$8.685.125	$2.943.762	$7.151.775	$2.169.337	$6.892.724
44	$10.157.071	$1.954.548	$9.896.987	$2.630.332	$9.207.946	$2.651.807	$4.586.573	$20.845.230	$5.183.715	$20.826.923	$4.844.062	$20.310.193
45	$2.950.250	$427.671	$1.830.355	$279.933	$1.770.762	$1.050.000	$1.915.187	$5.239.969	$1.521.322	$4.245.852	$2.213.100	$4.241.724
46	$8.944.288	$11.271.522	$53.335.972	$10.523.890	$124.276.505	$37.428.209	$144.067.201	$163.143.572	$154.365.958	$189.171.153	$143.222.288	$185.819.826
47	$2.077.788	$906.116	$1.796.016	$687.987	$1.293.714	$494.772	$2.077.272	$2.644.512	$1.150.215	$2.822.187	$980.990	$2.365.179
48	$10.879.729	$6.361.429	$7.327.599	$3.396.764	$8.417.418	$4.386.004	$7.675.062	$17.408.083	$4.768.219	$13.055.292	$6.937.166	$14.129.341
49	$6.591.783	$3.956.260	$2.692.399	$952.245	$3.019.227	$1.295.797	$4.019.976	$6.852.244	$963.016	$2.980.807	$1.302.243	$3.232.171
50	$20.546.962	$12.779.569	$14.882.554	$7.466.347	$10.763.441	$5.102.026	$18.232.566	$27.586.815	$12.458.683	$18.834.589	$10.161.154	$15.041.748
51	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$751.542	$294.069	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$418.463	$917.921
52	$9.981.165	$4.117.284	$9.827.843	$3.146.933	$9.781.046	$3.331.442	$4.172.748	$10.115.338	$4.331.347	$9.917.247	$5.004.068	$9.871.974
53	$1.586.112	$1.831.852	$923.985	$674.258	$809.787	$1.089.378	$1.831.852	$2.035.900	$674.258	$1.194.894	$1.089.378	$1.398.398
54	$2.476.280	$809.679	$2.913.625	$814.841	$2.100.725	$1.255.842	$2.382.208	$3.825.094	$2.918.479	$4.193.757	$2.098.309	$3.299.733
55	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$140.346	$398.738	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$429.458	$142.371
56	$5.392.022	$1.010.630	$5.298.737	$1.120.423	$6.353.660	$2.183.225	$2.965.209	$5.432.902	$2.884.914	$5.328.713	$3.953.625	$6.386.103
57	$1.552.792	$417.683	$2.303.234	$1.086.540	$2.054.610	$969.169	$489.940	$2.878.804	$1.320.613	$3.635.847	$1.225.714	$3.415.203
58	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.047.764	$661.795	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.588.891	$4.303.866
59	$17.134.706	$7.245.224	$15.387.266	$2.924.864	$12.755.541	$5.799.889	$11.444.407	$20.852.196	$7.269.587	$17.029.175	$5.799.889	$14.914.603
60	$2.031.427	$1.024.359	$2.610.767	$1.476.425	$2.327.481	$1.502.073	$1.895.090	$3.481.420	$2.514.528	$4.054.865	$2.266.955	$3.830.125
61	$6.580.035	$1.736.470	$1.585.080	$4.055.068	$1.378.997	$3.960.352	$8.725.953	$17.276.850	$4.055.068	$12.415.717	$3.960.352	$12.169.064
62	$10.206.100	$7.128.776	$11.931.864	$9.967.190	$16.724.840	$8.160.461	$8.898.572	$15.607.281	$11.736.986	$15.611.678	$20.073.120	$23.061.880
63	$2.402.661	$513.978	$2.349.364	$551.987	$2.093.948	$589.904	$513.978	$2.416.616	$551.987	$2.365.373	$589.904	$2.106.992
64	$7.010.887	$2.936.186	$7.857.248	$3.439.099	$9.340.264	$3.752.469	$7.660.442	$9.695.214	$8.205.079	$10.621.834	$9.538.456	$12.243.902
65	$8.873.787	$453.285	$6.405.554	$447.596	$5.978.993	$5.319.780	$9.269.493	$11.570.101	$6.999.550	$8.741.321	$6.190.375	$8.206.670
66	$3.810.062	$627.947	$3.494.013	$766.359	$3.036.392	$579.294	$745.401	$5.696.462	$885.701	$5.376.188	$708.119	$4.920.875
67	$866.374	$393.442	$762.505	$289.599	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$412.004	$957.430	$352.194	$867.425	Inf No Detallada	Inf No Detallada
68	$4.016.713	$93.945	$3.368.033	$116.073	$3.050.651	$2.883	$1.995.185	$8.815.275	$1.377.313	$8.214.977	$1.276.092	$8.013.982
69	$6.242.949	$2.509.097	$7.356.644	$3.150.681	$3.526.878	$1.627.102	$4.034.853	$8.647.668	$4.916.919	$9.837.560	$2.303.862	$6.117.409
70	$33.287.840	$34.325.954	$23.811.857	$24.033.742	$29.059.955	$25.875.249	$54.340.864	$62.736.032	$37.922.403	$45.619.959	$44.896.359	$48.164.706
71	$2.237.344	$902.502	$2.042.107	$833.083	$1.957.699	$759.768	$1.284.123	$4.121.745	$1.079.013	$3.797.137	$922.068	$3.620.254
72	$13.235.469	$4.131.212	$9.325.923	$2.453.745	$10.491.776	$2.896.887	$9.797.364	$17.412.585	$6.737.157	$13.418.690	$8.468.610	$14.593.704
73	$19.551.086	$11.877.898	$18.220.453	$11.855.312	$17.672.867	$13.633.358	$12.056.615	$21.561.288	$11.989.534	$20.191.095	$13.761.438	$19.845.137
74	$10.589.601	$1.683.547	$8.774.722	$976.301	$3.096.130	$2.717.790	$2.151.238	$14.275.459	$2.029.470	$13.469.157	$3.018.271	$12.817.092
75	$20.610.193	$19.967.763	$31.408.613	$29.969.228	$18.558.676	$17.808.961	$22.168.603	$31.457.465	$32.475.318	$40.603.987	$20.214.711	$27.871.620
76	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.439.078	$6.937.011	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.616.650	$9.597.365
77	$9.540.026	$6.605.341	$5.898.393	$4.035.495	$4.334.965	$2.869.240	$11.393.836	$18.066.335	$8.009.288	$14.707.664	$7.195.542	$13.435.891
78	$7.812.271	$644.865	$8.589.734	$1.333.144	$7.911.754	$355.435	$4.438.079	$8.697.720	$5.645.687	$9.557.359	$5.427.885	$9.058.287
79	$5.410.879	$3.891.225	$5.742.736	$3.548.133	$5.070.535	$2.946.755	$5.946.639	$7.213.884	$5.467.125	$7.545.351	$4.474.531	$6.830.530
80	$7.375.915	$824.638	$6.438.828	$1.141.424	$4.245.075	$645.288	$1.050.741	$11.715.866	$1.383.999	$11.046.612	$1.045.470	$9.234.138
81	$4.234.231	$936.808	$3.151.748	$629.509	$3.350.103	$829.686	$1.372.450	$4.559.355	$827.540	$3.450.655	$1.202.428	$3.659.840
82	$2.704.445	$928.544	$1.763.768	$569.467	$1.831.560	$2.185.808	$4.217.087	$7.732.977	$4.041.233	$6.818.506	$4.867.020	$7.056.061
83	$3.903.457	$1.617.820	$4.186.112	$1.079.193	$3.333.204	$1.100.839	$1.869.887	$4.153.143	$2.536.880	$4.186.112	$3.724.676	$5.164.119
84	$26.826.625	$5.940.322	$18.910.428	$3.007.553	$17.318.605	$4.380.088	$10.679.188	$28.295.087	$3.507.553	$20.388.034	$5.250.088	$19.080.222
85	$1.189.015	$144.544	$1.230.687	$220.470	$1.274.332	$249.364	$144.544	$1.427.655	$220.470	$1.469.328	$315.619	$1.512.973
86	$18.153.350	$5.773.451	$10.163.001	$4.166.705	$6.259.250	$2.944.721	$12.473.960	$22.426.764	$6.162.237	$13.684.154	$4.386.727	$8.880.916
87	$778.958	$1.685.447	$4.640.711	$1.642.691	$4.640.687	$1.479.499	$6.753.956	$1.147.296	$6.711.200	$5.376.685	$6.548.008	$5.376.661
88	$1.519.498	$791.009	$1.351.422	$1.000.223	$2.058.861	$1.768.573	$1.219.099	$3.077.440	$1.302.815	$3.140.001	$2.001.523	$3.579.323
89	$3.643.256	$961.743	$3.052.277	$940.994	$2.039.235	$474.441	$1.651.383	$7.381.326	$1.630.634	$6.819.519	$1.164.080	$5.976.672
90	$29.222.519	$17.505.289	$15.226.932	$6.217.917	$11.903.437	$8.102.071	$31.115.251	$39.959.680	$15.703.932	$24.178.251	$12.450.448	$18.372.343
91	$6.481.796	$2.893.322	$5.473.979	$2.825.954	$5.402.184	$2.643.719	$4.881.794	$11.123.536	$4.600.007	$10.160.863	$5.149.341	$9.990.698
92	$1.417.738	$808.175	$1.745.110	$975.076	$1.516.909	$903.441	$1.065.214	$2.286.614	$1.189.520	$2.378.972	$1.196.450	$2.184.766
93	$5.103.562	$3.291.623	$2.974.864	$2.171.528	$3.083.856	$3.688.935	$5.611.975	$8.764.978	$3.806.105	$6.798.986	$3.700.649	$6.945.929
94	$30.468.781	$14.923.755	$16.260.974	$6.988.222	$22.516.590	$10.386.362	$16.758.912	$30.828.047	$8.303.612	$16.613.500	$12.118.271	$22.691.255
95	$43.530.328	$29.377.698	$31.229.087	$22.541.099	$13.252.841	$10.044.548	$39.230.949	$50.586.710	$27.825.520	$36.018.483	$11.267.360	$18.127.823
96	$2.302.578	$1.064.104	$2.566.495	$990.800	$2.636.814	$1.443.814	$1.114.549	$2.749.675	$1.041.245	$2.887.512	$1.586.550	$3.110.019
97	$1.783.822	$837.971	$1.972.625	$1.186.137	$2.106.851	$1.224.930	$837.996	$2.110.422	$1.186.137	$2.318.002	$1.224.930	$2.241.506
98	$2.212.790	$708.694	$2.138.241	$708.342	$2.252.956	$930.632	$708.694	$3.119.402	$708.342	$3.042.764	$930.632	$3.156.138
99	$14.350.360	$11.941.759	$10.940.268	$5.477.926	$12.120.871	$6.868.298	$12.941.888	$25.146.473	$7.521.438	$20.943.042	$9.410.462	$21.835.760
100	$5.457	$2.185	$5.457	$4.076	$4.789	$7.175	$2.398	$21.776.896	$4.289	$22.454.615	$22.773	$22.475.836
101	$1.966.436	$259.972	$1.361.526	$123.909	$1.966.296	$658.736	$804.122	$3.360.591	$779.374	$2.786.265	$822.453	$2.590.539
102	$1.885.305	$1.017.668	$1.650.257	$713.899	$1.386.306	$514.430	$1.358.176	$2.113.311	$1.130.750	$1.864.680	$954.065	$1.625.637
103	$906.793	$3.756	$3.509.953	$1.958.998	$8.338.307	$4.371.250	$3.756	$1.184.393	$2.693.026	$3.659.953	$8.242.996	$8.994.835
104	$15.106.816	$3.972.411	$27.895.384	$1.581.185	$24.651.434	$1.441.659	$4.271.030	$15.380.333	$2.013.294	$28.247.852	$1.746.146	$25.130.402
105	$14.490.367	$3.854.861	$15.967.340	$4.520.611	$19.243.866	$8.166.930	$8.241.812	$16.592.759	$8.067.335	$17.865.280	$10.358.944	$21.025.392
106	$1.545.335	$382.539	$1.311.851	$658.323	$970.531	$364.954	$845.471	$2.292.237	$658.323	$2.091.496	$367.788	$1.795.694
107	$11.199.435	$6.211.818	$8.187.886	$4.758.919	$5.870.390	$2.563.807	$6.211.818	$12.172.945	$4.758.919	$9.161.397	$2.967.982	$6.832.250
108	$7.800.291	$2.912.504	$7.534.924	$3.174.166	$8.997.367	$4.407.532	$8.239.622	$15.586.355	$4.350.253	$10.499.643	$7.752.342	$12.720.640
109	$12.089.410	$6.060.312	$15.217.556	$6.515.675	$11.671.166	$3.224.288	$11.086.755	$15.633.627	$14.220.823	$18.311.509	$10.140.642	$14.169.445
110	$2.995.742	$425.736	$2.934.756	$590.759	$2.955.732	$603.716	$425.736	$3.738.848	$590.759	$3.837.225	$850.571	$4.030.589
111	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.144.013	$2.125.446	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.125.446	$2.258.539
112	$26.190.104	$4.127.332	$35.797.537	$3.639.355	$24.504.367	$7.480.922	$13.921.945	$35.270.672	$27.020.542	$46.589.903	$27.413.004	$35.748.289
113	$38.683.232	$30.208.056	$29.858.461	$24.733.874	$23.976.228	$18.477.284	$36.417.517	$46.500.694	$30.659.312	$38.066.097	$28.275.788	$32.015.043
114	$32.396.865	$7.283.280	$19.560.952	$3.396.480	$13.636.909	$5.244.458	$15.987.311	$32.874.372	$7.736.002	$19.962.963	$5.244.458	$13.987.715
115	$5.509.111	$2.027.379	$4.062.295	$1.234.550	$4.249.722	$1.386.502	$3.000.112	$5.652.548	$1.596.288	$4.221.194	$1.831.056	$4.434.729
116	$5.276.068	$1.986.378	$2.943.890	$1.614.868	$2.291.405	$1.169.801	$3.042.036	$5.995.366	$1.725.393	$3.589.592	$1.235.221	$2.878.466
117	$9.856.952	$2.971.857	$7.873.222	$3.032.254	$10.932.828	$5.428.923	$6.443.669	$11.321.182	$4.334.192	$8.983.855	$7.339.438	$11.958.294

No.	RAZON COBERTURA INTERESES (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 2021		2020		2019	
	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros
1	$1.760.146	$291.750	$1.141.457	$417.283	$404.401	$241
2	$6.552.705	$2.695.918	$10.864.574	$3.429.708	$7.001.375	$2.537.687
3	$675.542	$50.669	$600.671	$38.151	$524.316	$33.474
4	-$85.064	$43.901	$19.993	$45.149	$78.688	$6.229
5	$2.701.363	$5.370	$2.299.551	$13.260	$1.917.045	$11.278
6	$6.657.712	$1.162.491	$3.722.083	$1.022.935	$2.952.623	$657.963
7	$2.116.358	$386.573	$419.674	$298.836	$309.254	$0
8	$2.158.110	$0	$1.481.720	$590.676	$849.708	$0
9	$2.148.771	$0	-$1.918.188	$3.970.730	$949.442	$1.920.383
10	$1.515.381	$286.560	$1.013.099	$395.986	$903.887	$0
11	$367.505	$12.468	$506.229	$47.132	$659.760	$309.138
12	$18.865.867	$764.397	$12.281.046	$533.508	$8.804.973	$544.596
13	$1.790.231	$32.719	$260.182	$16.382	$164.743	$9.368
14	$4.626.080	$1.289.432	$268.938	$587.347	-$168.455	$1.840
15	$1.275.211	$0	$1.088.991	$0	$1.300.045	$0
16	$7.947.544	$1.632.705	$5.879.290	$1.417.704	$2.916.330	$1.422.353
17	$10.068.370	$1.249.455	$7.355.449	$1.581.969	$8.471.673	$2.033.144
18	$1.134.026	$1.563.244	$706.484	$3.097.378	$2.109.092	$3.570.109
19	$0	$976.456	-$97	$1.223.185	$0	$0
20	$1.040.523	$0	$858.663	$0	$365.121	$0
21	$932.489	$46.191	$292.138	$65.932	$869.280	$67.097
22	$900.807	$161.560	$358.857	$27.245	-$422.426	$79.802
23	-$419.708	$9.638	-$702.684	$25.353	$23.532	$92.001
24	$1.503.763	$165.041	$764.789	$171.723	$668.354	$111.623
25	$479.412	$106.526	$2.286.446	$140.953	$2.046.225	$259.597
26	$18.739.054	$0	$12.198.327	$0	$8.058.599	$0
27	$606.801	$64.905	$399.512	$102.139	$1.139.787	$104.236
28	$47.723	$240.321	$359.536	$229.585	$144.133	$107.447
29	$252.018	$854.133	$111.936	$1.742.372	$559.719	$1.147.627
30	$3.108.359	$0	$2.316.279	$0	$2.117.389	$0
31	$643.826	$134.720	$809.575	$250.068	$794.770	$355.625
32	$11.511.702	$1.946.398	$11.200.680	$1.739.363	$663.426	$5.347.261
33	$3.956.438	$1.595.720	$6.032.495	$1.848.140	$5.123.228	$1.265.061
34	$705.974	$0	$662.070	$0	$278.868	$0
35	$866.431	$468.108	$496.547	$285.747	$353.895	$241.383
36	$510.552	$162.042	$176.716	$107.364	$584.346	$106.202
37	$6.553.029	$6.326.565	$3.954.649	$4.925.345	$2.609.268	$4.146.819
38	$825.597	$101.215	$1.104.321	$172.451	$1.262.218	$344.013
39	$256.491	$0	$229.565	$0	$281.327	$0
40	$804.560	$479.716	$866.868	$1.418.190	$1.166.675	$993.294
41	$2.430.394	$930.515	$2.679.616	$621.334	$925.174	$213.303
42	$20.201.395	$303.464	$14.375.658	$237.044	$16.848.677	$428.051
43	$467.255	$336.739	$386.410	$195.281	$718.077	$180.519
44	$1.089.842	$173.736	$562.845	$160.168	$1.804.234	$276.621
45	$868.648	$255.036	$1.069.207	$131.986	$272.108	$53.155
46	-$15.881.293	$1.033.421	-$7.019.461	$120.749	$285.365	$0
47	$534.776	$0	$423.797	$0	$446.860	$64.491
48	$2.696.809	$566.025	$1.815.094	$364.829	$1.285.072	$374.215
49	$1.370.532	$0	$332.019	$0	$918.664	$0
50	$1.980.238	$821.320	$2.215.785	$952.803	$3.173.798	$758.557
51	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$100.938	$0
52	$866.803	$497.130	$1.493.686	$918.139	$1.230.998	$472.018
53	-$287.187	$29.567	$408.043	$23.594	$275.589	$29.773
54	$599.860	$295.091	$455.189	$336.363	$69.792	$4.564
55	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$195.410	$0
56	$178.647	$164.122	$231.418	$236.291	$338.891	$286.094
57	$343.287	$60.325	$217.322	$65.230	$464.298	$149.774
58	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$19.539	$20.380
59	$1.110.898	$293.866	$2.347.480	$1.028.111	$1.432.397	$789.194
60	$326.497	$143.368	$206.096	$176.879	$463.406	$128.349
61	$48.661	$89.064	$378.463	$145.325	$432.678	$179.571
62	$166.926	$159.662	$1.508.839	$213.083	$640.275	$575.795
63	$140.121	$292	$451.628	$2.824	$222.550	$20.431
64	-$381.983	$0	-$269.083	$0	$85.149	$0
65	$319.616	$0	-$350.187	$0	-$728.348	$0
66	$656.547	$97.837	$397.731	$61.764	$283.283	$0
67	$65.648	$12.812	$46.806	$17.935	Inf No Detallada	Inf No Detallada
68	$67.460	$0	$223.531	$0	$255.259	$43.018
69	$177.062	$0	$537.523	$0	-$75.847	$0
70	$1.555.463	$900.466	$1.815.360	$1.193.911	$1.843.064	$1.072.893
71	$313.678	$76.746	$98.136	$61.573	$269.749	$81.764
72	$1.387.251	$493.074	$970.745	$205.237	$1.440.246	$528.617
73	$1.721.865	$58.167	$1.317.089	$81.616	$1.711.841	$58.783
74	$980.050	$128.799	$1.988.859	$0	$1.219.374	$0
75	$2.856.946	$1.435.649	$1.940.239	$1.363.062	$1.841.878	$1.293.993
76	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$80.872	$3.464
77	$737.408	$53.044	$520.769	$165.788	$986.234	$172.390
78	$640.370	$136.067	$627.302	$168.545	$496.825	$148.570
79	-$754.712	$56.269	$210.364	$484.367	$599.484	$461.164
80	$1.271.141	$44.762	$2.150.631	$96.204	$1.170.742	$74.630
81	$882.801	$0	$248.040	$0	$567.739	$0
82	$1.494.024	$396.543	$1.309.351	$449.130	$760.836	$422.037
83	$1.644.616	$593.867	$876.315	$507.615	$1.073.941	$587.927
84	$1.164.986	$0	$4.632.606	$0	$3.833.782	$273.041
85	$50.258	$0	$81.794	$0	$88.807	$0
86	$4.021.828	$793.725	$5.198.259	$579.510	$3.070.904	$429.730
87	-$4.272.143	$2	-$170.894	$6	-$1.839.260	$340
88	$245.758	$63.284	$434.482	$97.780	$365.991	$84.478
89	$505.361	$0	$456.292	$0	$128.415	$0
90	$1.662.940	$1.140.861	$1.574.573	$944.717	$1.786.403	$1.290.524
91	$959.510	$0	$1.029.943	$0	$956.590	$0
92	$187.606	$149.855	$357.638	$138.195	$168.785	$166.795
93	$865.273	$499.390	$242.628	$401.580	$1.159.086	$487.813
94	$6.360.216	$0	$2.019.721	$0	$4.027.332	$0
95	$6.717.004	$6.919.268	$6.304.739	$3.120.259	$641.352	$2.514.214
96	$215.944	$67.455	$454.879	$101.696	$212.529	$37.368
97	$193.930	$11.122	$158.872	$11.785	$99.802	$17.175
98	$220.586	$32.357	$222.451	$42.217	$185.351	$66.043
99	$2.996.206	$590.726	$3.600.833	$1.539.383	$2.645.179	$611.823
100	$655	$0	-$2.462	$0	-$4.299	$0
101	$582.595	$33.046	$262.355	$23.582	$362.801	$50.260
102	$39.608	$0	$98.035	$0	$362.466	$116.424
103	$143.835	$15.403	$378.387	$73.734	$222.717	$40.047
104	$8.177.443	$0	$4.207.720	$0	$4.539.013	$0
105	-$1.381.702	$0	-$826.978	$0	$1.565.897	$0
106	$41.669	$8.707	$20.688	$8.797	$141.257	$0
107	$2.265.275	$12.758	$1.636.375	$19.025	$1.226.888	$9.190
108	$2.775.590	$223.173	$2.199.635	$377.122	$1.581.970	$514.921
109	$1.385.280	$1.318.070	$673.852	$886.196	$914.071	$585.248
110	$434.790	$359.199	$525.200	$431.899	$651.169	$414.343
111	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$55.946	$0
112	$3.383.267	$594.409	$10.496.741	$6.014.695	$3.742.615	$0
113	$2.406.722	$0	$1.822.144	$0	$1.526.947	$0
114	$7.859.934	$971.402	$5.805.571	$1.618.315	$2.327.302	$187.313
115	$227.210	$202.820	$109.666	$157.134	$104.875	$193.276
116	$931.356	$286.257	$362.688	$173.073	$472.753	$208.161
117	$1.223.586	$0	$1.116.789	$0	$759.934	$0

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

									CAPACIDAD FINANCIERA																	
									INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente						INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo / Total Activo						RAZON COBERTURA INTERESES Utilidad Operacional / Gastos de Intereses					
									2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros
118	SS-SIIS	811.038.832	INGEMA SA	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	$24.370.829	$18.539.678	$33.078.874	$20.097.939	$25.591.698	$10.593.428	$37.659.189	$49.175.856	$36.610.240	$47.007.617	$27.309.062	$35.801.575	$4.099.384	$1.413.962	$4.259.590	$1.200.221	$3.724.796	$1.135.273
119	SS-SIIS	811.039.217	COMPAÑIA DE ILUMINACIONES ESPECIALES	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$24.213	$0	$11.784.092	$711.987	$11.982.119	$745.411	$2.981.805	$22.730.137	$3.983.807	$29.359.813	$3.959.239	$29.557.840	$3.277	$0	-$162.328	$0	$0	$0
120	SS-SIIS	811.039.383	INDUSTRIA METALELCTRICA MTG S A	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	ANTIOQUIA	Manufacturero	Pequeña empresa	$8.007.428	$2.892.610	$6.937.863	$3.607.142	$7.152.698	$4.042.934	$4.906.550	$9.344.600	$5.167.647	$9.070.480	$5.110.218	$8.921.673	$1.528.447	$174.749	$376.144	$206.820	$1.066.643	$299.029
121	SS-SIIS	811.040.462	ASESORIAS Y REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES S . A . S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$3.429.429	$1.244.383	$3.707.823	$1.145.048	$4.318.464	$2.232.974	$2.264.665	$3.929.074	$2.139.800	$3.875.395	$2.678.365	$4.456.567	$651.789	$303.053	$178.976	$221.583	$548.469	$225.939
122	SS-SIIS	811.041.656	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$3.270.135	$2.151.931	$2.327.976	$1.253.702	$2.302.633	$1.377.800	$2.151.931	$3.310.780	$1.253.702	$2.368.889	$1.377.800	$2.345.606	$125.854	$0	$210.090	$0	$333.767	$0
123	SS-SIIS	811.044.369	CPS REPRESENTACIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$3.381.471	$379.748	$3.289.824	$550.478	$5.587.185	$2.381.972	$483.488	$3.597.344	$614.719	$3.317.719	$3.159.415	$5.628.630	$558.922	$16.976	$309.885	$4.911	$473.649	$4.052
124	SS-SIIS	811.046.078	DILASER SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$10.256.463	$4.864.923	$7.036.010	$2.768.794	$6.277.720	$2.781.434	$5.200.988	$11.018.998	$3.172.141	$8.537.943	$2.781.434	$7.632.358	$2.879.121	$301.739	$738.444	$67.871	$495.195	$49.784
125	SS-SIIS	812.000.053	INGELCOR INGENIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	CORDOBA	Servicio	Pequeña empresa	$1.665.129	$372.016	$687.457	$299.108	$962.876	$647.146	$372.016	$2.266.062	$299.108	$1.304.737	$647.146	$1.584.244	$499.607	$7.329	$106.004	$5.223	$161.701	$6.370
126	SS-SIIS	812.001.153	ELEC SA	F4321	Instalaciones eléctricas	CORDOBA	Servicio	Mediana empresa	$17.042.263	$4.537.404	$12.636.171	$5.146.691	$19.524.331	$4.571.862	$14.447.346	$61.748.470	$27.777.098	$60.584.459	$23.973.311	$54.747.628	$4.048.212	$0	$2.884.952	$0	$2.130.058	$0
127	SS-SIIS	813.008.121	INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	HUILA	Servicio	Gran empresa	$10.225.747.155	$2.735.805.014	$6.506.868.690	$1.342.955.401	$5.418.045	$1.128.084	$5.836.204.797	$12.734.620.469	$3.287.596.074	$7.317.568.503	$2.875.038	$6.310.060	$2.409.167.833	$0	$985.683.671	$0	$1.591.212	$0
128	SS-SIIS	813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	HUILA	Servicio	Pequeña empresa	$3.318.521	$716.835	$3.237.100	$1.020.311	$4.550.394	$2.438.200	$1.332.399	$4.650.056	$1.235.082	$4.433.447	$2.697.503	$5.751.096	$442.545	$196.623	$360.931	$102.455	$730.440	$71.792
129	SS-SIIS	814.006.266	INGELEC SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	NARINO	Servicio	Mediana empresa	$46.580.705	$10.317.348	$35.548.870	$10.014.438	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$38.159.350	$53.954.106	$28.636.409	$43.642.489	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.218.033	$0	$2.974.297	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
130	SS-SIIS	824.003.252	OSTEOSYNTESIS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CESAR	Comercio	Pequeña empresa	$1.182.741	$489.637	$2.147.787	$3.678.702	$1.435.431	$296.393	$3.289.728	$3.795.456	$3.952.230	$4.385.529	$3.302.213	$4.378.432	$98.198	$25.922	-$563.453	$75.147	$0	$0
131	SS-SIIS	829.001.910	ILUMINACION YARIGUIES SA	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa	$8.742.282	$4.112.307	$3.341.375	$6.398.377	$5.098.456	$13.441.364	$17.770.284	$33.352.953	$16.434.952	$30.094.746	$20.796.189	$33.031.944	$3.473.150	$598.718	$2.743.199	$786.330	$5.082.549	$801.778
132	SS-SIIS	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	BOGOTA D.C.	Manufacturero	Mediana empresa	$63.541.345	$18.143.478	$47.665.439	$9.846.529	$43.130.909	$10.200.157	$19.414.126	$71.736.299	$11.216.144	$55.165.361	$11.296.479	$50.687.663	$11.482.571	$0	$7.191.665	$326.618	$6.066.430	$148.612
133	SS-SIIS	830.001.362	ABC PLANTAS Y EQUIPOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$10.623.734	$5.473.848	$7.575.261	$3.894.292	$9.712.492	$7.654.891	$5.530.395	$11.473.353	$3.931.803	$8.225.049	$7.654.891	$10.465.600	$1.642.001	$0	$1.215.274	$0	$2.051.742	$0
134	SS-SIIS	830.002.560	FMC TECHNOLOGIES INC	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$45.996.588	$12.194.624	$40.823.717	$13.193.829	$49.679.977	$20.286.269	$12.728.586	$50.637.481	$15.388.299	$46.174.041	$24.482.450	$55.416.928	$3.903.918	$836.192	$349.091	$910.704	-$144.127	$547.248
135	SS-SIIS	830.005.062	TECNOENERGIA COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.785.493	$3.147.591	$7.151.571	$2.491.523	$13.057.516	$9.408.147	$3.147.591	$5.892.715	$2.496.797	$7.232.735	$9.451.591	$13.120.092	-$188.137	$134.290	$3.003.476	$215.725	$2.820.603	$309.306
136	SS-SIIS	830.005.315	INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES INTELIGENTES SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$16.898.249	$11.573.150	$16.602.701	$11.063.498	$14.266.516	$9.790.931	$14.819.033	$18.281.438	$14.738.183	$17.938.202	$13.579.355	$17.488.053	$1.065.089	$503.945	$1.289.186	$482.194	$2.346.625	$787.379
137	SS-SIIS	830.006.334	IINSEPET SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$9.555.681	$4.589.410	$8.233.638	$4.049.686	$7.895.546	$2.821.833	$6.434.384	$17.970.600	$5.829.949	$16.192.234	$4.679.773	$15.945.808	$2.143.453	$411.116	$467.558	$347.646	$2.244.351	$442.187
138	SS-SIIS	830.007.414	ICL DIDACTICA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.991.704	$679.957	$2.520.168	$457.549	$3.359.161	$1.012.399	$1.703.513	$5.842.770	$457.549	$4.410.201	$1.529.429	$5.349.566	$281.872	$20.759	$218.500	$58.567	$273.252	$42.680
139	SS-SIIS	830.010.599	Comercial Ingeoelectrica SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.612.342	$761.291	$1.522.574	$806.581	$5.295.853	$4.370.674	$761.291	$2.116.946	$806.581	$2.034.422	$4.370.674	$5.809.352	$1.503.112	$0	$1.337.254	$0	$1.671.895	$0
140	SS-SIIS	830.012.595	BAWER COMPANY S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$48.602.035	$22.594.830	$32.723.990	$12.933.470	$25.891.406	$7.208.576	$22.594.830	$51.172.965	$12.933.470	$35.786.210	$7.208.576	$28.746.823	$6.118.622	$0	-$73.588	$0	$2.844.892	$165.179
141	SS-SIIS	830.013.922	FECO Y CIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$11.994.972	$6.865.512	$6.749.851	$1.896.177	$7.386.529	$2.823.111	$7.481.579	$15.781.455	$1.947.506	$10.531.422	$2.835.374	$10.221.177	$355.154	$232.094	$18.411	$160.914	$666.546	$222.231
142	SS-SIIS	830.014.011	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$14.616.034	$1.219.624	$12.700.080	$1.813.800	$9.935.697	$1.249.837	$1.594.624	$15.018.332	$2.824.198	$13.149.652	$2.258.147	$10.390.005	$4.375.250	$141.844	$3.495.692	$230.987	$0	$0
143	SS-SIIS	830.014.277	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$12.975.913	$3.237.088	$9.623.651	$3.138.083	$12.020.398	$3.800.446	$8.096.117	$17.617.319	$5.450.561	$14.092.181	$7.675.160	$16.392.195	$1.955.786	$580.701	$1.800.927	$310.137	$3.114.384	$280.971
144	SS-SIIS	830.014.721	NUEVOS RECURSOS S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.660.582	$1.795.756	$5.707.512	$1.722.649	$4.734.348	$1.622.906	$2.305.756	$7.157.127	$1.776.754	$7.271.058	$1.633.832	$6.378.269	$488.636	$0	$749.866	$0	$599.937	$0
145	SS-SIIS	830.015.673	DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALAES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$2.524.113	$124.437	$1.551.799	$121.852	$1.257.602	$75.233	$924.130	$2.528.682	$121.852	$1.557.320	$75.233	$1.393.345	$245.051	$0	$172.582	$0	$194.825	$0
146	SS-SIIS	830.020.622	ODRQ Y CIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$1.782.174	$1.071.486	$1.910.604	$1.329.017	$2.163.483	$1.572.011	$1.147.291	$4.023.770	$1.414.271	$4.189.310	$1.843.699	$4.478.464	$179.237	$0	$208.901	$0	$263.145	$0
147	SS-SIIS	830.021.108	FICHET COLOMBIA SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.265.700	$4.973.331	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$5.591.025	$13.157.762	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$0
148	SS-SIIS	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$13.005.748	$8.554.314	$5.450.250	$2.785.897	$6.769.960	$3.859.390	$8.554.314	$13.153.252	$2.785.897	$5.574.164	$3.859.390	$6.900.496	$2.659.038	$0	$884.778	$0	$2.128.561	$0
149	SS-SIIS	830.023.239	AVANCE DIGITAL SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.147.256	$836.820	$1.531.483	$673.036	$1.460.204	$454.978	$4.266.965	$4.382.223	$4.654.839	$4.764.164	$4.586.033	$4.692.885	$21.290	$4.860	$9.388	$5.903	$34.314	$10.605
150	SS-SIIS	830.025.149	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$325.817.326	$68.693.225	$376.559.575	$174.923.327	$498.812.683	$208.506.535	$76.725.508	$392.387.696	$180.548.284	$449.817.283	$330.873.814	$584.221.629	$67.952.619	$1.084.873	$32.809.083	$12.888.151	$15.647.356	$6.879.540
151	SS-SIIS	830.025.916	IMPOCOSER SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$17.636.990	$7.788.653	$13.313.531	$4.841.460	$12.432.049	$6.989.377	$9.149.080	$23.887.011	$8.639.155	$22.648.602	$9.003.721	$20.831.869	$2.382.206	$881.326	$3.583.460	$1.139.342	$1.678.384	$987.866
152	SS-SIIS	830.032.486	SV INGENIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$10.263.311	$9.000.854	$5.944.748	$4.727.555	$6.847.830	$4.879.684	$9.002.515	$10.303.353	$4.727.555	$5.962.287	$4.879.684	$6.911.656	$405.493	$0	$1.731.477	$0	$1.607.469	$0
153	SS-SIIS	830.033.457	STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$67.521.645	$44.954.439	$49.790.127	$25.071.984	$41.449.446	$19.482.071	$44.954.439	$71.859.634	$25.071.984	$53.371.075	$19.482.071	$46.028.448	$1.538.681	$2.957.871	$1.166.122	$0	$3.204.910	$250.461
154	SS-SIIS	830.034.233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.493.645	$2.955.603	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.174.101	$5.465.012	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$450.378	$91.320
155	SS-SIIS	830.034.462	INNOVACION TECNOLOGICA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$28.317.970	$13.949.779	$18.534.592	$8.781.502	$14.752.180	$7.951.973	$15.166.596	$30.496.470	$9.404.692	$20.875.027	$9.418.226	$17.213.476	$6.617.557	$1.073.947	$4.843.361	$1.225.057	$2.748.414	$578.610
156	SS-SIIS	830.035.136	ERASMUS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$9.698.043	$5.785.057	$9.596.897	$6.144.830	$8.276.554	$4.598.181	$6.881.898	$13.027.588	$7.287.820	$12.462.304	$6.652.727	$11.054.725	$1.828.184	$372.082	$1.527.271	$285.306	$1.660.458	$431.535
157	SS-SIIS	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$48.208.966	$24.964.822	$32.698.144	$14.820.917	$23.908.322	$9.739.814	$26.142.541	$53.105.612	$15.827.913	$37.379.689	$10.675.662	$28.705.435	$6.307.627	$1.886.809	$4.054.636	$1.447.207	$3.894.631	$1.749.962
158	SS-SIIS	830.039.415	SAEG ENGINEERING GROUP S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.165.562	$5.395.388	$3.482.597	$4.603.239	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$5.441.236	$4.140.731	$4.666.998	$4.279.938	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$587.361	$584.074	-$323.950	$262.844	Inf No Detallada	Inf No Detallada
159	SS-SIIS	830.040.359	W&C INTERNATIONAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$4.835.163	$4.608.305	$2.544.731	$2.531.916	$3.165.358	$3.156.697	$4.628.555	$5.402.682	$2.537.166	$3.186.806	$3.156.697	$3.784.665	$237.984	$0	$54.099	$0	$40.184	$0
160	SS-SIIS	830.040.872	ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA SA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	$51.342.122	$35.982.022	$36.438.089	$31.102.826	$47.618.551	$40.774.800	$37.052.391	$51.528.371	$32.173.195	$37.057.254	$47.553.819	$49.978.113	$12.346.103	$0	$6.922.444	$0	$6.361.912	$0
161	SS-SIIS	830.041.688	COMMSCOPE CONNECTIVITY COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$33.647.382	$29.853.639	$23.950.620	$10.476.905	$26.333.464	$13.792.770	$30.224.397	$37.638.632	$11.767.991	$24.979.412	$14.360.195	$27.185.964	-$7.099.525	$1.644.077	$1.999.782	$2.101.637	$3.298.526	$115.700
162	SS-SIIS	830.042.505	JR IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$443	$81.964	$443	$86.336	$443	$388.712	$4.250.173	$5.614.491	$5.196.545	$6.556.492	$6.500.252	$7.866.758	$0	$0	-$6.559	$0	-$6.798	$0
163	SS-SIIS	830.044.682	HEIDELBERG COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$4.217.349	$1.670.739	$4.398.320	$1.517.704	$5.064.852	$1.835.293	$3.503.143	$7.029.257	$3.937.768	$7.373.465	$3.591.177	$8.004.318	$96.262	$0	-$973.370	$0	$760.715	$555.082
164	SS-SIIS	830.045.893	TECNICOSTURA SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$8.013.174	$3.323.897	$7.085.200	$2.664.331	$8.897.363	$3.339.383	$4.599.079	$8.054.700	$3.505.495	$7.108.311	$5.531.993	$8.923.776	$1.253.655	$94.292	$1.504.336	$133.496	$343.296	$111.573
165	SS-SIIS	830.046.982	ALMAPAL COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$6.838.491	$2.698.459	$5.249.198	$1.282.312	$4.701.730	$1.116.032	$2.698.459	$6.915.031	$1.282.312	$5.327.348	$1.116.032	$4.789.167	$475.534	$0	$630.555	$0	$223.868	$0
166	SS-SIIS	830.049.344	SEÑAL SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$4.796.366	$1.061.291	$4.218.220	$890.691	$5.505.407	$1.180.290	$4.167.593	$5.582.146	$3.757.266	$5.032.309	$4.306.216	$6.340.122	$320.788	$122.346	$174.697	$67.112	$648.345	$158.355
167	SS-SIIS	830.051.298	GEOSYSTEM INGENIERIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$19.048.621	$7.511.787	$16.993.504	$6.894.824	$15.681.348	$6.398.964	$7.548.867	$19.499.641	$6.967.016	$17.357.918	$6.433.265	$16.166.837	$2.738.516	$0	$822.283	$0	$2.116.218	$467.662
168	SS-SIIS	830.051.556	SUMINISTROS Y COMPRESORES LIMITADA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$6.817.517	$622.406	$6.346.090	$742.386	$7.078.684	$768.118	$1.103.560	$11.033.194	$1.160.531	$10.194.031	$1.170.932	$9.994.264	$1.377.235	$0	$350.318	$0	$1.267.804	$0
169	SS-SIIS	830.053.747	DATACOM REDES COMUNICACIONES LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$595.356	$210.386	$608.224	$71.057	$603.080	$33.562	$571.019	$2.052.249	$601.552	$2.064.739	$591.961	$2.055.078	$18.818	$1.926	$55.173	$47.086	$91.803	$71.550
170	SS-SIIS	830.053.900	KASSEL GROUP SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.024.266	$1.733.010	$4.385.248	$1.634.942	$5.210.329	$1.952.165	$2.036.863	$6.573.561	$1.843.836	$5.833.054	$2.914.644	$6.667.504	$842.629	$121.177	$621.915	$316.064	$822.186	$221.123
171	SS-SIIS	830.053.998	ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$31.193.601	$6.157.002	$20.648.949	$6.807.629	$20.730.415	$6.311.877	$28.070.230	$40.688.512	$25.526.736	$29.046.703	$24.351.255	$27.012.311	$4.865.637	$1.468.143	$3.053.016	$1.479.014	$3.694.839	$1.580.802
172	SS-SIIS	830.054.490	LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$25.181.154	$10.342.358	$21.415.783	$13.727.533	$29.344.582	$22.076.394	$12.201.586	$32.674.207	$16.288.986	$32.182.266	$23.701.449	$39.151.546	$7.409.179	$864.132	$1.635.035	$1.117.162	$743.105	$345.721
173	SS-SIIS	830.054.644	GRAPHIC SOLUTIONS INTERNATINAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.373.614	$1.313.969	$2.999.900	$755.954	$3.460.810	$2.069.569	$3.180.286	$4.411.804	$2.855.063	$4.093.091	$3.259.848	$4.628.164	$72.307	$78.817	-$20.531	$85.601	$153.721	$511.341
174	SS-SIIS	830.058.216	UNIVERSAL PACK GROUP S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$5.197.193	$2.840.820	$7.021.229	$3.882.027	$6.199.553	$3.547.265	$4.600.653	$7.710.368	$6.823.277	$9.878.155	$6.553.786	$9.492.288	$115.963	$67.395	$391.639	$200.584	$330.348	$181.762
175	SS-SIIS	830.060.632	MAKSER SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$8.736.085	$6.415.105	$5.909.970	$4.925.703	$7.460.459	$6.065.235	$6.462.588	$9.132.347	$4.956.605	$6.675.717	$6.284.134	$8.211.147	$1.812.757	$479.501	-$83.122	$1.066.668	$710.659	$968.915
176	SS-SIIS	830.061.482	ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	META	Servicio	Pequeña empresa	$14.758.825	$11.103.827	$12.609.957	$8.164.829	$11.537.112	$10.029.398	$12.653.423	$23.063.111	$9.241.041	$19.640.754	$11.108.660	$20.347.892	-$11.038	$37.881	$1.742.277	$59.126	-$1.119.569	$90.243
177	SS-SIIS	830.065.092	SET & GAD SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.953.231	$1.494.100	$3.328.107	$2.021.822	$2.762.996	$1.409.233	$4.684.961	$8.758.465	$2.021.822	$4.678.664	$2.061.008	$3.831.336	$2.244.727	$199.967	$1.387.890	$0	$355.421	$0
178	SS-SIIS	830.065.206	CLA DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$4.456.511	$864.023	$4.689.618	$1.048.506	$3.095.935	$2.459.894	$895.634	$5.596.000	$1.252.715	$5.750.424	$2.914.911	$7.269.191	-$41.150	$281.562	$524.911	$1.223.305	$1.829.800	$1.207.876
179	SS-SIIS	830.065.750	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$27.192.660	$4.647.575	$22.145.844	$7.023.501	$15.376.027	$3.853.684	$6.692.001	$28.933.228	$7.575.985	$24.211.059	$3.971.720	$17.825.922	$9.019.725	$587.794	$6.447.034	$1.477.209	$2.676.851	$699.796
180	SS-SIIS	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Gran empresa	$61.158.939	$35.234.664	$73.325.241	$33.058.208	$58.496.713	$36.104.270	$61.596.059	$125.891.797	$66.792.658	$123.842.983	$57.839.318	$111.591.115	$14.987.248	$7.257.727	$12.461.756	$8.635.334	$11.560.698	$6.172.739
181	SS-SIIS	830.068.550	HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$12.348.312	$6.116.735	$13.512.136	$5.515.168	$12.234.503	$6.627.949	$7.219.339	$15.126.803	$9.395.481	$16.696.782	$9.058.823	$15.714.446	$1.451.161	$528.169	$2.144.834	$819.428	$1.653.405	$612.760
182	SS-SIIS	830.068.854	C&CO ENERGY SAS EN REORGANIZACION	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	BOGOTA D.C.	Manufacturero	Microempresa	$456.081	$368.428	$374.462	$337.776	$394.473	$353.443	$5.371.045	$2.696.225	$5.342.631	$2.647.340	$5.358.298	$2.676.503	$39.936	$0	-$13.497	$0	-$12.528	$0
183	SS-SIIS	830.070.192	UCIPHARMA SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$24.700.479	$9.685.231	$19.397.818	$8.445.993	$27.648.216	$15.937.215	$14.684.789	$40.867.643	$12.830.252	$36.495.433	$19.641.905	$43.657.483	$5.170.629	$1.233.559	$203.712	$2.402.901	$2.440.136	$1.163.865
184	SS-SIIS	830.072.417	Distribudora y comercializadora Dizar LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$2.014.899	$795.203	$2.057.201	$823.762	$1.830.361	$913.113	$1.057.708	$3.314.969	$952.916	$2.815.175	$1.108.555	$2.428.534	$542.602	$0	$833.479	$0	$234.936	$0
185	SS-SIIS	830.072.857	MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$33.202.209	$16.002.449	$40.389.344	$26.873.208	$21.758.817	$10.014.833	$20.996.764	$35.693.382	$28.995.995	$45.074.556	$13.161.188	$26.129.278	$2.071.421	$415.768	$5.912.782	$484.892	$2.562.505	$106.453
186	SS-SIIS	830.077.515	GLOBAL MOTOR S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$16.898.870	$5.814.465	$11.978.092	$4.874.904	$11.039.308	$5.317.611	$7.883.835	$18.858.922	$5.678.924	$14.175.367	$6.248.060	$13.544.486	$4.289.916	$859.539	$2.180.351	$908.804	$537.482	$690.468
187	SS-SIIS	830.080.022	AIRCENTER SAS EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.363.948	$1.165.716	$2.142.154	$817.112	$2.357.395	$1.110.193	$2.548.421	$3.537.748	$2.533.638	$3.479.271	$2.765.674	$3.719.316	$103.878	$0	$38.415	$0	$186.897	$0
188	SS-SIIS	830.082.848	Fluiconnecto Servicios Hidraulicos SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$9.810.039	$7.749.455	$9.299.330	$7.435.300	$10.249.295	$6.135.929	$10.207.855	$11.900.298	$9.893.700	$11.261.585	$8.594.329	$12.237.094	$1.188.151	$760.684	-$1.571.880	$686.859	$1.228.628	$928.260
189	SS-SIIS	830.083.335	HOERBIGER de Colombia Ltda	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$15.056.917	$3.130.640	$9.742.623	$1.486.826	$8.644.992	$2.338.942	$3.130.640	$15.730.064	$1.486.826	$10.454.398	$2.338.942	$9.600.211	$4.388.772	$423.395	$2.937.895	$1.768.604	$3.741.049	$889.560
190	SS-SIIS	830.083.714	NOVOMATIC GAMING COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$47.403.788	$19.825.765	$42.085.482	$15.376.819	$43.519.246	$14.031.657	$21.367.165	$49.391.034	$16.028.100	$43.588.830	$15.428.262	$45.175.581	$2.321.167	$3.815.572	-$2.499.274	$4.108.928	$2.363.910	$2.555.897
191	SS-SIIS	830.083.878	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$7.134.719	$2.756.995	$6.382.915	$1.762.823	$6.412.495	$2.196.153	$2.756.995	$7.609.897	$1.775.718	$6.907.584	$2.321.119	$6.939.584	$860.311	$45.200	$754.437	$100.082	$1.008.064	$116.784
192	SS-SIIS	830.084.920	INVERSIONES Y PROYECTOS SAJV S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$13.920	$238	$110.943	$354	$112.317	$2.195	$2.256.317	$2.232.714	$2.334.416	$2.311.233	$2.300.288	$2.160.176	-$16.727	$0	-$34.128	$0	-$24.055	$0
193	SS-SIIS	830.087.163	OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH S A S EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.872.111	$1.625.387	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$5.383.004	$7.607.867	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$199.704	$69.769
194	SS-SIIS	830.089.991	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LTDA DICONEL LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$185.738	$469.460	$1.162.325	$1.715.569	$1.498.412	$970.837	$975.400	$867.983	$2.551.493	$2.989.682	$2.367.896	$2.855.235	-$597.061	$0	$140.644	$0	$72.118	$0
195	SS-SIIS	830.092.023	MILKTECH LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Microempresa	$2.834.336	$1.402.817	$5.126.528	$1.614.849	$3.890.336	$1.390.200	$1.579.864	$2.914.431	$1.755.878	$5.163.646	$2.039.370	$5.466.516	-$1.648.901	$0	-$41.841	$0	$2.372.808	$155.256
196	SS-SIIS	830.092.234	ANDRITZ HYDRO LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$25.611.961	$21.633.151	$27.823.188	$25.454.747	$39.913.177	$34.042.170	$23.639.087	$28.510.345	$27.029.662	$30.816.612	$39.272.332	$47.809.268	$1.553.979	$89.160	-$3.118.942	$614.100	$3.070.765	$786.568
197	SS-SIIS	830.093.986	JOHN CRANE COLOMBIA SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$21.097.961	$8.727.223	$20.760.688	$9.851.741	$28.415.068	$10.718.348	$9.251.715	$24.901.196	$10.206.807	$21.678.606	$10.791.253	$29.792.756	$18.148.472	$54.510	$14.800.517	$60.626	$16.692.924	$47.113
198	SS-SIIS	830.096.401	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOSERVICE EN REORGANIZA(	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$732.548	$8.340.095	$804.821	$8.338.391	$740.422	$8.347.574	$8.340.095	$7.340.487	$8.338.391	$8.062.762	$8.347.574	$8.038.360	-$411.064	$0	$33.585	$0	-$43.949	$0
199	SS-SIIS	830.100.946	ALICORP SAS EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.197.257	$2.024.620	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$10.333.000	$7.216.294	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$796.797	$349.229
200	SS-SIIS	830.101.742	ASSIST INGENIERIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.615.711	$425.337	$3.485.516	$542.134	$2.535.918	$451.775	$585.667	$3.665.677	$883.201	$3.528.707	$801.197	$2.562.659	$1.136.200	$0	$1.554.074	$0	$509.476	$0
201	SS-SIIS	830.106.465	AIRE Y ENERGIA LIMITADA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$2.201.012	$1.302.745	$1.782.033	$925.278	$2.162.420	$794.013	$1.302.745	$3.332.107	$925.278	$2.903.854	$794.013	$3.357.739	$350.230	$28.474	-$300.634	$25.975	$758.605	$39.768
202	SS-SIIS	830.106.470	TORRES Y TORRES INGENIERIA ELECTRICA LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$1.503.812	$480.241	$2.645.592	$830.376	$3.987.630	$2.119.632	$907.241	$2.597.612	$2.066.181	$4.263.505	$4.724.681	$7.074.629	$50.476	$71.250	$415.293	$280.276	$321.071	$0
203	SS-SIIS	830.108.993	BEDIGITAL SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$6.102.388	$2.840.827	$4.178.572	$2.512.204	$3.597.552	$2.717.887	$4.087.172	$6.630.277	$2.687.971	$5.123.549	$2.736.909	$4.974.797	$145.842	$0	$317.060	$0	$218.476	$0
204	SS-SIIS	830.109.912	INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO LTDA.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$309.862	$1.755.503	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.982.072	$340.342	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$181.462	$0
205	SS-SIIS	830.112.154	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S EN REORGANIZACION	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.222.793	$2.252.326	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.248.543	$7.301.692	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$62.086	$0
206	SS-SIIS	830.112.265	LUCES DEL VALLE SA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$4.891.836	$2.191.581	$6.722.792	$3.149.999	$4.103.983	$946.568	$2.361.248	$4.957.811	$3.734.667	$6.773.537	$1.882.968	$4.360.239	$20.994	$463.301	$987.888	$183.140	$1.274.874	$342.437
207	SS-SIIS	830.114.737	GAS INSTRUMENT SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.607.270	$600.100	$1.481.137	$578.040	$1.339.802	$616.850	$600.100	$2.730.017	$578.040	$2.728.246	$616.850	$2.690.170	$245.221	$0	$326.764	$0	$470.810	$0
208	SS-SIIS	830.116.638	CODIFICACION Y ETIQUETADO SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$22.167.084	$19.961.736	$18.845.966	$18.842.940	$18.007.251	$16.653.693	$26.045.167	$37.246.968	$22.925.550	$32.745.985	$20.215.564	$30.282.930	$4.186.523	$2.187.772	$3.255.445	$1.588.621	$3.781.811	$27.451
209	SS-SIIS	830.116.807	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$63.797.922	$16.026.760	$48.643.653	$13.542.022	$45.471.380	$38.997.421	$48.114.787	$82.640.264	$39.469.522	$68.536.273	$38.997.421	$65.002.982	$9.504.179	$9.087.319	$6.141.330	$1.920.020	$5.336.614	$1.939.920
210	SS-SIIS	830.118.759	BESTOOLS LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$4.372.403	$352.248	$4.774.066	$256.624	$4.950.922	$491.588	$552.248	$4.419.859	$770.545	$4.825.326	$617.882	$5.020.827	$68.345	$0	$155.506	$0	$168.603	$0
211	SS-SIIS	830.122.576	METRICOM LIMITADA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.017.654	$1.129.553	$1.747.168	$268.105	$2.491.899	$618.814	$1.175.149	$3.141.378	$309.246	$1.990.683	$699.369	$2.726.648	$377.842	$67.846	-$526.441	$40.388	$480.235	$304.240
212	SS-SIIS	830.124.067	INGENIERIA Y CONSULTORIA SA	F4321	Instalaciones eléctricas	RISARALDA	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.785.809	$2.628.792	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.628.792	$8.976.868	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$51.424	$0
213	SS-SIIS	830.126.635	SCADA TECNOLOGIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.236.529	$612.128	$1.082.498	$494.216	$1.439.824	$861.554	$612.128	$1.388.656	$494.216	$1.234.625	$861.554	$1.591.951	$71.409	$35.792	$65.119	$34.516	$160.203	$77.085
214	SS-SIIS	830.126.796	JRE INGENIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.512.998	$1.085.675	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.547.815	$2.738.488	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$112.192	$54.389
215	SS-SIIS	830.128.434	WEG COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Gran empresa	$209.160.039	$123.535.871	$152.435.426	$105.808.082	$143.943.619	$42.541.112	$163.202.196	$285.138.513	$161.496.217	$228.158.851	$127.996.584	$226.832.920	$28.548.976	$10.974.076	-$1.595.429	$33.527.539	$4.985.198	$0
216	SS-SIIS	830.129.823	ELISEO URREGO E HIJOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	CUNDINAMARCA	Servicio	Pequeña empresa	$2.911.105	$2.077.203	$1.728.309	$1.817.192	$1.932.662	$810.565	$3.126.945	$6.022.121	$1.817.192	$4.876.086	$2.481.105	$5.250.094	$356.086	$164.260	$447.250	$54.176	$536.316	$69.656
217	SS-SIIS	830.130.520	ARM TRANSFORMADORES SAS	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	CUNDINAMARCA	Manufacturero	Pequeña empresa	$4.273.561	$3.200.001	$2.981.536	$2.730.642	$3.789.639	$3.464.504	$3.969.080	$6.672.217	$3.883.354	$5.536.426	$4.834.167	$6.394.897	$1.126.874	$45.279	$181.004	$45.209	$285.559	$75.589
218	SS-SIIS	830.132.755	COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$3.957.326	$80.845	$3.958.303	$80.845	$3.983.538	$80.845	$3.362.220	$3.964.232	$3.360.543	$3.965.209	$3.380.236	$3.990.444	-$1.677	$0	-$2.306	$0	-$34.467	$0
219	SS-SIIS	830.138.228	BEARINGS TRANSMISSION COLOMBIA LIMITADA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$14.816.353	$3.385.124	$12.390.339	$2.334.188	$11.203.162	$4.036.251	$3.670.605	$17.256.700	$2.433.705	$14.937.314	$4.471.053	$14.845.417	$2.839.142	$248.967	$2.331.177	$477.176	$2.350.284	$122.574
220	SS-SIIS	830.139.893	IMPORTSOLUCIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$4.341.862	$1.234.586	$3.725.298	$786.384	$3.340.456	$995.816	$2.006.935	$5.499.234	$1.820.561	$4.803.646	$2.340.007	$4.388.269	$1.433.284	$266.806	$1.816.500	$297.710	$1.275.768	$291.779
221	SS-SIIS	830.140.479	IIOCOM LTDA	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$7.173.399	$945.723	$6.409.423	$2.406.484	$4.854.692	$1.173.396	$1.437.928	$8.077.970	$2.792.948	$7.408.936	$1.937.855	$5.769.205	$2.983.449	$0	$1.171.102	$0	$2.278.919	$4.577
222	SS-SIIS	830.141.132	LOH ENTERPRISES COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.174.344	$2.655.609	$3.639.152	$1.407.217	$3.470.692	$1.512.912	$3.530.373	$5.388.484	$2.287.615	$3.808.420	$2.235.197	$3.674.134	$571.167	$0	$246.464	$0	$351.433	$0
223	SS-SIIS	830.141.216	NETCOM COLOMBIA LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$4.491.014	$1.487.892	$4.660.318	$1.328.268	$4.848.650	$1.747.067	$3.688.421	$9.925.695	$3.033.156	$9.223.543	$3.155.400	$9.272.802	$342.369	$287.170	$130.938	$189.292	$668.556	$230.300
224	SS-SIIS	830.144.577	ABC RODAMIENTOS LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.918.671	$1.115.262	$1.469.044	$697.740	$1.857.239	$957.203	$1.172.874	$2.106.438	$749.448	$1.631.005	$1.092.689	$1.891.093	$582.086	$74.424	$222.856	$87.921	$403.838	$154.805
225	SS-SIIS	830.507.315	SEGE INGENIERIA LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$518.051	$326.699	$612.230	$365.004	$699.740	$452.293	$326.699	$1.284.913	$365.004	$1.392.093	$502.405	$1.588.581	-$61.781	$7.094	-$55.507	$3.581	$44.811	$15.054
226	SS-SIIS	830.508.713	HISPANO COLOMBIANA DE EQUIPOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa	$3.901.338	$1.257.997	$4.305.178	$1.004.079	$3.771.972	$786.219	$2.785.973	$4.381.603	$3.563.874	$4.934.055	$3.068.306	$4.403.431	$595.322	$239.314	$235.479	$121.504	$376.962	$104.330
227	SS-SIIS	830.511.110	SKF LATIN TRADE SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$89.150.493	$56.165.786	$59.238.709	$36.812.175	$58.308.056	$45.859.954	$63.147.020	$102.229.787	$44.783.638	$76.828.763	$53.460.854	$69.808.729	$12.779.826	$0	$21.652.029	$147.755	$6.499.119	$0
228	SS-SIIS	830.513.068	SOLUCIONES EN INGENIERIA SOLINGENIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	$8.066.297	$3.035.357	$6.232.415	$2.918.816	$4.160.622	$1.973.188	$6.415.613	$10.737.650	$5.724.987	$8.900.002	$3.896.543	$6.749.169	$1.354.803	$292.858	$731.767	$418.067	$441.411	$359.839
229	SS-SIIS	830.513.925	DISTRIBUIDOR MALAYO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$4.564.902	$2.278.314	$3.258.462	$289.823	$3.487.942	$225.301	$4.477.985	$5.300.488	$3.539.834	$4.087.220	$3.581.119	$3.986.437	$1.394.257	$812.746	$549.404	$1.342.591	$271.186	$311.267
230	SS-SIIS	832.000.933	AWA INGENIERIA LTDA	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	BOGOTA D.C.	Manufacturero	Pequeña empresa	$3.456.785	$3.341.041	$2.942.399	$3.372.137	$2.585.135	$3.566.594	$3.341.041	$8.569.927	$3.372.137	$8.471.661	$3.566.594	$8.532.516	$274.486	$87.005	$329.744	$133.269	$442.981	$159.434
231	SS-SIIS	832.003.079	KHYMOS S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$15.949.433	$9.087.127	$14.208.571	$5.175.456	$15.130.031	$7.290.442	$9.372.641	$17.084.169	$5.568.777	$14.718.167	$7.524.941	$15.309.846	$2.873.181	$42.614	$3.454.052	$1.876.674	$2.877.313	$1.013.927
232	SS-SIIS	835.001.087	EMPRESA DE ALUMBRADOS DEL PACIFICO SA	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	$1.077.208	$7.145.642	$2.134.557	$5.513.217	$2.115.565	$3.332.595	$7.658.754	$10.461.955	$6.317.476	$8.855.694	$3.931.831	$6.379.753	$544.804	$124.026	$613.983	$188.610	$574.600	$198.938
233	SS-SIIS	844.000.015	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CASANARE	Comercio	Pequeña empresa	$4.347.119	$1.309.527	$3.772.201	$1.056.131	$4.150.855	$1.184.562	$2.500.275	$7.791.708	$2.229.796	$7.265.087	$2.289.077	$7.451.299	$549.316	$19.701	$380.017	$21.500	$846.826	$20.349
234	SS-SIIS	844.000.956	INDEQ SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	CASANARE	Servicio	Pequeña empresa	$8.336.294	$3.764.528	$10.636.499	$5.603.840	$13.622.000	$7.854.893	$3.929.831	$10.886.579	$6.627.565	$13.325.483	$9.500.777	$16.105.575	$716.537	$0	$292.494	$0	$569.253	$0

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño
235	SS-SIIS	860.000.065	PANTECNICA S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
236	SS-SIIS	860.000.368	IMPORTADORA FOTOMORIZ SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
237	SS-SIIS	860.000.648	SANITAS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
238	SS-SIIS	860.000.888	SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
239	SS-SIIS	860.001.771	SCHREDER COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
240	SS-SIIS	860.001.778	INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA	G4511	Comercio de vehículos automotores nuevos	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
241	SS-SIIS	860.001.911	KAIKA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
242	SS-SIIS	860.002.017	CHAIM PEISACH & CIA HILANDERIA FONTIBON SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
243	SS-SIIS	860.002.079	RADIOCOM SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
244	SS-SIIS	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
245	SS-SIIS	860.003.003	LISTER PETTER DIESEL SAS	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	CALDAS	Manufacturero	Microempresa
246	SS-SIIS	860.003.437	CENTRAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
247	SS-SIIS	860.003.563	ABB POWER GRIDS COLOMBIA LTDA	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	BOGOTA D.C.	Manufacturero	Gran empresa
248	SS-SIIS	860.004.270	E MC ALLISTER SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa
249	SS-SIIS	860.004.285	EQUITEC SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
250	SS-SIIS	860.004.755	FSC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
251	SS-SIIS	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Gran empresa
252	SS-SIIS	860.007.229	UNIMAQ SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
253	SS-SIIS	860.008.424	HANSEATICA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
254	SS-SIIS	860.010.268	AJOVECO S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
255	SS-SIIS	860.028.581	DELCOP COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
256	SS-SIIS	860.028.662	LAB BRANDS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa
257	SS-SIIS	860.031.068	INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
258	SS-SIIS	860.043.397	COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
259	SS-SIIS	860.044.349	G. BARCO S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
260	SS-SIIS	860.051.814	TECNO INGENIERIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
261	SS-SIIS	860.055.371	JAVAR SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
262	SS-SIIS	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
263	SS-SIIS	860.063.830	ESTILO INGENIERIA S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
264	SS-SIIS	860.070.698	BLACK & DECKER DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
265	SS-SIIS	860.071.635	AROTEC COLOMBIANA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa
266	SS-SIIS	860.072.122	G & G SUCESORES S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
267	SS-SIIS	860.074.186	DISICO SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
268	SS-SIIS	860.079.475	PETROLCARBON LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa
269	SS-SIIS	860.090.247	TANDEM S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
270	SS-SIIS	860.090.324	J RESTREPO EQUIPHOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
271	SS-SIIS	860.403.699	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
272	SS-SIIS	860.450.450	NICOMAR ELECTRONICS S.A	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
273	SS-SIIS	860.450.913	FIZA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa
274	SS-SIIS	860.451.569	FYR INGENIEROS LTDA	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa
275	SS-SIIS	860.500.689	ALFRIO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
276	SS-SIIS	860.502.682	iINVERSIONES DRILLTEX SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
277	SS-SIIS	860.503.565	LA INSTRUMENTADORA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
278	SS-SIIS	860.506.831	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
279	SS-SIIS	860.507.248	J.E JAIMES INGENIEROS S.A.	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa
280	SS-SIIS	860.509.225	CI DISMECO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
281	SS-SIIS	860.510.826	Industrial Taylor SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
282	SS-SIIS	860.511.107	ACERTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
283	SS-SIIS	860.511.571	ELECTRICAS BOGOTA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
284	SS-SIIS	860.516.281	DIRIMPEX SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
285	SS-SIIS	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
286	SS-SIIS	860.532.188	DIESELES Y ELECTROGENOS SAS	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	BOGOTA D.C.	Manufacturero	Mediana empresa
287	SS-SIIS	860.533.206	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A EN REORGANIZACIÓN	J6190	Otras actividades de telecomunicaciones	SAN ANDRES Y PRO	Servicio	Gran empresa
288	SS-SIIS	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
289	SS-SIIS	890.101.001	MACOSER SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa
290	SS-SIIS	890.101.977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Mediana empresa
291	SS-SIIS	890.111.918	INVERSIONES CHAHIN Y CIA S C A EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ATLANTICO	Comercio	Microempresa
292	SS-SIIS	890.115.003	TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa
293	SS-SIIS	890.207.916	MEGA SA	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa
294	SS-SIIS	890.207.976	EME INGENIERIA S.A. BIC	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa
295	SS-SIIS	890.208.730	ATR SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	SANTANDER	Comercio	Pequeña empresa
296	SS-SIIS	890.210.534	TRIENERGY S.A	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	SANTANDER	Comercio	Gran empresa
297	SS-SIIS	890.213.074	AMV S.A - ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A.	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa
298	SS-SIIS	890.301.903	FABLAMP SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Microempresa
299	SS-SIIS	890.305.382	HUGO BARRAGAN Y CIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Microempresa
300	SS-SIIS	890.306.166	ESSEN SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
301	SS-SIIS	890.308.670	CONFECCIONES ELECTRICAS SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	VALLE	Servicio	Pequeña empresa
302	SS-SIIS	890.315.310	sincron diseño electronico sas	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
303	SS-SIIS	890.316.233	CODINTER SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Mediana empresa
304	SS-SIIS	890.322.642	soldarco sas	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa
305	SS-SIIS	890.323.767	INGENIERIA ELECTRICA Y CONTRUCCIONES SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Mediana empresa
306	SS-SIIS	890.331.634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Mediana empresa
307	SS-SIIS	890.406.136	ANTONIO SPATH & CIA SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOLIVAR	Comercio	Mediana empresa
308	SS-SIIS	890.504.580	PROINGEL LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	NORTE DE SANTAND	Servicio	Pequeña empresa
309	SS-SIIS	890.900.066	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S.A-MERCOVIL	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Inf No Detallada
310	SS-SIIS	890.900.769	AUTOMATIZACION SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
311	SS-SIIS	890.903.016	ZUGOM Y COMPAÑIA LIMITADA	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
312	SS-SIIS	890.911.267	MAQUINAS INDUSTRIALES DE CONFECCION SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
313	SS-SIIS	890.911.324	Instelec S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa
314	SS-SIIS	890.912.306	HECTOR ECHAVARRIA V. SAS HEVCO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
315	SS-SIIS	890.913.321	PREMAC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
316	SS-SIIS	890.914.597	DIVERQUIN S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Inf No Detallada
317	SS-SIIS	890.919.283	ALMACEN BOMBAS SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
318	SS-SIIS	890.919.437	RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	ANTIOQUIA	Manufacturero	Gran empresa
319	SS-SIIS	890.923.691	RODRIGUEZ Y LONDONO SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa
320	SS-SIIS	890.926.257	INMEL INGENERIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa
321	SS-SIIS	890.930.227	ROR INGENIERIA S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
322	SS-SIIS	890.933.898	COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
323	SS-SIIS	890.935.401	BYR INGENIERIA DE FLUIDOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
324	SS-SIIS	890.935.513	ANALYTICA SAS EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Inf No Detallada
325	SS-SIIS	890.939.319	GIRALDO VELEZ ASOCIADOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa
326	SS-SIIS	890.940.259	LABORATORIOS RETINA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
327	SS-SIIS	890.942.914	QUIRURGIL S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa
328	SS-SIIS	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
329	SS-SIIS	891.401.711	IINDUSTRIAS ELECTROMECANCIAS MAGNETRON SAS	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	RISARALDA	Manufacturero	Gran empresa
330	SS-SIIS	891.409.156	TECNODIESEL SAS	G4652	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electró	VALLE	Comercio	Mediana empresa
331	SS-SIIS	891.903.664	ELECTROINGENIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Mediana empresa
332	SS-SIIS	900.007.095	AQUAPLACE DESALINATION S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	SAN ANDRES Y PRO	Comercio	Pequeña empresa
333	SS-SIIS	900.011.152	SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES INGENIERIA SA EN REORGANIZACIO	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléc	VALLE	Servicio	Pequeña empresa
334	SS-SIIS	900.013.343	HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
335	SS-SIIS	900.016.958	JPR MAQUINAS Y CONSTRUCCIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Microempresa
336	SS-SIIS	900.024.324	INGESSA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	NORTE DE SANTAND	Servicio	Pequeña empresa
337	SS-SIIS	900.027.619	TRANSMISIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
338	SS-SIIS	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLIGY SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa
339	SS-SIIS	900.039.051	CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
340	SS-SIIS	900.042.474	TELCOS INGENIERIA SA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa
341	SS-SIIS	900.042.771	SCHWARZ COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
342	SS-SIIS	900.049.818	LAYHER ANDINA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa
343	SS-SIIS	900.064.762	GNH COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
344	SS-SIIS	900.068.178	GRUPO MLS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
345	SS-SIIS	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
346	SS-SIIS	900.072.286	ELECTRO GDD SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa
347	SS-SIIS	900.072.631	ASISTENCIA TECNICA CIA LTDA-ASSISTECH	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
348	SS-SIIS	900.075.189	B&V INGENIERIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa
349	SS-SIIS	900.075.980	INCOMELEC SAS EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa
350	SS-SIIS	900.076.424	PEGSA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa
351	SS-SIIS	900.080.090	OHB LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa

No.	CAPACIDAD FINANCIERA											
	INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente						INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo / Total Activo					
	2021		2020		2019		2021		2020		2019	
	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos
235	$9.377.443	$3.735.950	$5.962.040	$1.525.812	$6.359.574	$2.119.653	$4.070.294	$12.934.946	$1.861.429	$9.490.762	$2.454.862	$9.872.803
236	$6.970.317	$13.755.435	$7.463.523	$12.431.616	$11.378.575	$9.496.111	$27.329.235	$32.640.032	$25.916.198	$31.586.978	$17.995.831	$27.956.236
237	$17.078.645	$8.946.302	$19.024.608	$7.725.918	$14.854.112	$7.052.893	$9.679.266	$19.334.590	$12.286.409	$21.311.404	$9.733.555	$17.305.430
238	$2.785.466	$604.513	$2.285.348	$577.171	$2.337.639	$315.701	$604.513	$4.627.255	$652.525	$4.464.114	$315.701	$3.928.278
239	$20.814.575	$23.871.991	$16.032.093	$14.920.930	$44.251.108	$34.382.463	$25.963.554	$25.702.982	$17.230.351	$19.043.053	$35.896.522	$46.063.150
240	$76.557.461	$37.668.283	$55.730.690	$21.447.760	$71.440.683	$40.734.747	$37.668.283	$77.974.587	$21.447.760	$57.012.307	$40.734.747	$72.530.252
241	$31.296.481	$18.889.594	$22.631.945	$14.302.493	$22.526.711	$13.863.343	$19.631.815	$33.962.624	$15.518.325	$25.120.802	$14.314.523	$24.874.230
242	$33.140.988	$22.108.479	$19.804.214	$16.303.468	$14.980.087	$11.870.952	$23.578.464	$56.718.008	$32.491.986	$43.961.109	$28.528.400	$39.459.483
243	$11.278.031	$6.384.943	$4.547.765	$216.545	$4.368.386	$205.839	$6.935.793	$13.569.036	$216.545	$6.767.433	$205.839	$6.611.090
244	$554.782.399	$393.981.352	$441.808.388	$294.402.576	$524.554.507	$381.867.214	$420.630.545	$670.399.163	$317.645.192	$541.826.407	$410.282.307	$630.457.529
245	$1.273.380	$167.177	$1.234.357	$185.555	$1.234.924	$192.539	$279.765	$1.278.142	$299.378	$1.237.357	$304.332	$1.238.616
246	$20.339.234	$3.366.344	$19.602.942	$2.562.572	$23.690.660	$7.488.708	$9.619.616	$31.503.667	$11.468.397	$31.529.600	$16.995.692	$34.363.324
247	$318.098.000	$294.893.000	$273.225.000	$192.706.000	$268.194.000	$223.252.000	$303.383.000	$369.469.000	$276.400.000	$328.382.000	$263.787.000	$326.920.000
248	$11.894.674	$7.839.308	$10.679.261	$1.913.400	$13.393.466	$3.376.911	$10.934.189	$47.397.018	$5.889.168	$42.771.637	$7.731.805	$46.856.276
249	$5.522.127	$1.789.815	$5.692.311	$1.756.340	$10.637.146	$8.975.034	$8.154.985	$22.317.120	$8.143.892	$22.438.595	$13.255.180	$27.531.335
250	$3.117.675	$1.126.445	$2.540.411	$639.663	$4.124.930	$2.510.871	$1.664.362	$3.324.264	$777.671	$2.717.200	$2.510.871	$4.357.199
251	$51.716.321	$45.840.989	$48.917.929	$48.603.206	$44.995.357	$54.986.416	$50.618.374	$117.248.260	$59.445.874	$118.098.087	$58.731.551	$113.242.592
252	$26.878.552	$17.047.310	$29.262.923	$21.947.828	$20.334.311	$18.200.920	$24.236.140	$44.334.174	$26.511.306	$46.594.478	$20.900.020	$40.353.423
253	$8.403.055	$2.093.207	$7.196.258	$2.100.050	$6.066.539	$1.955.103	$2.172.212	$11.190.149	$2.169.865	$10.041.688	$2.004.970	$8.894.947
254	$30.156.268	$4.291.924	$28.066.520	$3.455.256	$27.831.196	$5.377.867	$4.291.924	$36.367.679	$3.455.256	$34.556.225	$5.377.867	$35.045.141
255	$10.198.000	$3.941.000	$10.503.000	$7.534.000	$13.399.000	$8.994.000	$23.943.000	$54.877.000	$25.856.000	$56.738.000	$35.800.000	$66.202.000
256	$29.682.092	$13.147.711	$12.241.321	$2.801.675	$12.388.966	$4.217.861	$14.272.711	$33.185.921	$2.801.992	$13.216.998	$4.225.237	$13.830.799
257	$43.655.734	$13.964.937	$38.768.828	$12.563.957	$37.403.547	$17.971.601	$14.282.925	$53.241.429	$13.066.339	$42.897.486	$18.607.177	$41.250.442
258	$4.314.917	$1.834.034	$3.645.612	$1.513.846	$3.467.475	$1.686.646	$1.834.034	$5.551.910	$1.513.846	$5.002.443	$1.686.646	$4.963.306
259	$54.475.474	$21.629.255	$49.841.667	$16.503.516	$42.411.686	$17.710.742	$23.449.521	$66.449.347	$18.379.204	$61.686.868	$19.296.182	$54.584.883
260	$17.308.035	$10.697.249	$15.251.778	$8.267.800	$14.466.340	$7.399.155	$11.996.500	$20.424.142	$9.517.751	$17.930.416	$8.876.315	$17.383.421
261	$13.394.415	$4.447.710	$9.758.125	$3.551.020	$10.930.968	$2.635.260	$6.425.504	$15.621.287	$6.801.387	$16.078.835	$7.736.693	$17.597.298
262	$24.395.629	$17.196.530	$31.186.509	$18.679.736	$27.659.374	$25.281.282	$28.843.901	$44.256.961	$32.347.144	$47.008.546	$32.469.598	$47.272.018
263	$79.173.740	$63.643.514	$67.065.327	$42.404.932	$55.858.586	$43.446.463	$85.277.277	$120.060.395	$69.646.608	$105.556.159	$56.097.550	$85.997.373
264	$107.976.063	$74.071.122	$87.529.244	$41.115.271	$59.457.135	$24.481.891	$89.028.136	$348.357.433	$46.985.065	$278.244.656	$30.168.407	$241.558.750
265	$714.407	$420.282	$606.682	$437.684	$705.821	$458.346	$764.807	$726.167	$755.052	$621.419	$707.124	$719.988
266	$2.137.255	$1.199.064	$1.949.568	$966.689	$1.988.001	$1.093.618	$1.386.319	$3.942.292	$1.206.330	$3.787.035	$1.295.664	$3.854.499
267	$122.523.858	$41.222.247	$104.114.829	$34.405.296	$139.909.690	$54.478.237	$80.741.341	$162.444.785	$76.909.761	$145.952.748	$114.178.897	$175.684.025
268	$1.176.118	$156.197	$815.927	$74.517	$1.083.659	$433.110	$2.033.271	$6.879.877	$2.036.802	$6.544.294	$2.391.442	$6.832.533
269	$14.561.237	$3.813.219	$15.222.917	$3.710.780	$13.467.913	$3.759.661	$3.813.219	$15.772.631	$3.710.780	$16.800.796	$3.759.661	$15.278.070
270	$36.978.099	$4.168.314	$30.728.550	$7.100.716	$24.507.378	$5.263.247	$25.075.177	$38.410.416	$21.020.745	$31.474.471	$21.565.881	$29.258.956
271	$11.167.165	$3.570.134	$8.895.613	$2.688.244	$8.199.491	$1.508.765	$5.313.551	$14.266.386	$3.860.417	$11.868.183	$3.630.701	$10.997.376
272	$50.570.539	$19.399.251	$41.009.546	$17.300.144	$35.348.942	$10.710.226	$20.136.332	$63.930.042	$18.211.122	$53.793.078	$12.008.638	$41.099.098
273	$5.176.294	$18.715.360	$14.663.746	$21.134.431	$20.543.223	$11.330.831	$28.929.821	$31.001.764	$31.137.083	$39.172.464	$30.663.834	$43.728.112
274	$12.971.942	$6.725.543	$15.690.090	$6.952.938	$12.744.356	$8.327.739	$11.456.827	$27.594.715	$12.347.396	$30.356.741	$10.150.196	$27.197.281
275	$9.712.872	$5.649.655	$8.667.990	$4.782.350	$9.654.192	$5.869.185	$5.649.655	$10.529.311	$4.782.350	$9.493.356	$5.869.185	$10.469.561
276	$30.190.501	$1.319.869	$24.803.684	$574.778	$21.794.560	$1.161.705	$2.130.841	$31.215.561	$1.371.306	$25.883.117	$2.549.634	$22.944.452
277	$24.676.414	$9.999.831	$24.089.995	$8.275.612	$25.035.635	$9.876.915	$13.337.735	$32.973.099	$12.064.304	$31.931.068	$13.144.891	$28.928.022
278	$45.990.405	$22.854.180	$42.455.053	$23.528.250	$45.364.730	$24.867.981	$30.118.911	$55.528.619	$29.826.159	$53.810.747	$29.280.830	$49.483.515
279	$68.218.622	$43.107.072	$45.144.433	$28.500.599	$45.018.564	$28.818.563	$69.375.379	$92.001.620	$45.792.805	$67.685.422	$44.119.709	$65.780.198
280	$18.445.718	$8.053.165	$7.806.896	$6.480.150	$8.215.977	$6.132.971	$18.523.791	$19.989.412	$8.757.078	$9.714.706	$8.829.097	$10.157.516
281	$52.012.578	$19.845.297	$36.943.172	$6.315.703	$43.197.528	$13.442.348	$19.866.505	$52.785.280	$6.447.338	$38.727.800	$15.893.346	$48.447.832
282	$6.159.645	$2.202.025	$5.413.369	$1.782.094	$5.854.231	$3.121.573	$3.883.303	$6.231.680	$3.238.667	$5.522.803	$3.847.715	$6.176.954
283	$46.600.483	$3.345.691	$34.528.039	$4.576.252	$32.416.272	$3.768.934	$14.879.318	$69.438.627	$8.698.671	$56.323.524	$11.607.721	$54.171.203
284	$7.092.755	$3.855.294	$8.546.458	$4.880.847	$7.899.055	$3.470.527	$4.109.424	$8.640.786	$6.044.897	$10.663.654	$5.225.528	$9.655.556
285	$20.482.215	$12.945.785	$20.604.661	$13.129.254	$20.610.256	$13.697.946	$14.587.825	$24.056.164	$15.407.254	$24.732.973	$14.986.974	$24.381.948
286	$20.184.061	$7.249.524	$20.159.158	$7.276.496	$22.280.128	$11.445.747	$18.714.568	$26.422.606	$18.779.224	$26.430.848	$20.885.574	$28.449.351
287	$331.131.589	$70.151.363	$258.075.064	$96.375.279	$212.306.496	$89.331.594	$362.996.095	$731.051.077	$321.042.939	$644.031.430	$288.360.133	$618.344.900
288	$33.274.436	$22.090.320	$33.423.371	$21.469.479	$36.013.657	$22.107.726	$24.171.941	$41.439.693	$23.819.268	$38.428.066	$25.258.070	$41.940.727
289	$3.023.280	$1.682.941	$3.076.021	$1.736.279	$3.170.761	$2.125.214	$3.520.499	$5.810.587	$3.656.944	$5.969.775	$3.301.942	$6.063.848
290	$10.421.311	$3.043.162	$8.228.111	$3.298.193	$9.200.768	$3.832.657	$6.220.674	$14.129.518	$4.899.363	$11.729.661	$5.198.244	$11.727.945
291	$13.743.631	$7.119.237	$15.634.621	$8.624.456	$16.026.166	$8.761.676	$13.810.169	$17.545.900	$15.688.688	$19.439.898	$16.243.434	$19.896.832
292	$3.209.787	$454.310	$3.211.596	$1.651.884	$2.929.610	$1.246.081	$1.488.903	$3.528.898	$1.651.884	$3.403.561	$1.246.081	$3.178.070
293	$2.617.335	$883.022	$2.442.471	$977.111	$3.172.416	$870.110	$2.730.451	$4.283.654	$3.149.855	$4.643.924	$3.159.883	$4.618.232
294	$25.232.037	$6.904.206	$22.779.253	$7.156.054	$24.004.392	$9.340.425	$16.932.975	$44.947.077	$15.230.390	$41.367.220	$17.566.809	$42.470.544
295	$27.107.368	$19.858.540	$27.474.839	$20.004.810	$27.579.236	$19.896.535	$24.429.146	$29.174.052	$24.575.416	$29.541.523	$24.467.141	$29.648.710
296	$83.374.307	$48.573.827	$58.732.825	$27.962.107	$71.923.780	$39.661.197	$52.575.598	$103.619.198	$35.905.176	$81.946.365	$49.138.679	$95.885.894
297	$32.637.988	$14.148.213	$29.427.628	$13.574.302	$44.291.811	$25.964.415	$38.672.389	$72.366.142	$38.409.135	$68.592.108	$51.971.548	$80.329.003
298	$17.895.639	$590.331	$17.675.217	$499.888	$19.367.220	$559.414	$1.203.288	$18.803.371	$1.161.227	$18.897.672	$1.186.510	$20.636.578
299	$84.457	$293.779	$1.065.150	$373.255	$1.096.038	$388.292	$316.882	$1.195.761	$373.255	$1.321.339	$388.292	$1.355.510
300	$2.420.335	$195.494	$2.215.531	$230.003	$2.185.980	$312.576	$277.963	$2.618.955	$294.652	$2.544.226	$499.484	$2.633.097
301	$743.160	$162.688	$795.962	$475.585	$584.266	$268.060	$246.176	$2.085.353	$559.857	$1.916.240	$423.599	$1.752.677
302	$2.728.732	$668.923	$2.035.058	$275.467	$2.302.825	$419.789	$983.203	$4.125.099	$747.575	$3.653.064	$441.891	$3.697.020
303	$20.061.354	$11.848.364	$12.920.095	$5.440.182	$12.311.786	$5.582.378	$13.729.438	$24.322.226	$7.929.233	$17.390.156	$7.847.402	$16.977.814
304	$4.581.911	$930.631	$3.027.686	$478.027	$2.735.032	$1.435.534	$3.894.250	$5.661.200	$2.089.739	$4.091.898	$1.972.695	$3.758.420
305	$4.820.318	$1.299.492	$5.048.580	$3.981.774	$3.237.515	$1.710.990	$1.655.224	$5.218.057	$3.981.774	$5.877.207	$1.710.990	$4.040.739
306	$15.456.132	$4.208.104	$12.774.811	$3.692.390	$11.233.441	$3.549.922	$5.972.751	$20.497.415	$5.292.179	$15.931.820	$5.195.348	$14.868.619
307	$33.014.207	$19.272.831	$25.942.943	$9.989.655	$28.588.462	$14.187.028	$24.388.516	$43.006.472	$16.386.810	$33.885.330	$20.970.546	$40.342.451
308	$3.824.678	$1.044.422	$3.437.592	$724.009	$3.008.756	$895.337	$2.445.363	$7.180.546	$2.272.438	$6.560.472	$2.513.570	$6.502.391
309	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$22.404.323	$27.437.735	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$31.717.227	$35.901.813
310	$28.668.165	$16.474.704	$27.481.070	$18.003.674	$26.500.132	$18.437.912	$20.448.892	$38.921.904	$20.188.561	$36.987.712	$21.139.731	$36.011.885
311	$6.940.277	$812.599	$9.566.424	$3.735.597	$10.987.523	$6.101.434	$812.599	$9.097.343	$3.735.597	$11.808.513	$6.101.434	$13.290.177
312	$3.813.927	$811.023	$2.068.013	$693.330	$3.695.400	$3.608.893	$3.121.272	$4.493.364	$1.864.992	$3.433.928	$3.696.661	$5.143.039
313	$35.629.634	$19.893.671	$41.809.064	$13.023.759	$31.671.891	$7.371.320	$39.738.745	$56.908.456	$32.091.347	$49.810.776	$22.241.457	$37.218.538
314	$6.178.121	$4.559.482	$6.374.260	$4.130.671	$5.721.342	$3.547.399	$6.621.235	$7.974.528	$6.790.286	$8.315.534	$6.308.889	$7.766.897
315	$7.287.202	$2.588.898	$4.208.748	$1.331.677	$4.540.566	$1.962.964	$6.045.021	$8.228.157	$3.224.751	$5.081.705	$4.050.599	$5.644.263
316	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$22.653.122	$12.690.483	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$13.029.114	$24.059.692
317	$10.385.620	$3.476.606	$9.779.272	$3.444.420	$9.718.964	$3.462.449	$3.502.874	$14.589.950	$3.444.420	$14.693.062	$3.462.449	$14.665.790
318	$92.874.058	$51.094.512	$54.332.240	$24.341.338	$45.388.569	$15.459.494	$62.174.893	$147.746.458	$35.681.081	$111.277.351	$35.169.288	$99.773.322
319	$96.682.767	$58.295.388	$83.900.941	$51.348.712	$91.997.228	$76.378.056	$82.786.425	$106.609.743	$71.608.674	$92.806.447	$81.794.219	$101.465.207
320	$104.195.298	$51.156.031	$81.876.272	$47.283.103	$78.457.637	$39.878.976	$88.157.853	$132.981.351	$68.983.057	$106.288.415	$72.800.732	$104.205.175
321	$6.382.637	$3.748.149	$7.300.040	$2.943.440	$11.246.922	$6.377.541	$6.070.909	$8.681.558	$5.858.206	$8.449.206	$8.399.776	$12.526.217
322	$6.203.986	$693.478	$6.152.999	$619.817	$6.458.711	$686.930	$1.049.554	$6.584.115	$956.525	$6.423.185	$1.051.791	$6.735.383
323	$13.431.396	$9.810.981	$10.088.056	$6.514.057	$12.640.125	$9.822.886	$9.990.673	$14.150.117	$6.661.090	$10.851.989	$9.959.919	$13.431.591
324	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$12.326.544	$1.111.201	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$12.774.623	$15.252.132
325	$2.312.160	$2.762.077	$2.523.219	$4.335.247	$3.031.128	$3.835.066	$4.017.302	$4.822.836	$4.335.247	$5.043.969	$4.001.751	$5.336.970
326	$18.682.750	$6.256.238	$12.636.361	$3.657.296	$11.730.445	$3.307.093	$6.374.339	$20.326.903	$3.804.930	$14.561.929	$3.628.299	$13.591.477
327	$34.665.861	$9.036.303	$49.341.361	$21.395.208	$15.531.114	$5.813.287	$14.484.624	$36.835.691	$30.797.505	$51.590.935	$8.115.482	$17.466.635
328	$4.921.857	$1.843.975	$4.468.757	$1.087.221	$5.150.674	$2.639.553	$1.843.975	$4.974.730	$1.087.221	$4.579.000	$2.639.553	$5.302.490
329	$119.154.653	$80.069.604	$72.885.148	$47.654.772	$59.455.411	$53.763.653	$146.056.972	$192.387.004	$95.741.080	$157.083.065	$83.753.364	$140.795.462
330	$26.887.104	$10.538.690	$11.346.130	$5.075.050	$18.684.936	$7.273.233	$17.463.403	$36.593.925	$9.677.437	$28.685.256	$15.350.105	$35.850.661
331	$17.548.811	$8.375.993	$13.812.245	$7.252.577	$11.769.616	$7.177.684	$10.333.370	$24.803.016	$8.229.574	$19.737.668	$9.161.688	$17.313.921
332	$2.347.049	$1.047.759	$2.006.704	$903.557	$1.387.217	$411.120	$1.483.988	$2.641.248	$903.557	$2.150.319	$411.120	$1.483.512
333	$552.600	$342.704	$379.849	$238.949	$393.579	$297.759	$342.704	$807.942	$238.949	$525.374	$297.759	$506.866
334	$1.692.296	$839.790	$1.679.078	$931.602	$1.411.768	$847.152	$1.078.337	$1.794.868	$1.012.851	$1.717.205	$956.373	$1.659.263
335	$1.443.591	$260.331	$1.040.583	$328.246	$650.700	$223.925	$1.052.165	$3.021.942	$696.934	$2.604.039	$803.925	$2.632.668
336	$2.777.871	$632.340	$3.589.301	$1.058.023	$2.756.941	$620.238	$2.386.667	$5.143.225	$2.282.904	$6.017.360	$2.759.888	$5.388.481
337	$2.530.418	$1.218.324	$5.138.994	$524.922	$4.884.774	$75.105	$1.218.324	$7.924.877	$524.922	$6.533.538	$819.314	$6.366.306
338	$1.346.734	$1.241.417	$1.290.371	$1.226.522	$1.930.481	$1.890.029	$1.241.417	$1.733.621	$1.226.522	$1.691.824	$1.890.029	$2.255.524
339	$2.032.090	$1.541.102	$1.627.796	$1.198.257	$1.833.845	$1.459.889	$1.728.051	$2.627.315	$1.466.718	$2.281.897	$1.621.722	$2.567.908
340	$45.356.942	$31.545.794	$56.444.209	$41.881.921	$32.605.992	$26.121.382	$49.432.621	$62.078.478	$59.142.697	$69.712.538	$36.144.004	$44.866.440
341	$32.039.538	$18.038.373	$25.420.990	$10.790.667	$38.783.674	$27.927.423	$23.855.087	$34.627.445	$14.425.606	$28.079.960	$27.927.423	$41.983.325
342	$15.306.655	$8.274.306	$13.345.293	$10.725.802	$15.849.073	$12.617.273	$8.543.390	$23.896.634	$11.019.208	$23.442.850	$12.971.887	$26.562.977
343	$1.933.844	$487.265	$1.834.853	$414.058	$2.044.851	$638.039	$726.369	$2.052.680	$939.226	$1.918.173	$1.338.107	$2.163.470
344	$5.795.710	$1.834.242	$7.345.877	$1.672.171	$6.467.475	$1.227.717	$6.039.480	$8.753.171	$6.764.828	$9.800.728	$2.975.409	$8.172.108
345	$3.923.188	$1.219.756	$3.538.672	$1.450.911	$3.060.875	$772.971	$1.602.290	$4.107.984	$1.682.797	$3.711.331	$1.679.403	$3.252.816
346	$2.838.970	$116.363	$2.078.037	$11.056	$2.056.957	$82.984	$116.363	$3.303.169	$11.056	$2.251.537	$82.984	$2.230.457
347	$7.778.839	$3.783.907	$4.311.607	$1.536.415	$3.604.254	$1.160.768	$5.693.498	$7.940.036	$3.065.502	$4.467.336	$2.486.814	$3.752.406
348	$6.831.275	$3.287.510	$9.998.320	$7.266.425	$4.403.396	$2.773.691	$3.849.737	$7.825.677	$8.213.571	$11.003.499	$3.813.512	$5.420.456
349	$11.592.691	$4.507.131	$10.289.943	$2.656.679	$12.522.092	$5.695.959	$8.059.072	$11.619.838	$7.033.858	$10.317.090	$9.972.563	$12.542.955
350	$27.046.823	$17.780.982	$24.073.908	$15.020.276	$26.748.780	$18.504.291	$23.415.014	$39.582.379	$19.744.798	$35.342.442	$25.257.320	$37.987.839
351	$2.339.673	$666.614	$1.228.278	$181.582	$1.208.806	$406.778	$667.734	$2.377.795	$182.251	$1.293.811	$408.745	$1.338.508

No.	RAZON COBERTURA INTERESES Utilidad Operacional / Gastos de Intereses					
	2021		2020		2019	
	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros
235	$1.831.961	$166	$924.725	$21	$195.685	$0
236	-$3.072.480	$269.174	-$6.778.933	$385.728	-$217.583	$1.093.694
237	$3.215.403	$146.466	$4.725.524	$220.901	$4.612.377	$237.162
238	$364.437	$0	$301.288	$0	$255.264	$0
239	-$1.612.384	$2.733.085	-$6.826.230	$4.624.706	$7.708.184	$2.323.570
240	$7.919.235	$0	$6.184.524	$0	$5.297.430	$4.778.279
241	$8.431.780	$1.936.087	$5.649.543	$2.608.242	$4.900.062	$1.708.621
242	$2.106.328	$1.498.798	$1.029.610	$2.157.923	$3.234.192	$0
243	$473.738	$120.774	-$140.070	$54.730	-$70.295	$26.149
244	$249.557	$12.908.537	$699.965	$13.209.892	$5.366.231	$126.701.151
245	$91.131	$0	$8.087	$0	-$16.390	$0
246	$1.593.052	$936.383	$1.942.441	$3.957.773	$2.206.916	$2.332.284
247	-$2.531.000	$21.810.000	$5.042.000	$12.011.000	$9.591.000	$7.255.000
248	-$232.537	$216.609	-$1.209.147	$512.036	$10.704.043	$342.382
249	-$130.934	$0	$51.208	$0	$3.981	$0
250	-$315.377	$0	$104.058	$0	$154.883	$77.979
251	$9.594.307	$2.375.021	$5.254.566	$4.844.583	$6.147.541	$3.338.117
252	$449.166	$0	-$87.031	$0	$130.176	$0
253	$3.751.238	$405.541	$3.864.959	$95.424	$2.994.637	$74.570
254	$917.911	$341.767	$2.454.649	$693.888	$34.317	$423.249
255	$252.000	$0	$1.155.000	$0	$1.431.000	$0
256	$12.617.013	$357.512	$4.950.323	$397.307	$371.630	$0
257	$18.702.966	$468.450	$21.750.432	$1.764.126	$23.473.262	$335.639
258	$408.301	$0	$334.949	$0	$502.609	$0
259	$7.992.379	$1.374.606	$16.763.372	$3.180.603	$5.534.990	$7.496.351
260	$980.655	$780.404	$776.536	$791.593	$1.047.102	$794.661
261	$616.060	$232.946	$633.214	$340.150	$941.218	$466.833
262	$6.018.916	$758.860	$1.109.665	$0	$1.618.672	$0
263	$24.165.730	$1.023.818	$27.571.794	$881.320	$20.663.916	$380.670
264	$43.510.451	$83.035.939	$22.242.713	$134.506.218	$13.530.491	$127.047.857
265	$114.994	$17.712	-$118.302	$27.663	$91.933	$60.325
266	$16.958	$0	$87.792	$0	$54.970	$0
267	$17.810.581	$2.521.211	$15.444.996	$5.691.931	$10.165.005	$3.347.475
268	$362.691	$0	$88.633	$0	$745.899	$0
269	$1.040.302	$0	$2.706.481	$0	$2.321.458	$0
270	$4.761.573	$150.988	$9.653.614	$252.468	$4.368.012	$391.014
271	$1.616.611	$79.841	$956.685	$128.408	$899.326	$0
272	$6.908.488	$2.904.361	$6.088.650	$3.608.640	$7.894.388	$148.805
273	-$6.623.773	$0	-$4.425.867	$0	-$3.313.515	$0
274	$1.744.925	$579.523	$1.730.320	$447.324	$603.460	$0
275	$395.623	$0	$362.107	$0	$123.614	$0
276	$4.545.650	$0	$3.819.276	$0	$1.360.996	$0
277	$1.555.415	$967.181	$2.381.368	$1.157.552	$4.289.278	$2.050.155
278	$11.211.684	$242.911	$13.917.837	$1.159.195	$11.837.209	$1.446.772
279	$3.021.156	$2.509.692	$2.885.064	$2.528.825	$726.949	$564.165
280	$1.741.021	$0	$1.104.249	$0	$1.729.517	$0
281	$1.150.101	$0	-$142.039	$0	$1.835.974	$0
282	$584.731	$197.019	$449.618	$181.507	$344.098	$226.320
283	$10.370.834	$399.727	$8.042.006	$466.100	$7.084.855	$489.045
284	$984.862	$0	$255.615	$0	$1.631.603	$195.433
285	$1.807.775	$382.046	$1.773.452	$500.408	$1.157.896	$306.952
286	$1.975.682	$1.696.470	$1.287.997	$1.289.176	$37.738	-$112.413
287	$29.283.765	$8.889.724	$25.866.384	$13.603.064	$32.337.443	$14.237.063
288	$2.709.961	$1.009.483	$841.256	$1.690.041	$1.058.049	$1.543.267
289	$114.899	$0	-$493.301	$0	-$76.081	$0
290	$2.508.678	$190.873	$2.246.568	$353.615	$2.073.171	$1.012.246
291	$33.064	$0	$144.245	$0	$26.880	$11.515
292	$375.898	$87.580	$30.546	$72.728	$460.116	$64.769
293	$93.606	$0	$91.127	$0	$156.097	$0
294	$2.127.514	$612.131	$2.185.555	$583.150	$0	$0
295	-$221.201	$0	-$215.462	$0	$60.380	$0
296	$10.641.609	$1.676.105	$9.590.121	$3.143.190	$12.606.593	$2.481.843
297	$3.137.573	$346.364	$2.796.610	$451.166	$1.440.007	$498.480
298	-$141.333	$1.899	-$1.796.320	$69.511	-$2.646.769	$40.950
299	-$67.263	$2.215	-$7.474	$10.454	$69.319	$8.810
300	$160.584	$34.722	$276.744	$83.341	$226.722	$0
301	$70.974	$16.624	$90.848	$41.345	$43.423	$0
302	$301.093	$0	-$280.420	$0	$202.755	$47.660
303	$2.681.730	$422.074	$1.312.588	$585.232	$642.866	$415.035
304	$158.821	$135.785	$198.104	$100.949	$59.725	$171.226
305	$4.710.341	$47.032	$2.251.894	$133.730	$2.521.344	$149.539
306	$2.717.243	$0	$1.470.328	$0	$1.575.897	$0
307	$3.163.851	$2.351.214	$2.325.762	$3.456.687	$5.175.087	$3.650.242
308	$686.500	$80.705	$359.494	$40.524	$1.007.664	$34.371
309	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$4.853.234	$3.510.294
310	$4.433.819	$748.640	$3.956.859	$684.630	$2.879.105	$399.579
311	$542.367	$491.810	$783.980	$31.345	$563.582	$46.561
312	$361.642	$157.471	$615.969	$379.076	$427.720	$241.083
313	$4.005.154	$1.195.035	$5.426.313	$2.298.688	$4.506.887	$2.207.573
314	$758.177	$959.963	$932.413	$838.200	-$291.973	$0
315	$1.043.304	$640.564	$632.288	$644.634	$412.045	$749.916
316	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.685.412	$3.885.808
317	$1.108.383	$134.621	$542.191	$52.743	$695.353	$172.610
318	$20.816.060	$3.958.888	$17.618.303	$7.418.181	$12.209.349	$5.356.009
319	$6.999.707	$2.884.171	$5.969.255	$3.547.575	$9.409.008	$8.150.505
320	$13.502.960	$3.193.119	$12.348.582	$3.955.202	$10.953.532	$5.148.076
321	$608.790	$476.299	-$1.054.596	$472.233	$723.165	$664.155
322	$533.893	$82.151	$342.326	$51.122	$482.341	$0
323	$515.786	$181.210	$1.637.836	$310.968	$1.463.587	$133.241
324	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.675.937	$527.653
325	$4.473	$0	-$814.534	$0	$137.480	$0
326	$4.802.297	$564.112	$1.821.360	$296.588	$2.602.714	$210.398
327	$1.457.124	$350.076	$19.589.159	$1.071.863	$1.592.004	$1.076.402
328	$855.225	$0	$1.184.129	$0	$762.871	$0
329	$10.462.843	$4.852.946	$8.353.597	$6.735.561	$5.599.224	$4.315.743
330	$1.089.682	$485.075	-$1.274.112	$410.156	$10.800.299	$1.129.293
331	$6.153.919	$976.057	$5.785.858	$684.033	$4.604.734	$1.171.892
332	$308.158	$116.129	$188.652	$73.242	$294.242	$53.591
333	$295.130	$116.317	$127.961	$50.643	$85.300	$17.159
334	$242.832	$232.562	$195.954	$205.925	$298.175	$181.931
335	$141.743	$68.284	$246.364	$104.665	$648.045	$72.979
336	$395.843	$43.142	$2.214.992	$83.221	$854.296	$162.566
337	$1.397.359	$315.443	$819.616	$164.203	$690.724	$45.252
338	$242.182	$0	$218.036	$0	$275.814	$0
339	$253.397	$158.892	$219.124	$144.578	$445.579	$181.971
340	$7.604.323	$3.322.038	$6.582.902	$3.886.479	$4.255.520	$2.477.197
341	-$2.655.557	$18.074	$429.553	$570.697	-$4.073.145	$870.063
342	$5.176.018	$591.455	$2.026.948	$1.747.752	$3.897.107	$635.349
343	$536.631	$70.343	$314.635	$124.367	$471.883	$112.777
344	$320.046	$0	$427.092	$0	$684.539	$0
345	$688.384	$0	$669.827	$0	$357.499	$84.209
346	$236.669	$0	$137.223	$0	$473.330	$0
347	$1.288.523	$0	$223.789	$0	$345.706	$0
348	$1.636.236	$406.428	$2.104.507	$643.583	$591.612	$235.498
349	$778.200	$221.352	$1.400.566	$484.046	$533.693	$235.305
350	$1.564.829	$1.030.622	$6.227.428	$2.516.403	$7.753.974	$1.542.658
351	$1.277.831	$57.497	$529.465	$121.333	$171.166	$33.523

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

									CAPACIDAD FINANCIERA																	
									INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente						INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo / Total Activo						RAZON COBERTURA INTERESES Utilidad Operacional / Gastos de Intereses					
									2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros
352	SS-SIIS	900.081.215	GERMAR GMG SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.484.011	$1.339.182	$2.640.372	$1.097.749	$2.264.608	$1.187.753	$1.720.839	$3.487.155	$1.456.535	$2.645.405	$1.433.775	$2.271.491	$869.855	$0	$501.733	$0	$207.156	$0
353	SS-SIIS	900.084.822	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$20.515.517	$9.276.930	$15.556.323	$6.417.415	$17.677.710	$7.727.579	$9.276.930	$21.664.165	$6.417.415	$16.890.831	$7.727.579	$19.633.305	$2.431.885	$2.187.856	-$1.052.045	$3.262.231	$167.608	$2.733.421
354	SS-SIIS	900.088.010	AGT PTY COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$19.833.329	$9.722.435	$20.408.636	$1.819.740	$29.056.396	$29.812.049	$27.950.427	$27.240.929	$23.783.810	$22.567.574	$29.814.572	$30.279.747	$1.912.615	$4.405.702	-$98.915	$3.487.535	$1.145.528	$759.207
355	SS-SIIS	900.089.543	CARDIO SAFE S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$2.465.360	$923.530	$2.316.920	$1.264.950	$2.384.930	$1.563.380	$923.530	$2.923.110	$1.264.950	$2.704.740	$1.563.380	$2.756.540	$902.330	$0	$497.330	$0	$844.090	$0
356	SS-SIIS	900.095.423	DANVAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Mediana empresa	$13.084.876	$9.367.876	$9.613.009	$7.502.454	$6.764.849	$5.785.014	$13.999.826	$19.677.021	$9.914.353	$14.325.028	$8.080.187	$11.269.556	$2.914.804	$1.038.071	$2.711.699	$1.023.788	$1.716.216	$680.819
357	SS-SIIS	900.110.270	MARTROM S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.486.574	$705.975	$1.451.733	$768.741	$1.363.828	$811.516	$705.975	$1.805.667	$768.741	$1.824.038	$843.097	$1.789.807	$69.983	$0	$176.096	$0	$71.105	$0
358	SS-SIIS	900.111.740	RPB SAS ARQUITECURA E INGENIERIA	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa	$3.971.934	$1.563.206	$3.704.084	$893.371	$3.474.347	$1.506.889	$2.779.657	$5.195.831	$2.551.884	$5.069.051	$3.319.374	$5.674.426	$673.016	$72.753	$441.190	$125.701	$726.753	$190.008
359	SS-SIIS	900.114.653	STEIN & CIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$17.642.445	$1.234.994	$17.462.990	$1.350.418	$17.684.080	$2.130.270	$3.266.792	$21.371.609	$3.771.764	$21.361.425	$4.531.637	$21.406.068	$893.962	$10.578	$984.662	$16.831	$1.014.446	$25.135
360	SS-SIIS	900.117.307	PT ENGINEERING SUPLIES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.879.942	$486.995	$1.541.251	$717.390	$2.022.684	$1.387.790	$2.617.162	$4.349.969	$2.295.946	$3.063.067	$1.396.897	$2.104.997	$142.055	$15.545	$156.636	$12.162	$102.384	$48.512
361	SS-SIIS	900.123.143	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$4.597.941	$419.458	$2.383.410	$701.947	$3.382.316	$1.513.591	$3.519.446	$4.991.988	$2.030.123	$3.423.208	$3.374.890	$4.611.187	$225.023	$110.148	$343.207	$97.822	$537.092	$64.348
362	SS-SIIS	900.124.455	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$110.992.910	$23.470.204	$101.474.625	$21.901.438	$100.651.981	$30.715.687	$27.136.673	$146.015.378	$24.813.845	$138.508.719	$35.159.892	$141.569.892	$8.515.034	$1.070.874	$9.048.670	$782.463	$9.638.457	$1.368.423
363	SS-SIIS	900.132.012	SCALA ASCENSORES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$10.581.875	$9.556.662	$7.783.235	$6.912.009	$8.469.381	$7.595.479	$11.276.160	$13.986.359	$8.995.245	$11.162.322	$10.191.466	$11.818.201	$942.909	$223.851	$1.229.872	$490.067	$944.172	$528.182
364	SS-SIIS	900.133.005	REFRONCA IMPORT SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	NORTE DE SANTAND	Comercio	Microempresa	$499.816	$93.917	$431.199	$52.159	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$93.917	$513.845	$52.159	$450.071	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$32.459	$0	$20.773	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
365	SS-SIIS	900.135.826	IMPORTADORA DE BOMBAS Y TECNOLOGIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.922.668	$373.600	$1.578.354	$367.949	$1.367.211	$426.049	$620.915	$2.243.286	$589.978	$1.930.052	$591.684	$1.751.210	$399.908	$0	$253.798	$0	$145.207	$0
366	SS-SIIS	900.136.429	CAMARGO ELECTRICOS LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$3.132.587	$491.722	$3.354.159	$663.717	$4.913.811	$429.910	$4.094.895	$4.508.102	$4.160.910	$4.654.970	$4.910.189	$5.381.230	$291.610	$47.265	$144.665	$8.978	$266.338	$2.151
367	SS-SIIS	900.137.121	OK CLIMA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Microempresa	$465.246	$337.149	$289.742	$354.671	$351.055	$729.883	$955.665	$465.246	$812.370	$289.742	$838.225	$374.455	$59.920	$6.250	-$56.831	$2.027	-$65.770	$1.131
368	SS-SIIS	900.138.096	AIRPARTS DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$626.439	$1.200.086	$1.010.897	$1.334.255	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.200.086	$2.397.706	$1.416.026	$2.327.573	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$629.885	$183.003	$391.158	$200.047	Inf No Detallada	Inf No Detallada
369	SS-SIIS	900.139.747	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa	$5.411.918	$1.182.041	$5.776.894	$1.380.137	$5.153.406	$1.819.360	$1.564.617	$5.488.918	$2.416.865	$5.888.166	$1.819.360	$5.316.889	$644.085	$36.375	$251.308	$7.537	$1.477.025	$26.871
370	SS-SIIS	900.139.944	LOPEZ CIA SAS INGENIERIA ELECTRICA	F4321	Instalaciones eléctricas	CUNDINAMARCA	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.832.814	$4.731.131	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.731.131	$5.386.674	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$600.687	$404.735
371	SS-SIIS	900.140.082	INGENERGIA COLOMBIA S.A	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$22.540.092	$21.046.349	$9.891.284	$7.881.089	$9.340.085	$6.260.915	$22.779.362	$31.129.397	$8.864.929	$16.045.894	$6.559.325	$13.882.185	$2.642.021	$821.441	$377.060	$515.402	$1.436.591	$529.411
372	SS-SIIS	900.141.567	IMACON CO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$4.590.935	$2.307.830	$4.017.378	$2.096.442	$3.650.970	$2.150.035	$2.307.830	$4.956.133	$2.096.442	$4.498.660	$2.150.035	$4.441.618	$192.614	$31.888	$181.284	$19.006	$347.976	$31.362
373	SS-SIIS	900.144.159	CERCAR ENERGY S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa	$11.407.615	$3.679.198	$10.484.503	$2.940.201	$11.634.490	$3.011.549	$4.978.743	$18.061.765	$4.645.903	$17.126.753	$5.446.146	$16.915.384	$1.061.340	$188.627	$1.651.911	$241.302	$1.612.724	$334.540
374	SS-SIIS	900.147.252	ORDENES Y SUMINISTROS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.312.945	$2.183.274	$3.304.187	$762.762	$2.889.268	$524.298	$3.859.912	$7.214.442	$2.505.692	$5.239.143	$2.472.433	$4.854.515	$941.778	$0	$567.058	$0	$650.860	$0
375	SS-SIIS	900.148.010	network 1 international colombia sas	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$7.243.306	$39.514	$7.108.476	$2.710.985	$31.183.504	$10.817.497	$17.394.927	$7.243.306	$20.066.398	$7.108.476	$35.616.994	$32.509.325	$2.914.442	$108.141	-$6.932.078	$1.567.877	-$1.767.308	$296.808
376	SS-SIIS	900.150.235	DC TEKNICALDERAS LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$2.156.757	$1.335.541	$1.944.047	$1.131.422	$1.752.634	$1.001.931	$1.335.541	$2.359.288	$1.131.422	$2.083.505	$1.001.931	$1.921.482	$188.570	$79.391	$232.327	$117.706	-$11.024	$36.549
377	SS-SIIS	900.151.289	VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	F4321	Instalaciones eléctricas	RISARALDA	Servicio	Mediana empresa	$18.384.524	$6.369.989	$12.321.915	$5.440.644	$13.827.469	$6.288.583	$19.087.746	$43.084.110	$12.593.373	$35.743.377	$15.977.436	$38.405.013	$2.835.676	$1.235.033	$2.453.829	$1.026.547	$4.426.667	$539.738
378	SS-SIIS	900.155.215	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	$68.389.793	$29.825.517	$49.178.091	$29.040.839	$53.369.898	$30.274.463	$57.818.261	$96.621.899	$40.628.767	$68.346.729	$35.888.407	$61.001.787	$14.858.693	$3.584.025	$8.691.494	$2.633.581	$13.799.571	$3.347.072
379	SS-SIIS	900.157.534	S Y P COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$17.765.576	$17.706.053	$25.890.134	$8.949.472	$17.667.597	$2.546.036	$17.986.420	$23.198.135	$9.270.648	$31.641.802	$2.755.857	$23.501.931	$3.675.584	$43.027	$2.166.935	$24.386	$2.267.170	$183
380	SS-SIIS	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-GEA ANDINA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$44.089.958	$31.295.857	$29.764.269	$23.265.851	$48.187.014	$44.518.929	$32.039.870	$48.564.554	$24.711.655	$33.292.865	$46.340.743	$51.833.049	$12.111.706	$1.282.380	$8.782.833	$3.484.972	$9.189.740	$14.169.238
381	SS-SIIS	900.159.679	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	CASANARE	Servicio	Pequeña empresa	$1.702.264	$699.273	$1.056.764	$210.149	$1.026.046	$275.402	$699.273	$2.300.328	$231.369	$1.706.498	$359.954	$1.628.754	$188.808	$19.401	$331.333	$21.473	$436.295	$0
382	SS-SIIS	900.159.718	MAGNETRON ZONA FRANCA SAS	C2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores	QUINDIO	Manufacturero	Microempresa	$1.990.692	$25.938	$2.010.974	$2.027.230	$21.587.557	$7.978.904	$401.516	$20.983.826	$6.247.735	$27.106.867	$13.523.359	$34.635.264	$4.233	$447.768	$87.749	$255.243	$1.178.829	$1.407.791
383	SS-SIIS	900.163.958	COMPRESORES Y REDES NEUMATICAS LTDA,	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.115.357	$1.260.433	$2.331.543	$1.323.040	$1.780.169	$780.940	$4.081.861	$5.995.408	$3.020.411	$4.458.125	$1.404.575	$2.479.170	$1.012.382	$319.494	$789.120	$261.470	$748.083	$193.730
384	SS-SIIS	900.164.399	RITTAL COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$16.402.109	$3.822.424	$12.491.480	$2.590.482	$12.657.809	$3.810.332	$3.822.424	$16.571.693	$2.590.482	$12.956.163	$3.810.332	$13.395.377	$3.481.049	$0	$1.420.620	$0	$1.930.945	$0
385	SS-SIIS	900.165.143	INGELET SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOLIVAR	Servicio	Pequeña empresa	$5.721.809	$607.346	$4.157.313	$1.042.410	$4.246.436	$1.298.159	$4.371.624	$5.789.453	$3.525.979	$4.239.911	$3.713.914	$4.351.132	$325.282	$26.858	$134.155	$14.532	$385.908	$7.629
386	SS-SIIS	900.166.460	JAIRO CASTAÑEDA & CIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa	$4.945.470	$2.001.946	$12.650.865	$3.714.577	$8.778.149	$2.769.877	$2.089.571	$5.536.741	$9.792.036	$13.490.435	$3.539.994	$9.887.234	-$235.728	$0	$292.077	$0	$484.340	$0
387	SS-SIIS	900.169.599	Harris International INC Sucursal Colombiana	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.068.402	$16.213	$1.802.536	$503.852	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.877.937	$1.378.926	$3.972.790	$2.010.031	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$118.883	$743.321	$127.151	$561.931	Inf No Detallada	Inf No Detallada
388	SS-SIIS	900.170.399	IMPORTADORA CASA COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$12.539.461	$3.720.511	$9.648.990	$2.423.353	$6.558.665	$1.343.763	$8.429.393	$13.368.792	$6.147.222	$10.455.540	$3.382.479	$7.581.339	$1.610.781	$699.142	$481.769	$378.414	-$118.254	$558.657
389	SS-SIIS	900.175.247	COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y PARTES LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$4.159.460	$2.727.508	$4.815.254	$4.363.060	$4.176.839	$3.972.222	$2.727.508	$4.161.329	$4.363.060	$5.660.112	$3.972.222	$5.190.945	$56.796	$5.446	$7.189	$9.105	$63.791	$7.799
390	SS-SIIS	900.176.059	UNINGECOL SA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$3.518.993	$587.703	$3.215.624	$586.150	$3.023.076	$715.731	$587.703	$3.818.335	$586.150	$3.505.030	$715.731	$3.306.568	$484.891	$0	$499.540	$0	$489.419	$0
391	SS-SIIS	900.180.069	INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$2.424.965	$729.976	$2.243.261	$684.623	$2.249.232	$874.024	$733.781	$2.486.534	$688.428	$2.327.862	$878.388	$2.357.556	$214.812	$16.202	$289.938	$40.313	$205.835	$42.637
392	SS-SIIS	900.181.969	HYBRYTEC S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$6.817.394	$6.092.643	$8.073.564	$7.607.367	$6.454.472	$6.167.993	$6.092.643	$6.926.298	$7.607.367	$8.569.520	$6.167.993	$6.575.397	$282.495	$1.331.570	$991.188	$1.442.568	$18.203	$536.467
393	SS-SIIS	900.184.924	ROBERT BOSCH LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$114.642.532	$92.527.112	$72.108.889	$52.394.764	$69.163.897	$49.949.193	$95.331.531	$120.121.663	$53.964.261	$74.734.144	$51.602.276	$72.080.950	$5.992.809	$1.079.823	$3.658.655	$1.955.487	$2.542.388	$1.273.655
394	SS-SIIS	900.188.767	SPX LATIN AMERICA CORPORATION COLOMBIAN BRANCH	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.113.078	$1.841.045	$4.099.414	$632.036	$5.191.190	$1.310.499	$1.948.235	$5.252.670	$638.581	$4.479.502	$1.317.044	$5.793.312	-$252.049	$459.736	-$582.887	$917.724	-$309.021	$925.774
395	SS-SIIS	900.193.129	MSA DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$19.268.084	$7.515.999	$15.137.616	$6.591.735	$13.719.133	$6.091.140	$7.515.999	$20.188.202	$6.591.735	$16.346.398	$6.091.140	$15.002.188	$5.044.350	$546.102	$1.843.403	$719.678	$2.040.563	$669.082
396	SS-SIIS	900.194.910	DRAEGER COLOMBIA SA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$58.584.746	$31.947.851	$111.625.814	$86.521.722	$39.352.273	$22.456.961	$33.879.378	$65.856.339	$89.437.729	$116.277.119	$23.269.347	$41.068.972	$12.222.824	$15.353.044	$8.031.890	$11.460.895	$2.241.496	$1.904.948
397	SS-SIIS	900.196.414	EZENTIS COLOMBIA S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$18.460.917	$16.755.507	$7.030.601	$3.273.340	$9.014.468	$6.506.590	$17.203.432	$23.403.765	$4.894.628	$9.826.417	$7.703.307	$14.814.268	-$424.670	$846.844	-$1.800.266	$737.454	-$1.793.001	$1.315.372
398	SS-SIIS	900.199.289	KOOLL IMPORTACIONES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Mediana empresa	$10.954.408	$5.373.144	$8.477.601	$2.831.540	$9.887.387	$4.986.197	$6.439.936	$11.576.282	$3.863.358	$9.153.841	$5.475.306	$10.487.391	$2.083.248	$673.518	$1.751.936	$721.258	$1.660.489	$498.722
399	SS-SIIS	900.202.168	WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$14.481.280	$12.379.143	$1.442.520	$493.904	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$12.379.143	$14.816.545	$493.904	$1.591.542	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.902.846	$0	$96.271	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
400	SS-SIIS	900.202.710	ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$10.119.155	$7.926.928	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$10.333.837	$15.140.455	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$364.071	$2.150.577
401	SS-SIIS	900.204.640	GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	SANTANDER	Comercio	Microempresa	$1.393.567	$825.632	$1.393.696	$479.382	$1.476.526	$276.122	$2.616.451	$3.838.779	$2.611.625	$3.840.673	$2.610.994	$3.269.262	-$6.720	$0	-$97.877	$0	-$95.042	$0
402	SS-SIIS	900.205.494	LUCES DE FLORIDABLANCA SA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$6.784.530	$4.778.397	$5.767.856	$4.247.965	$6.139.320	$2.662.321	$4.778.397	$7.486.569	$4.539.502	$6.768.466	$5.286.158	$7.417.175	$1.258.661	$465.622	$769.242	$566.312	$879.654	$650.163
403	SS-SIIS	900.209.858	RETCOM SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$2.807.569	$3.452.910	$3.918.525	$4.637.829	$2.586.724	$2.572.449	$3.473.364	$4.198.293	$4.658.283	$5.168.196	$2.592.903	$3.256.811	$373.536	$39.457	-$61.945	$55.363	$603.122	$94.381
404	SS-SIIS	900.216.619	IVALVAN S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	CESAR	Servicio	Pequeña empresa	$1.662.298	$883.012	$1.476.987	$557.474	$1.392.466	$489.912	$1.390.500	$2.863.053	$905.581	$2.155.720	$785.427	$1.805.944	$529.764	$105.949	$520.319	$122.144	$303.980	$104.228
405	SS-SIIS	900.223.935	MAKITA COLOMBIA S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$36.514.415	$13.888.552	$28.496.243	$8.877.390	$28.848.907	$9.864.142	$14.120.565	$38.484.093	$9.119.032	$30.331.738	$10.116.509	$31.000.559	$4.445.429	$781.406	$1.083.980	$551.810	$993.850	$540.980
406	SS-SIIS	900.231.248	SIMEDT S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Microempresa	$1.580.768	$796.238	$1.272.284	$397.648	$1.566.946	$542.277	$1.430.253	$1.619.127	$992.956	$1.339.637	$967.161	$1.668.200	-$101.427	$56.380	-$310.933	$42.304	$207.036	$77.227
407	SS-SIIS	900.237.382	THERMODYNAMICS & ENGINEERING SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.691.433	$471.231	$1.594.135	$1.396.645	$2.865.811	$2.057.974	$510.949	$1.905.291	$1.553.689	$1.869.462	$2.215.104	$3.194.753	$115.166	$230.331	-$672.819	$931.453	-$634.195	$115.403
408	SS-SIIS	900.238.756	TFI COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$12.321.518	$10.861.922	$12.318.516	$11.000.063	$13.322.748	$12.020.290	$10.861.922	$13.051.121	$11.000.063	$12.876.002	$12.020.290	$13.810.980	$540.020	$80.319	$194.793	$92.987	$895.566	$143.922
409	SS-SIIS	900.240.286	ESAOTE DE COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	ANTIOQUIA	Comercio	Microempresa	$405.048	$829.979	$396.555	$2.556.412	$6.517.950	$2.940.237	$4.206.957	$8.247.486	$4.713.851	$9.218.787	$4.797.643	$8.788.493	-$54.295	$568.977	$1.161.233	$305.861	$2.065.406	$820.624
410	SS-SIIS	900.243.132	RYR MONTAJES Y SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.367.358	$1.160.903	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.160.903	$3.838.566	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$412.989	$0
411	SS-SIIS	900.246.871	GRUPO LYSCO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$7.308.341	$1.798.802	$7.421.543	$96.009	$7.610.856	$162.379	$3.656.059	$11.192.316	$235.364	$7.689.993	$369.950	$8.128.694	$218.520	$100.219	-$194.583	$106.134	-$758.453	$209.206
412	SS-SIIS	900.251.556	JVTEL REDES Y COMUNICACIONES SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$2.577.284	$705.892	$3.513.350	$649.314	$5.835.761	$1.045.428	$8.123.088	$6.426.615	$8.155.085	$7.955.483	$9.453.738	$10.557.958	$1.270.567	$0	-$558.520	$505.766	$709.569	$87.978
413	SS-SIIS	900.254.658	GLORY GLOBAL SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$38.412.844	$35.015.473	$7.694.942	$3.459.484	$9.720.459	$5.556.190	$36.040.557	$38.856.062	$5.296.146	$8.122.232	$8.079.736	$9.968.334	$281.500	$543.238	$1.717.171	$294.955	$1.373.012	$0
414	SS-SIIS	900.257.634	COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$8.218.848	$9.497.709	$6.361.481	$11.232.894	$1.795.896	$6.914.005	$14.385.371	$17.157.733	$12.026.659	$14.177.265	$8.363.700	$9.272.288	$1.719.500	$385.766	$2.262.692	$203.361	$530.957	$74.967
415	SS-SIIS	900.260.638	ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S.A.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$8.284.184	$2.726.977	$7.082.527	$4.663.070	$4.911.972	$3.120.503	$7.903.068	$8.630.759	$7.154.095	$7.462.608	$4.804.356	$5.286.379	$972.568	$792.384	$284.025	$456.191	$628.850	$317.872
416	SS-SIIS	900.262.768	PAPELERA ANDINA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$2.832.362	$235.215	$2.707.040	$142.555	$2.985.723	$323.595	$840.215	$2.937.601	$843.490	$2.812.334	$1.239.018	$3.088.924	$198.927	$0	$167.358	$0	$242.315	$0
417	SS-SIIS	900.269.840	BBG COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$12.927.321	$4.733.296	$9.551.539	$4.483.162	$7.251.153	$2.116.523	$11.481.720	$20.259.143	$11.899.198	$15.501.128	$9.966.424	$13.309.430	$1.397.858	$90.015	$570.726	$151.954	$795.427	$212.364
418	SS-SIIS	900.272.652	Ime Ingeniería y Montajes Eléctricos SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$3.520.551	$3.888.996	$6.473.618	$3.303.749	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$6.017.110	$4.397.151	$5.580.825	$8.039.796	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$3.615.913	$0	$503.113	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
419	SS-SIIS	900.274.752	FIORAZIO COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$5.555.505	$875.382	$6.634.668	$966.474	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$6.900.329	$7.999.868	$8.026.151	$9.097.527	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$249.334	$209.326	$12.252	$195.314	Inf No Detallada	Inf No Detallada
420	SS-SIIS	900.296.267	DAKORA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$1.816.609	$575.047	$1.543.394	$418.881	$1.907.171	$971.305	$607.348	$2.555.733	$685.419	$2.374.255	$1.296.611	$2.867.082	$423.959	$53.777	$232.978	$99.808	$497.951	$93.266
421	SS-SIIS	900.297.138	DISEÑO PETROMECANICO SAS EN REORGANIZACION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.842.520	$400.399	$1.721.877	$601.174	$2.181.990	$264.877	$2.514.817	$2.833.568	$2.413.982	$2.756.184	$2.316.788	$3.095.677	$38.160	$61.730	-$404.650	$33.615	$385.230	$111.834
422	SS-SIIS	900.298.074	GVS COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Mediana empresa	$67.670.132	$56.525.680	$39.558.939	$35.401.937	$51.796.792	$37.803.579	$67.645.221	$87.110.143	$39.114.747	$58.082.540	$53.164.788	$70.114.819	$7.341.173	$8.669.510	$4.664.229	$13.506.384	$1.515.678	$8.330.807
423	SS-SIIS	900.299.213	SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$6.336.674	$2.613.582	$9.315.307	$5.639.905	$6.352.588	$2.600.222	$4.741.440	$6.490.649	$8.342.020	$9.830.290	$5.892.002	$6.874.159	$557.083	$42.471	$1.067.104	$81.813	$157.883	$36.017
424	SS-SIIS	900.304.858	CORPORACION MULTIVAC S,A,S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$18.213.334	$19.354.442	$15.365.449	$5.351.389	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$19.419.158	$22.963.309	$17.149.406	$20.225.628	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.270.164	$5.587.864	$2.266.074	$8.567.702	Inf No Detallada	Inf No Detallada
425	SS-SIIS	900.307.077	MACROINGENIERIA INTEGRAL SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	TOLIMA	Servicio	Pequeña empresa	$4.669.857	$1.372.723	$4.481.288	$2.084.318	$5.587.023	$2.253.073	$1.964.901	$6.090.679	$2.084.318	$6.123.685	$2.752.269	$6.690.557	$125.233	$0	$150.271	$0	$1.649.246	$0
426	SS-SIIS	900.307.175	INDUSTRIAL CONSULTING SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$8.751.912	$144.746	$5.232.296	$240.947	$5.943.107	$275.752	$28.476.398	$35.891.416	$26.450.180	$32.519.305	$26.484.985	$32.459.810	$7.532.445	$6.186.552	$178.221	$39.023	-$2.462.371	$76.824
427	SS-SIIS	900.308.795	ISTC ANDINA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$6.245.228	$5.025.563	$6.754.673	$5.486.967	$8.230.330	$6.454.864	$5.287.678	$6.742.262	$5.802.964	$7.339.693	$6.878.239	$8.741.091	-$56.186	$556.348	$106.353	$822.153	$256.239	$1.050.143
428	SS-SIIS	900.309.256	AIGNEP LATAM SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.563.993	$2.263.747	$3.288.941	$2.834.389	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.266.745	$3.976.672	$2.835.431	$3.665.914	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$23.894	$0	-$102.134	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
429	SS-SIIS	900.310.458	METROOMAT NDT SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$4.803.519	$2.513.026	$2.750.722	$880.951	$2.743.163	$1.559.464	$3.494.220	$5.001.625	$1.738.705	$2.851.125	$2.051.153	$3.051.792	$633.478	$0	$231.327	$0	-$188.934	$0
430	SS-SIIS	900.318.694	MOTORES Y MOTORES LC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	SANTANDER	Comercio	Pequeña empresa	$7.676.622	$1.956.802	$6.905.637	$2.474.663	$6.335.704	$2.542.709	$3.784.327	$8.149.699	$3.410.613	$7.221.306	$3.757.290	$6.720.896	$1.382.753	$213.923	$1.138.208	$97.116	$1.078.879	$301.372
431	SS-SIIS	900.319.340	iINNOVASALUD SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$7.120.507	$3.278.497	$6.320.905	$3.165.403	$3.980.851	$1.339.299	$3.279.415	$7.760.748	$3.165.403	$6.966.370	$1.339.299	$4.634.114	$975.652	$0	$713.088	$0	$1.183.477	$0
432	SS-SIIS	900.319.750	WYD ENERGY SUCURSAL COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$48.361.407	$5.871	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$5.871	$48.361.407	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$17.153	$41.886
433	SS-SIIS	900.321.021	ESI DE COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa	$4.335.096	$1.318.069	$4.976.434	$1.204.906	$4.042.442	$1.129.613	$3.295.328	$6.315.658	$4.126.585	$7.046.612	$3.626.182	$6.133.422	$321.187	$0	$860.058	$0	$596.311	$286.341
434	SS-SIIS	900.321.578	ALTAMIRA WATER LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$13.191.476	$7.387.219	$8.517.709	$3.323.574	$6.887.968	$1.018.711	$19.068.095	$17.319.425	$13.076.193	$10.162.675	$11.103.380	$8.772.401	$3.052.735	$1.663.466	$1.153.311	$1.736.692	-$794.504	$0
435	SS-SIIS	900.327.306	TIENKEN SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.315.368	$2.611.876	$1.960.953	$1.201.171	$1.980.664	$869.218	$2.722.270	$4.278.527	$1.262.142	$2.572.061	$1.502.697	$2.485.231	$365.113	$0	$261.893	$0	$276.773	$0
436	SS-SIIS	900.330.076	IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.767.891	$1.440.159	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.440.159	$2.853.391	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.027.689	$162.564
437	SS-SIIS	900.333.069	POSCO INTERNATIONAL COLOMBIA CORP	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y eq	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$147.602	$3.005	$63.188	$3.355	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.005	$301.629	$3.355	$98.740	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.022.903	$0	-$979.987	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
438	SS-SIIS	900.334.095	TOSHIBA AMERICA ENERGY SYSTEMS CORPORATION	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$18.428.597	$9.503.379	$17.410.268	$9.252.538	$11.578.107	$1.740.448	$9.660.864	$19.461.272	$9.420.000	$18.505.064	$2.272.801	$11.867.003	-$496.237	$0	-$823.679	$0	$437.920	$0
439	SS-SIIS	900.335.944	cytech calidad y tecnologia s.a.s	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa	$2.980.368	$1.859.810	$2.583.713	$1.414.538	$2.555.874	$1.727.900	$2.170.052	$3.194.897	$1.847.357	$2.722.312	$1.919.814	$2.682.564	$421.697	$155.121	$302.023	$105.402	$504.184	$163.006
440	SS-SIIS	900.339.185	ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$7.812.555	$3.289.635	$6.338.608	$2.350.038	$5.929.662	$2.392.436	$5.585.670	$11.148.846	$4.694.640	$10.155.558	$4.789.311	$10.228.301	$159.008	$0	$43.501	$0	$331.038	$0
441	SS-SIIS	900.340.610	WB INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Mediana empresa	$12.182.970	$8.382.259	$7.345.606	$6.112.341	$5.074.434	$4.426.266	$13.499.078	$21.962.783	$8.805.466	$16.296.278	$6.490.012	$13.417.917	$2.491.243	$1.301.876	$1.933.366	$1.085.590	$0	$0
442	SS-SIIS	900.341.056	SOLUCIONES HYTORC COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$1.726.372	$1.539.436	$1.290.720	$1.208.939	$1.177.819	$672.880	$2.136.789	$2.948.868	$1.947.562	$2.498.053	$1.625.655	$2.484.904	$570.238	$209.865	-$185.405	$143.868	$353.384	$117.453
443	SS-SIIS	900.342.435	TOBON INGENIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	$3.939.250	$543.572	$2.925.281	$819.716	$3.467.312	$874.335	$1.756.827	$4.415.983	$1.208.522	$3.750.748	$2.223.998	$4.016.794	$774.899	$43.118	$1.748.552	$65.726	$1.203.650	$62.103
444	SS-SIIS	900.350.852	DOUBLE E COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$2.831.716	$2.567.631	$2.816.135	$2.655.365	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.664.417	$2.832.813	$2.693.927	$2.817.520	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$57.747	$13.689	$46.316	$4.768	Inf No Detallada	Inf No Detallada
445	SS-SIIS	900.352.772	HANNA INSTRUMENTS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$7.236.749	$2.211.156	$5.966.128	$1.594.842	$5.987.661	$1.140.952	$2.211.156	$8.236.414	$1.594.842	$6.870.304	$1.434.904	$6.564.030	$1.531.523	$169.824	$612.642	$211.512	$1.091.723	$138.145
446	SS-SIIS	900.353.389	TEXPROIL SRL SUCURSAL COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$12.694.518	$8.909.165	$6.998.025	$5.189.599	$5.789.183	$4.334.711	$8.912.768	$13.139.509	$5.242.829	$7.148.019	$4.351.831	$5.901.864	$4.671.451	$328.522	$1.673.552	$481.525	$1.279.847	$188.867
447	SS-SIIS	900.362.587	APS LIGHTING & SAFETY PRODCUTS DE COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$1.516.660	$516.520	$1.421.556	$363.325	$1.332.261	$267.819	$668.015	$1.533.706	$640.112	$1.444.541	$672.674	$1.457.953	$105.269	$0	$51.111	$0	$94.404	$0
448	SS-SIIS	900.364.247	SUMINISTROS TECNICOS PETROLEROS SAS EN REORGANIZACIO	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	SANTANDER	Comercio	Microempresa	$1.914.746	$25.927	$2.009.797	$33.462	$3.136.486	$239.883	$1.435.009	$2.620.279	$1.460.200	$2.811.882	$2.076.224	$4.008.977	-$166.412	$0	-$577.871	$0	-$34.696	$0
449	SS-SIIS	900.365.405	SANDVIK COLOMBIA S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Gran empresa	$58.165.457	$59.839.386	$37.305.212	$24.007.841	$39.441.691	$47.537.049	$59.839.386	$74.168.101	$43.355.279	$49.914.490	$47.537.049	$50.343.597	$12.008.965	$783.182	$8.433.295	$3.363.578	$5.594.601	$2.962.285
450	SS-SIIS	900.366.080	TEKMAQ S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.658.509	$2.161.533	$2.700.756	$1.400.597	$1.844.933	$760.990	$2.161.533	$3.691.104	$1.400.597	$2.742.918	$1.092.926	$1.896.086	$371.940	$63.046	$282.520	$34.015	$223.001	$40.971
451	SS-SIIS	900.367.678	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$24.194.595	$12.297.327	$22.470.033	$13.365.777	$18.747.851	$12.443.885	$12.297.327	$24.738.262	$13.365.777	$22.974.456	$12.443.885	$19.178.378	$4.652.361	$0	$4.221.552	$0	$4.265.997	$1.467.287
452	SS-SIIS	900.367.903	FLSMIDTH S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa	$9.141.994	$30.920.282	$13.208.110	$27.374.897	$17.684.161	$25.020.372	$32.143.485	$9.152.475	$29.291.552	$13.223.471	$28.680.267	$17.688.624	-$3.801.109	$3.147.176	-$4.264.945	$444.362	-$2.505.826	$0
453	SS-SIIS	900.372.007	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR ELECTRICO Y CIVIL	F4321	Instalaciones eléctricas	META	Servicio	Pequeña empresa	$1.953.704	$295.468	$1.892.974	$611.084	$1.642.119	$257.638	$644.282	$2.071.642	$697.609	$1.920.455	$547.517	$1.667.703	$359.152	$39.112	$184.196	$6.002	$189.559	$16.282
454	SS-SIIS	900.379.507	THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$455.604	$85.538	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$85.538	$561.008	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$0
455	SS-SIIS	900.400.969	EFENCO SAS ESP	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$344.658	$787.226	$703.645	$1.002.572	$623.198	$857.653	$1.275.982	$1.142.063	$1.461.575	$1.493.686	$1.303.732	$1.444.113	-$165.966	$11.112	-$122.917	$64.204	-$90.166	$21.818
456	SS-SIIS	900.403.546	UNICO COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$3.336.417	$1.917.579	$4.731.101	$2.064.362	$4.516.236	$2.581.155	$1.917.579	$3.772.252	$2.064.362	$5.129.864	$2.581.155	$4.842.096	$312.836	$659.816	$1.213.944	$1.493.109	$844.372	$1.137.689
457	SS-SIIS	900.405.835	FLEISCHMANN COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$24.015.260	$13.846.421	$22.185.006	$12.948.162	$27.073.879	$17.397.208	$13.846.421	$25.387.191	$12.948.162	$24.154.408	$17.397.208	$28.317.448	$1.005.968	$37.401	$775.375	$341.896	$3.108.244	$186.829
458	SS-SIIS	900.406.145	ECO AMERICA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$10.673.425	$3.546.313	$9.987.719	$2.998.480	$8.507.985	$1.601.870	$8.563.992	$10.750.632	$8.097.032	$10.078.597	$6.700.422	$8.573.761	$529.206	$380.870	$218.280	$289.848	$298.610	$255.219
459	SS-SIIS	900.407.304	HYDROCHEM SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.739.062	$882.443	$1.792.302	$926.279	$1.603.422	$738.709	$1.256.646	$2.634.011	$1.324.395	$2.683.083	$1.172.263	$2.510.006	$84.093	$78.330	$88.210	$67.782	$235.063	$54.540
460	SS-SIIS	900.408.930	J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$615.335	$852.970	$628.835	$514.140	$778.578	$1.275.283	$1.385.633	$1.762.567	$1.292.927	$1.776.212	$1.527.435	$1.953.209	-$41.628	$97.452	$127.204	$35.305	$248.765	$51.812
461	SS-SIIS	900.409.045	TECNOLOGIA INTEGRAL PETROLERA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$468.041	$70.397	$575.105	$235.248	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$219.312	$476.215	$279.760	$580.092	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$43.429	$0	-$62.606	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
462	SS-SIIS	900.409.882	INDUSTRIAS EXPLORER INGENIERIA SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de e	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$5.404.689	$2.017.159	$5.790.098	$3.245.443	$6.110.936	$2.773.493	$2.517.159	$8.687.522	$4.245.443	$8.656.899	$3.773.493	$8.334.416	$2.766.377	$297.485	$3.329.963	$754.232	$623.104	$652.730
463	SS-SIIS	900.410.229	FRIOCENTRO GSF SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$6.024.531	$1.215.348	$5.165.677	$741.203	$5.543.016	$1.492.286	$1.215.348	$6.027.476	$741.203	$5.168.900	$1.492.286	$5.546.428	$584.321	$0	$577.706	$0	$723.551	$0
464	SS-SIIS	900.410.611	GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$7.038.828	$7.641.771	$2.498.584	$3.731.039	$1.931.085	$3.044.832	$7.862.069	$10.830.460	$3.911.635	$6.049.331	$3.341.891	$5.485.203	$815.365	$0	-$262.459	$0	-$55.239	$0
465	SS-SIIS	900.412.283	KEBCO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$2.431.617	$1.080.947	$2.262.640	$1.020.210	$2.098.907	$1.394.738	$1.361.555	$2.581.301	$1.376.299	$2.481.164	$1.394.738	$2.392.098	$171.962	$22.684	$114.169	$8.835	$328.793	$0
466	SS-SIIS	900.414.376	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$9.435.121	$1.393.562	$6.749.059	$2.314.029	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$6.610.050	$9.498.097	$4.338.993	$6.790.442	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.010.236	$1.168.534	$2.306.051	$1.490.108	Inf No Detallada	Inf No Detallada
467	SS-SIIS	900.414.875	GLOBALTECH COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.165.848	$2.388.035	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.616.604	$3.469.926	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$79.383	$0
468	SS-SIIS	900.418.415	INBIOS S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$10.603.626	$3.055.615	$8.803.157	$1.992.508	$6.904.880	$702.868	$3.505.615	$11.412.689	$2.442.508	$9.673.765	$1.152.868	$7.263.410	$1.627.589	$534.608	$1.501.035	$289.360	$951.090	$209.681

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

									CAPACIDAD FINANCIERA																	
									INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente						INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo / Total Activo						RAZON COBERTURA INTERESES Utilidad Operacional / Gastos de Intereses					
									2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros
469	SS-SIIS	900.424.919	DYWINDAG S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa	$16.909.376	$6.548.385	$10.869.027	$3.512.096	$7.544.544	$3.037.659	$11.418.026	$17.646.931	$5.996.167	$11.203.363	$3.038.391	$7.728.137	$2.715.727	$1.714.645	$1.072.092	$1.157.221	$1.119.571	$1.357.030
470	SS-SIIS	900.428.574	RECONSTRUCTORA DE MOTORES ELECTRICOS Y LABORATORIO	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de e	ATLANTICO	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.280.718	$3.405.675	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.473.333	$8.622.379	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$0
471	SS-SIIS	900.430.151	EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$45.794.976	$31.322.383	$21.521.237	$18.497.173	$33.472.289	$19.300.228	$32.181.740	$52.566.246	$22.509.102	$28.552.401	$34.793.985	$41.205.718	$19.392.771	$758.740	$6.443.537	$2.147.123	$6.762.675	$2.172.721
472	SS-SIIS	900.433.051	CONERGIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$30.993.018	$16.957.742	$31.545.897	$16.847.099	$30.408.195	$18.374.313	$34.488.381	$50.140.359	$32.218.138	$47.337.989	$28.204.462	$43.245.943	$2.054.210	$1.522.083	$1.509.811	$1.399.429	$2.676.265	$1.348.111
473	SS-SIIS	900.433.437	FARMAQUIRURGICOS JM S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$69.277.350	$57.687.241	$77.821.539	$66.002.409	$96.136.705	$104.215.112	$81.084.808	$92.593.230	$88.084.563	$99.878.576	$104.215.112	$115.360.449	$3.960.090	$126.303	$1.263.656	$310.424	$3.382.981	$892.497
474	SS-SIIS	900.433.545	DINATEL GROUP SAS	G4652	Comercio al por mayor de equipo, partes y piez	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa	$8.530.238	$1.192.984	$8.270.542	$642.232	$7.159.859	$1.178.945	$3.565.237	$8.903.118	$2.948.628	$8.526.514	$2.524.396	$7.415.831	$1.618.862	$981.916	$258.010	$168.302	$485.037	$262.435
475	SS-SIIS	900.434.178	USB INGENIERIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$3.649.117	$270.515	$3.203.797	$297.340	$2.005.693	$420.224	$2.752.701	$3.649.117	$2.578.781	$3.203.797	$1.477.997	$2.005.693	$393.334	$0	$143.115	$0	$142.413	$0
476	SS-SIIS	900.438.590	ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$32.909.842	$7.247.117	$25.479.878	$6.845.403	$19.231.326	$4.500.013	$7.247.117	$33.800.797	$6.845.403	$26.081.569	$4.500.013	$19.667.586	$10.816.587	$220.292	$6.008.560	$115.820	$4.461.844	$71.452
477	SS-SIIS	900.442.893	CLARYICON S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Gran empresa	$10.721.441.000	$2.978.231.000	$3.748.936.000	$985.345.000	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$6.345.706.000	$11.105.859.000	$2.411.993.000	$4.194.569.000	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.585.237.000	$164.459.000	$461.743.000	$164.255.000	Inf No Detallada	Inf No Detallada
478	SS-SIIS	900.446.887	Dispro Dispensadores Profesionales SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOLIVAR	Comercio	Pequeña empresa	$6.860.146	$2.862.140	$5.784.034	$2.869.060	$6.799.368	$3.481.487	$2.923.622	$7.166.578	$2.911.291	$6.223.745	$3.547.920	$7.250.933	$930.502	$0	-$390.559	$0	$1.185.380	$0
479	SS-SIIS	900.448.113	SOLDEX S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CALDAS	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.296.953	$423.505	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$423.505	$1.562.859	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$34.797	$16.924
480	SS-SIIS	900.450.156	Delta Electronics (Colombia) S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$17.996.784	$9.213.429	$10.981.281	$3.953.159	$13.923.898	$7.473.921	$9.253.777	$18.591.531	$3.961.495	$11.625.457	$7.515.880	$14.749.360	$2.537.664	$391.181	$1.124.014	$597.986	$2.287.097	$485.541
481	SS-SIIS	900.451.379	BORETS SERVICES LTD SUCURSAL COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$92.905.368	$68.391.735	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$72.879.323	$108.739.240	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$3.440.011	$1.097.687
482	SS-SIIS	900.451.549	LIEBHERR COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Mediana empresa	$26.277.657	$9.256.671	$28.703.039	$16.144.740	$28.040.623	$19.463.148	$9.299.611	$27.227.428	$16.144.740	$29.504.323	$19.608.838	$29.462.174	$6.781.577	$3.601.099	$6.498.880	$10.751.672	$3.421.872	$5.675.738
483	SS-SIIS	900.454.399	ALKHORAYEF ZONA FRANCA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$102.813.724	$95.523.614	$73.030.499	$67.401.935	$250.496.624	$234.123.596	$98.443.269	$113.730.651	$70.290.727	$88.281.529	$238.357.916	$263.166.631	$5.927.406	$9.202.548	$6.062.847	$19.382.449	$12.209.109	$4.361.006
484	SS-SIIS	900.456.739	HILTI COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$25.453.361	$23.719.599	$30.505.504	$30.764.278	$27.491.281	$30.228.230	$24.843.949	$28.977.097	$32.415.111	$34.185.995	$31.596.274	$30.859.307	$3.904.687	$876.072	$2.843.702	$2.285.477	$205.990	$1.216.757
485	SS-SIIS	900.459.541	INMAT ACERO Y VIDRIO SAS	C2711	Fabricación de motores, generadores y transfo	VALLE	Manufacturero	Pequeña empresa	$1.816.256	$1.081.559	$1.478.043	$1.018.629	$1.557.269	$1.086.827	$1.496.114	$2.451.709	$1.460.887	$2.311.684	$1.571.458	$2.310.522	$183.326	$31.211	$172.871	$33.025	$26.482	$51.759
486	SS-SIIS	900.461.488	TECNO FAST COLOMBIA S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$9.060.721	$647.682	$2.832.858	$445.366	$2.855.528	$8.836.804	$4.241.187	$9.386.967	$9.397.343	$13.687.876	$10.934.867	$15.017.148	$886.930	$1.362.801	$153.923	$748.891	$794.480	$1.055.459
487	SS-SIIS	900.462.517	PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$11.015.245	$6.656.771	$8.313.286	$4.473.742	$7.400.874	$2.357.034	$15.347.518	$20.242.333	$10.387.343	$18.290.854	$8.083.794	$16.103.944	-$5.267.124	$530.434	-$4.591.963	$718.778	-$6.829.482	$390.582
488	SS-SIIS	900.471.382	FINCPACK SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$6.105.658	$1.422.604	$5.365.484	$1.669.156	$4.952.417	$1.803.140	$1.847.009	$6.482.649	$1.794.213	$5.805.013	$1.926.531	$5.272.877	$1.640.839	$295.794	$1.758.937	$653.482	$1.868.824	$257.248
489	SS-SIIS	900.476.053	QUANTA SERVICES COLOMBIA SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de e	CUNDINAMARCA	Servicio	Mediana empresa	$32.651.327	$13.135.359	$60.019.023	$22.964.687	$105.653.216	$28.750.912	$47.965.822	$35.083.067	$55.123.534	$71.805.799	$56.628.318	$125.277.535	-$29.565.020	$0	-$46.620.987	$0	-$3.583.362	$0
490	SS-SIIS	900.476.067	WEIR MINERALS COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa	$71.328.643	$26.360.348	$47.919.392	$13.424.926	$39.904.930	$12.870.733	$27.045.235	$72.516.661	$13.668.144	$49.555.162	$13.394.309	$41.222.448	$14.364.897	$4.393	$12.080.120	$57.903	$14.938.771	$21.268
491	SS-SIIS	900.481.127	CUMMINS NORTE DE COLOMBIA S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Mediana empresa	$59.365.721	$28.959.886	$51.474.390	$21.813.320	$78.148.009	$42.843.157	$35.985.187	$72.601.631	$32.668.226	$68.677.976	$59.434.579	$100.719.483	$2.244.228	$0	-$5.252.744	$0	$1.616.281	$0
492	SS-SIIS	900.482.537	KARCHER SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$15.369.241	$5.618.521	$15.069.117	$6.471.159	$13.280.016	$7.374.583	$5.618.521	$16.331.054	$6.484.719	$15.867.038	$9.898.318	$14.376.707	$1.813.435	$514.934	$1.566.085	$2.091.069	$414.709	$510.947
493	SS-SIIS	900.483.714	CANAL EMPRESARIAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$1.857.480	$1.048.452	$1.847.609	$1.295.452	$1.302.899	$883.595	$1.048.452	$2.165.635	$1.295.452	$2.172.815	$883.595	$1.570.145	$375.872	$28.307	$300.147	$19.540	$241.514	$30.939
494	SS-SIIS	900.488.465	TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$1.778.214	$1.030.931	$1.739.224	$901.196	$1.461.900	$889.787	$1.537.357	$2.400.586	$1.198.679	$1.886.458	$1.149.718	$1.605.479	$249.036	$68.879	$383.460	$61.616	$370.227	$0
495	SS-SIIS	900.491.816	GRUPO LUTEC SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$5.703.914	$2.657.950	$5.716.408	$2.585.405	$2.875.987	$1.043.151	$4.240.275	$6.139.693	$4.025.270	$5.802.080	$1.585.820	$2.966.403	$244.198	$142.678	$752.347	$94.234	$463.308	$61.126
496	SS-SIIS	900.492.874	DOTACION & SUMINISTROS MRA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa	$3.605.283	$516.154	$3.181.990	$1.099.558	$3.346.975	$834.717	$1.372.040	$4.528.087	$1.947.009	$4.501.245	$1.941.445	$4.091.175	$872.227	$0	$585.919	$0	$566.516	$0
497	SS-SIIS	900.493.005	COMELZ COLOMBIA LTDA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$711.524	$261	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.957.934	$818.691	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$41.517	$1.260
498	SS-SIIS	900.495.227	HIDRAULICA INDUSTRIAL Y METALMECANICA MALMEDI SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Microempresa	$2.329.252	$1.541.593	$105.842	$34.981	$499.597	$186.370	$4.698.927	$6.413.430	$3.786.576	$5.695.677	$3.589.202	$5.751.793	-$110.017	$3.962	-$194.766	$3.141	-$4.778	$28.672
499	SS-SIIS	900.497.017	KINNESIS SOLUTIONS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$5.654.544	$3.465.102	$5.359.522	$3.456.717	$3.416.595	$1.637.211	$3.465.102	$5.654.544	$3.456.717	$5.419.113	$1.637.211	$3.464.250	$899.895	$267.878	$381.549	$198.003	$436.962	$214.171
500	SS-SIIS	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Mediana empresa	$15.193.394	$4.872.010	$12.410.705	$2.942.467	$11.589.656	$3.372.201	$12.309.446	$17.497.498	$9.308.388	$14.569.807	$9.676.197	$14.145.103	$1.325.131	$1.370.258	$1.918.847	$575.691	$2.847.292	$368.033
501	SS-SIIS	900.499.033	ENVITECK S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.466.237	$1.228.542	$1.076.910	$776.679	$1.547.989	$244.730	$1.228.542	$4.225.549	$776.679	$3.036.086	$244.730	$2.143.446	$1.132.856	$63.869	$530.426	$0	$227.742	$22.886
502	SS-SIIS	900.501.335	INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$925.469	$199.553	$1.073.490	$154.957	$485.037	$142.797	$199.553	$1.331.003	$574.579	$1.529.083	$372.696	$1.588.861	$230.520	$0	$196.449	$0	$236.236	$44.625
503	SS-SIIS	900.502.032	AERZEN COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$6.712.050	$6.693.564	$7.382.918	$8.774.728	$5.404.603	$4.972.958	$6.775.235	$7.010.304	$8.815.180	$7.759.070	$5.013.362	$5.627.785	$1.515.178	$0	-$203.443	$163.859	$432.255	$94.369
504	SS-SIIS	900.510.848	SOILMEC COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$22.744.372	$10.677.835	$21.168.537	$12.438.926	$17.280.070	$12.266.654	$26.373.198	$26.723.314	$26.765.062	$28.246.714	$23.489.861	$25.411.508	$330.123	$1.777.710	$601.529	$1.376.335	$2.096.326	$193.090
505	SS-SIIS	900.512.470	GAPP INGENIEROS S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$2.593.222	$16.452	$2.503.654	$37.757	$2.800.397	$35.738	$4.815.370	$7.323.182	$1.805.577	$3.958.553	$1.849.848	$3.784.743	$148.430	$2.164	$231.922	$2.570	$425.629	$4.318
506	SS-SIIS	900.513.480	HEZA S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	TOLIMA	Servicio	Pequeña empresa	$3.570.593	$148.003	$3.466.472	$574.302	$2.719.148	$303.077	$148.003	$3.764.841	$574.302	$3.703.151	$303.077	$2.961.059	$1.247.839	$0	$1.086.523	$0	$1.680.597	$0
507	SS-SIIS	900.514.765	AVILAN SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$4.795.307	$12.245	$4.717.387	$16.886	$4.897.781	$10.391	$113.863	$5.061.796	$106.164	$5.021.468	$396.869	$5.204.740	-$118.014	$144.518	$174.884	$121.636	-$50.650	$147
508	SS-SIIS	900.517.787	EDUHOLDING COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$83.998	$21.639	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$21.639	$130.536	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$36.499	$0
509	SS-SIIS	900.526.085	EQUIPOS Y SERVICIOS TREX DE COLOMBIA S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Mediana empresa	$16.952.027	$11.379.105	$11.182.085	$4.858.544	$11.117.881	$4.022.806	$18.039.546	$22.035.004	$10.989.637	$13.966.593	$11.051.396	$13.992.857	$2.759.369	$1.140.637	$2.787.009	$2.734.809	$1.384.235	$254.736
510	SS-SIIS	900.532.903	Getinge Colombia SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$43.956.025	$28.188.869	$34.267.876	$19.525.046	$52.523.215	$36.440.615	$28.188.869	$45.590.714	$19.525.046	$36.006.677	$39.528.090	$54.384.718	$2.257.678	$158.599	$3.590.508	$259.010	$3.048.177	$645.490
511	SS-SIIS	900.532.977	EUROCIENCIA COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$18.918.035	$15.318.934	$17.309.844	$11.099.763	$13.763.231	$11.947.861	$16.163.545	$30.554.838	$12.178.682	$27.867.146	$12.256.832	$22.566.958	-$2.468.485	$820.734	-$5.392.065	$360.804	-$6.221.209	$673.463
512	SS-SIIS	900.533.084	COMERCIALIZADORA AEROMAQUINADOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$13.923.205	$5.450.173	$11.640.913	$5.072.329	$10.120.515	$7.007.265	$8.647.872	$14.768.984	$7.685.896	$12.363.850	$7.008.283	$11.095.828	$1.715.124	$810.635	$1.345.607	$511.601	$1.598.077	$487.216
513	SS-SIIS	900.535.843	IMPOMIN SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$10.441.939	$7.114.242	$4.979.224	$2.124.863	$3.556.536	$2.045.511	$8.510.119	$11.695.597	$3.695.284	$6.015.899	$3.505.930	$5.612.913	$1.375.592	$130.545	$578.787	$215.146	$465.437	$349.001
514	SS-SIIS	900.536.547	DACAR INGENIERIA S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Microempresa	$326.842	$879.828	$388.052	$651.157	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.036.724	$408.272	$808.053	$424.482	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$237.081	$9.555	-$169.868	$10.186	Inf No Detallada	Inf No Detallada
515	SS-SIIS	900.537.099	BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$24.518.041	$17.849.815	$23.669.933	$16.807.352	$19.222.608	$15.576.122	$24.444.552	$33.893.867	$20.774.983	$31.394.687	$19.049.014	$26.774.868	-$1.004.566	$0	$3.830.260	$0	$3.958.414	$0
516	SS-SIIS	900.538.829	GAG GROUP SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.261.811	$985.222	$1.296.965	$1.034.469	$1.031.459	$882.441	$1.141.026	$1.560.471	$1.236.790	$1.645.621	$1.046.832	$1.400.365	$16.728	$1.346	$97.918	$16.599	$232.955	$27.539
517	SS-SIIS	900.541.887	GFCM COMERCIAL MEXICO, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R SUCURSA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$92.325.304	$219.192.269	$102.416.370	$220.653.098	$96.978.355	$185.579.434	$219.192.269	$213.167.182	$220.653.098	$213.616.663	$187.979.434	$182.998.469	$1.216.926	$16.013	-$4.500.140	$23.420	-$4.817.720	$20.949
518	SS-SIIS	900.544.098	S&S INGENIERIA ELECTRICA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Microempresa	$592.077	$563.702	$515.649	$430.142	$454.909	$264.072	$1.323.607	$602.640	$1.194.046	$533.452	$1.053.579	$473.398	-$8.011	$52.403	-$33.780	$46.860	-$38.569	$46.834
519	SS-SIIS	900.544.648	PROGRESSIVE SUPPLIES SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$2.715.006	$790.467	$1.449.767	$355.566	$2.743.303	$2.186.708	$1.332.900	$3.796.301	$707.633	$2.660.775	$2.778.444	$4.149.940	$616.893	$0	$742.940	$0	$437.150	$0
520	SS-SIIS	900.552.236	FLUIDRA COLOMBIA S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$5.399.106	$1.342.118	$4.270.439	$857.957	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.841.976	$6.026.327	$1.425.242	$4.976.023	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.175.534	$552.775	-$176.026	$1.047.820	Inf No Detallada	Inf No Detallada
521	SS-SIIS	900.553.715	ENERGIA Y MOVILIDAD SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$11.940.501	$5.519.551	$7.063.438	$1.612.457	$5.458.109	$2.099.756	$7.806.880	$12.025.046	$4.837.070	$7.091.777	$4.196.563	$5.486.387	$2.594.612	$274.804	$1.752.874	$468.523	$622.352	$287.803
522	SS-SIIS	900.555.444	TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA FRANCA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	RISARALDA	Servicio	Microempresa	$392.908	$507.833	$142.361	$298.815	$701.641	$558.205	$615.309	$1.928.754	$401.575	$1.554.101	$558.205	$1.678.326	$205.876	$7.638	$53.769	$5.474	$333.696	$121.627
523	SS-SIIS	900.561.151	GRUNDFOS COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$12.410.610	$12.671.743	$11.068.158	$13.257.021	$18.271.721	$20.621.277	$12.834.996	$15.724.128	$13.295.201	$14.838.322	$20.634.900	$23.147.077	$1.907.360	$1.043.075	$312.289	$2.579.913	$1.663.664	$3.213.289
524	SS-SIIS	900.562.198	GEOSPACE TECHNOLOGIES SUCURSAL SUDAMERICANA LLC	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$99.810	$81.976	$482.144	$34.839	$883.931	$39.279	$92.150	$2.278.387	$34.839	$2.783.134	$39.279	$3.319.573	-$562.508	$0	-$527.340	$0	-$305.720	$4.689
525	SS-SIIS	900.562.348	SH SOLUCIONES HOSPITALARIAS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$4.322.046	$2.255.048	$2.785.699	$1.551.739	$4.838.925	$3.047.001	$2.901.406	$4.804.526	$1.870.361	$3.293.698	$4.076.639	$5.353.599	$790.249	$81.718	$251.917	$29.447	$351.471	$55.234
526	SS-SIIS	900.565.091	IMAGIQ S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$31.589.528	$20.037.481	$30.782.817	$20.655.599	$29.025.418	$21.573.693	$22.603.721	$39.447.611	$22.264.480	$36.231.287	$23.181.532	$34.177.506	$4.294.154	$0	$4.501.261	$0	$5.141.033	$1.364.064
527	SS-SIIS	900.566.554	DOMINION COLOMBIA SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de e	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$18.865.277	$24.627.406	$13.360.889	$17.293.608	$4.863.637	$3.631.311	$24.879.306	$31.341.107	$17.351.534	$23.763.221	$3.641.383	$10.241.460	$1.792.705	$1.587.781	$87.597	$203.795	-$1.184.877	$79.483
528	SS-SIIS	900.573.774	WCOLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$14.640.839	$26.595.916	$15.153.743	$24.433.133	$16.507.702	$23.891.622	$26.680.086	$20.080.324	$24.517.303	$21.164.484	$24.086.652	$22.825.841	-$3.246.943	$0	-$2.155.973	$0	-$528.572	$0
529	SS-SIIS	900.576.643	SERIE ELECTRICA S.A.S EN REORGANIZACION	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.960.091	$4.056.362	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.300.362	$5.063.168	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$436.732	$195.184
530	SS-SIIS	900.577.032	FRANKLIN ELECTRIC COLOMBIA S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$10.231.635	$3.184.343	$11.229.391	$6.431.196	$10.373.635	$5.068.441	$3.184.802	$10.680.494	$6.431.197	$11.697.731	$5.068.441	$10.887.057	$152.381	$1.520.716	$1.153.392	$1.723.282	$1.229.094	$895.408
531	SS-SIIS	900.580.340	REDES Y DISEÑOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$5.061.346	$387.812	$3.252.994	$562.450	$2.761.527	$536.072	$4.120.003	$5.784.086	$2.279.832	$3.887.521	$1.531.204	$2.948.168	$81.729	$0	$201.173	$0	$305.719	$172.004
532	SS-SIIS	900.580.513	ECHEVERRI MAQUINARIA CONSTRUCIONES INGENIERIAS & CIA S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$1.295.852	$1.413.078	$21.627	$686.653	$168.061	$352.620	$3.739.582	$6.732.329	$1.991.050	$4.690.829	$1.747.154	$4.380.330	$292.966	$0	$127.895	$0	$344.006	$0
533	SS-SIIS	900.583.876	COMERCIALIZADORA MGC S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$8.040.045	$1.898.308	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.204.819	$8.050.821	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$239.342	$4.751
534	SS-SIIS	900.585.787	ISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y L	F4321	Instalaciones eléctricas	META	Servicio	Pequeña empresa	$8.319.176	$1.266.588	$13.414.320	$4.838.012	$13.983.836	$6.406.560	$6.474.768	$8.334.187	$12.059.983	$13.430.527	$12.900.439	$13.999.265	$693.608	$0	$404.132	$0	$155.760	$389.089
535	SS-SIIS	900.590.438	PROMINENT COLOMBIA S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$7.684.737	$7.313.031	$3.941.647	$4.118.501	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.336.680	$7.801.261	$4.141.673	$4.011.715	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$966.461	$634.593	-$314.139	$498.746	Inf No Detallada	Inf No Detallada
536	SS-SIIS	900.595.566	DENTAL GROUP INC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.408.178	$606.988	$1.448.958	$883.975	$1.115.722	$681.170	$1.673.023	$1.411.423	$1.677.182	$1.452.549	$1.278.810	$1.119.648	-$35.566	$97.308	-$25.836	$103.429	-$92.227	$0
537	SS-SIIS	900.606.989	AIRE CONFORT JC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$7.241.270	$1.646.560	$7.002.495	$2.217.792	$4.345.876	$721.140	$3.620.829	$7.388.877	$3.954.644	$7.070.559	$1.663.848	$4.522.617	$1.011.045	$114.032	$410.655	$92.311	$694.557	$0
538	SS-SIIS	900.612.501	CHM MINERIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$141.376.750	$83.701.712	$167.390.969	$86.558.938	$182.427.998	$110.310.386	$94.076.968	$171.843.350	$126.557.775	$200.767.212	$136.225.109	$223.942.106	$30.663.919	$5.697.741	$12.679.356	$8.908.220	$77.119.201	$7.708.070
539	SS-SIIS	900.618.448	PRODIEL COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$8.908.899	$59.435.469	$9.180.615	$58.595.189	$9.876.900	$52.083.565	$59.435.469	$8.908.899	$59.346.906	$11.472.536	$53.208.147	$16.245.777	-$448.958	$637.248	-$6.479.980	$639.418	-$15.090.681	$678.423
540	SS-SIIS	900.618.831	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$23.444.924	$7.316.772	$21.827.450	$4.932.909	$18.801.385	$2.852.430	$7.350.861	$23.782.665	$4.932.909	$22.234.453	$2.866.484	$19.439.652	-$201.299	$598.544	$1.592.224	$0	$5.598.680	$299.202
541	SS-SIIS	900.624.066	RAMDE SOLIDS CONTROL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$8.904.996	$6.298.982	$5.764.345	$3.635.284	$7.200.275	$5.031.874	$6.298.982	$9.438.604	$3.635.284	$5.921.848	$5.031.874	$7.376.525	$1.664.485	$0	$277.094	$0	$1.117.316	$0
542	SS-SIIS	900.629.188	HOME ELECTRIC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Microempresa	$1.773.032	$43.848	$1.827.023	$82.113	$3.289.845	$1.316.755	$43.848	$1.830.733	$82.113	$1.928.950	$1.316.755	$3.428.683	-$188.691	$8.000	-$206.063	$144.380	$255.889	$132.646
543	SS-SIIS	900.629.470	JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	CESAR	Servicio	Pequeña empresa	$1.778.740	$2.381.680	$1.264.861	$1.376.350	$1.320.296	$1.544.192	$2.595.375	$4.676.302	$1.798.612	$3.634.262	$1.965.113	$3.594.114	$976.179	$247.310	$883.058	$241.786	$1.028.152	$146.480
544	SS-SIIS	900.630.616	ELITE INGENIEROS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa	$6.376.758	$1.724.903	$6.023.181	$1.309.228	$4.323.710	$1.278.701	$4.361.295	$8.503.437	$3.244.282	$6.344.026	$2.119.890	$4.602.065	$1.449.124	$0	$1.403.557	$0	$1.490.007	$0
545	SS-SIIS	900.637.750	ROHDE SCHWARZ ESPAÑA SUCURSAL COLOMBIA	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$625.563	$590.118	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$590.118	$625.563	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$2.790	$0
546	SS-SIIS	900.638.609	DISTRIBUIDORA GLX SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$33.481.705	$8.077.048	$30.699.286	$7.887.253	$24.847.217	$1.434.554	$24.047.606	$34.374.862	$23.146.203	$31.759.414	$23.685.121	$28.464.257	$2.582.621	$125.109	$1.985.005	$13.268	-$21.714	$11.532
547	SS-SIIS	900.648.468	COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL SUCURSAL COLOMBIA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	$24.481.294	$12.053.400	$13.384.801	$5.921.150	$8.999.963	$4.387.497	$12.209.985	$30.022.662	$6.068.271	$18.299.467	$4.526.363	$13.512.418	$8.489.338	$1.350.571	$4.710.248	$817.222	$2.463.817	$358.813
548	SS-SIIS	900.648.510	VISUAL MAQUINAS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$3.548.899	$941.871	$4.039.895	$433.220	$3.458.476	$291.681	$4.259.118	$5.119.618	$4.793.972	$5.514.709	$4.011.224	$4.598.061	$333.336	$122.111	$358.768	$157.551	$308.848	$125.584
549	SS-SIIS	900.648.909	MEGADYNE COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOLIVAR	Comercio	Pequeña empresa	$15.050.358	$5.166.439	$12.610.571	$10.569.418	$13.516.574	$7.764.135	$13.798.755	$16.966.579	$10.602.719	$14.161.566	$7.900.352	$13.703.745	$1.237.836	$1.468.575	-$1.739.179	$1.522.222	$428.452	$3.332
550	SS-SIIS	900.655.413	CARLOS E. VALENCIA INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION ABR	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Microempresa	$910.957	$853.136	$910.957	$852.536	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.102.768	$1.102.904	$1.102.168	$1.103.426	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.122	$0	-$42.535	$1.134	Inf No Detallada	Inf No Detallada
551	SS-SIIS	900.656.724	JAIMES RUEDA Y CIA PRECIMEC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	SANTANDER	Comercio	Pequeña empresa	$6.392.161	$1.287.764	$6.919.233	$1.625.332	$5.862.893	$1.445.368	$2.083.768	$6.984.447	$3.142.220	$7.527.486	$2.900.061	$6.406.287	$772.024	$68.437	$1.211.647	$77.297	$1.139.204	$125.363
552	SS-SIIS	900.672.094	SINUELEC SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CORDOBA	Comercio	Pequeña empresa	$1.879.650	$834.662	$1.836.770	$1.039.668	$1.487.522	$852.487	$1.467.110	$2.902.869	$1.699.216	$3.014.609	$1.470.445	$2.642.301	$187.059	$0	$234.766	$0	$308.950	$0
553	SS-SIIS	900.688.446	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S A S	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa	$3.760.163	$3.263.245	$5.327.940	$4.164.458	$3.577.560	$2.738.083	$3.910.703	$4.990.212	$4.711.936	$5.674.365	$2.848.720	$3.938.340	$346.313	$145.759	$169.625	$30.635	$419.133	$48.704
554	SS-SIIS	900.704.499	MAQUITEC SOLUTIONS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$4.128.243	$1.340.218	$3.577.042	$1.399.129	$5.275.379	$3.865.880	$3.249.258	$4.922.612	$3.475.993	$5.124.697	$4.528.083	$6.160.173	$13.716	$0	$24.375	$0	$102.631	$0
555	SS-SIIS	900.706.244	IINGERSOLL RAND COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Pequeña empresa	$9.824.047	$4.938.343	$7.084.236	$3.628.613	$6.713.154	$2.385.895	$4.938.978	$10.640.622	$3.709.141	$8.120.341	$2.385.895	$7.316.286	$1.798.469	$0	-$405.753	$0	$906.208	$0
556	SS-SIIS	900.718.523	SOLUCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$1.745.138	$1.154.191	$1.708.484	$852.709	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.476.335	$2.020.580	$1.542.835	$2.016.461	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$102.346	$0	$62.558	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
557	SS-SIIS	900.726.838	INDUSTRIA DE PROTECCION Y CONTROL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$4.009.524	$597.995	$4.235.253	$589.492	$5.924.765	$1.929.215	$3.435.153	$4.165.237	$3.376.008	$4.404.248	$4.637.842	$6.105.002	-$122.310	$211.929	-$205.437	$273.240	$294.415	$272.398
558	SS-SIIS	900.736.875	KEYKO COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$913.035	$749.320	$913.160	$749.089	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$749.320	$914.225	$750.291	$932.394	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$340	$16	-$2.615	$3.721	Inf No Detallada	Inf No Detallada
559	SS-SIIS	900.743.695	PHOENIX CONTACT COLSEIN SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	CUNDINAMARCA	Comercio	Mediana empresa	$10.463.767	$1.578.558	$7.652.654	$2.139.217	$6.430.140	$2.842.756	$2.878.558	$10.758.975	$3.439.217	$7.894.875	$4.158.335	$6.684.916	$4.707.520	$303.902	$3.077.000	$376.364	$2.016.916	$0
560	SS-SIIS	900.757.947	GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$205.683.897	$128.963.126	$201.480.570	$131.968.733	$180.117.046	$121.819.591	$144.497.096	$242.438.492	$142.080.030	$238.740.471	$128.904.910	$219.515.827	$20.013.860	$14.187.503	$16.874.246	$8.442.336	$9.722.890	$6.024.293
561	SS-SIIS	900.759.043	LAVORAGINE 1924 SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$116.866	$227.372	$119.395	$213.899	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$227.372	$118.404	$213.899	$121.538	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$16.338	$269	-$5.934	$11.207	Inf No Detallada	Inf No Detallada
562	SS-SIIS	900.768.888	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$6.319.145	$5.589.663	$4.425.171	$3.725.474	$5.942.814	$5.399.688	$5.589.663	$6.343.691	$3.725.474	$4.457.731	$5.484.257	$6.073.199	$198.954	$135.099	$196.780	$100.712	$358.857	$90.555
563	SS-SIIS	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$18.814.125	$6.458.011	$15.297.945	$6.448.161	$8.745.146	$3.284.299	$7.128.974	$20.044.532	$7.169.754	$17.333.634	$3.666.324	$11.204.084	$3.693.113	$973.719	$3.324.828	$909.473	$224.385	$58.991
564	SS-SIIS	900.802.218	RATIONAL COLOMBIA - AMERICA CENTRAL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$12.264.603	$8.178.837	$13.596.723	$9.920.450	$16.168.829	$12.559.958	$8.178.837	$12.918.602	$9.920.450	$14.381.520	$12.559.958	$16.889.628	$528.092	$14.213	$270.933	$11.446	$689.621	$12.689
565	SS-SIIS	900.803.088	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$12.583.074	$7.975.283	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$8.369.431	$14.887.288	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.098.791	$0
566	SS-SIIS	900.809.570	Parque industrial y zona franca induenergy (induenergy sas)	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOLIVAR	Comercio	Microempresa	$280.664	$1.621.779	$323.898	$1.391.819	$797.863	$1.025.339	$1.621.779	$26.828.873	$1.391.819	$26.872.107	$1.025.339	$27.346.072	-$271.362	$1.832	-$835.470	$3.714	-$590.689	$4.072
567	SS-SIIS	900.812.558	SCHOTTEL DE COLOMBIA S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOLIVAR	Comercio	Pequeña empresa	$12.440.657	$3.868.318	$7.137.435	$1.790.223	$4.702.997	$1.220.553	$3.868.318	$13.005.301	$1.790.223	$7.444.061	$1.225.550	$4.912.101	$6.584.070	$0	$3.604.127	$0	$1.511.977	$0
568	SS-SIIS	900.818.280	S & N Holdings SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$186.736	$20.465	$1.748	$521.702	$2.704	$456.704	$442.168	$148.073.189	$659.162	$142.704.373	$584.819	$135.420.460	-$59.552	$13.476	-$73.206	$2.088	-$61.270	$796
569	SS-SIIS	900.824.185	HP COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Gran empresa	$942.015.829	$837.257.680	$584.731.433	$480.513.520	$573.367.416	$542.365.207	$861.385.468	$974.982.032	$495.039.747	$612.579.820	$547.083.673	$610.597.283	-$1.304.862	$803.098	$76.257.654	$1.580.727	$38.279.017	$24.011.871
570	SS-SIIS	900.837.972	NECOMPLUS COLOMBIA SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de e	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$3.793.776	$1.072.262	$2.891.376	$868.931	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.073.019	$4.702.323	$896.997	$3.278.297	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.889.888	$0	$1.596.236	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
571	SS-SIIS	900.839.253	SISTEMAS HIDRONICOS LATINOAMERICA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.047.619	$44.531	$822.409	$56.287	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$846.772	$1.051.005	$642.594	$822.409	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$39.480	$0	$22.568	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
572	SS-SIIS	900.856.902	FRIGRITE COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$12.935.821	$13.391.814	$13.756.611	$12.861.544	$10.726.471	$8.614.456	$14.034.726	$14.808.920	$13.434.302	$15.669.666	$9.419.836	$11.064.919	-$1.446.163	$0	$988.381	$0	$1.468.635	$896.625
573	SS-SIIS	900.860.584	GOLDEN GAMING S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Mediana empresa	$35.359.884	$15.211.056	$32.943.515	$23.714.297	$29.295.470	$25.682.072	$24.337.766	$40.094.691	$30.165.132	$36.574.255	$26.109.360	$33.246.624	$1.298.203	$1.580.235	-$396.605	$889.688	$3.834.832	$1.094.256
574	SS-SIIS	900.882.464	CNG ENERGY SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$6.228.535	$3.572.950	$6.587.276	$3.804.675	$11.333.374	$4.568.827	$7.134.541	$6.415.951	$5.811.581	$6.846.697	$9.040.924	$11.660.361	-$1.753.706	$0	-$1.584.323	$0	$333.670	$0
575	SS-SIIS	900.895.205	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Mediana empresa	$100.285.903	$83.814.982	$48.999.468	$35.277.776	$52.907.002	$32.512.379	$97.089.469	$113.821.356	$49.967.785	$66.611.598	$39.138.381	$55.044.381	$2.528.504	$2.272.467	$4.054.543	$6.345.252	$5.916.713	$12.827.828
576	SS-SIIS	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$29.966.682	$15.175.516	$23.684.036	$11.640.800	$23.769.123	$13.102.053	$15.724.846	$35.911.564	$11.640.800	$30.548.581	$13.351.970	$32.828.405	$1.313.022	$0	-$568.693	$0	$57.029	$0
577	SS-SIIS	900.913.894	ARMSTRONG DE COLOMBIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ANTIOQUIA	Comercio	Pequeña empresa	$1.208.345	$649.840	$968.804	$503.902	$980.135	$452.155	$655.884	$1.214.389	$511.744	$976.888	$457.688	$986.690	$195.381	$64.287	$124.160	$95.004	$624.873	$134.850
578	SS-SIIS	900.929.103	SILEC CABLE SUCURSAL SOLOMBIA	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$584.980	$1.133.053	$297.091	$809.137	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.133.053	$584.980	$809.137	$297.091	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$45.837	$14.772	-$867.693	$53.097	Inf No Detallada	Inf No Detallada
579	SS-SIIS	900.935.511	PRECISUR SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$4.282.842	$573.208	$3.694.474	$1.114.296	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.440.878	$4.522.359	$1.728.261	$3.935.374	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$60.839	$0	$66.795	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
580	SS-SIIS	900.953.591	JPG TOOLS & TOOLS S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$2.365.195	$1.473.458	$1.715.445	$1.212.427	$2.099.008	$1.343.349	$2.083.204	$3.191.739	$1.416.956	$2.391.559	$1.975.855	$2.712.980	$295.489	$63.460	$450.199	$74.297	$153.015	$80.413
581	SS-SIIS	900.958.202	INVERSIONES PROMEDCO SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$31.933.205	$14.212.070	$18.002.914	$7.863.963	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$21.323.710	$36.273.974	$9.344.520	$18.699.122	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$8.822.272	$0	$2.620.570	$0	Inf No Detallada	Inf No Detallada
582	SS-SIIS	900.961.620	CARDINAL HEALTH COLOMBIA S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$39.850.583	$20.885.280	$37.349.300	$20.211.673	$39.990.715	$9.842.725	$33.499.525	$47.260.165	$32.227.767	$44.402.778	$34.692.399	$47.033.591	$3.330.161	$1.293.306	$1.376.264	$3.745.487	$1.647.673	$2.012.599
583	SS-SIIS	900.983.380	SOLUCIONES INDUSTRIALES & EQUIPOS MOVILES ESPECIALES S/	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa	$3.594.600	$1.832.723	$2.594.346	$1.451.775	$2.871.169	$1.843.100	$2.667.203	$3.876.432	$1.860.804	$2.707.230	$2.064.414	$2.953.492	$537.010	$0	$238.086	$0	$261.610	$0
584	SS-SIIS	900.988.724	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DISPOCOL SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$7.686.540	$1.859.431	$4.455.463	$1.664.202	$3.885.467	$2.104.952	$5.846.732	$7.803.397	$3.277.893	$4.570.110	$3.025.204	$3.976.956	$742.540	$0	$437.472	$0	$99.271	$0
585	SS-SIIS	900.998.324	EURO GAMES COLOMBIA S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$14.445.249	$677.246	$14.660.644	$1.026.937	$15.486.240	$699.949	$66.169.878	$35.206.932	$60.038.371	$41.611.279	$56.912.026	$46.953.201	-$3.110.248	$12.686.736	-$5.511.140	$17.407.438	-$3.181.579	$10.831.994

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

									CAPACIDAD FINANCIERA													
									INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente Pasivo Corriente						INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo Total Activo						RAZON COBERTURA INTERESES Utilidad Operacional Gastos de Intereses					
									2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Costos financieros
586	SS-SIIS	901.015.577	FEMTEC SAS	C3314	Mantenimiento y reparación especializado de e	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	$2.517.314	$4.115.366	$2.354.578	$7.356.952	Inf No Datallada	Inf No Datallada	$15.001.682	$5.677.441	$14.954.015	$6.962.146	Inf No Datallada	Inf No Datallada	-$796.037	$362.771	-$9.222.106	$437.375	Inf No Datallada	Inf No Datallada
587	SS-SIIS	901.029.251	ESCO COMPAÑIA DE SERVICIOS ENERGETICOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Mediana empresa	$27.517.959	$5.488.647	$6.143.160	$1.399.498	$3.410.892	$1.137.350	$23.494.585	$27.686.286	$5.744.564	$6.333.532	$3.249.967	$3.639.308	$4.980.649	$425.345	$406.663	$113.202	$289.021	$139.021
588	SS-SIIS	901.036.940	BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ S.A.S.	F4321	Instalaciones eléctricas	ATLANTICO	Servicio	Mediana empresa	$27.823.601	$56.003.423	$24.754.650	$66.768.443	$26.400.181	$55.794.344	$194.527.816	$237.151.003	$88.190.320	$125.152.519	$96.911.343	$129.947.244	$11.372.305	$3.044.187	$10.494.845	$4.746.777	$7.877.884	$0
589	SS-SIIS	901.117.560	EPIROC COLOMBIA S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$30.045.131	$8.017.983	$29.822.182	$7.146.330	$36.231.369	$23.989.072	$9.950.585	$34.186.087	$8.811.595	$35.716.173	$28.334.735	$42.347.957	-$1.299.294	$349.274	-$1.434.826	$1.043.010	$1.886.311	$1.760.933
590	SS-SIIS	901.123.428	IGT COLOMBIA SOLUTIONS SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Mediana empresa	$81.854.207	$102.847.090	$71.477.855	$99.340.531	$78.176.453	$125.419.760	$102.847.090	$96.257.257	$99.436.592	$84.243.933	$125.669.540	$113.089.983	$7.655.812	$142.813	-$4.255.343	$64.623	$1.235.762	$51.691
591	SS-SIIS	901.148.908	CIMAD INGENIERIA COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	NARIÑO	Servicio	Mediana empresa	$12.704.837	$2.289.961	$8.277.012	$1.938.258	$3.361.650	$2.148.653	$8.855.137	$14.044.305	$6.921.700	$9.769.598	$3.687.619	$4.873.366	$2.759.212	$422.251	$2.226.417	$182.929	$775.644	$75.343
592	EMPRESA	900.070.192	C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	$1.452.782	$171.819	$1.365.260	$15.767	$969.738	$230.638	$516.158	$1.468.643	$787.494	$1.380.967	$492.681	$985.452	$300.599	$0	$146.434	$59.285	$222.030	$86.588
593	RUES	830.108.265	ABCONTROL INGENIERIA SAS	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.825.040	$2.435.704	$4.574.818	$2.581.948	$3.827.866	$1.798.598	$3.660.764	$6.025.569	$3.902.762	$6.514.697	$2.228.092	$4.710.021	$333.320	$109.091	$363.833	$109.091	$760.126	$109.091
594	RUES	900.347.900	DIESELECTROS CARIBE S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	ATLANTICO	Comercio	Pequeña empresa	$3.285.849	$1.749.385	$2.848.194	$1.143.891	$3.461.183	$1.860.858	$2.163.608	$3.302.312	$1.489.557	$2.893.990	$2.327.525	$3.527.768	-$170	$105.553	$55.753	$77.207	-$102.239	$141.664
595	RUES	800.036.354	PLANTAS ELECTRICAS & SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Pequeña empresa	$3.244.697	$2.925.544	$3.245.329	$1.416.220	$4.381.255	$1.086.439	$2.925.544	$5.542.604	$2.835.515	$5.543.036	$3.575.003	$6.233.427	$23.850	$109.185	$446.525	$0	$334.274	$0
596	RUES	900.716.210	O&P INGENIERIA S A S	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.337.205	$202.617	$943.268	$105.910	$1.059.185	$351.101	$346.117	$1.411.602	$105.910	$1.047.481	$301.101	$1.193.213	$142.568	$16.879	$156.703	$10.852	$81.259	$13.749
597	RUES	901.540.499	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	F4321	Instalaciones eléctricas		Servicio	Mediana empresa	$5.411.917	$1.229.997	$5.776.893	$2.416.864	$5.153.406	$1.819.360	$1.594.617	$5.488.918	$2.416.864	$5.888.165	$1.819.360	$5.316.889	$567.467	$20.811	$190.541	$2.315	$1.484.880	$16.444
598	RUES	901.324.773	FILIA DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa	$1.138.673	$448.638	$150.576	$90.278	$64.480	$91.800	$861.973	$1.310.239	$124.855	$169.155	$61.800	$77.297	$409.909	$0	$48.193	$0	$1.151	$0
599	RUES	900.272.781	FRICON SOLUCIONES SAS	G4644	Comercio al por mayor de aparatos y equipo de	BOGOTA D.C.	Comercio	Microempresa	$1.385.594	$196.458	$1.347.998	$226.187	$1.477.551	$433.102	$442.285	$1.735.495	$365.185	$1.634.318	$278.445	$1.783.085	$5.051	$5.173	$101.048	$1.569	$443.882	$1.759
600	RUES	900.950.719	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	G4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maqui	VALLE	Comercio	Pequeña empresa	$2.081.984	$856.076	$1.573.766	$811.161	$897.217	$612.632	$1.177.180	$2.179.925	$811.161	$1.655.274	$612.632	$965.958	$277.165	$21.437	$365.976	$29.897	$126.509	$52.640
601	RUES	900.417.226	ENGELEC INGENIERIA S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	$507.846	$180.313	$424.306	$154.782	$149.404	$53.734	$255.326	$609.159	$219.795	$454.256	$53.734	$179.954	$187.607	$0	$139.401	$1	$70.819	$5
602	RUES	800.071.617	CUMMINS DE LOS ANDES S.A	G4530	Comercio de partes, piezas (autopartes) y acc	CUNDINAMARCA	Comercio	Gran empresa	$117.325.421	$123.650.800	$73.042.576	$97.828.975	$100.366.805	$113.242.828	$151.940.193	$181.677.243	$124.512.357	$150.897.928	$130.730.071	$153.864.780	$17.641.351	$4.434.746	$47.372.497	$4.546.619	$43.377.748	$2.667.133

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sect

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

				INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA						CAPACIDAD ORGANIZACIONAL											
				CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente						RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad Operacional / Patrimonio						RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional / Activo Total					
				2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos
1	SS-SIIS	800.002.030	COLSEIN SAS	$17.306.431	$5.356.920	$15.196.807	$4.132.898	$12.866.544	$2.852.505	$1.760.146	$20.499.675	$1.141.457	$16.011.294	$404.401	$13.149.391	$1.760.146	$26.347.340	$1.141.457	$20.845.491	$404.401	$16.803.103
2	SS-SIIS	800.002.482	VARIADORES SAS	$40.468.553	$25.657.392	$32.724.284	$18.818.856	$25.080.223	$15.655.464	$6.552.705	$17.797.675	$10.864.574	$15.725.381	$7.001.375	$10.195.225	$6.552.705	$48.724.012	$10.864.574	$40.992.990	$7.001.375	$33.290.167
3	SS-SIIS	800.009.973	LUVAGA SAS	$6.126.643	$2.352.494	$5.251.816	$2.087.699	$5.453.105	$2.235.023	$675.542	$2.752.741	$600.671	$2.264.824	$524.316	$2.162.430	$675.542	$6.529.101	$600.671	$5.875.037	$524.316	$5.808.886
4	SS-SIIS	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	$4.296.251	$1.385.737	$4.784.887	$1.490.686	$4.101.366	$1.083.577	-$85.064	$4.100.316	$19.993	$4.386.875	$78.688	$4.376.019	-$85.064	$5.599.635	$19.993	$6.269.894	$78.688	$5.459.596
5	SS-SIIS	800.024.524	SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS SAS	$10.472.460	$444.850	$8.455.745	$295.106	$8.073.575	$523.203	$2.701.363	$10.880.843	$2.299.551	$9.020.608	$1.917.045	$8.742.794	$2.701.363	$11.325.693	$2.299.551	$9.437.306	$1.917.045	$9.399.267
6	SS-SIIS	800.024.970	INGELECTRICA S.A	$29.079.697	$19.363.061	$20.513.710	$11.129.113	$16.071.721	$10.454.610	$6.657.712	$16.114.584	$3.722.083	$10.657.479	$2.952.623	$8.885.474	$6.657.712	$38.505.075	$3.722.083	$26.376.716	$2.952.623	$21.127.996
7	SS-SIIS	800.025.260	ARMENTA CHAVARRO SAS	$9.849.149	$5.978.590	$12.930.963	$9.742.186	$14.356.393	$10.670.299	$2.116.358	$5.418.321	$419.674	$4.055.168	$309.254	$3.946.758	$2.116.358	$19.139.057	$419.674	$21.113.837	$309.254	$20.463.543
8	SS-SIIS	800.026.124	TRANSFORMADORES CDM LTDA	$11.678.986	$4.597.523	$12.357.050	$2.804.458	$11.886.344	$3.171.250	$2.158.110	$7.174.932	$1.481.720	$7.351.625	$849.708	$6.796.841	$2.158.110	$19.048.793	$1.481.720	$19.554.397	$849.708	$19.357.076
9	SS-SIIS	800.026.212	RICOH COLOMBIA S.A.	$46.922.617	$10.079.538	$42.818.588	$7.191.554	$49.293.581	$14.152.875	$2.148.771	$48.320.870	-$1.918.188	$46.271.224	$949.442	$49.605.075	$2.148.771	$58.400.408	-$1.918.188	$53.671.171	$949.442	$63.757.950
10	SS-SIIS	800.026.379	ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS	$8.680.134	$582.944	$5.603.350	$1.876.448	$4.787.067	$1.160.116	$1.515.381	$4.779.434	$1.013.099	$3.968.950	$903.887	$3.577.513	$1.515.381	$9.238.172	$1.013.099	$6.182.503	$903.887	$5.387.589
11	SS-SIIS	800.027.362	ANDINA DE ILUMINACIONES SA	$3.564.088	$1.015.052	$3.018.618	$633.848	$2.977.650	$1.065.647	$367.505	$3.216.295	$506.229	$3.049.053	$659.760	$2.860.855	$367.505	$4.302.909	$506.229	$3.735.668	$659.760	$3.926.502
12	SS-SIIS	800.027.813	INGEOMEGA S.A.S	$78.243.121	$28.788.209	$46.062.243	$10.714.271	$30.465.243	$9.489.807	$18.865.867	$42.459.262	$12.281.046	$30.157.644	$8.804.973	$22.112.578	$18.865.867	$90.087.911	$12.281.046	$53.637.298	$8.804.973	$35.048.339
13	SS-SIIS	800.030.667	INTERHOSPITALARIA SAS	$6.059.231	$3.503.744	$2.725.409	$825.029	$2.294.237	$580.540	$1.790.231	$5.143.926	$260.182	$4.348.349	$164.743	$4.227.436	$1.790.231	$8.831.946	$260.182	$5.357.654	$164.743	$4.992.252
14	SS-SIIS	901.250.883	GESFUSTE COLOMBIA S.A.S.	$38.891.097	$35.110.987	$15.648.409	$14.990.132	$5.968.354	$5.555.111	$3.249.740	$59.715.378	$238.694	$12.279.603	-$115.265	$1.712.053	$59.715.378	$38.901.657	$12.279.603	$15.654.491	$1.712.053	$5.980.776
15	SS-SIIS	800.036.678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	$7.848.434	$514.447	$6.686.675	$408.369	$6.843.978	$588.821	$1.275.211	$6.796.723	$1.088.991	$5.916.827	$1.300.045	$5.176.313	$1.275.211	$7.885.429	$1.088.991	$6.715.996	$1.300.045	$6.872.412
16	SS-SIIS	800.042.641	SURTIMINAS SAS	$35.896.283	$7.342.066	$35.967.768	$5.629.518	$33.068.082	$2.736.010	$7.947.544	$30.098.400	$5.879.290	$25.611.531	$2.916.330	$22.484.980	$7.947.544	$49.367.673	$5.879.290	$44.394.490	$2.916.330	$39.756.032
17	SS-SIIS	800.047.781	ENECON SAS	$50.156.592	$24.300.905	$41.655.072	$18.329.553	$39.083.399	$16.863.955	$10.068.370	$29.083.140	$7.355.449	$27.358.824	$8.471.673	$24.999.019	$10.068.370	$61.843.193	$7.355.449	$53.927.880	$8.471.673	$51.450.372
18	SS-SIIS	800.051.319	ENERGIA Y POTENCIA S.A.S.	$37.942.269	$7.240.660	$37.000.331	$7.759.831	$35.867.670	$5.634.941	$1.134.026	$35.530.055	$706.484	$34.462.971	$2.109.092	$34.360.940	$1.134.026	$54.735.879	$706.484	$60.584.133	$2.109.092	$58.475.018
19	SS-SIIS	800.052.699	REPRESENTACIONES OPTICAS COLOMBIANAS SA	$13.770.301	$22.523.414	$1.020.099	$1.284.919	$3.385.440	$1.660.449	$0	$15.014.623	-$97	$15.399.304	$0	$15.219.160	$0	$47.667.367	-$97	$32.255.709	$0	$31.939.516
20	SS-SIIS	800.052.954	CASYBER LTDA	$5.490.632	$3.632.619	$5.354.988	$4.102.722	$2.697.155	$1.917.062	$1.040.523	$3.965.869	$858.663	$3.774.696	$365.121	$3.405.565	$1.040.523	$8.490.758	$858.663	$8.412.623	$365.121	$6.178.770
21	SS-SIIS	800.059.292	PROMONTAJES SAS	$4.673.550	$2.344.605	$5.123.310	$3.432.843	$4.520.308	$1.968.926	$932.489	$3.276.920	$292.138	$2.599.226	$869.280	$3.213.804	$932.489	$5.650.164	$292.138	$6.032.069	$869.280	$5.357.915
22	SS-SIIS	800.062.591	NEUMATICA DEL CARIBE SA	$80.230.358	$50.584.843	$33.226.777	$3.806.423	$31.562.784	$3.504.470	$900.807	$21.293.100	$358.857	$20.315.839	-$422.426	$19.459.991	$900.807	$95.352.722	$358.857	$48.921.646	-$422.426	$47.319.594
23	SS-SIIS	800.066.179	M.U. Y ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	$3.604.226	$2.671.287	$3.024.923	$2.774.395	$3.457.857	$2.541.471	-$419.708	$112.865	-$702.684	$540.878	$23.532	$875.177	-$419.708	$5.030.172	-$702.684	$4.534.453	$23.532	$4.656.146
24	SS-SIIS	800.074.912	OFIMARCAS S.A.S	$4.144.594	$2.254.669	$4.862.297	$3.493.457	$2.932.604	$1.526.676	$1.503.763	$2.728.624	$764.789	$1.989.278	$668.354	$1.990.311	$1.503.763	$5.459.363	$764.789	$6.309.707	$668.354	$4.575.331
25	SS-SIIS	800.076.770	CORRIENTE ALTERNA SAS	$19.685.405	$5.906.489	$17.843.933	$4.331.497	$22.038.827	$9.722.121	$479.412	$18.588.567	$2.286.446	$18.547.728	$2.046.225	$17.773.068	$479.412	$27.318.091	$2.286.446	$26.346.101	$2.046.225	$31.147.182
26	SS-SIIS	800.077.635	LM INSTRUMENTS S.A.	$63.955.302	$26.215.178	$44.429.868	$15.276.812	$42.829.607	$15.617.217	$18.739.054	$44.355.697	$12.198.327	$35.075.087	$8.058.599	$32.412.014	$18.739.054	$71.692.618	$12.198.327	$52.211.554	$8.058.599	$48.675.415
27	SS-SIIS	800.078.935	IMPORTADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA IMPORINCO LTDA	$7.098.736	$2.635.633	$6.324.843	$1.947.918	$7.012.006	$2.971.668	$606.801	$6.070.680	$399.512	$5.552.782	$1.139.787	$5.397.751	$606.801	$9.611.123	$399.512	$8.875.135	$1.139.787	$9.611.879
28	SS-SIIS	800.082.225	MARWIND SAS	$3.098.919	$2.005.278	$3.280.422	$1.825.019	$2.961.340	$1.637.460	$47.723	$1.274.440	$359.536	$1.563.485	$144.133	$1.442.027	$47.723	$3.298.943	$359.536	$3.501.130	$144.133	$3.219.583
29	SS-SIIS	800.082.394	HOSPIMPORT SA	$8.651.948	$4.082.047	$9.751.395	$4.893.357	$9.814.374	$5.256.386	$252.018	$4.134.981	$111.936	$4.358.062	$559.719	$4.265.279	$252.018	$10.710.412	$111.936	$11.780.803	$559.719	$12.069.049
30	SS-SIIS	800.085.606	BCI INGENIERIA SAS	$8.688.492	$1.132.878	$8.101.107	$756.568	$7.188.863	$779.837	$3.108.359	$9.201.443	$2.316.279	$8.431.258	$2.117.389	$7.555.900	$3.108.359	$10.418.790	$2.316.279	$9.259.688	$2.117.389	$8.387.352
31	SS-SIIS	800.088.568	PROVETECMAR S.A.	$6.769.569	$3.308.107	$5.696.110	$2.183.943	$7.117.472	$3.985.770	$643.826	$3.797.428	$809.575	$3.512.167	$794.770	$3.131.702	$643.826	$7.105.535	$809.575	$5.696.110	$794.770	$7.117.472
32	SS-SIIS	800.093.320	PROYECTOS DE INGENIERIA S. A. PROING S. A.	$68.200.155	$41.218.571	$56.199.588	$24.457.702	$64.092.418	$34.203.684	$11.511.702	$76.639.188	$11.200.680	$72.484.902	$663.426	$68.014.297	$11.511.702	$130.573.229	$11.200.680	$99.807.490	$663.426	$105.562.824
33	SS-SIIS	800.105.706	UPSISTEMAS SAS	$59.836.201	$37.493.083	$50.276.343	$33.275.489	$50.862.678	$34.020.362	$3.956.438	$19.958.565	$6.032.495	$21.290.176	$5.123.228	$20.620.981	$3.956.438	$80.815.234	$6.032.495	$70.409.960	$5.123.228	$67.023.995
34	SS-SIIS	800.106.087	ASTRO MAQUINARIA SAS	$3.334.940	$2.245.996	$3.818.531	$2.620.808	$2.821.407	$2.202.001	$705.974	$1.165.498	$662.070	$1.402.721	$278.868	$944.388	$705.974	$4.573.171	$662.070	$5.057.825	$278.868	$4.464.580
35	SS-SIIS	800.106.621	SITO COMERCIAL SASSITO COMERCIAL SAS	$4.840.896	$1.672.018	$4.981.087	$1.811.315	$5.144.333	$2.003.506	$866.431	$2.186.048	$496.547	$2.792.327	$353.895	$2.688.505	$866.431	$5.679.217	$496.547	$6.150.271	$353.895	$6.290.003
36	SS-SIIS	800.107.853	GONZALEZ TASCON S A S	$1.485.759	$2.329.504	$1.817.509	$3.867.392	$3.668.123	$4.881.603	$510.552	$1.060.476	$176.716	$769.498	$584.346	$784.705	$510.552	$3.932.189	$176.716	$4.790.447	$584.346	$5.820.772
37	SS-SIIS	800.109.274	DISTRIBUIDORA SERVIVALLE SAS	$101.799.548	$82.263.368	$90.429.282	$63.570.610	$96.724.028	$72.634.146	$6.553.029	$30.336.700	$3.954.649	$28.651.816	$2.609.268	$29.641.233	$6.553.029	$133.451.420	$3.954.649	$113.061.303	$2.609.268	$102.275.379
38	SS-SIIS	800.110.134	ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA	$4.144.764	$1.906.730	$4.502.162	$2.479.553	$3.381.515	$1.587.716	$825.597	$3.627.022	$1.104.321	$3.261.385	$1.262.218	$2.883.168	$825.597	$6.021.094	$1.104.321	$6.219.185	$1.262.218	$5.049.732
39	SS-SIIS	800.111.618	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES SA	$2.818.426	$1.767.402	$2.733.091	$1.708.073	$2.506.221	$1.515.285	$256.491	$2.032.596	$229.565	$1.901.766	$281.327	$1.827.597	$256.491	$3.964.538	$229.565	$3.795.712	$281.327	$3.575.505
40	SS-SIIS	800.117.139	EUROSIERRAS SAS EN PROCESO DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA	$16.156.827	$3.300.852	$16.826.603	$4.292.802	$17.922.551	$13.526.417	$804.560	$8.102.211	$866.868	$7.960.990	$1.166.675	$8.628.682	$804.560	$18.422.707	$866.868	$19.555.649	$1.166.675	$22.155.099
41	SS-SIIS	800.121.606	HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA	$14.056.263	$6.478.020	$10.634.906	$6.074.875	$7.751.877	$4.938.221	$2.430.394	$5.899.971	$2.679.616	$5.347.271	$925.174	$3.813.105	$2.430.394	$15.086.146	$2.679.616	$11.675.120	$925.174	$8.791.150
42	SS-SIIS	800.127.132	FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.	$77.789.068	$17.317.999	$65.808.047	$14.478.206	$55.219.045	$14.009.801	$20.201.395	$79.253.408	$14.375.658	$73.515.475	$16.848.677	$63.404.182	$20.201.395	$98.030.257	$14.375.658	$88.566.218	$16.848.677	$78.102.484
43	SS-SIIS	800.130.856	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA SAS	$4.462.675	$1.339.335	$4.289.508	$1.849.115	$3.969.438	$1.063.294	$467.255	$3.842.074	$386.410	$4.208.013	$718.077	$4.723.387	$467.255	$8.685.125	$386.410	$7.151.775	$718.077	$6.892.724
44	SS-SIIS	800.134.187	INGENIERIA ITT DE COLOMBIA SAS	$10.157.071	$1.954.548	$9.896.987	$2.630.332	$9.207.946	$2.651.807	$1.089.842	$16.258.657	$562.845	$15.643.208	$1.804.234	$15.466.131	$1.089.842	$20.845.230	$562.845	$20.826.923	$1.804.234	$20.310.193
45	SS-SIIS	800.136.972	SERVICIOS TECNICOS E INGENIERIA SETINGE LTDA	$2.950.250	$427.671	$1.830.355	$279.933	$1.770.762	$1.050.000	$868.648	$3.324.782	$1.069.207	$2.724.530	$272.108	$2.028.624	$868.648	$5.239.969	$1.069.207	$4.245.852	$272.108	$4.241.724
46	SS-SIIS	800.152.208	FUREL SA	$8.944.288	$11.271.522	$53.335.972	$10.523.890	$124.276.505	$37.428.209	-$15.881.293	$19.076.371	-$7.019.461	$34.805.195	$285.365	$42.597.538	-$15.881.293	$163.143.572	-$7.019.461	$189.171.153	$285.365	$185.819.826
47	SS-SIIS	800.164.421	SERVITRONICS SAS	$2.077.788	$906.116	$1.796.016	$687.987	$1.293.714	$494.772	$534.776	$567.240	$423.797	$1.671.972	$446.860	$1.384.189	$534.776	$2.644.512	$423.797	$2.822.187	$446.860	$2.365.179
48	SS-SIIS	800.172.301	TRASEGAR SAS	$10.879.729	$6.361.429	$7.327.599	$3.396.764	$8.417.418	$4.386.004	$2.696.809	$9.733.021	$1.815.094	$8.287.073	$1.285.072	$7.192.175	$2.696.809	$17.408.083	$1.815.094	$13.055.292	$1.285.072	$14.129.341
49	SS-SIIS	800.185.534	APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES SAS	$6.591.783	$3.956.260	$2.692.399	$952.245	$3.019.227	$1.295.797	$1.370.532	$2.832.268	$332.019	$2.017.791	$918.664	$1.929.928	$1.370.532	$6.852.244	$332.019	$2.980.807	$918.664	$3.232.171
50	SS-SIIS	800.187.910	CREAMIGO SA	$20.546.962	$12.779.569	$14.882.554	$7.466.347	$10.763.441	$5.102.026	$1.980.238	$9.354.249	$2.215.785	$6.375.906	$3.173.798	$4.880.594	$1.980.238	$27.586.815	$2.215.785	$18.834.589	$3.173.798	$15.041.748
51	SS-SIIS	800.188.522	JAIRO BELTRAN Y CIA LTDA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$751.542	$294.069	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$100.938	$499.458	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$100.938	$917.921
52	SS-SIIS	800.189.010	SOPORTE A LA INGENIERIA SAS	$9.981.165	$4.117.284	$9.827.843	$3.146.933	$9.781.046	$3.331.442	$866.803	$5.942.590	$1.493.686	$5.585.900	$1.230.998	$4.867.906	$866.803	$10.115.338	$1.493.686	$9.917.247	$1.230.998	$9.871.974
53	SS-SIIS	800.189.678	ELECTRICAS LAC LTDA	$1.586.112	$1.831.852	$923.985	$674.258	$809.787	$1.089.378	-$287.187	$204.048	$408.043	$520.636	$275.589	$309.020	-$287.187	$2.035.900	$408.043	$1.194.894	$275.589	$1.398.398
54	SS-SIIS	800.193.265	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	$2.476.280	$809.679	$2.913.625	$814.841	$2.100.725	$1.255.842	$599.860	$1.442.886	$455.189	$1.275.278	$69.792	$1.201.424	$599.860	$3.825.094	$455.189	$4.193.757	$69.792	$3.299.733
55	SS-SIIS	800.197.071	COMPAÑIA ELECTRICA NACIONAL S A S	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$140.346	$398.738	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$195.410	-$287.087	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$195.410	$142.371
56	SS-SIIS	800.198.076	TEC POINT SA	$5.392.022	$1.010.630	$5.298.737	$1.120.423	$6.353.660	$2.183.225	$178.647	$2.467.693	$231.418	$2.443.799	$338.891	$2.432.478	$178.647	$5.432.902	$231.418	$5.328.713	$338.891	$6.386.103
57	SS-SIIS	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS	$1.552.792	$417.683	$2.303.234	$1.086.540	$2.054.610	$969.169	$343.287	$2.388.864	$217.322	$2.315.234	$464.298	$2.189.489	$343.287	$2.878.804	$217.322	$3.635.847	$464.298	$3.415.203
58	SS-SIIS	800.203.838	MASTER CONTROLS LTDA., EN REORGANIZACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.047.764	$661.795	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$19.539	$714.975	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$19.539	$4.303.866
59	SS-SIIS	800.204.652	AGP REPRESENTACIONES SAS	$17.134.706	$7.245.224	$15.387.266	$2.924.864	$12.755.541	$5.799.889	$1.110.898	$9.407.789	$2.347.480	$9.759.588	$1.432.397	$9.114.714	$1.110.898	$20.852.196	$2.347.480	$17.029.175	$1.432.397	$14.914.603
60	SS-SIIS	800.212.989	ELESEG SAS	$2.031.427	$1.024.359	$2.610.767	$1.476.425	$2.327.481	$1.502.073	$326.497	$1.586.330	$206.096	$1.540.337	$463.406	$1.563.170	$326.497	$3.481.420	$206.096	$4.054.865	$463.406	$3.830.125
61	SS-SIIS	800.222.033	ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA SAS	$6.580.035	$1.736.470	$1.585.080	$4.055.068	$1.378.997	$3.960.352	$48.661	$8.550.897	$378.463	$8.360.649	$432.678	$8.208.712	$48.661	$17.276.850	$378.463	$12.415.717	$432.678	$12.169.064
62	SS-SIIS	800.222.190	MAXIELECTRICOS S A S	$10.206.100	$7.128.776	$11.931.864	$9.967.190	$16.724.840	$8.160.461	$166.926	$6.708.709	$1.508.839	$3.874.692	$640.275	$2.988.760	$166.926	$15.607.281	$1.508.839	$15.611.678	$640.275	$23.061.880
63	SS-SIIS	800.223.278	Ingemarc Cia Ltda	$2.402.661	$513.978	$2.349.364	$551.987	$2.093.948	$589.904	$140.121	$1.902.638	$451.628	$1.813.386	$222.550	$1.517.088	$140.121	$2.416.616	$451.628	$2.365.373	$222.550	$2.106.992
64	SS-SIIS	800.227.915	KRUMTAP SAS	$7.010.887	$2.936.186	$7.857.248	$3.439.099	$9.340.264	$3.752.469	-$381.983	$2.034.772	-$269.083	$2.416.755	$85.149	$2.705.446	-$381.983	$9.695.214	-$269.083	$10.621.834	$85.149	$12.243.902
65	SS-SIIS	800.230.972	VALSI DE COLOMBIA SAS	$8.873.787	$453.285	$6.405.554	$447.596	$5.978.993	$5.319.780	$319.616	$2.300.608	-$350.187	$1.741.771	-$728.348	$2.016.295	$319.616	$11.570.101	-$350.187	$8.741.321	-$728.348	$8.206.670
66	SS-SIIS	800.236.878	SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SAE LTDA	$3.810.062	$627.947	$3.494.013	$766.359	$3.036.392	$579.294	$656.547	$4.951.061	$397.731	$4.490.487	$283.283	$4.212.756	$656.547	$5.696.462	$397.731	$5.376.188	$283.283	$4.920.875
67	SS-SIIS	800.243.987	IBT IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALE	$866.374	$393.442	$762.505	$289.599	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$65.648	$545.426	$46.806	$515.231	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$65.648	$957.430	$46.806	$867.425	Inf No Detallada	Inf No Detallada
68	SS-SIIS	800.247.023	CREDISERVICIOS Y TECNOLOGIA LTDA	$4.016.713	$93.945	$3.368.033	$116.073	$3.050.651	$2.883	$67.460	$6.820.090	$223.531	$6.837.664	$255.259	$6.737.890	$67.460	$8.815.275	$223.531	$8.214.977	$255.259	$8.013.982
69	SS-SIIS	800.248.423	D W MAQUINAS DE COSER SAS	$6.242.949	$2.509.097	$7.356.644	$3.150.681	$3.526.878	$1.627.102	$177.062	$4.612.815	$537.523	$4.920.641	-$75.847	$3.813.547	$177.062	$8.647.668	$537.523	$9.837.560	-$75.847	$6.117.409
70	SS-SIIS	800.249.678	AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$33.287.840	$34.325.954	$23.811.857	$24.033.742	$29.059.955	$25.875.249	$1.555.463	$8.395.168	$1.815.360	$7.697.556	$1.843.064	$3.268.347	$1.555.463	$62.736.032	$1.815.360	$45.619.959	$1.843.064	$48.164.706
71	SS-SIIS	800.252.749	GEOFORAGROS SAS	$2.237.344	$902.502	$2.042.107	$833.083	$1.957.699	$759.768	$313.678	$2.837.622	$98.136	$2.718.124	$269.749	$2.698.186	$313.678	$4.121.745	$98.136	$3.797.137	$269.749	$3.620.254
72	SS-SIIS	802.001.870	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIIA SAS	$13.235.469	$4.131.212	$9.325.923	$2.453.745	$10.491.776	$2.896.887	$1.387.251	$7.615.221	$970.745	$6.681.533	$1.440.246	$6.125.094	$1.387.251	$17.412.585	$970.745	$13.418.690	$1.440.246	$14.593.704
73	SS-SIIS	802.006.240	IINCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C	$19.551.086	$11.877.898	$18.220.453	$11.855.312	$17.672.867	$13.633.358	$1.721.865	$9.504.673	$1.317.089	$8.201.561	$1.711.841	$6.083.699	$1.721.865	$21.561.288	$1.317.089	$20.191.095	$1.711.841	$19.845.137
74	SS-SIIS	802.008.190	SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	$10.589.601	$1.683.547	$8.774.722	$976.301	$3.096.130	$2.717.790	$980.050	$12.124.221	$1.988.859	$11.439.687	$1.219.374	$9.798.821	$980.050	$14.275.459	$1.988.859	$13.469.157	$1.219.374	$12.817.092
75	SS-SIIS	802.010.521	ARNEG ANDINA LTDA	$20.610.193	$19.967.763	$31.408.613	$29.969.228	$18.558.676	$17.808.961	$2.856.946	$9.288.862	$1.940.239	$8.128.669	$1.841.878	$7.656.909	$2.856.946	$31.457.465	$1.940.239	$40.603.987	$1.841.878	$27.871.620
76	SS-SIIS	802.013.514	UNIKERT DE COLOMBIA S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.439.078	$6.937.011	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$80.872	$1.980.715	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$80.872	$9.597.365
77	SS-SIIS	802.013.773	SYT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	$9.540.026	$6.605.341	$5.898.393	$4.035.495	$4.334.965	$2.869.240	$737.408	$6.672.499	$520.769	$6.698.376	$986.234	$6.240.349	$737.408	$18.066.335	$520.769	$14.707.664	$986.234	$13.435.891
78	SS-SIIS	802.019.291	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS SISPRO SAS	$7.812.271	$644.865	$8.589.734	$1.333.144	$7.911.754	$355.435	$640.370	$4.259.641	$627.302	$3.911.672	$496.825	$3.630.402	$640.370	$8.697.720	$627.302	$9.557.359	$496.825	$9.058.287
79	SS-SIIS	802.019.980	DISUMED SAS	$5.410.879	$3.891.225	$5.742.736	$3.548.133	$5.070.535	$2.946.755	-$754.712	$1.267.245	$210.364	$2.078.226	$599.484	$2.355.999	-$754.712	$7.213.884	$210.364	$7.545.351	$599.484	$6.830.530
80	SS-SIIS	802.020.642	TRANSFORMADORES DEL CARIBE Y REPRESENTACIONES S.A.S.	$7.375.915	$824.638	$6.438.828	$1.141.424	$4.245.075	$645.288	$1.271.141	$10.665.125	$2.150.631	$9.662.613	$1.170.742	$8.188.668	$1.271.141	$11.715.866	$2.150.631	$11.046.612	$1.170.742	$9.234.138
81	SS-SIIS	804.003.583	Realización de actividades relacionadas con la ingeniería	$4.234.231	$936.808	$3.151.748	$629.509	$3.350.103	$829.686	$882.801	$3.186.905	$248.040	$2.623.115	$567.739	$2.457.412	$882.801	$4.559.355	$248.040	$3.450.655	$567.739	$3.659.840
82	SS-SIIS	804.010.126	ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA	$2.704.445	$928.544	$1.763.768	$569.467	$1.831.560	$2.185.808	$1.494.024	$3.515.890	$1.309.351	$2.777.273	$760.836	$2.189.041	$1.494.024	$7.732.977	$1.309.351	$6.818.506	$760.836	$7.056.061
83	SS-SIIS	804.011.350	LUCES DE SANTANDER SA	$3.903.457	$1.617.820	$4.186.112	$1.079.193	$3.333.204	$1.100.839	$1.644.616	$2.283.256	$876.315	$1.649.232	$1.073.941	$1.439.443	$1.644.616	$4.153.143	$876.315	$4.186.112	$1.073.941	$5.164.119
84	SS-SIIS	804.012.847	RED DE INGENIERIA SAS	$26.826.625	$5.940.322	$18.910.428	$3.007.553	$17.318.605	$4.380.088	$1.164.986	$17.615.899	$4.632.606	$16.880.481	$3.833.782	$13.830.134	$1.164.986	$28.295.087	$4.632.606	$20.388.034	$3.833.782	$19.080.222
85	SS-SIIS	804.013.234	SISCOTEL LTDA	$1.189.015	$144.544	$1.230.687	$220.470	$1.274.332	$249.364	$50.258	$1.283.111	$81.794	$1.248.858	$88.807	$1.197.354	$50.258	$1.427.655	$81.794	$1.469.328	$88.807	$1.512.973
86	SS-SIIS	804.013.341	CONELTEC SAS	$18.153.350	$5.773.451	$10.163.001	$4.166.705	$6.259.250	$2.944.721	$4.021.828	$9.952.804	$5.198.259	$7.521.917	$3.070.904	$4.494.189	$4.021.828	$22.426.764	$5.198.259	$13.684.154	$3.070.904	$8.880.916
87	SS-SIIS	805.000.602	PROCOSTURA S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACION	$778.958	$1.685.447	$4.640.711	$1.642.691	$4.640.687	$1.479.499	-$4.272.143	-$5.606.660	-$170.894	-$1.334.515	-$1.839.260	-$1.171.347	-$4.272.143	$1.147.296	-$170.894	$5.376.685	-$1.839.260	$5.376.661
88	SS-SIIS	805.006.023	AISLADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS ATEL SAS	$1.519.498	$791.009	$1.351.422	$1.000.223	$2.058.861	$1.768.573	$245.758	$1.858.341	$434.482	$1.837.186	$365.991	$1.577.800	$245.758	$3.077.440	$434.482	$3.140.001	$365.991	$3.579.323
89	SS-SIIS	805.006.278	NAUTICENTER SAS	$3.643.256	$961.743	$3.052.277	$940.994	$2.039.235	$474.441	$505.361	$5.729.943	$456.292	$5.188.885	$128.415	$4.812.592	$505.361	$7.381.326	$456.292	$6.819.519	$128.415	$5.976.672
90	SS-SIIS	805.007.050	REQUIP SAS	$29.222.519	$17.505.289	$15.226.932	$6.217.917	$11.903.437	$8.102.071	$1.662.940	$8.844.429	$1.574.573	$8.474.319	$1.786.403	$5.921.895	$1.662.940	$39.959.680	$1.574.573	$24.178.251	$1.786.403	$18.372.343
91	SS-SIIS	805.012.376	MAQUITODO SAS	$6.481.796	$2.893.322	$5.473.979	$2.825.954	$5.402.184	$2.643.719	$959.510	$6.241.742	$1.029.943	$5.560.856	$956.590	$4.841.357	$959.510	$11.123.536	$1.029.943	$10.160.863	$956.590	$9.990.698
92	SS-SIIS	805.014.567	COLCOPY SAS	$1.417.738	$808.175	$1.745.110	$975.076	$1.516.909	$903.441	$187.606	$1.221.400	$357.638	$1.189.452	$168.785	$988.316	$187.606	$2.286.614	$357.638	$2.378.972	$168.785	$2.184.766
93	SS-SIIS	805.015.031	MYM BOBINADOS INDUSTRIALES SAS	$5.103.562	$3.291.623	$2.974.864	$2.171.528	$3.083.856	$3.688.935	$865.273	$3.153.003	$242.628	$2.992.881	$1.159.086	$3.245.280	$865.273	$8.764.978	$242.628	$6.798.986	$1.159.086	$6.945.929
94	SS-SIIS	805.015.921	MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA SAS	$30.468.781	$14.923.755	$16.260.974	$6.988.222	$22.516.590	$10.386.362	$6.360.216	$14.069.135	$2.019.721	$8.309.888	$4.027.332	$10.572.984	$6.360.216	$30.828.047	$2.019.721	$16.613.500	$4.027.332	$22.691.255
95	SS-SIIS	805.017.133	POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS S.A.	$43.530.328	$29.377.698	$31.229.087	$22.541.099	$13.252.841	$10.044.548	$6.717.004	$11.355.761	$6.304.739	$8.192.963	$641.352	$6.860.463	$6.717.004	$50.586.710	$6.304.739	$36.018.483	$641.352	$18.127.823
96	SS-SIIS	805.022.934	TENCISOLUTIONS SAS	$2.302.578	$1.064.104	$2.566.495	$990.800	$2.636.814	$1.443.814	$215.944	$1.635.126	$454.879	$1.846.267	$212.529	$1.523.469	$215.944	$2.749.675	$454.879	$2.887.512	$212.529	$3.110.019
97	SS-SIIS	805.028.911	POWER ONE LTDA	$1.783.822	$837.971	$1.972.625	$1.186.137	$2.106.851	$1.224.930	$193.930	$1.272.426	$158.872	$1.131.865	$99.802	$1.016.576	$193.930	$2.110.422	$158.872	$2.318.002	$99.802	$2.241.506
98	SS-SIIS	805.030.075	THERMOREPUESTOS SAS	$2.212.790	$708.694	$2.138.241	$708.342	$2.252.956	$930.632	$220.586	$2.410.708	$222.451	$2.334.422	$185.351	$2.225.506	$220.586	$3.119.402	$222.451	$3.042.764	$185.351	$3.156.138
99	SS-SIIS	805.030.670	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS	$14.350.360	$11.941.759	$10.940.268	$5.477.926	$12.120.871	$6.868.298	$2.996.206	$12.204.585	$3.600.833	$13.421.604	$2.645.179	$12.425.298	$2.996.206	$25.146.473	$3.600.833	$20.943.042	$2.645.179	$21.835.760
100	SS-SIIS	805.031.746	Carval Internacional Limitada	$5.457	$2.185	$5.457	$4.076	$4.789	$7.175	$655	$21.774.498	-$2.462	$22.450.326	-$4.299	$22.453.063	$655	$21.776.896	-$2.462	$22.454.615	-$4.299	$22.475.836
101	SS-SIIS	807.001.548	SERVITEC INGENIEROS SAS	$1.966.436	$259.972	$1.361.526	$123.909	$1.966.296	$658.736	$582.595	$2.556.469	$262.355	$2.006.891	$362.801	$1.768.086	$582.595	$3.360.591	$262.355	$2.786.265	$362.801	$2.590.539
102	SS-SIIS	807.004.467	Muñoz y cia SAS	$1.885.305	$1.017.668	$1.650.257	$713.899	$1.386.306	$514.430	$39.608	$755.135	$98.035	$733.930	$362.466	$671.572	$39.608	$2.113.311	$98.035	$1.864.680	$362.466	$1.625.637
103	SS-SIIS	807.007.029	ILUMINACIONES DE LA FRONTERA S.A.	$906.793	$3.756	$3.509.953	$1.958.998	$8.338.307	$4.371.250	$143.835	$1.180.637	$378.387	$966.927	$222.717	$751.839	$143.835	$1.184.393	$378.387	$3.659.953	$222.717	$8.994.835
104	SS-SIIS	811.001.646	NORDSON ANDINA LTDA	$15.106.816	$3.972.411	$27.895.384	$1.581.185	$24.651.434	$1.441.659	$8.177.443	$11.109.303	$4.207.720	$26.234.558	$4.539.013	$23.384.256	$8.177.443	$15.380.333	$4.207.720	$28.247.852	$4.539.013	$25.130.402
105	SS-SIIS	811.002.052	FORMA EQUIPOS PARA GIMANSIO SAS	$14.490.367	$3.854.861	$15.967.340	$4.520.611	$19.243.866	$8.166.930	-$1.381.702	$8.350.947	-$826.978	$9.797.945	$1.565.897	$10.666.448	-$1.381.702	$16.592.759	-$826.978	$17.865.280	$1.565.897	$21.025.392
106	SS-SIIS	811.008.821	PROTELEC SAS	$1.545.335	$382.539	$1.311.851	$658.323	$970.531	$364.954	$41.669	$1.446.766	$20.688	$1.433.173	$141.257	$1.427.906	$41.669	$2.292.237	$20.688	$2.091.496	$141.257	$1.795.694
107	SS-SIIS	811.009.579	CONVIAS SAS	$11.199.435	$6.211.818	$8.187.886	$4.758.919	$5.870.390	$2.563.807	$2.265.275	$5.961.127	$1.636.375	$4.402.478	$1.226.888	$3.864.268	$2.265.275	$12.172.945	$1.636.375	$9.161.397	$1.226.888	$6.832.250
108	SS-SIIS	811.009.988	SIERRAS Y EQUIPOS SAS	$7.800.291	$2.912.504	$7.534.924	$3.174.166	$8.997.367	$4.407.532	$2.775.590	$7.346.733	$2.199.635	$6.149.390	$1.581.970	$4.968.298	$2.775.590	$15.586.355	$2.199.635	$10.499.643	$1.581.970	$12.720.640
109	SS-SIIS	811.010.139	FUKUTEX S.A.S.	$12.089.410	$6.060.312	$15.217.556	$6.515.675	$11.671.166	$3.224.288	$1.385.280	$4.546.872	$673.852	$4.090.686	$914.071	$4.028.803	$1.385.280	$15.633.627	$673.852	$18.311.509	$914.071	$14.169.445
110	SS-SIIS	811.017.871	Orthopedics S.A.	$2.995.742	$425.736	$2.934.756	$590.759	$2.955.732	$603.716	$434.790	$3.313.112	$525.200	$3.246.466	$651.169	$3.180.018	$434.790	$3.738.848	$525.200	$3.837.225	$651.169	$4.030.589
111	SS-SIIS	811.018.062	EQUIMASTER S.A.S EN REORGANIZACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.144.013	$2.125.446	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$55.946	$133.093	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$55.946	$2.258.539
112	SS-SIIS	811.022.908	GTA COLOMBIA SAS	$26.190.104	$4.127.332	$35.797.537	$3.639.355	$24.504.367	$7.480.922	$3.383.267	$21.348.727	$10.496.741	$19.569.361	$3.742.615	$8.335.285	$3.383.267	$35.270.672	$10.496.741	$46.589.903	$3.742.615	$35.748.289
113	SS-SIIS	811.025.231	PC MEJIA S.A.	$38.683.232	$30.208.056	$29.858.461	$24.733.874	$23.976.228	$18.477.284	$2.406.722	$10.083.177	$1.822.144	$7.406.785	$1.526.947	$3.739.255	$2.406.722	$46.500.694	$1.822.144	$38.066.097	$1.526.947	$32.015.043
114	SS-SIIS	811.030.191	EQUITRONIC SAS	$32.396.865	$7.283.280	$19.560.952	$3.396.480	$13.636.909	$5.244.458	$7.859.934	$16.887.061	$5.805.571	$12.226.961	$2.327.302	$8.743.257	$7.859.934	$32.874.372	$5.805.571	$19.962.963	$2.327.302	$13.987.715
115	SS-SIIS	811.030.738	ELECTROMONTAJES SAS	$5.509.111	$2.027.379	$4.062.295	$1.234.550	$4.249.722	$1.386.502	$227.210	$2.652.436	$109.666	$2.624.906	$104.875	$2.603.673	$227.210	$5.652.548	$109.666	$4.221.194	$104.875	$4.434.729
116	SS-SIIS	811.038.173	CMSA S.A.S.	$5.276.068	$1.986.378	$2.943.890	$1.614.868	$2.291.405	$1.169.801	$931.356	$2.953.330	$362.688	$1.864.199	$472.753	$1.643.245	$931.356	$5.995.366	$362.688	$3.589.592	$472.753	$2.878.466
117	SS-SIIS	811.038.520	VELPA SOLUCIONES INTEGRALES SA	$9.856.952	$2.971.857	$7.873.222	$3.032.254	$10.932.828	$5.428.923	$1.223.586	$4.877.513	$1.116.789	$4.649.663	$759.934	$4.618.856	$1.223.586	$11.321.182	$1.116.789	$8.983.855	$759.934	$11.958.294

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sect

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

				INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA						CAPACIDAD ORGANIZACIONAL											
				CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente						RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad Operacional / Patrimonio						RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional / Activo Total					
				2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos
118	SS-SIIS	811.038.832	INGEMA SA	$24.370.829	$18.539.678	$33.078.874	$20.097.939	$25.591.698	$10.593.428	$4.099.384	$11.516.667	$4.259.590	$10.397.377	$3.724.796	$8.492.513	$4.099.384	$49.175.856	$4.259.590	$47.007.617	$3.724.796	$35.801.575
119	SS-SIIS	811.039.217	COMPAÑIA DE ILUMINACIONES ESPECIALES	$24.213	$0	$11.784.092	$711.987	$11.982.119	$745.411	$3.277	$19.748.332	-$162.328	$25.376.006	$0	$25.598.601	$3.277	$22.730.137	-$162.328	$29.359.813	$0	$29.557.840
120	SS-SIIS	811.039.383	INDUSTRIA METALELCTRICA MTG S A	$8.007.428	$2.892.610	$6.937.863	$3.607.142	$7.152.698	$4.042.934	$1.528.447	$4.438.050	$376.144	$3.902.833	$1.066.643	$3.811.455	$1.528.447	$9.344.600	$376.144	$9.070.480	$1.066.643	$8.921.673
121	SS-SIIS	811.040.462	ASESORIAS Y REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES S . A . S	$3.429.429	$1.244.383	$3.707.823	$1.145.048	$4.318.464	$2.232.974	$651.789	$1.664.409	$178.976	$1.735.595	$548.469	$1.778.202	$651.789	$3.929.074	$178.976	$3.875.395	$548.469	$4.456.567
122	SS-SIIS	811.041.656	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA SAS	$3.270.135	$2.151.931	$2.327.976	$1.253.702	$2.302.633	$1.377.800	$125.854	$1.158.849	$210.090	$1.115.187	$333.767	$967.806	$125.854	$3.310.780	$210.090	$2.368.889	$333.767	$2.345.606
123	SS-SIIS	811.044.369	CPS REPRESENTACIONES SAS	$3.381.471	$379.748	$3.289.824	$550.478	$5.587.185	$2.381.972	$558.922	$3.113.856	$309.885	$2.703.000	$473.649	$2.469.215	$558.922	$3.597.344	$309.885	$3.317.719	$473.649	$5.628.630
124	SS-SIIS	811.046.078	DILASER SA	$10.256.463	$4.864.923	$7.036.010	$2.768.794	$6.277.720	$2.781.434	$2.879.121	$5.818.010	$738.444	$5.365.802	$495.195	$4.850.924	$2.879.121	$11.018.998	$738.444	$8.537.943	$495.195	$7.632.358
125	SS-SIIS	812.000.053	INGELCOR INGENIERIA SAS	$1.665.129	$372.016	$687.457	$299.108	$962.876	$647.146	$499.607	$1.894.046	$106.004	$1.005.629	$161.701	$937.098	$499.607	$2.266.062	$106.004	$1.304.737	$161.701	$1.584.244
126	SS-SIIS	812.001.153	ELEC SA	$17.042.263	$4.537.404	$12.636.171	$5.146.691	$19.524.331	$4.571.862	$4.048.212	$47.301.124	$2.884.952	$32.807.361	$2.130.058	$30.774.317	$4.048.212	$61.748.470	$2.884.952	$60.584.459	$2.130.058	$54.747.628
127	SS-SIIS	813.008.121	INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS	$10.225.747.155	$2.735.805.014	$6.506.868.690	$1.342.955.401	$5.418.045	$1.128.084	$2.409.167.833	$6.898.415.672	$985.683.671	$4.029.972.429	$1.591.212	$3.435.022	$2.409.167.833	$12.734.620.469	$985.683.671	$7.317.568.503	$1.591.212	$6.310.060
128	SS-SIIS	813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	$3.318.521	$716.835	$3.237.100	$1.020.311	$4.550.394	$2.438.200	$442.545	$3.317.657	$360.931	$3.198.365	$730.440	$3.053.593	$442.545	$4.650.056	$360.931	$4.433.447	$730.440	$5.751.096
129	SS-SIIS	814.006.266	INGELEC SAS	$46.580.705	$10.317.348	$35.548.870	$10.014.438	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.218.033	$15.794.756	$2.974.297	$15.006.080	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.218.033	$53.954.106	$2.974.297	$43.642.489	Inf No Detallada	Inf No Detallada
130	SS-SIIS	824.003.252	OSTEOSYNTESIS SAS	$1.182.741	$489.637	$2.147.787	$3.678.702	$1.435.431	$296.393	$98.198	$505.728	-$563.453	$433.299	$0	$1.076.219	$98.198	$3.795.456	-$563.453	$4.385.529	$0	$4.378.432
131	SS-SIIS	829.001.910	ILUMINACION YARIGUIES SA	$8.742.282	$4.112.307	$3.341.375	$6.398.377	$5.098.456	$13.441.364	$3.473.150	$15.582.669	$2.743.199	$13.659.794	$5.082.549	$12.235.755	$3.473.150	$33.352.953	$2.743.199	$30.094.746	$5.082.549	$33.031.944
132	SS-SIIS	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	$63.541.345	$18.143.478	$47.665.439	$9.846.529	$43.130.909	$10.200.157	$11.482.571	$52.322.173	$7.191.665	$43.949.217	$6.066.430	$39.391.184	$11.482.571	$71.736.299	$7.191.665	$55.165.361	$6.066.430	$50.687.663
133	SS-SIIS	830.001.362	ABC PLANTAS Y EQUIPOS SAS	$10.623.734	$5.473.848	$7.575.261	$3.894.292	$9.712.492	$7.654.891	$1.642.001	$5.942.958	$1.215.274	$4.293.246	$2.051.742	$2.810.709	$1.642.001	$11.473.353	$1.215.274	$8.225.049	$2.051.742	$10.465.600
134	SS-SIIS	830.002.560	FMC TECHNOLOGIES INC	$45.996.588	$12.194.624	$40.823.717	$13.193.829	$49.679.977	$20.286.269	$3.903.918	$37.908.895	$349.091	$30.785.742	-$144.127	$30.934.478	$3.903.918	$50.637.481	$349.091	$46.174.041	-$144.127	$55.416.928
135	SS-SIIS	830.005.062	TECNOENERGIA COLOMBIA SAS	$5.785.493	$3.147.591	$7.151.571	$2.491.523	$13.057.516	$9.408.147	-$188.137	$2.745.124	$3.003.476	$4.735.938	$2.820.603	$3.668.501	-$188.137	$5.892.715	$3.003.476	$7.232.735	$2.820.603	$13.120.092
136	SS-SIIS	830.005.315	INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES INTELIGENTES SAS	$16.898.249	$11.573.150	$16.602.701	$11.063.498	$14.266.516	$9.790.931	$1.065.089	$3.462.405	$1.289.186	$3.200.019	$2.346.625	$3.908.698	$1.065.089	$18.281.438	$1.289.186	$17.938.202	$2.346.625	$17.488.053
137	SS-SIIS	830.006.334	IINSEPET SAS	$9.555.681	$4.589.410	$8.233.638	$4.049.686	$7.895.546	$2.821.833	$2.143.453	$11.536.216	$467.558	$10.362.285	$2.244.351	$11.266.035	$2.143.453	$17.970.600	$467.558	$16.192.234	$2.244.351	$15.945.808
138	SS-SIIS	830.007.414	ICL DIDACTICA SAS	$3.991.704	$679.957	$2.520.168	$457.549	$3.359.161	$1.012.399	$281.872	$4.139.257	$218.500	$3.952.652	$273.252	$3.820.137	$281.872	$5.842.770	$218.500	$4.410.201	$273.252	$5.349.566
139	SS-SIIS	830.010.599	Comercial Ingeoelectrica SAS	$1.612.342	$761.291	$1.522.574	$806.581	$5.295.853	$4.370.674	$1.503.112	$1.355.655	$1.337.254	$1.227.841	$1.671.895	$1.438.678	$1.503.112	$2.116.946	$1.337.254	$2.034.422	$1.671.895	$5.809.352
140	SS-SIIS	830.012.595	BAWER COMPANY S.A.S.	$48.602.035	$22.594.830	$32.723.990	$12.933.470	$25.891.406	$7.208.576	$6.118.622	$28.578.135	-$73.588	$22.852.740	$2.844.892	$21.538.247	$6.118.622	$51.172.965	-$73.588	$35.786.210	$2.844.892	$28.746.823
141	SS-SIIS	830.013.922	FECO Y CIA SAS	$11.994.972	$6.865.512	$6.749.851	$1.896.177	$7.386.529	$2.823.111	$355.154	$8.299.876	$18.411	$8.583.916	$666.546	$7.385.803	$355.154	$15.781.455	$18.411	$10.531.422	$666.546	$10.221.177
142	SS-SIIS	830.014.011	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	$14.616.034	$1.219.624	$12.700.080	$1.813.800	$9.935.697	$1.249.837	$4.375.250	$13.423.708	$3.495.692	$10.325.454	$0	$8.131.858	$4.375.250	$15.018.332	$3.495.692	$13.149.652	$0	$10.390.005
143	SS-SIIS	830.014.277	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S	$12.975.913	$3.237.088	$9.623.651	$3.138.083	$12.020.398	$3.800.446	$1.955.786	$9.521.202	$1.800.927	$8.641.620	$3.114.384	$8.717.035	$1.955.786	$17.617.319	$1.800.927	$14.092.181	$3.114.384	$16.392.195
144	SS-SIIS	830.014.721	NUEVOS RECURSOS S.A.S.	$5.660.582	$1.795.756	$5.707.512	$1.722.649	$4.734.348	$1.622.906	$488.636	$4.851.371	$749.866	$5.494.304	$599.937	$4.744.437	$488.636	$7.157.127	$749.866	$7.271.058	$599.937	$6.378.269
145	SS-SIIS	830.015.673	DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALAES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA	$2.524.113	$124.437	$1.551.799	$121.852	$1.257.602	$75.233	$245.051	$1.604.552	$172.582	$1.435.468	$194.825	$1.318.112	$245.051	$2.528.682	$172.582	$1.557.320	$194.825	$1.393.345
146	SS-SIIS	830.020.622	ODRQ Y CIA SAS	$1.782.174	$1.071.486	$1.910.604	$1.329.017	$2.163.483	$1.572.011	$179.237	$2.876.479	$208.901	$2.775.039	$263.145	$2.634.765	$179.237	$4.023.770	$208.901	$4.189.310	$263.145	$4.478.464
147	SS-SIIS	830.021.108	FICHET COLOMBIA SA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.265.700	$4.973.331	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$7.566.737	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$13.157.762
148	SS-SIIS	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	$13.005.748	$8.554.314	$5.450.250	$2.785.897	$6.769.960	$3.859.390	$2.659.038	$4.598.938	$884.778	$2.788.267	$2.128.561	$3.041.106	$2.659.038	$13.153.252	$884.778	$5.574.164	$2.128.561	$6.900.496
149	SS-SIIS	830.023.239	AVANCE DIGITAL SA	$1.147.256	$836.820	$1.531.483	$673.036	$1.460.204	$454.978	$21.290	$115.258	$9.388	$109.325	$34.314	$106.852	$21.290	$4.382.223	$9.388	$4.764.164	$34.314	$4.692.885
150	SS-SIIS	830.025.149	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	$325.817.326	$68.693.225	$376.559.575	$174.923.327	$498.812.683	$208.506.535	$67.952.619	$315.662.188	$32.809.083	$269.268.999	$15.647.356	$253.347.815	$67.952.619	$392.387.696	$32.809.083	$449.817.283	$15.647.356	$584.221.629
151	SS-SIIS	830.025.916	IMPOCOSER SAS	$17.636.990	$7.788.653	$13.313.531	$4.841.460	$12.432.049	$6.989.377	$2.382.206	$14.737.931	$3.583.460	$14.009.447	$1.678.384	$11.828.148	$2.382.206	$23.887.011	$3.583.460	$22.648.602	$1.678.384	$20.831.869
152	SS-SIIS	830.032.486	SV INGENIERIA SAS	$10.263.311	$9.000.854	$5.944.748	$4.727.555	$6.847.830	$4.879.684	$405.493	$1.300.838	$1.731.477	$1.234.732	$1.607.469	$2.031.972	$405.493	$10.303.353	$1.731.477	$5.962.287	$1.607.469	$6.911.656
153	SS-SIIS	830.033.457	STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA	$67.521.645	$44.954.439	$49.790.127	$25.071.984	$41.449.446	$19.482.071	$1.538.681	$26.905.195	$1.166.122	$28.299.091	$3.204.910	$26.546.377	$1.538.681	$71.859.634	$1.166.122	$53.371.075	$3.204.910	$46.028.448
154	SS-SIIS	830.034.233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.493.645	$2.955.603	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$450.378	$2.290.911	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$450.378	$5.465.012
155	SS-SIIS	830.034.462	INNOVACION TECNOLOGICA SAS	$28.317.970	$13.949.779	$18.534.592	$8.781.502	$14.752.180	$7.951.973	$6.617.557	$15.329.874	$4.843.361	$11.470.335	$2.748.414	$7.795.250	$6.617.557	$30.496.470	$4.843.361	$20.875.027	$2.748.414	$17.213.476
156	SS-SIIS	830.035.136	ERASMUS SAS	$9.698.043	$5.785.057	$9.596.897	$6.144.830	$8.276.554	$4.598.181	$1.828.184	$6.145.690	$1.527.271	$5.174.484	$1.660.458	$4.401.998	$1.828.184	$13.027.588	$1.527.271	$12.462.304	$1.660.458	$11.054.725
157	SS-SIIS	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	$48.208.966	$24.964.822	$32.698.144	$14.820.917	$23.908.322	$9.739.814	$6.307.627	$26.963.071	$4.054.636	$21.551.776	$3.894.631	$18.029.773	$6.307.627	$53.105.612	$4.054.636	$37.379.689	$3.894.631	$28.705.435
158	SS-SIIS	830.039.415	SAEG ENGINEERING GROUP S.A.S.	$3.165.562	$5.395.388	$3.482.597	$4.603.239	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$587.361	-$1.300.505	-$323.950	-$387.060	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$587.361	$4.140.731	-$323.950	$4.279.938	Inf No Detallada	Inf No Detallada
159	SS-SIIS	830.040.359	W&C INTERNATIONAL SAS	$4.835.163	$4.608.305	$2.544.731	$2.531.916	$3.165.358	$3.156.697	$237.984	$774.127	$54.099	$649.640	$40.184	$627.968	$237.984	$5.402.682	$54.099	$3.186.806	$40.184	$3.784.665
160	SS-SIIS	830.040.872	ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA SA	$51.342.122	$35.982.022	$36.438.089	$31.102.826	$47.618.551	$40.774.800	$12.346.103	$14.475.980	$6.922.444	$4.884.059	$6.361.912	$2.424.294	$12.346.103	$51.528.371	$6.922.444	$37.057.254	$6.361.912	$49.978.113
161	SS-SIIS	830.041.688	COMMSCOPE CONNECTIVITY COLOMBIA SAS	$33.647.382	$29.853.639	$23.950.620	$10.476.905	$26.333.464	$13.792.770	-$7.099.525	$7.414.235	$1.999.782	$13.211.421	$3.298.526	$12.825.769	-$7.099.525	$37.638.632	$1.999.782	$24.979.412	$3.298.526	$27.185.964
162	SS-SIIS	830.042.505	JR IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA	$443	$81.964	$443	$86.336	$443	$388.712	$0	$1.364.318	-$6.559	$1.359.947	-$6.798	$1.366.506	$0	$5.614.491	-$6.559	$6.556.492	-$6.798	$7.866.758
163	SS-SIIS	830.044.682	HEIDELBERG COLOMBIA SAS	$4.217.349	$1.670.739	$4.398.320	$1.517.704	$5.064.852	$1.835.293	$96.262	$3.526.114	-$973.370	$3.435.697	$760.715	$4.413.141	$96.262	$7.029.257	-$973.370	$7.373.465	$760.715	$8.004.318
164	SS-SIIS	830.045.893	TECNICOSTURA SA	$8.013.174	$3.323.897	$7.085.200	$2.664.331	$8.897.363	$3.339.383	$1.253.655	$3.455.621	$1.504.336	$3.602.816	$343.296	$3.391.783	$1.253.655	$8.054.700	$1.504.336	$7.108.311	$343.296	$8.923.776
165	SS-SIIS	830.046.982	ALMAPAL COLOMBIA	$6.838.491	$2.698.459	$5.249.198	$1.282.312	$4.701.730	$1.116.032	$475.534	$4.216.572	$630.555	$4.045.036	$223.868	$3.673.135	$475.534	$6.915.031	$630.555	$5.327.348	$223.868	$4.789.167
166	SS-SIIS	830.049.344	SEÑAL SAS	$4.796.366	$1.061.291	$4.218.220	$890.691	$5.505.407	$1.180.290	$320.788	$1.414.553	$174.697	$1.275.043	$648.345	$2.033.906	$320.788	$5.582.146	$174.697	$5.032.309	$648.345	$6.340.122
167	SS-SIIS	830.051.298	GEOSYSTEM INGENIERIA SAS	$19.048.621	$7.511.787	$16.993.504	$6.894.824	$15.681.348	$6.398.964	$2.738.516	$11.950.774	$822.283	$10.390.902	$2.116.218	$9.733.572	$2.738.516	$19.499.641	$822.283	$17.357.918	$2.116.218	$16.166.837
168	SS-SIIS	830.051.556	SUMINISTROS Y COMPRESORES LIMITADA	$6.817.517	$622.406	$6.346.090	$742.386	$7.078.684	$768.118	$1.377.235	$9.929.634	$350.318	$9.033.500	$1.267.804	$8.823.332	$1.377.235	$11.033.194	$350.318	$10.194.031	$1.267.804	$9.994.264
169	SS-SIIS	830.053.747	DATACOM REDES COMUNICACIONES LTDA	$595.356	$210.386	$608.224	$71.057	$603.080	$33.562	$18.818	$1.481.230	$55.173	$1.463.187	$91.803	$1.463.117	$18.818	$2.052.249	$55.173	$2.064.739	$91.803	$2.055.078
170	SS-SIIS	830.053.900	KASSEL GROUP SAS	$5.024.266	$1.733.010	$4.385.248	$1.634.942	$5.210.329	$1.952.165	$842.629	$4.536.698	$621.915	$3.989.218	$822.186	$3.752.860	$842.629	$6.573.561	$621.915	$5.833.054	$822.186	$6.667.504
171	SS-SIIS	830.053.998	ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS	$31.193.601	$6.157.002	$20.648.949	$6.807.629	$20.730.415	$6.311.877	$4.865.637	$12.618.282	$3.053.016	$3.519.967	$3.694.839	$2.661.056	$4.865.637	$40.688.512	$3.053.016	$29.046.703	$3.694.839	$27.012.311
172	SS-SIIS	830.054.490	LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	$25.181.154	$10.342.358	$21.415.783	$13.727.533	$29.344.582	$22.076.394	$7.409.179	$20.472.621	$1.635.035	$15.893.280	$743.105	$15.450.097	$7.409.179	$32.674.207	$1.635.035	$32.182.266	$743.105	$39.151.546
173	SS-SIIS	830.054.644	GRAPHIC SOLUTIONS INTERNATINAL SAS	$3.373.614	$1.313.969	$2.999.900	$755.954	$3.460.810	$2.069.569	$72.307	$1.231.518	-$20.531	$1.238.028	$153.721	$1.368.316	$72.307	$4.411.804	-$20.531	$4.093.091	$153.721	$4.628.164
174	SS-SIIS	830.058.216	UNIVERSAL PACK GROUP S.A.S.	$5.197.193	$2.840.820	$7.021.229	$3.882.027	$6.199.553	$3.547.265	$115.963	$3.109.715	$391.639	$3.054.878	$330.348	$2.938.502	$115.963	$7.710.368	$391.639	$9.878.155	$330.348	$9.492.288
175	SS-SIIS	830.060.632	MAKSER SAS	$8.736.085	$6.415.105	$5.909.970	$4.925.703	$7.460.459	$6.065.235	$1.812.757	$2.669.759	-$83.122	$1.719.112	$710.659	$1.927.013	$1.812.757	$9.132.347	-$83.122	$6.675.717	$710.659	$8.211.147
176	SS-SIIS	830.061.482	ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S.A.S.	$14.758.825	$11.103.827	$12.609.957	$8.164.829	$11.537.112	$10.029.398	-$11.038	$10.409.688	$1.742.277	$10.399.713	-$1.119.569	$9.239.232	-$11.038	$23.063.111	$1.742.277	$19.640.754	-$1.119.569	$20.347.892
177	SS-SIIS	830.065.092	SET & GAD SAS	$5.953.231	$1.494.100	$3.328.107	$2.021.822	$2.762.996	$1.409.233	$2.244.727	$4.073.504	$1.387.890	$2.656.842	$355.421	$1.770.328	$2.244.727	$8.758.465	$1.387.890	$4.678.664	$355.421	$3.831.336
178	SS-SIIS	830.065.206	CLA DE COLOMBIA SAS	$4.456.511	$864.023	$4.689.618	$1.048.506	$3.095.935	$2.459.894	-$41.150	$4.700.366	$524.911	$4.497.709	$1.829.800	$4.354.280	-$41.150	$5.596.000	$524.911	$5.750.424	$1.829.800	$7.269.191
179	SS-SIIS	830.065.750	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS	$27.192.660	$4.647.575	$22.145.844	$7.023.501	$15.376.027	$3.853.684	$9.019.725	$22.241.227	$6.447.034	$16.635.074	$2.676.851	$13.854.202	$9.019.725	$28.933.228	$6.447.034	$24.211.059	$2.676.851	$17.825.922
180	SS-SIIS	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	$61.158.939	$35.234.664	$73.325.241	$33.058.208	$58.496.713	$36.104.270	$14.987.248	$64.295.738	$12.461.756	$57.050.325	$11.560.698	$53.751.797	$14.987.248	$125.891.797	$12.461.756	$123.842.983	$11.560.698	$111.591.115
181	SS-SIIS	830.068.550	HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	$12.348.312	$6.116.735	$13.512.136	$5.515.168	$12.234.503	$6.627.949	$1.451.161	$7.907.464	$2.144.834	$7.301.301	$1.653.405	$6.655.623	$1.451.161	$15.126.803	$2.144.834	$16.696.782	$1.653.405	$15.714.446
182	SS-SIIS	830.068.854	C&CO ENERGY SAS EN REORGANIZACION	$456.081	$368.428	$374.462	$337.776	$394.473	$353.443	$39.936	-$2.674.820	-$13.497	-$2.695.291	-$12.528	-$2.681.795	$39.936	$2.696.225	-$13.497	$2.647.340	-$12.528	$2.676.503
183	SS-SIIS	830.070.192	UCIPHARMA SA	$24.700.479	$9.685.231	$19.397.818	$8.445.993	$27.648.216	$15.937.215	$5.170.629	$26.182.854	$203.712	$23.665.181	$2.440.136	$24.015.578	$5.170.629	$40.867.643	$203.712	$36.495.433	$2.440.136	$43.657.483
184	SS-SIIS	830.072.417	Distribudora y comercializadora Dizar LTDA	$2.014.899	$795.203	$2.057.201	$823.762	$1.830.361	$913.113	$542.602	$2.257.261	$833.479	$1.862.259	$234.936	$1.319.979	$542.602	$3.314.969	$833.479	$2.815.175	$234.936	$2.428.534
185	SS-SIIS	830.072.857	MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	$33.202.209	$16.002.449	$40.389.344	$26.873.208	$21.758.817	$10.014.833	$2.071.421	$14.696.618	$5.912.782	$16.078.561	$2.562.505	$12.968.090	$2.071.421	$35.693.382	$5.912.782	$45.074.556	$2.562.505	$26.129.278
186	SS-SIIS	830.077.515	GLOBAL MOTOR S.A.S.	$16.898.870	$5.814.465	$11.978.092	$4.874.904	$11.039.308	$5.317.611	$4.289.916	$10.975.087	$2.180.351	$8.496.443	$537.482	$7.296.426	$4.289.916	$18.858.922	$2.180.351	$14.175.367	$537.482	$13.544.486
187	SS-SIIS	830.080.022	AIRCENTER SAS EN REORGANIZACION	$1.363.948	$1.165.716	$2.142.154	$817.112	$2.357.395	$1.110.193	$103.878	$989.327	$38.415	$945.633	$186.897	$953.642	$103.878	$3.537.748	$38.415	$3.479.271	$186.897	$3.719.316
188	SS-SIIS	830.082.848	Fluiconnecto Servicios Hidraulicos SAS	$9.810.039	$7.749.455	$9.299.330	$7.435.300	$10.249.295	$6.135.929	$1.188.151	$1.692.443	-$1.571.880	$1.367.885	$1.228.628	$3.642.765	$1.188.151	$11.900.298	-$1.571.880	$11.261.585	$1.228.628	$12.237.094
189	SS-SIIS	830.083.335	HOERBIGER de Colombia Ltda	$15.056.917	$3.130.640	$9.742.623	$1.486.826	$8.644.992	$2.338.942	$4.388.772	$12.599.424	$2.937.895	$8.967.572	$3.741.049	$7.261.269	$4.388.772	$15.730.064	$2.937.895	$10.454.398	$3.741.049	$9.600.211
190	SS-SIIS	830.083.714	NOVOMATIC GAMING COLOMBIA SAS	$47.403.788	$19.825.765	$42.085.482	$15.376.819	$43.519.246	$14.031.657	$2.321.167	$28.023.869	-$2.499.274	$27.560.730	$2.363.910	$29.747.319	$2.321.167	$49.391.034	-$2.499.274	$43.588.830	$2.363.910	$45.175.581
191	SS-SIIS	830.083.878	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA	$7.134.719	$2.756.995	$6.382.915	$1.762.823	$6.412.495	$2.196.153	$860.311	$4.852.902	$754.437	$5.131.866	$1.008.064	$4.618.465	$860.311	$7.609.897	$754.437	$6.907.584	$1.008.064	$6.939.584
192	SS-SIIS	830.084.920	INVERSIONES Y PROYECTOS SAJV S.A.S.	$13.920	$238	$110.943	$354	$112.317	$2.195	-$16.727	-$23.603	-$34.128	-$23.183	-$24.055	-$140.112	-$16.727	$2.232.714	-$34.128	$2.311.233	-$24.055	$2.160.176
193	SS-SIIS	830.087.163	OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH S A S EN REORGANIZACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.872.111	$1.625.387	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$199.704	$2.224.863	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$199.704	$7.607.867
194	SS-SIIS	830.089.991	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LTDA DICONEL LTDA	$185.738	$469.460	$1.162.325	$1.715.569	$1.498.412	$970.837	-$597.061	-$107.417	$140.644	$438.189	$72.118	$487.339	-$597.061	$867.983	$140.644	$2.989.682	$72.118	$2.855.235
195	SS-SIIS	830.092.023	MILKTECH LTDA	$2.834.336	$1.402.817	$5.126.528	$1.614.849	$3.890.336	$1.390.200	-$1.648.901	$1.334.567	-$41.841	$3.407.768	$2.372.808	$3.427.146	-$1.648.901	$2.914.431	-$41.841	$5.163.646	$2.372.808	$5.466.516
196	SS-SIIS	830.092.234	ANDRITZ HYDRO LTDA	$25.611.961	$21.633.151	$27.823.188	$25.454.747	$39.913.177	$34.042.170	$1.553.979	$4.871.258	-$3.118.942	$3.786.950	$3.070.765	$8.536.936	$1.553.979	$28.510.345	-$3.118.942	$30.816.612	$3.070.765	$47.809.268
197	SS-SIIS	830.093.986	JOHN CRANE COLOMBIA SA	$21.097.961	$8.727.223	$20.760.688	$9.851.741	$28.415.068	$10.718.348	$18.148.472	$15.649.481	$14.800.517	$11.471.799	$16.692.924	$19.001.503	$18.148.472	$24.901.196	$14.800.517	$21.678.606	$16.692.924	$29.792.756
198	SS-SIIS	830.096.401	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOSERVICE EN REORGANIZA	$732.548	$8.340.095	$804.821	$8.338.391	$740.422	$8.347.574	-$411.064	-$999.608	$33.585	-$275.629	-$43.949	-$309.214	-$411.064	$7.340.487	$33.585	$8.062.762	-$43.949	$8.038.360
199	SS-SIIS	830.100.946	ALICORP SAS EN REORGANIZACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.197.257	$2.024.620	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$796.797	-$3.116.706	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$796.797	$7.216.294
200	SS-SIIS	830.101.742	ASSIST INGENIERIA SAS	$3.615.711	$425.337	$3.485.516	$542.134	$2.535.918	$451.775	$1.136.200	$3.080.010	$1.554.074	$2.645.506	$509.476	$1.761.462	$1.136.200	$3.665.677	$1.554.074	$3.528.707	$509.476	$2.562.659
201	SS-SIIS	830.106.465	AIRE Y ENERGIA LIMITADA	$2.201.012	$1.302.745	$1.782.033	$925.278	$2.162.420	$794.013	$350.230	$2.029.362	-$300.634	$1.978.576	$758.605	$2.563.726	$350.230	$3.332.107	-$300.634	$2.903.854	$758.605	$3.357.739
202	SS-SIIS	830.106.470	TORRES Y TORRES INGENIERIA ELECTRICA LTDA	$1.503.812	$480.241	$2.645.592	$830.376	$3.987.630	$2.119.632	$50.476	$1.690.371	$415.293	$2.197.324	$321.071	$2.349.948	$50.476	$2.597.612	$415.293	$4.263.505	$321.071	$7.074.629
203	SS-SIIS	830.108.993	BEDIGITAL SA	$6.102.388	$2.840.827	$4.178.572	$2.512.204	$3.597.552	$2.717.887	$145.842	$2.543.105	$317.060	$2.435.578	$218.476	$2.237.888	$145.842	$6.630.277	$317.060	$5.123.549	$218.476	$4.974.797
204	SS-SIIS	830.109.912	INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO LTDA.	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$309.862	$1.755.503	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$181.462	-$1.641.730	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$181.462	$340.342
205	SS-SIIS	830.112.154	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S EN REORGANIZACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.222.793	$2.252.326	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$62.086	$3.053.149	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$62.086	$7.301.692
206	SS-SIIS	830.112.265	LUCES DEL VALLE SA	$4.891.836	$2.191.581	$6.722.792	$3.149.999	$4.103.983	$946.568	$20.994	$2.596.563	$987.888	$3.038.870	$1.274.874	$2.477.271	$20.994	$4.957.811	$987.888	$6.773.537	$1.274.874	$4.360.239
207	SS-SIIS	830.114.737	GAS INSTRUMENT SAS	$1.607.270	$600.100	$1.481.137	$578.040	$1.339.802	$616.850	$245.221	$2.129.917	$326.764	$2.150.206	$470.810	$2.073.320	$245.221	$2.730.017	$326.764	$2.728.246	$470.810	$2.690.170
208	SS-SIIS	830.116.638	CODIFICACION Y ETIQUETADO SA	$22.167.084	$19.961.736	$18.845.966	$18.842.940	$18.007.251	$16.653.693	$4.186.523	$11.201.801	$3.255.445	$9.820.435	$3.781.811	$10.067.366	$4.186.523	$37.246.968	$3.255.445	$32.745.985	$3.781.811	$30.282.930
209	SS-SIIS	830.116.807	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SA	$63.797.922	$16.026.760	$48.643.653	$13.542.022	$45.471.380	$38.997.421	$9.504.179	$34.525.477	$6.141.330	$29.066.751	$5.336.614	$26.005.561	$9.504.179	$82.640.264	$6.141.330	$68.536.273	$5.336.614	$65.002.982
210	SS-SIIS	830.118.759	BESTOOLS LTDA	$4.372.403	$352.248	$4.774.066	$256.624	$4.950.922	$491.588	$68.345	$3.867.611	$155.506	$4.054.781	$168.603	$4.402.945	$68.345	$4.419.859	$155.506	$4.825.326	$168.603	$5.020.827
211	SS-SIIS	830.122.576	METRICOM LIMITADA	$3.017.654	$1.129.553	$1.747.168	$268.105	$2.491.899	$618.814	$377.842	$1.966.229	-$526.441	$1.681.437	$480.235	$2.027.279	$377.842	$3.141.378	-$526.441	$1.990.683	$480.235	$2.726.648
212	SS-SIIS	830.124.067	INGENIERIA Y CONSULTORIA SA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$7.785.809	$2.628.792	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$51.424	$6.348.076	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$51.424	$8.976.868
213	SS-SIIS	830.126.635	SCADA TECNOLOGIA SAS	$1.236.529	$612.128	$1.082.498	$494.216	$1.439.824	$861.554	$71.409	$776.528	$65.119	$740.409	$160.203	$730.397	$71.409	$1.388.656	$65.119	$1.234.625	$160.203	$1.591.951
214	SS-SIIS	830.126.796	JRE INGENIERIA SAS	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.512.998	$1.085.675	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$112.192	$1.190.673	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$112.192	$2.738.488
215	SS-SIIS	830.128.434	WEG COLOMBIA SAS	$209.160.039	$123.535.871	$152.435.426	$105.808.082	$143.943.619	$42.541.112	$28.548.976	$121.936.317	-$1.595.429	$66.662.634	$4.985.198	$98.836.336	$28.548.976	$285.138.513	-$1.595.429	$228.158.851	$4.985.198	$226.832.920
216	SS-SIIS	830.129.823	ELISEO URREGO E HIJOS SAS	$2.911.105	$2.077.203	$1.728.309	$1.817.192	$1.932.662	$810.565	$356.086	$2.895.176	$447.250	$3.058.894	$536.316	$2.768.989	$356.086	$6.022.121	$447.250	$4.876.086	$536.316	$5.250.094
217	SS-SIIS	830.130.520	ARM TRANSFORMADORES SAS	$4.273.561	$3.200.001	$2.981.536	$2.730.642	$3.789.639	$3.464.504	$1.126.874	$2.703.137	$181.004	$1.653.072	$285.559	$1.560.730	$1.126.874	$6.672.217	$181.004	$5.536.426	$285.559	$6.394.897
218	SS-SIIS	830.132.755	COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.	$3.957.326	$80.845	$3.958.303	$80.845	$3.983.538	$80.845	-$1.677	$602.012	-$2.306	$604.666	-$34.467	$610.208	-$1.677	$3.964.232	-$2.306	$3.965.209	-$34.467	$3.990.444
219	SS-SIIS	830.138.228	BEARINGS TRANSMISSION COLOMBIA LIMITADA	$14.816.353	$3.385.124	$12.390.339	$2.334.188	$11.203.162	$4.036.251	$2.839.142	$13.586.095	$2.331.177	$12.503.609	$2.350.284	$10.374.364	$2.839.142	$17.256.700	$2.331.177	$14.937.314	$2.350.284	$14.845.417
220	SS-SIIS	830.139.893	IMPORTSOLUCIONES SAS	$4.341.862	$1.234.586	$3.725.298	$786.384	$3.340.456	$995.816	$1.433.284	$3.492.299	$1.816.500	$2.983.085	$1.275.768	$2.048.262	$1.433.284	$5.499.234	$1.816.500	$4.803.646	$1.275.768	$4.388.269
221	SS-SIIS	830.140.479	IIOCOM LTDA	$7.173.399	$945.723	$6.409.423	$2.406.484	$4.854.692	$1.173.396	$2.983.449	$6.640.042	$1.171.102	$4.615.988	$2.278.919	$3.831.350	$2.983.449	$8.077.970	$1.171.102	$7.408.936	$2.278.919	$5.769.205
222	SS-SIIS	830.141.132	LOH ENTERPRISES COLOMBIA SAS	$5.174.344	$2.655.609	$3.639.152	$1.407.217	$3.470.692	$1.512.912	$571.167	$1.858.111	$246.464	$1.520.805	$351.433	$1.438.937	$571.167	$5.388.484	$246.464	$3.808.420	$351.433	$3.674.134
223	SS-SIIS	830.141.216	NETCOM COLOMBIA LTDA	$4.491.014	$1.487.892	$4.660.318	$1.328.268	$4.848.650	$1.747.067	$342.369	$6.237.274	$130.938	$6.190.387	$668.556	$6.117.402	$342.369	$9.925.695	$130.938	$9.223.543	$668.556	$9.272.802
224	SS-SIIS	830.144.577	ABC RODAMIENTOS LTDA	$1.918.671	$1.115.262	$1.469.044	$697.740	$1.857.239	$957.203	$582.086	$933.564	$222.856	$881.557	$403.838	$798.404	$582.086	$2.106.438	$222.856	$1.631.005	$403.838	$1.891.093
225	SS-SIIS	830.507.315	SEGE INGENIERIA LTDA	$518.051	$326.699	$612.230	$365.004	$699.740	$452.293	-$61.781	$958.214	-$55.507	$1.027.089	$44.811	$1.086.176	-$61.781	$1.284.913	-$55.507	$1.392.093	$44.811	$1.588.581
226	SS-SIIS	830.508.713	HISPANO COLOMBIANA DE EQUIPOS SAS	$3.901.338	$1.257.997	$4.305.178	$1.004.079	$3.771.972	$786.219	$595.322	$1.595.630	$235.479	$1.370.181	$376.962	$1.335.125	$595.322	$4.381.603	$235.479	$4.934.055	$376.962	$4.403.431
227	SS-SIIS	830.511.110	SKF LATIN TRADE SAS	$89.150.493	$56.165.786	$59.238.709	$36.812.175	$58.308.056	$45.859.954	$12.779.826	$39.082.767	$21.652.029	$32.045.125	$6.499.119	$16.347.875	$12.779.826	$102.229.787	$21.652.029	$76.828.763	$6.499.119	$69.808.729
228	SS-SIIS	830.513.068	SOLUCIONES EN INGENIERIA SOLINGENIA SAS	$8.066.297	$3.035.357	$6.232.415	$2.918.816	$4.160.622	$1.973.188	$1.354.803	$4.322.037	$731.767	$3.175.015	$441.411	$2.852.626	$1.354.803	$10.737.650	$731.767	$8.900.002	$441.411	$6.749.169
229	SS-SIIS	830.513.925	DISTRIBUIDOR MALAYO SAS	$4.564.902	$2.278.314	$3.258.462	$289.823	$3.487.942	$225.301	$1.394.257	$822.503	$549.404	$547.386	$271.186	$405.318	$1.394.257	$5.300.488	$549.404	$4.087.220	$271.186	$3.986.437
230	SS-SIIS	832.000.933	AWA INGENIERIA LTDA	$3.456.785	$3.341.041	$2.942.399	$3.372.137	$2.585.135	$3.566.594	$274.486	$5.228.886	$329.744	$5.099.524	$442.981	$4.965.922	$274.486	$8.569.927	$329.744	$8.471.661	$442.981	$8.532.516
231	SS-SIIS	832.003.079	KHYMOS S.A.	$15.949.433	$9.087.127	$14.208.571	$5.175.456	$15.130.031	$7.290.442	$2.873.181	$7.711.528	$3.454.052	$9.149.390	$2.877.313	$7.784.905	$2.873.181	$17.084.169	$3.454.052	$14.718.167	$2.877.313	$15.309.846
232	SS-SIIS	835.001.087	EMPRESA DE ALUMBRADOS DEL PACIFICO SA	$1.077.208	$7.145.642	$2.134.557	$5.513.217	$2.115.565	$3.332.595	$544.804	$2.803.201	$613.983	$2.538.218	$574.600	$2.447.922	$544.804	$10.461.955	$613.983	$8.855.694	$574.600	$6.379.753
233	SS-SIIS	844.000.015	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS	$4.347.119	$1.309.527	$3.772.201	$1.056.131	$4.150.855	$1.184.562	$549.316	$5.291.433	$380.017	$5.035.291	$846.826	$5.162.222	$549.316	$7.791.708	$380.017	$7.265.087	$846.826	$7.451.299
234	SS-SIIS	844.000.956	INDEQ SAS	$8.336.294	$3.764.528	$10.636.499	$5.603.840	$13.622.000	$7.854.893	$716.537	$6.956.748	$292.494	$6.697.918	$569.253	$6.604.798	$716.537	$10.886.579	$292.494	$13.325.483	$569.253	$16.105.575

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sect

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

				INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA						CAPACIDAD ORGANIZACIONAL											
				CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente						RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad Operacional / Patrimonio						RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional / Activo Total					
				2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos
235	SS-SIIS	860.000.065	PANTECNICA S.A.	$9.377.443	$3.735.950	$5.962.040	$1.525.812	$6.359.574	$2.119.653	$1.831.961	$8.864.652	$924.725	$7.629.333	$195.685	$7.417.941	$1.831.961	$12.934.946	$924.725	$9.490.762	$195.685	$9.872.803
236	SS-SIIS	860.000.368	IMPORTADORA FOTOMORIZ SA	$6.970.317	$13.755.435	$7.463.523	$12.431.616	$11.378.575	$9.496.111	-$3.072.480	$5.310.797	-$6.778.933	$5.670.780	-$217.583	$9.960.405	-$3.072.480	$32.640.032	-$6.778.933	$31.586.978	-$217.583	$27.956.236
237	SS-SIIS	860.000.648	SANITAS SAS	$17.078.645	$8.946.302	$19.024.608	$7.725.918	$14.854.112	$7.052.893	$3.215.403	$9.655.324	$4.725.524	$9.024.995	$4.612.377	$7.571.875	$3.215.403	$19.334.590	$4.725.524	$21.311.404	$4.612.377	$17.305.430
238	SS-SIIS	860.000.888	SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$2.785.466	$604.513	$2.285.348	$577.171	$2.337.639	$315.701	$364.437	$4.022.742	$301.288	$3.811.589	$255.264	$3.612.577	$364.437	$4.627.255	$301.288	$4.464.114	$255.264	$3.928.278
239	SS-SIIS	860.001.771	SCHREDER COLOMBIA SAS	$20.814.575	$23.871.991	$16.032.093	$14.920.930	$44.251.108	$34.382.463	-$1.612.384	-$260.572	-$6.826.230	$1.812.702	$7.708.184	$10.166.628	-$1.612.384	$25.702.982	-$6.826.230	$19.043.053	$7.708.184	$46.063.150
240	SS-SIIS	860.001.778	INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA	$76.557.461	$37.668.283	$55.730.690	$21.447.760	$71.440.683	$40.734.747	$7.919.235	$40.306.304	$6.184.524	$35.564.547	$5.297.430	$31.795.505	$7.919.235	$77.974.587	$6.184.524	$57.012.307	$5.297.430	$72.530.252
241	SS-SIIS	860.001.911	KAIKA SAS	$31.296.481	$18.889.594	$22.631.945	$14.302.493	$22.526.711	$13.863.343	$8.431.780	$14.330.809	$5.649.543	$9.602.477	$4.900.062	$10.559.707	$8.431.780	$33.962.624	$5.649.543	$25.120.802	$4.900.062	$24.874.230
242	SS-SIIS	860.002.017	CHAIM PEISACH & CIA HILANDERIA FONTIBON SAS	$33.140.988	$22.108.479	$19.804.214	$16.303.468	$14.980.087	$11.870.952	$2.106.328	$33.139.544	$1.029.610	$11.469.123	$3.234.192	$10.931.083	$2.106.328	$56.718.008	$1.029.610	$43.961.109	$3.234.192	$39.459.483
243	SS-SIIS	860.002.079	RADIOCOM SAS	$11.278.031	$6.384.943	$4.547.765	$216.545	$4.368.386	$205.839	$473.738	$6.633.243	-$140.070	$6.550.888	-$70.295	$6.405.251	$473.738	$13.569.036	-$140.070	$6.767.433	-$70.295	$6.611.090
244	SS-SIIS	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	$554.782.399	$393.981.352	$441.808.388	$294.402.576	$524.554.507	$381.867.214	$249.557	$249.768.618	$699.965	$224.181.215	$5.366.231	$220.175.222	$249.557	$670.399.163	$699.965	$541.826.407	$5.366.231	$630.457.529
245	SS-SIIS	860.003.003	LISTER PETTER DIESEL SAS	$1.273.380	$167.177	$1.234.357	$185.555	$1.234.924	$192.539	$91.131	$998.377	$8.087	$937.979	-$16.390	$934.284	$91.131	$1.278.142	$8.087	$1.237.357	-$16.390	$1.238.616
246	SS-SIIS	860.003.437	CENTRAL SAS	$20.339.234	$3.366.344	$19.602.942	$2.562.572	$23.690.660	$7.488.708	$1.593.052	$21.884.051	$1.942.441	$20.061.203	$2.206.916	$17.367.632	$1.593.052	$31.503.667	$1.942.441	$31.529.600	$2.206.916	$34.363.324
247	SS-SIIS	860.003.563	ABB POWER GRIDS COLOMBIA LTDA	$318.098.000	$294.893.000	$273.225.000	$192.706.000	$268.194.000	$223.252.000	-$2.531.000	$66.086.000	$5.042.000	$51.982.000	$9.591.000	$63.133.000	-$2.531.000	$369.469.000	$5.042.000	$328.382.000	$9.591.000	$326.920.000
248	SS-SIIS	860.004.270	E MC ALLISTER SAS	$11.894.674	$7.839.308	$10.679.261	$1.913.400	$13.393.466	$3.376.911	-$232.537	$36.462.829	-$1.209.147	$36.882.469	$10.704.043	$39.124.471	-$232.537	$47.397.018	-$1.209.147	$42.771.637	$10.704.043	$46.856.276
249	SS-SIIS	860.004.285	EQUITEC SA	$5.522.127	$1.789.815	$5.692.311	$1.756.340	$10.637.146	$8.975.034	-$130.934	$14.162.135	$51.208	$14.294.703	$3.981	$14.276.155	-$130.934	$22.317.120	$51.208	$22.438.595	$3.981	$27.531.335
250	SS-SIIS	860.004.755	FSC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	$3.117.675	$1.126.445	$2.540.411	$639.663	$4.124.930	$2.510.871	-$315.377	$1.659.902	$104.058	$1.939.529	$154.883	$1.846.328	-$315.377	$3.324.264	$104.058	$2.717.200	$154.883	$4.357.199
251	SS-SIIS	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.	$51.716.321	$45.840.989	$48.917.929	$48.603.206	$44.995.357	$54.986.416	$9.594.307	$66.629.886	$5.254.566	$58.652.213	$6.147.541	$54.511.041	$9.594.307	$117.248.260	$5.254.566	$118.098.087	$6.147.541	$113.242.592
252	SS-SIIS	860.007.229	UNIMAQ SA	$26.878.552	$17.047.310	$29.262.923	$21.947.828	$20.334.311	$18.200.920	$449.166	$20.098.034	-$87.031	$20.083.172	$130.176	$19.453.403	$449.166	$44.334.174	-$87.031	$46.594.478	$130.176	$40.353.423
253	SS-SIIS	860.008.424	HANSEATICA SAS	$8.403.055	$2.093.207	$7.196.258	$2.100.050	$6.066.539	$1.955.103	$3.751.238	$9.017.937	$3.864.959	$7.871.823	$2.994.637	$6.889.977	$3.751.238	$11.190.149	$3.864.959	$10.041.688	$2.994.637	$8.894.947
254	SS-SIIS	860.010.268	AJOVECO S A S	$30.156.268	$4.291.924	$28.066.520	$3.455.256	$27.831.196	$5.377.867	$917.911	$32.075.755	$2.454.649	$31.100.969	$34.317	$29.667.274	$917.911	$36.367.679	$2.454.649	$34.556.225	$34.317	$35.045.141
255	SS-SIIS	860.028.581	DELCOP COLOMBIA SAS	$10.198.000	$3.941.000	$10.503.000	$7.534.000	$13.399.000	$8.994.000	$252.000	$30.934.000	$1.155.000	$30.882.000	$1.431.000	$30.402.000	$252.000	$54.877.000	$1.155.000	$56.738.000	$1.431.000	$66.202.000
256	SS-SIIS	860.028.662	LAB BRANDS SAS	$29.682.092	$13.147.711	$12.241.321	$2.801.675	$12.388.966	$4.217.861	$12.617.013	$18.913.210	$4.950.323	$10.415.006	$371.630	$9.605.562	$12.617.013	$33.185.921	$4.950.323	$13.216.998	$371.630	$13.830.799
257	SS-SIIS	860.031.068	INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	$43.655.734	$13.964.937	$38.768.828	$12.563.957	$37.403.547	$17.971.601	$18.702.966	$38.958.504	$21.750.432	$29.831.147	$23.473.262	$22.643.265	$18.702.966	$53.241.429	$21.750.432	$42.897.486	$23.473.262	$41.250.442
258	SS-SIIS	860.043.397	COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COLOMBIA SAS	$4.314.917	$1.834.034	$3.645.612	$1.513.846	$3.467.475	$1.686.646	$408.301	$3.717.876	$334.949	$3.488.597	$502.609	$3.276.660	$408.301	$5.551.910	$334.949	$5.002.443	$502.609	$4.963.306
259	SS-SIIS	860.044.349	G. BARCO S.A.	$54.475.474	$21.629.255	$49.841.667	$16.503.516	$42.411.686	$17.710.742	$7.992.379	$42.999.826	$16.763.372	$43.307.664	$5.534.990	$35.288.701	$7.992.379	$66.449.347	$16.763.372	$61.686.868	$5.534.990	$54.584.883
260	SS-SIIS	860.051.814	TECNO INGENIERIA LTDA	$17.308.035	$10.697.249	$15.251.778	$8.267.800	$14.466.340	$7.399.155	$980.655	$8.427.642	$776.536	$8.412.665	$1.047.102	$8.507.106	$980.655	$20.424.142	$776.536	$17.930.416	$1.047.102	$17.383.421
261	SS-SIIS	860.055.371	JAVAR SAS	$13.394.415	$4.447.710	$9.758.125	$3.551.020	$10.930.968	$2.635.260	$616.060	$9.195.783	$633.214	$9.277.448	$941.218	$9.860.605	$616.060	$15.621.287	$633.214	$16.078.835	$941.218	$17.597.298
262	SS-SIIS	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.	$24.395.629	$17.196.530	$31.186.509	$18.679.736	$27.659.374	$25.281.282	$6.018.916	$15.413.060	$1.109.665	$14.661.402	$1.618.672	$14.802.420	$6.018.916	$44.256.961	$1.109.665	$47.008.546	$1.618.672	$47.272.018
263	SS-SIIS	860.063.830	ESTILO INGENIERIA S.A.	$79.173.740	$63.643.514	$67.065.327	$42.404.932	$55.858.586	$43.446.463	$24.165.730	$34.783.118	$27.571.794	$35.909.551	$20.663.916	$29.899.823	$24.165.730	$120.060.395	$27.571.794	$105.556.159	$20.663.916	$85.997.373
264	SS-SIIS	860.070.698	BLACK & DECKER DE COLOMBIA SAS	$107.976.063	$74.071.122	$87.529.244	$41.115.271	$59.457.135	$24.481.891	$43.510.451	$259.329.297	$22.242.713	$231.259.591	$13.530.491	$211.390.343	$43.510.451	$348.357.433	$22.242.713	$278.244.656	$13.530.491	$241.558.750
265	SS-SIIS	860.071.635	AROTEC COLOMBIANA SAS	$714.407	$420.282	$606.682	$437.684	$705.821	$458.346	$114.994	-$38.640	-$118.302	-$133.633	$91.933	$12.864	$114.994	$726.167	-$118.302	$621.419	$91.933	$719.988
266	SS-SIIS	860.072.122	G & G SUCESORES S.A.S.	$2.137.255	$1.199.064	$1.949.568	$966.689	$1.988.001	$1.093.618	$16.958	$2.555.973	$87.792	$2.580.705	$54.970	$2.558.835	$16.958	$3.942.292	$87.792	$3.787.035	$54.970	$3.854.499
267	SS-SIIS	860.074.186	DISICO SA	$122.523.858	$41.222.247	$104.114.829	$34.405.296	$139.909.690	$54.478.237	$17.810.581	$81.703.444	$15.444.996	$69.042.987	$10.165.005	$61.505.128	$17.810.581	$162.444.785	$15.444.996	$145.952.748	$10.165.005	$175.684.025
268	SS-SIIS	860.079.475	PETROLCARBON LTDA	$1.176.118	$156.197	$815.927	$74.517	$1.083.659	$433.110	$362.691	$4.846.606	$88.633	$4.507.492	$745.899	$4.441.091	$362.691	$6.879.877	$88.633	$6.544.294	$745.899	$6.832.533
269	SS-SIIS	860.090.247	TANDEM S.A.	$14.561.237	$3.813.219	$15.222.917	$3.710.780	$13.467.913	$3.759.661	$1.040.302	$11.959.412	$2.706.481	$13.090.016	$2.321.458	$11.518.409	$1.040.302	$15.772.631	$2.706.481	$16.800.796	$2.321.458	$15.278.070
270	SS-SIIS	860.090.324	J RESTREPO EQUIPHOS SAS	$36.978.099	$4.168.314	$30.728.550	$7.100.716	$24.507.378	$5.263.247	$4.761.573	$13.335.239	$9.653.614	$10.453.726	$4.368.012	$7.693.075	$4.761.573	$38.410.416	$9.653.614	$31.474.471	$4.368.012	$29.258.956
271	SS-SIIS	860.403.699	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	$11.167.165	$3.570.134	$8.895.613	$2.688.244	$8.199.491	$1.508.765	$1.616.611	$8.952.835	$956.685	$8.007.766	$899.326	$7.366.675	$1.616.611	$14.266.386	$956.685	$11.868.183	$899.326	$10.997.376
272	SS-SIIS	860.450.450	NICOMAR ELECTRONICS S.A	$50.570.539	$19.399.251	$41.009.546	$17.300.144	$35.348.942	$10.710.226	$6.908.488	$43.793.710	$6.088.650	$35.581.956	$7.894.388	$29.090.460	$6.908.488	$63.930.042	$6.088.650	$53.793.078	$7.894.388	$41.099.098
273	SS-SIIS	860.450.913	FIZA SAS	$5.176.294	$18.715.360	$14.663.746	$21.134.431	$20.543.223	$11.330.831	-$6.623.773	$2.071.943	-$4.425.867	$8.035.381	-$3.313.515	$13.064.278	-$6.623.773	$31.001.764	-$4.425.867	$39.172.464	-$3.313.515	$43.728.112
274	SS-SIIS	860.451.569	FYR INGENIEROS LTDA	$12.971.942	$6.725.543	$15.690.090	$6.952.938	$12.744.356	$8.327.739	$1.744.925	$16.137.888	$1.730.320	$18.009.345	$603.460	$17.047.085	$1.744.925	$27.594.715	$1.730.320	$30.356.741	$603.460	$27.197.281
275	SS-SIIS	860.500.689	ALFRIO SAS	$9.712.872	$5.649.655	$8.667.990	$4.782.350	$9.654.192	$5.869.185	$395.623	$4.879.656	$362.107	$4.711.006	$123.614	$4.600.376	$395.623	$10.529.311	$362.107	$9.493.356	$123.614	$10.469.561
276	SS-SIIS	860.502.682	iINVERSIONES DRILLTEX SAS	$30.190.501	$1.319.869	$24.803.684	$574.778	$21.794.560	$1.161.705	$4.545.650	$29.084.720	$3.819.276	$24.511.811	$1.360.996	$20.394.818	$4.545.650	$31.215.561	$3.819.276	$25.883.117	$1.360.996	$22.944.452
277	SS-SIIS	860.503.565	LA INSTRUMENTADORA SAS	$24.676.414	$9.999.831	$24.089.995	$8.275.612	$25.035.635	$9.876.915	$1.555.415	$19.635.364	$2.381.368	$19.866.764	$4.289.278	$15.783.131	$1.555.415	$32.973.099	$2.381.368	$31.931.068	$4.289.278	$28.928.022
278	SS-SIIS	860.506.831	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.	$45.990.405	$22.854.180	$42.455.053	$23.528.250	$45.364.730	$24.867.981	$11.211.684	$25.409.708	$13.917.837	$23.984.588	$11.837.209	$20.202.685	$11.211.684	$55.528.619	$13.917.837	$53.810.747	$11.837.209	$49.483.515
279	SS-SIIS	860.507.248	J.E JAIMES INGENIEROS S.A.	$68.218.622	$43.107.072	$45.144.433	$28.500.599	$45.018.564	$28.818.563	$3.021.156	$22.626.241	$2.885.064	$21.892.617	$726.949	$21.660.489	$3.021.156	$92.001.620	$2.885.064	$67.685.422	$726.949	$65.780.198
280	SS-SIIS	860.509.225	CI DISMECO SAS	$18.445.718	$8.053.165	$7.806.896	$6.480.150	$8.215.977	$6.132.971	$1.741.021	$1.465.621	$1.104.249	$957.628	$1.729.517	$1.328.419	$1.741.021	$19.989.412	$1.104.249	$9.714.706	$1.729.517	$10.157.516
281	SS-SIIS	860.510.826	Industrial Taylor SAS	$52.012.578	$19.845.297	$36.943.172	$6.315.703	$43.197.528	$13.442.348	$1.150.101	$32.918.775	-$142.039	$32.280.462	$1.835.974	$32.554.486	$1.150.101	$52.785.280	-$142.039	$38.727.800	$1.835.974	$48.447.832
282	SS-SIIS	860.511.107	ACERTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$6.159.645	$2.202.025	$5.413.369	$1.782.094	$5.854.231	$3.121.573	$584.731	$2.348.377	$449.618	$2.284.136	$344.098	$2.329.239	$584.731	$6.231.680	$449.618	$5.522.803	$344.098	$6.176.954
283	SS-SIIS	860.511.571	ELECTRICAS BOGOTA LTDA	$46.600.483	$3.345.691	$34.528.039	$4.576.252	$32.416.272	$3.768.934	$10.370.834	$54.559.309	$8.042.006	$47.624.853	$7.084.855	$42.563.482	$10.370.834	$69.438.627	$8.042.006	$56.323.524	$7.084.855	$54.171.203
284	SS-SIIS	860.516.281	DIRIMPEX SAS	$7.092.755	$3.855.294	$8.546.458	$4.880.847	$7.899.055	$3.470.527	$984.862	$4.531.362	$255.615	$4.618.757	$1.631.603	$4.430.028	$984.862	$8.640.786	$255.615	$10.663.654	$1.631.603	$9.655.556
285	SS-SIIS	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	$20.482.215	$12.945.785	$20.604.661	$13.129.254	$20.610.256	$13.697.946	$1.807.775	$9.468.339	$1.773.452	$9.325.719	$1.157.896	$9.394.974	$1.807.775	$24.056.164	$1.773.452	$24.732.973	$1.157.896	$24.381.948
286	SS-SIIS	860.532.188	DIESELES Y ELECTROGENOS SAS	$20.184.061	$7.249.524	$20.159.158	$7.276.496	$22.280.128	$11.445.747	$1.975.682	$7.708.038	$1.287.997	$7.651.624	$37.738	$7.563.777	$1.975.682	$26.422.606	$1.287.997	$26.430.848	$37.738	$28.449.351
287	SS-SIIS	860.533.206	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A EN REORGANIZACIÓN	$331.131.589	$70.151.363	$258.075.064	$96.375.279	$212.306.496	$89.331.594	$29.283.765	$368.054.982	$25.866.384	$322.988.491	$32.337.443	$329.984.767	$29.283.765	$731.051.077	$25.866.384	$644.031.430	$32.337.443	$618.344.900
288	SS-SIIS	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	$33.274.436	$22.090.320	$33.423.371	$21.469.479	$36.013.657	$22.107.726	$2.709.961	$17.267.752	$841.256	$14.608.798	$1.058.049	$16.682.657	$2.709.961	$41.439.693	$841.256	$38.428.066	$1.058.049	$41.940.727
289	SS-SIIS	890.101.001	MACOSER SA	$3.023.280	$1.682.941	$3.076.021	$1.736.279	$3.170.761	$2.125.214	$114.899	$2.290.088	-$493.301	$2.312.831	-$76.081	$2.761.906	$114.899	$5.810.587	-$493.301	$5.969.775	-$76.081	$6.063.848
290	SS-SIIS	890.101.977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	$10.421.311	$3.043.162	$8.228.111	$3.298.193	$9.200.768	$3.832.657	$2.508.678	$7.908.844	$2.246.568	$6.830.298	$2.073.171	$6.529.701	$2.508.678	$14.129.518	$2.246.568	$11.729.661	$2.073.171	$11.727.945
291	SS-SIIS	890.111.918	INVERSIONES CHAHIN Y CIA S C A EN REORGANIZACION	$13.743.631	$7.119.237	$15.634.621	$8.624.456	$16.026.166	$8.761.676	$33.064	$3.735.731	$144.245	$3.751.210	$26.880	$3.653.398	$33.064	$17.545.900	$144.245	$19.439.898	$26.880	$19.896.832
292	SS-SIIS	890.115.003	TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA	$3.209.787	$454.310	$3.211.596	$1.651.884	$2.929.610	$1.246.081	$375.898	$2.039.995	$30.546	$1.751.677	$460.116	$1.931.989	$375.898	$3.528.898	$30.546	$3.403.561	$460.116	$3.178.070
293	SS-SIIS	890.207.916	MEGA SA	$2.617.335	$883.022	$2.442.471	$977.111	$3.172.416	$870.110	$93.606	$1.553.203	$91.127	$1.494.069	$156.097	$1.458.349	$93.606	$4.283.654	$91.127	$4.643.924	$156.097	$4.618.232
294	SS-SIIS	890.207.976	EME INGENIERIA S.A. BIC	$25.232.037	$6.904.206	$22.779.253	$7.156.054	$24.004.392	$9.340.425	$2.127.514	$28.014.102	$2.185.555	$26.136.830	$0	$24.903.735	$2.127.514	$44.947.077	$2.185.555	$41.367.220	$0	$42.470.544
295	SS-SIIS	890.208.730	ATR SAS	$27.107.368	$19.858.540	$27.474.839	$20.004.810	$27.579.236	$19.896.535	-$221.201	$4.744.906	-$215.462	$4.966.107	$60.380	$5.181.569	-$221.201	$29.174.052	-$215.462	$29.541.523	$60.380	$29.648.710
296	SS-SIIS	890.210.534	TRIENERGY S.A	$83.374.307	$48.573.827	$58.732.825	$27.962.107	$71.923.780	$39.661.197	$10.641.609	$51.043.600	$9.590.121	$46.041.189	$12.606.593	$46.747.215	$10.641.609	$103.619.198	$9.590.121	$81.946.365	$12.606.593	$95.885.894
297	SS-SIIS	890.213.074	AMV S.A - ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A.	$32.637.988	$14.148.213	$29.427.628	$13.574.302	$44.291.811	$25.964.415	$3.137.573	$33.693.753	$2.796.610	$30.182.973	$1.440.007	$28.357.455	$3.137.573	$72.366.142	$2.796.610	$68.592.108	$1.440.007	$80.329.003
298	SS-SIIS	890.301.903	FABLAMP SAS	$17.895.639	$590.331	$17.675.217	$499.888	$19.367.220	$559.414	-$141.333	$17.600.083	-$1.796.320	$17.736.445	-$2.646.769	$19.450.068	-$141.333	$18.803.371	-$1.796.320	$18.897.672	-$2.646.769	$20.636.578
299	SS-SIIS	890.305.382	HUGO BARRAGAN Y CIA SAS	$84.457	$293.779	$1.065.150	$373.255	$1.096.038	$388.292	-$67.263	$878.879	-$7.474	$948.084	$69.319	$967.218	-$67.263	$1.195.761	-$7.474	$1.321.339	$69.319	$1.355.510
300	SS-SIIS	890.306.166	ESSEN SAS	$2.420.335	$195.494	$2.215.531	$230.003	$2.185.980	$312.576	$160.584	$2.340.992	$276.744	$2.249.574	$226.722	$2.133.613	$160.584	$2.618.955	$276.744	$2.544.226	$226.722	$2.633.097
301	SS-SIIS	890.308.670	CONFECCIONES ELECTRICAS SAS	$743.160	$162.688	$795.962	$475.585	$584.266	$268.060	$70.974	$1.839.177	$90.848	$1.356.383	$43.423	$1.329.078	$70.974	$2.085.353	$90.848	$1.916.240	$43.423	$1.752.677
302	SS-SIIS	890.315.310	sincron diseño electronico sas	$2.728.732	$668.923	$2.035.058	$275.467	$2.302.825	$419.789	$301.093	$3.141.896	-$280.420	$2.905.489	$202.755	$3.255.129	$301.093	$4.125.099	-$280.420	$3.653.064	$202.755	$3.697.020
303	SS-SIIS	890.316.233	CODINTER SAS	$20.061.354	$11.848.364	$12.920.095	$5.440.182	$12.311.786	$5.582.378	$2.681.730	$10.592.788	$1.312.588	$9.460.923	$642.866	$9.130.412	$2.681.730	$24.322.226	$1.312.588	$17.390.156	$642.866	$16.977.814
304	SS-SIIS	890.322.642	soldarco sas	$4.581.911	$930.631	$3.027.686	$478.027	$2.735.032	$1.435.534	$158.821	$1.766.950	$198.104	$2.002.159	$59.725	$1.785.725	$158.821	$5.661.200	$198.104	$4.091.898	$59.725	$3.758.420
305	SS-SIIS	890.323.767	INGENIERIA ELECTRICA Y CONTRUCCIONES SAS	$4.820.318	$1.299.492	$5.048.580	$3.981.774	$3.237.515	$1.710.990	$4.710.341	$3.562.833	$2.251.894	$1.895.433	$2.521.344	$2.329.749	$4.710.341	$5.218.057	$2.251.894	$5.877.207	$2.521.344	$4.040.739
306	SS-SIIS	890.331.634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION SA	$15.456.132	$4.208.104	$12.774.811	$3.692.390	$11.233.441	$3.549.922	$2.717.243	$14.524.664	$1.470.328	$10.639.641	$1.575.897	$9.673.271	$2.717.243	$20.497.415	$1.470.328	$15.931.820	$1.575.897	$14.868.619
307	SS-SIIS	890.406.136	ANTONIO SPATH & CIA SA	$33.014.207	$19.272.831	$25.942.943	$9.989.655	$28.588.462	$14.187.028	$3.163.851	$18.617.956	$2.325.762	$17.498.520	$5.175.087	$19.371.905	$3.163.851	$43.006.472	$2.325.762	$33.885.330	$5.175.087	$40.342.451
308	SS-SIIS	890.504.580	PROINGEL LTDA	$3.824.678	$1.044.422	$3.437.592	$724.009	$3.008.756	$895.337	$686.500	$4.735.183	$359.494	$4.288.034	$1.007.664	$3.988.821	$686.500	$7.180.546	$359.494	$6.560.472	$1.007.664	$6.502.391
309	SS-SIIS	890.900.066	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S.A-MERCOVIL	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$22.404.323	$27.437.735	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$4.853.234	$4.184.586	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$4.853.234	$35.901.813
310	SS-SIIS	890.900.769	AUTOMATIZACION SA	$28.668.165	$16.474.704	$27.481.070	$18.003.674	$26.500.132	$18.437.912	$4.433.819	$18.473.012	$3.956.859	$16.799.151	$2.879.105	$14.872.154	$4.433.819	$38.921.904	$3.956.859	$36.987.712	$2.879.105	$36.011.885
311	SS-SIIS	890.903.016	ZUGOM Y COMPAÑIA LIMITADA	$6.940.277	$812.599	$9.566.424	$3.735.597	$10.987.523	$6.101.434	$542.367	$8.284.744	$783.980	$8.072.916	$563.582	$7.188.743	$542.367	$9.097.343	$783.980	$11.808.513	$563.582	$13.290.177
312	SS-SIIS	890.911.267	MAQUINAS INDUSTRIALES DE CONFECCION SAS	$3.813.927	$811.023	$2.068.013	$693.330	$3.695.400	$3.608.893	$361.642	$1.372.092	$615.969	$1.568.936	$427.720	$1.446.378	$361.642	$4.493.364	$615.969	$3.433.928	$427.720	$5.143.039
313	SS-SIIS	890.911.324	Instelec S.A.S	$35.629.634	$19.893.671	$41.809.064	$13.023.759	$31.671.891	$7.371.320	$4.005.154	$17.169.711	$5.426.313	$17.719.429	$4.506.887	$14.977.081	$4.005.154	$56.908.456	$5.426.313	$49.810.776	$4.506.887	$37.218.538
314	SS-SIIS	890.912.306	HECTOR ECHAVARRIA V. SAS HEVCO SAS	$6.178.121	$4.559.482	$6.374.260	$4.130.671	$5.721.342	$3.547.399	$758.177	$1.353.293	$932.413	$1.525.248	-$291.973	$1.458.008	$758.177	$7.974.528	$932.413	$8.315.534	-$291.973	$7.766.897
315	SS-SIIS	890.913.321	PREMAC SAS	$7.287.202	$2.588.898	$4.208.748	$1.331.677	$4.540.566	$1.962.964	$1.043.304	$2.183.136	$632.288	$1.856.954	$412.045	$1.593.664	$1.043.304	$8.228.157	$632.288	$5.081.705	$412.045	$5.644.263
316	SS-SIIS	890.914.597	DIVERQUIN S.A.S.	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$22.653.122	$12.690.483	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.685.412	$11.030.578	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.685.412	$24.059.692
317	SS-SIIS	890.919.283	ALMACEN BOMBAS SA	$10.385.620	$3.476.606	$9.779.272	$3.444.420	$9.718.964	$3.462.449	$1.108.383	$11.087.076	$542.191	$11.248.642	$695.353	$11.203.341	$1.108.383	$14.589.950	$542.191	$14.693.062	$695.353	$14.665.790
318	SS-SIIS	890.919.437	RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	$92.874.058	$51.094.512	$54.332.240	$24.341.338	$45.388.569	$15.459.494	$20.816.060	$85.571.565	$17.618.303	$75.596.270	$12.209.349	$64.604.034	$20.816.060	$147.746.458	$17.618.303	$111.277.351	$12.209.349	$99.773.322
319	SS-SIIS	890.923.691	RODRIGUEZ Y LONDONO SA	$96.682.767	$58.295.388	$83.900.941	$51.348.712	$91.997.228	$76.378.056	$6.999.707	$23.823.318	$5.969.255	$21.197.773	$9.409.008	$19.670.988	$6.999.707	$106.609.743	$5.969.255	$92.806.447	$9.409.008	$101.465.207
320	SS-SIIS	890.926.257	INMEL INGENIERIA SAS	$104.195.298	$51.156.031	$81.876.272	$47.283.103	$78.457.637	$39.878.976	$13.502.960	$44.823.498	$12.348.582	$37.305.358	$10.953.532	$31.404.443	$13.502.960	$132.981.351	$12.348.582	$106.288.415	$10.953.532	$104.205.175
321	SS-SIIS	890.930.227	ROR INGENIERIA S.A.S.	$6.382.637	$3.748.149	$7.300.040	$2.943.440	$11.246.922	$6.377.541	$608.790	$2.610.649	-$1.054.596	$2.591.000	$723.165	$4.126.441	$608.790	$8.681.558	-$1.054.596	$8.449.206	$723.165	$12.526.217
322	SS-SIIS	890.933.898	COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS	$6.203.986	$693.478	$6.152.999	$619.817	$6.458.711	$686.930	$533.893	$5.534.561	$342.326	$5.466.660	$482.341	$5.683.592	$533.893	$6.584.115	$342.326	$6.423.185	$482.341	$6.735.383
323	SS-SIIS	890.935.401	BYR INGENIERIA DE FLUIDOS SAS	$13.431.396	$9.810.981	$10.088.056	$6.514.057	$12.640.125	$9.822.886	$515.786	$4.159.444	$1.637.836	$4.190.899	$1.463.587	$3.471.672	$515.786	$14.150.117	$1.637.836	$10.851.989	$1.463.587	$13.431.591
324	SS-SIIS	890.935.513	ANALYTICA SAS EN REORGANIZACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$12.326.544	$1.111.201	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.675.937	$2.477.509	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.675.937	$15.252.132
325	SS-SIIS	890.939.319	GIRALDO VELEZ ASOCIADOS SAS	$2.312.160	$2.762.077	$2.523.219	$4.335.247	$3.031.128	$3.835.066	$4.473	$805.534	-$814.534	$708.722	$137.480	$1.335.219	$4.473	$4.822.836	-$814.534	$5.043.969	$137.480	$5.336.970
326	SS-SIIS	890.940.259	LABORATORIOS RETINA SAS	$18.682.750	$6.256.238	$12.636.361	$3.657.296	$11.730.445	$3.307.093	$4.802.297	$13.952.564	$1.821.360	$10.756.999	$2.602.714	$9.963.178	$4.802.297	$20.326.903	$1.821.360	$14.561.929	$2.602.714	$13.591.477
327	SS-SIIS	890.942.914	QUIRURGIL S.A.S	$34.665.861	$9.036.303	$49.341.361	$21.395.208	$15.531.114	$5.813.287	$1.457.124	$22.351.067	$19.589.159	$20.793.430	$1.592.004	$9.351.153	$1.457.124	$36.835.691	$19.589.159	$51.590.935	$1.592.004	$17.466.635
328	SS-SIIS	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.	$4.921.857	$1.843.975	$4.468.757	$1.087.221	$5.150.674	$2.639.553	$855.225	$3.130.755	$1.184.129	$3.491.779	$762.871	$2.662.937	$855.225	$4.974.730	$1.184.129	$4.579.000	$762.871	$5.302.490
329	SS-SIIS	891.401.711	IINDUSTRIAS ELECTROMECANCIAS MAGNETRON SAS	$119.154.653	$80.069.604	$72.885.148	$47.654.772	$59.455.411	$53.763.653	$10.462.843	$46.330.032	$8.353.597	$61.341.985	$5.599.224	$57.042.098	$10.462.843	$192.387.004	$8.353.597	$157.083.065	$5.599.224	$140.795.462
330	SS-SIIS	891.409.156	TECNODIESEL SAS	$26.887.104	$10.538.690	$11.346.130	$5.075.050	$18.684.936	$7.273.233	$1.089.682	$19.130.522	-$1.274.112	$19.007.819	$10.800.299	$20.500.556	$1.089.682	$36.593.925	-$1.274.112	$28.685.256	$10.800.299	$35.850.661
331	SS-SIIS	891.903.664	ELECTROINGENIERIA SAS	$17.548.811	$8.375.993	$13.812.245	$7.252.577	$11.769.616	$7.177.684	$6.153.919	$14.469.646	$5.785.858	$11.508.094	$4.604.734	$8.152.233	$6.153.919	$24.803.016	$5.785.858	$19.737.668	$4.604.734	$17.313.921
332	SS-SIIS	900.007.095	AQUAPLACE DESALINATION S.A.S	$2.347.049	$1.047.759	$2.006.704	$903.557	$1.387.217	$411.120	$308.158	$1.157.260	$188.652	$1.246.762	$294.242	$1.072.392	$308.158	$2.641.248	$188.652	$2.150.319	$294.242	$1.483.512
333	SS-SIIS	900.011.152	SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES INGENIERIA SA EN REORGANIZACIO	$552.600	$342.704	$379.849	$238.949	$393.579	$297.759	$295.130	$465.238	$127.961	$286.425	$85.300	$209.107	$295.130	$807.942	$127.961	$525.374	$85.300	$506.866
334	SS-SIIS	900.013.343	HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA	$1.692.296	$839.790	$1.679.078	$931.602	$1.411.768	$847.152	$242.832	$716.531	$195.954	$704.354	$298.175	$702.890	$242.832	$1.794.868	$195.954	$1.717.205	$298.175	$1.659.263
335	SS-SIIS	900.016.958	JPR MAQUINAS Y CONSTRUCCIONES SAS	$1.443.591	$260.331	$1.040.583	$328.246	$650.700	$223.925	$141.743	$1.969.777	$246.364	$1.907.105	$648.045	$1.828.743	$141.743	$3.021.942	$246.364	$2.604.039	$648.045	$2.632.668
336	SS-SIIS	900.024.324	INGESSA SAS	$2.777.871	$632.340	$3.589.301	$1.058.023	$2.756.941	$620.238	$395.843	$2.756.558	$2.214.992	$3.734.456	$854.296	$2.628.593	$395.843	$5.143.225	$2.214.992	$6.017.360	$854.296	$5.388.481
337	SS-SIIS	900.027.619	TRANSMISIONES SAS	$2.530.418	$1.218.324	$5.138.994	$524.922	$4.884.774	$75.105	$1.397.359	$6.706.553	$819.616	$6.008.616	$690.724	$5.546.992	$1.397.359	$7.924.877	$819.616	$6.533.538	$690.724	$6.366.306
338	SS-SIIS	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLIGY SAS	$1.346.734	$1.241.417	$1.290.371	$1.226.522	$1.930.481	$1.890.029	$242.182	$492.204	$218.036	$465.302	$275.814	$365.495	$242.182	$1.733.621	$218.036	$1.691.824	$275.814	$2.255.524
339	SS-SIIS	900.039.051	CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS SAS	$2.032.090	$1.541.102	$1.627.796	$1.198.257	$1.833.845	$1.459.889	$253.397	$899.264	$219.124	$815.179	$445.579	$946.186	$253.397	$2.627.315	$219.124	$2.281.897	$445.579	$2.567.908
340	SS-SIIS	900.042.474	TELCOS INGENIERIA SA	$45.356.942	$31.545.794	$56.444.209	$41.881.921	$32.605.992	$26.121.382	$7.604.323	$12.645.857	$6.582.902	$10.569.841	$4.255.520	$8.722.436	$7.604.323	$62.078.478	$6.582.902	$69.712.538	$4.255.520	$44.866.440
341	SS-SIIS	900.042.771	SCHWARZ COLOMBIA SAS	$32.039.538	$18.038.373	$25.420.990	$10.790.667	$38.783.674	$27.927.423	-$2.655.557	$10.772.358	$429.553	$13.654.354	-$4.073.145	$14.055.902	-$2.655.557	$34.627.445	$429.553	$28.079.960	-$4.073.145	$41.983.325
342	SS-SIIS	900.049.818	LAYHER ANDINA SAS	$15.306.655	$8.274.306	$13.345.293	$10.725.802	$15.849.073	$12.617.273	$5.176.018	$15.353.244	$2.026.948	$12.423.642	$3.897.107	$13.591.090	$5.176.018	$23.896.634	$2.026.948	$23.442.850	$3.897.107	$26.562.977
343	SS-SIIS	900.064.762	GNH COLOMBIA SAS	$1.933.844	$487.265	$1.834.853	$414.058	$2.044.851	$638.039	$536.631	$1.326.311	$314.635	$978.947	$471.883	$825.363	$536.631	$2.052.680	$314.635	$1.918.173	$471.883	$2.163.470
344	SS-SIIS	900.068.178	GRUPO MLS SAS	$5.795.710	$1.834.242	$7.345.877	$1.672.171	$6.467.475	$1.227.717	$320.046	$2.713.691	$427.092	$3.035.900	$684.539	$5.196.699	$320.046	$8.753.171	$427.092	$9.800.728	$684.539	$8.172.108
345	SS-SIIS	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP SAS	$3.923.188	$1.219.756	$3.538.672	$1.450.911	$3.060.875	$772.971	$688.384	$2.505.694	$669.827	$2.028.534	$357.499	$1.573.413	$688.384	$4.107.984	$669.827	$3.711.331	$357.499	$3.252.816
346	SS-SIIS	900.072.286	ELECTRO GDD SAS	$2.838.970	$116.363	$2.078.037	$11.056	$2.056.957	$82.984	$236.669	$3.186.806	$137.223	$2.240.481	$473.330	$2.147.473	$236.669	$3.303.169	$137.223	$2.251.537	$473.330	$2.230.457
347	SS-SIIS	900.072.631	ASISTENCIA TECNICA CIA LTDA-ASSISTECH	$7.778.839	$3.783.907	$4.311.607	$1.536.415	$3.604.254	$1.160.768	$1.288.523	$2.246.538	$223.789	$1.401.834	$345.706	$1.265.592	$1.288.523	$7.940.036	$223.789	$4.467.336	$345.706	$3.752.406
348	SS-SIIS	900.075.189	B&V INGENIERIA S.A.S.	$6.831.275	$3.287.510	$9.998.320	$7.266.425	$4.403.396	$2.773.691	$1.636.236	$3.975.940	$2.104.507	$2.789.928	$591.612	$1.606.944	$1.636.236	$7.825.677	$2.104.507	$11.003.499	$591.612	$5.420.456
349	SS-SIIS	900.075.980	INCOMELEC SAS EN REORGANIZACION	$11.592.691	$4.507.131	$10.289.943	$2.656.679	$12.522.092	$5.695.959	$778.200	$3.560.766	$1.400.566	$3.283.232	$533.693	$2.570.392	$778.200	$11.619.838	$1.400.566	$10.317.090	$533.693	$12.542.955
350	SS-SIIS	900.076.424	PEGSA LTDA	$27.046.823	$17.780.982	$24.073.908	$15.020.276	$26.748.780	$18.504.291	$1.564.829	$16.167.365	$6.227.428	$15.597.644	$7.753.974	$12.730.519	$1.564.829	$39.582.379	$6.227.428	$35.342.442	$7.753.974	$37.987.839
351	SS-SIIS	900.080.090	OHB LTDA	$2.339.673	$666.614	$1.228.278	$181.582	$1.208.806	$406.778	$1.277.831	$1.710.061	$529.465	$1.111.560	$171.166	$929.763	$1.277.831	$2.377.795	$529.465	$1.293.811	$171.166	$1.338.508

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sect

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

				INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA						CAPACIDAD ORGANIZACIONAL											
				CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente						RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad Operacional / Patrimonio						RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional / Activo Total					
				2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos
352	SS-SIIS	900.081.215	GERMAR GMG SAS	$3.484.011	$1.339.182	$2.640.372	$1.097.749	$2.264.608	$1.187.753	$869.855	$1.766.316	$501.733	$1.188.870	$207.156	$837.716	$869.855	$3.487.155	$501.733	$2.645.405	$207.156	$2.271.491
353	SS-SIIS	900.084.822	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	$20.515.517	$9.276.930	$15.556.323	$6.417.415	$17.677.710	$7.727.579	$2.431.885	$12.387.235	-$1.052.045	$10.473.416	$167.608	$11.905.726	$2.431.885	$21.664.165	-$1.052.045	$16.890.831	$167.608	$19.633.305
354	SS-SIIS	900.088.010	AGT PTY COLOMBIA SAS	$19.833.329	$9.722.435	$20.408.636	$1.819.740	$29.056.396	$29.812.049	$1.912.615	-$709.498	-$98.915	-$1.216.236	$1.145.528	$465.175	$1.912.615	$27.240.929	-$98.915	$22.567.574	$1.145.528	$30.279.747
355	SS-SIIS	900.089.543	CARDIO SAFE S.A.	$2.465.360	$923.530	$2.316.920	$1.264.950	$2.384.930	$1.563.380	$902.330	$1.999.580	$497.330	$1.439.790	$844.090	$1.193.160	$902.330	$2.923.110	$497.330	$2.704.740	$844.090	$2.756.540
356	SS-SIIS	900.095.423	DANVAL SAS	$13.084.876	$9.367.876	$9.613.009	$7.502.454	$6.764.849	$5.785.014	$2.914.804	$5.677.195	$2.711.699	$4.410.675	$1.716.216	$3.189.369	$2.914.804	$19.677.021	$2.711.699	$14.325.028	$1.716.216	$11.269.556
357	SS-SIIS	900.110.270	MARTROM S.A.S	$1.486.574	$705.975	$1.451.733	$768.741	$1.363.828	$811.516	$69.983	$1.099.692	$176.096	$1.055.297	$71.105	$946.710	$69.983	$1.805.667	$176.096	$1.824.038	$71.105	$1.789.807
358	SS-SIIS	900.111.740	RPB SAS ARQUITECURA E INGENIERIA	$3.971.934	$1.563.206	$3.704.084	$893.371	$3.474.347	$1.506.889	$673.016	$2.416.174	$441.190	$2.517.167	$726.753	$2.355.052	$673.016	$5.195.831	$441.190	$5.069.051	$726.753	$5.674.426
359	SS-SIIS	900.114.653	STEIN & CIA S.A.S.	$17.642.445	$1.234.994	$17.462.990	$1.350.418	$17.684.080	$2.130.270	$893.962	$18.104.817	$984.662	$17.589.661	$1.014.446	$16.874.431	$893.962	$21.371.609	$984.662	$21.361.425	$1.014.446	$21.406.068
360	SS-SIIS	900.117.307	PT ENGINEERING SUPLIES SAS	$1.879.942	$486.995	$1.541.251	$717.390	$2.022.684	$1.387.790	$142.055	$1.732.807	$156.636	$767.121	$102.384	$708.100	$142.055	$4.349.969	$156.636	$3.063.067	$102.384	$2.104.997
361	SS-SIIS	900.123.143	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES SAS	$4.597.941	$419.458	$2.383.410	$701.947	$3.382.316	$1.513.591	$225.023	$1.472.542	$343.207	$1.393.085	$537.092	$1.236.297	$225.023	$4.991.988	$343.207	$3.423.208	$537.092	$4.611.187
362	SS-SIIS	900.124.455	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	$110.992.910	$23.470.204	$101.474.625	$21.901.438	$100.651.981	$30.715.687	$8.515.034	$118.878.705	$9.048.670	$113.694.874	$9.638.457	$106.410.000	$8.515.034	$146.015.378	$9.048.670	$138.508.719	$9.638.457	$141.569.892
363	SS-SIIS	900.132.012	SCALA ASCENSORES SAS	$10.581.875	$9.556.662	$7.783.235	$6.912.009	$8.469.381	$7.595.479	$942.909	$2.710.199	$1.229.872	$2.167.077	$944.172	$1.626.735	$942.909	$13.986.359	$1.229.872	$11.162.322	$944.172	$11.818.201
364	SS-SIIS	900.133.005	REFRONCA IMPORT SAS	$499.816	$93.917	$431.199	$52.159	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$32.459	$419.928	$20.773	$397.912	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$32.459	$513.845	$20.773	$450.071	Inf No Detallada	Inf No Detallada
365	SS-SIIS	900.135.826	IMPORTADORA DE BOMBAS Y TECNOLOGIA LTDA	$1.922.668	$373.600	$1.578.354	$367.949	$1.367.211	$426.049	$399.908	$1.622.371	$253.798	$1.340.074	$145.207	$1.159.526	$399.908	$2.243.286	$253.798	$1.930.052	$145.207	$1.751.210
366	SS-SIIS	900.136.429	CAMARGO ELECTRICOS LTDA	$3.132.587	$491.722	$3.354.159	$663.717	$4.913.811	$429.910	$291.610	$413.207	$144.665	$494.060	$266.338	$471.041	$291.610	$4.508.102	$144.665	$4.654.970	$266.338	$5.381.230
367	SS-SIIS	900.137.121	OK CLIMA LTDA	$465.246	$337.149	$289.742	$354.671	$351.055	$729.883	$59.920	-$490.419	-$56.831	-$522.628	-$65.770	-$463.770	$59.920	$465.246	-$56.831	$289.742	-$65.770	$374.455
368	SS-SIIS	900.138.096	AIRPARTS DE COLOMBIA SAS	$626.439	$1.200.086	$1.010.897	$1.334.255	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$629.885	$1.197.620	$391.158	$911.547	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$629.885	$2.397.706	$391.158	$2.327.573	Inf No Detallada	Inf No Detallada
369	SS-SIIS	900.139.747	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	$5.411.918	$1.182.041	$5.776.894	$1.380.137	$5.153.406	$1.819.360	$644.085	$3.924.301	$251.308	$3.471.301	$1.477.025	$3.497.529	$644.085	$5.488.918	$251.308	$5.888.166	$1.477.025	$5.316.889
370	SS-SIIS	900.139.944	LOPEZ CIA SAS INGENIERIA ELECTRICA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.832.814	$4.731.131	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$600.687	$655.543	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$600.687	$5.386.674
371	SS-SIIS	900.140.082	INGENERGIA COLOMBIA S.A	$22.540.092	$21.046.349	$9.891.284	$7.881.089	$9.340.085	$6.260.915	$2.642.021	$8.350.035	$377.060	$7.180.965	$1.436.591	$7.322.860	$2.642.021	$31.129.397	$377.060	$16.045.894	$1.436.591	$13.882.185
372	SS-SIIS	900.141.567	IMACON CO SAS	$4.590.935	$2.307.830	$4.017.378	$2.096.442	$3.650.970	$2.150.035	$192.614	$2.648.303	$181.284	$2.402.218	$347.976	$2.291.583	$192.614	$4.956.133	$181.284	$4.498.660	$347.976	$4.441.618
373	SS-SIIS	900.144.159	CERCAR ENERGY S.A.S	$11.407.615	$3.679.198	$10.484.503	$2.940.201	$11.634.490	$3.011.549	$1.061.340	$13.083.022	$1.651.911	$12.480.850	$1.612.724	$11.469.238	$1.061.340	$18.061.765	$1.651.911	$17.126.753	$1.612.724	$16.915.384
374	SS-SIIS	900.147.252	ORDENES Y SUMINISTROS SAS	$5.312.945	$2.183.274	$3.304.187	$762.762	$2.889.268	$524.298	$941.778	$3.354.530	$567.058	$2.733.451	$650.860	$2.382.082	$941.778	$7.214.442	$567.058	$5.239.143	$650.860	$4.854.515
375	SS-SIIS	900.148.010	network 1 international colombia sas	$7.243.306	$39.514	$7.108.476	$2.710.985	$31.183.504	$10.817.497	$2.914.442	-$10.151.621	-$6.932.078	-$12.957.922	-$1.767.308	-$3.107.669	$2.914.442	$7.243.306	-$6.932.078	$7.108.476	-$1.767.308	$32.509.325
376	SS-SIIS	900.150.235	DC TEKNICALDERAS LTDA	$2.156.757	$1.335.541	$1.944.047	$1.131.422	$1.752.634	$1.001.931	$188.570	$1.023.747	$232.327	$952.083	-$11.024	$919.551	$188.570	$2.359.288	$232.327	$2.083.505	-$11.024	$1.921.482
377	SS-SIIS	900.151.289	VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$18.384.524	$6.369.989	$12.321.915	$5.440.644	$13.827.469	$6.288.583	$2.835.676	$23.996.364	$2.453.829	$23.150.004	$4.426.667	$22.427.577	$2.835.676	$43.084.110	$2.453.829	$35.743.377	$4.426.667	$38.405.013
378	SS-SIIS	900.155.215	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	$68.389.793	$29.825.517	$49.178.091	$29.040.839	$53.369.898	$30.274.463	$14.858.693	$38.803.638	$8.691.494	$27.717.962	$13.799.571	$25.113.380	$14.858.693	$96.621.899	$8.691.494	$68.346.729	$13.799.571	$61.001.787
379	SS-SIIS	900.157.534	S Y P COLOMBIA S.A.S.	$17.765.576	$17.706.053	$25.890.134	$8.949.472	$17.667.597	$2.546.036	$3.675.584	$5.211.715	$2.166.935	$22.371.154	$2.267.170	$20.746.074	$3.675.584	$23.198.135	$2.166.935	$31.641.802	$2.267.170	$23.501.931
380	SS-SIIS	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-GEA ANDINA SAS	$44.089.958	$31.295.857	$29.764.269	$23.265.851	$48.187.014	$44.518.929	$12.111.706	$16.524.684	$8.782.833	$8.581.210	$9.189.740	$5.492.306	$12.111.706	$48.564.554	$8.782.833	$33.292.865	$9.189.740	$51.833.049
381	SS-SIIS	900.159.679	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS	$1.702.264	$699.273	$1.056.764	$210.149	$1.026.046	$275.402	$188.808	$1.601.055	$331.333	$1.475.129	$436.295	$1.268.800	$188.808	$2.300.328	$331.333	$1.706.498	$436.295	$1.628.754
382	SS-SIIS	900.159.718	MAGNETRON ZONA FRANCA SAS	$1.990.692	$25.938	$2.010.974	$2.027.230	$21.587.557	$7.978.904	$4.233	$20.582.310	$87.749	$20.859.132	$1.178.829	$21.111.905	$4.233	$20.983.826	$87.749	$27.106.867	$1.178.829	$34.635.264
383	SS-SIIS	900.163.958	COMPRESORES Y REDES NEUMATICAS LTDA,	$3.115.357	$1.260.433	$2.331.543	$1.323.040	$1.780.169	$780.940	$1.012.382	$1.913.547	$789.120	$1.437.714	$748.083	$1.074.595	$1.012.382	$5.995.408	$789.120	$4.458.125	$748.083	$2.479.170
384	SS-SIIS	900.164.399	RITTAL COLOMBIA SAS	$16.402.109	$3.822.424	$12.491.480	$2.590.482	$12.657.809	$3.810.332	$3.481.049	$12.749.269	$1.420.620	$10.365.681	$1.930.945	$9.585.045	$3.481.049	$16.571.693	$1.420.620	$12.956.163	$1.930.945	$13.395.377
385	SS-SIIS	900.165.143	INGELET SAS	$5.721.809	$607.346	$4.157.313	$1.042.410	$4.246.436	$1.298.159	$325.282	$1.417.829	$134.155	$713.932	$385.908	$637.218	$325.282	$5.789.453	$134.155	$4.239.911	$385.908	$4.351.132
386	SS-SIIS	900.166.460	JAIRO CASTAÑEDA & CIA SAS	$4.945.470	$2.001.946	$12.650.865	$3.714.577	$8.778.149	$2.769.877	-$235.728	$3.447.170	$292.077	$3.698.399	$484.340	$6.347.240	-$235.728	$5.536.741	$292.077	$13.490.435	$484.340	$9.887.234
387	SS-SIIS	900.169.599	Harris International INC Sucursal Colombiana	$1.068.402	$16.213	$1.802.536	$503.852	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$118.883	-$2.499.011	$127.151	-$1.962.759	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$118.883	$1.378.926	$127.151	$2.010.031	Inf No Detallada	Inf No Detallada
388	SS-SIIS	900.170.399	IMPORTADORA CASA COLOMBIA	$12.539.461	$3.720.511	$9.648.990	$2.423.353	$6.558.665	$1.343.763	$1.610.781	$4.939.399	$481.769	$4.308.318	-$118.254	$4.198.860	$1.610.781	$13.368.792	$481.769	$10.455.540	-$118.254	$7.581.339
389	SS-SIIS	900.175.247	COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y PARTES LTDA	$4.159.460	$2.727.508	$4.815.254	$4.363.060	$4.176.839	$3.972.222	$56.796	$1.433.821	$7.189	$1.297.052	$63.791	$1.218.723	$56.796	$4.161.329	$7.189	$5.660.112	$63.791	$5.190.945
390	SS-SIIS	900.176.059	UNINGECOL SA	$3.518.993	$587.703	$3.215.624	$586.150	$3.023.076	$715.731	$484.891	$3.230.632	$499.540	$2.918.880	$489.419	$2.590.837	$484.891	$3.818.335	$499.540	$3.505.030	$489.419	$3.306.568
391	SS-SIIS	900.180.069	INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA	$2.424.965	$729.976	$2.243.261	$684.623	$2.249.232	$874.024	$214.812	$1.752.753	$289.938	$1.639.434	$205.835	$1.479.168	$214.812	$2.486.534	$289.938	$2.327.862	$205.835	$2.357.556
392	SS-SIIS	900.181.969	HYBRYTEC S.A.S.	$6.817.394	$6.092.643	$8.073.564	$7.607.367	$6.454.472	$6.167.993	$282.495	$833.655	$991.188	$962.153	$18.203	$407.404	$282.495	$6.926.298	$991.188	$8.569.520	$18.203	$6.575.397
393	SS-SIIS	900.184.924	ROBERT BOSCH LTDA	$114.642.532	$92.527.112	$72.108.889	$52.394.764	$69.163.897	$49.949.193	$5.992.809	$24.790.132	$3.658.655	$20.769.883	$2.542.388	$20.478.674	$5.992.809	$120.121.663	$3.658.655	$74.734.144	$2.542.388	$72.080.950
394	SS-SIIS	900.188.767	SPX LATIN AMERICA CORPORATION COLOMBIAN BRANCH	$5.113.078	$1.841.045	$4.099.414	$632.036	$5.191.190	$1.310.499	-$252.049	$3.304.435	-$582.887	$3.840.921	-$309.021	$4.476.268	-$252.049	$5.252.670	-$582.887	$4.479.502	-$309.021	$5.793.312
395	SS-SIIS	900.193.129	MSA DE COLOMBIA SAS	$19.268.084	$7.515.999	$15.137.616	$6.591.735	$13.719.133	$6.091.140	$5.044.350	$12.672.203	$1.843.403	$9.754.663	$2.040.563	$8.911.048	$5.044.350	$20.188.202	$1.843.403	$16.346.398	$2.040.563	$15.002.188
396	SS-SIIS	900.194.910	DRAEGER COLOMBIA SA	$58.584.746	$31.947.851	$111.625.814	$86.521.722	$39.352.273	$22.456.961	$12.222.824	$31.976.961	$8.031.890	$26.839.390	$2.241.496	$17.799.625	$12.222.824	$65.856.339	$8.031.890	$116.277.119	$2.241.496	$41.068.972
397	SS-SIIS	900.196.414	EZENTIS COLOMBIA S.A.S.	$18.460.917	$16.755.507	$7.030.601	$3.273.340	$9.014.468	$6.506.590	-$424.670	$6.200.333	-$1.800.266	$4.931.789	-$1.793.001	$7.110.961	-$424.670	$23.403.765	-$1.800.266	$9.826.417	-$1.793.001	$14.814.268
398	SS-SIIS	900.199.289	KOOLL IMPORTACIONES SAS	$10.954.408	$5.373.144	$8.477.601	$2.831.540	$9.887.387	$4.986.197	$2.083.248	$5.136.346	$1.751.936	$5.290.483	$1.660.489	$5.012.085	$2.083.248	$11.576.282	$1.751.936	$9.153.841	$1.660.489	$10.487.391
399	SS-SIIS	900.202.168	WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA	$14.481.280	$12.379.143	$1.442.520	$493.904	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.902.846	$2.437.402	$96.271	$1.097.638	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.902.846	$14.816.545	$96.271	$1.591.542	Inf No Detallada	Inf No Detallada
400	SS-SIIS	900.202.710	ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA SAS	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$10.119.155	$7.926.928	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$364.071	$4.806.618	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$364.071	$15.140.455
401	SS-SIIS	900.204.640	GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS	$1.393.567	$825.632	$1.393.696	$479.382	$1.476.526	$276.122	-$6.720	$1.222.328	-$97.877	$1.229.048	-$95.042	$658.268	-$6.720	$3.838.779	-$97.877	$3.840.673	-$95.042	$3.269.262
402	SS-SIIS	900.205.494	LUCES DE FLORIDABLANA SA	$6.784.530	$4.778.397	$5.767.856	$4.247.965	$6.139.320	$2.662.321	$1.258.661	$2.708.172	$769.242	$2.228.964	$879.654	$2.131.017	$1.258.661	$7.486.569	$769.242	$6.768.466	$879.654	$7.417.175
403	SS-SIIS	900.209.858	RETCOM SAS	$2.807.569	$3.452.910	$3.918.525	$4.637.829	$2.586.724	$2.572.449	$373.536	$724.929	-$61.945	$509.913	$603.122	$663.908	$373.536	$4.198.293	-$61.945	$5.168.196	$603.122	$3.256.811
404	SS-SIIS	900.216.619	IVALVAN S.A.S.	$1.662.298	$883.012	$1.476.987	$557.474	$1.392.466	$489.912	$529.764	$1.472.553	$520.319	$1.250.139	$303.980	$1.020.517	$529.764	$2.863.053	$520.319	$2.155.720	$303.980	$1.805.944
405	SS-SIIS	900.223.935	MAKITA COLOMBIA S.A.	$36.514.415	$13.888.552	$28.496.243	$8.877.390	$28.848.907	$9.864.142	$4.445.429	$24.363.528	$1.083.980	$21.212.706	$993.850	$20.884.050	$4.445.429	$38.484.093	$1.083.980	$30.331.738	$993.850	$31.000.559
406	SS-SIIS	900.231.248	SIMEDT S.A.S.	$1.580.768	$796.238	$1.272.284	$397.648	$1.566.946	$542.277	-$101.427	$188.874	-$310.933	$346.681	$207.036	$701.039	-$101.427	$1.619.127	-$310.933	$1.339.637	$207.036	$1.668.200
407	SS-SIIS	900.237.382	THERMODYNAMICS & ENGINEERING SAS	$1.691.433	$471.231	$1.594.135	$1.396.645	$2.865.811	$2.057.974	$115.166	$1.394.342	-$672.819	$315.773	-$634.195	$979.649	$115.166	$1.905.291	-$672.819	$1.869.462	-$634.195	$3.194.753
408	SS-SIIS	900.238.756	TFI COLOMBIA	$12.321.518	$10.861.922	$12.318.516	$11.000.063	$13.322.748	$12.020.290	$540.020	$2.189.199	$194.793	$1.875.939	$895.566	$1.790.690	$540.020	$13.051.121	$194.793	$12.876.002	$895.566	$13.810.980
409	SS-SIIS	900.240.286	ESAOTE DE COLOMBIA S.A.S.	$405.048	$829.979	$396.555	$2.556.412	$6.517.950	$2.940.237	-$54.295	$4.040.529	$1.161.233	$4.504.936	$2.065.406	$3.990.850	-$54.295	$8.247.486	$1.161.233	$9.218.787	$2.065.406	$8.788.493
410	SS-SIIS	900.243.132	RYR MONTAJES Y SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS SAS	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.367.358	$1.160.903	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$412.989	$2.677.663	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$412.989	$3.838.566
411	SS-SIIS	900.246.871	GRUPO LYSCO SAS	$7.308.341	$1.798.802	$7.421.543	$96.009	$7.610.856	$162.379	$218.520	$7.536.257	-$194.583	$7.454.629	-$758.453	$7.758.744	$218.520	$11.192.316	-$194.583	$7.689.993	-$758.453	$8.128.694
412	SS-SIIS	900.251.556	JVTEL REDES Y COMUNICACIONES SAS	$2.577.284	$705.892	$3.513.350	$649.314	$5.835.761	$1.045.428	$1.270.567	-$1.696.473	-$558.520	-$199.602	$709.569	$1.104.220	$1.270.567	$6.426.615	-$558.520	$7.955.483	$709.569	$10.557.958
413	SS-SIIS	900.254.658	GLORY GLOBAL SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S.	$38.412.844	$35.015.473	$7.694.942	$3.459.484	$9.720.459	$5.556.190	$281.500	$2.815.505	$1.717.171	$2.826.086	$1.373.012	$1.888.598	$281.500	$38.856.062	$1.717.171	$8.122.232	$1.373.012	$9.968.334
414	SS-SIIS	900.257.634	COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA	$8.218.848	$9.497.709	$6.361.481	$11.232.894	$1.795.896	$6.914.005	$1.719.500	$2.772.362	$2.262.692	$2.150.606	$530.957	$908.588	$1.719.500	$17.157.733	$2.262.692	$14.177.265	$530.957	$9.272.288
415	SS-SIIS	900.260.638	ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S.A.	$8.284.184	$2.726.977	$7.082.527	$4.663.070	$4.911.972	$3.120.503	$972.568	$727.691	$284.025	$308.513	$628.850	$482.023	$972.568	$8.630.759	$284.025	$7.462.608	$628.850	$5.286.379
416	SS-SIIS	900.262.768	PAPELERA ANDINA S.A.S.	$2.832.362	$235.215	$2.707.040	$142.555	$2.985.723	$323.595	$198.927	$2.097.386	$167.358	$1.968.844	$242.315	$1.849.906	$198.927	$2.937.601	$167.358	$2.812.334	$242.315	$3.088.924
417	SS-SIIS	900.269.840	BBG COLOMBIA S.A.S.	$12.927.321	$4.733.296	$9.551.539	$4.483.162	$7.251.153	$2.116.523	$1.397.858	$8.777.423	$570.726	$3.601.930	$795.427	$3.343.006	$1.397.858	$20.259.143	$570.726	$15.501.128	$795.427	$13.309.430
418	SS-SIIS	900.272.652	Ime Ingeniería y Montajes Eléctricos SAS	$3.520.551	$3.888.996	$6.473.618	$3.303.749	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$3.615.913	-$1.619.959	$503.113	$2.458.971	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$3.615.913	$4.397.151	$503.113	$8.039.796	Inf No Detallada	Inf No Detallada
419	SS-SIIS	900.274.752	FIORAZIO COLOMBIA SAS	$5.555.505	$875.382	$6.634.668	$966.474	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$249.334	$1.099.539	$12.252	$1.071.376	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$249.334	$7.999.868	$12.252	$9.097.527	Inf No Detallada	Inf No Detallada
420	SS-SIIS	900.296.267	DAKORA SAS	$1.816.609	$575.047	$1.543.394	$418.881	$1.907.171	$971.305	$423.959	$1.948.385	$232.978	$1.688.836	$497.951	$1.570.471	$423.959	$2.555.733	$232.978	$2.374.255	$497.951	$2.867.082
421	SS-SIIS	900.297.138	DISEÑO PETROMECANICO SAS EN REORGANIZACION	$1.842.520	$400.399	$1.721.877	$601.174	$2.181.990	$264.877	$38.160	$318.751	-$404.650	$342.202	$385.230	$778.889	$38.160	$2.833.568	-$404.650	$2.756.184	$385.230	$3.095.677
422	SS-SIIS	900.298.074	GVS COLOMBIA S.A.S.	$67.670.132	$56.525.680	$39.558.939	$35.401.937	$51.796.792	$37.803.579	$7.341.173	$19.464.922	$4.664.229	$18.967.793	$1.515.678	$16.950.031	$7.341.173	$87.110.143	$4.664.229	$58.082.540	$1.515.678	$70.114.819
423	SS-SIIS	900.299.213	SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS	$6.336.674	$2.613.582	$9.315.307	$5.639.905	$6.352.588	$2.600.222	$557.083	$1.749.209	$1.067.104	$1.488.270	$157.883	$982.157	$557.083	$6.490.649	$1.067.104	$9.830.290	$157.883	$6.874.159
424	SS-SIIS	900.304.858	CORPORACION MULTIVAC S,A,S	$18.213.334	$19.354.442	$15.365.449	$5.351.389	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.270.164	$3.544.151	$2.266.074	$3.076.222	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.270.164	$22.963.309	$2.266.074	$20.225.628	Inf No Detallada	Inf No Detallada
425	SS-SIIS	900.307.077	MACROINGENIERIA INTEGRAL SAS	$4.669.857	$1.372.723	$4.481.288	$2.084.318	$5.587.023	$2.253.073	$125.233	$4.125.778	$150.271	$4.039.367	$1.649.246	$3.938.288	$125.233	$6.090.679	$150.271	$6.123.685	$1.649.246	$6.690.557
426	SS-SIIS	900.307.175	INDUSTRIAL CONSULTING SAS	$8.751.912	$144.746	$5.232.296	$240.947	$5.943.107	$275.752	$7.532.445	$7.415.018	$178.221	$6.069.125	-$2.462.371	$5.974.825	$7.532.445	$35.891.416	$178.221	$32.519.305	-$2.462.371	$32.459.810
427	SS-SIIS	900.308.795	ISTC ANDINA S.A.S.	$6.245.228	$5.025.563	$6.754.673	$5.486.967	$8.230.330	$6.454.864	-$56.186	$1.454.584	$106.353	$1.536.729	$256.239	$1.862.852	-$56.186	$6.742.262	$106.353	$7.339.693	$256.239	$8.741.091
428	SS-SIIS	900.309.256	AIGNEP LATAM SAS	$3.563.993	$2.263.747	$3.288.941	$2.834.389	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$23.894	$1.709.927	-$102.134	$830.483	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$23.894	$3.976.672	-$102.134	$3.665.914	Inf No Detallada	Inf No Detallada
429	SS-SIIS	900.310.458	METROOMAT NDT SAS	$4.803.519	$2.513.026	$2.750.722	$880.951	$2.743.163	$1.559.464	$633.478	$1.507.405	$231.327	$1.112.420	-$188.934	$1.000.639	$633.478	$5.001.625	$231.327	$2.851.125	-$188.934	$3.051.792
430	SS-SIIS	900.318.694	MOTORES Y MOTORES LC SAS	$7.676.622	$1.956.802	$6.905.637	$2.474.663	$6.335.704	$2.542.709	$1.382.753	$4.365.372	$1.138.208	$3.810.693	$1.078.879	$2.963.606	$1.382.753	$8.149.699	$1.138.208	$7.221.306	$1.078.879	$6.720.896
431	SS-SIIS	900.319.340	iINNOVASALUD SAS	$7.120.507	$3.278.497	$6.320.905	$3.165.403	$3.980.851	$1.339.299	$975.652	$4.481.333	$713.088	$3.800.967	$1.183.477	$3.294.815	$975.652	$7.760.748	$713.088	$6.966.370	$1.183.477	$4.634.114
432	SS-SIIS	900.319.750	WYD ENERGY SUCURSAL COLOMBIA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$48.361.407	$5.871	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$17.153	$48.355.536	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$17.153	$48.361.407
433	SS-SIIS	900.321.021	ESI DE COLOMBIA SAS	$4.335.096	$1.318.069	$4.976.434	$1.204.906	$4.042.442	$1.129.613	$321.187	$3.020.330	$860.058	$2.920.027	$596.311	$2.507.240	$321.187	$6.315.658	$860.058	$7.046.612	$596.311	$6.133.422
434	SS-SIIS	900.321.578	ALTAMIRA WATER LTDA	$13.191.476	$7.387.219	$8.517.709	$3.323.574	$6.887.968	$1.018.711	$3.052.735	-$1.748.670	$1.153.311	-$2.913.518	-$794.504	-$2.330.979	$3.052.735	$17.319.425	$1.153.311	$10.162.675	-$794.504	$8.772.401
435	SS-SIIS	900.327.306	TIENKEN SAS	$3.315.368	$2.611.876	$1.960.953	$1.201.171	$1.980.664	$869.218	$365.113	$1.556.257	$261.893	$1.309.919	$276.773	$982.534	$365.113	$4.278.527	$261.893	$2.572.061	$276.773	$2.485.231
436	SS-SIIS	900.330.076	IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.767.891	$1.440.159	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.027.689	$1.413.232	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.027.689	$2.853.391
437	SS-SIIS	900.333.069	POSCO INTERNATIONAL COLOMBIA CORP	$147.602	$3.005	$63.188	$3.355	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.022.903	$298.624	-$979.987	$95.385	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.022.903	$301.629	-$979.987	$98.740	Inf No Detallada	Inf No Detallada
438	SS-SIIS	900.334.095	TOSHIBA AMERICA ENERGY SYSTEMS CORPORATION	$18.428.597	$9.503.379	$17.410.268	$9.252.538	$11.578.107	$1.740.448	-$496.237	$9.800.408	-$823.679	$9.085.064	$437.920	$9.594.202	-$496.237	$19.461.272	-$823.679	$18.505.064	$437.920	$11.867.003
439	SS-SIIS	900.335.944	cytech calidad y tecnologia s.a.s	$2.980.368	$1.859.810	$2.583.713	$1.414.538	$2.555.874	$1.727.900	$421.697	$1.024.845	$302.023	$874.955	$504.184	$762.750	$421.697	$3.194.897	$302.023	$2.722.312	$504.184	$2.682.564
440	SS-SIIS	900.339.185	ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API SAS	$7.812.555	$3.289.635	$6.338.608	$2.350.038	$5.929.662	$2.392.436	$159.008	$5.563.176	$43.501	$5.460.918	$331.038	$5.438.990	$159.008	$11.148.846	$43.501	$10.155.558	$331.038	$10.228.301
441	SS-SIIS	900.340.610	WB INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	$12.182.970	$8.382.259	$7.345.606	$6.112.341	$5.074.434	$4.426.266	$2.491.243	$8.463.705	$1.933.366	$7.490.812	$0	$6.927.905	$2.491.243	$21.962.783	$1.933.366	$16.296.278	$0	$13.417.917
442	SS-SIIS	900.341.056	SOLUCIONES HYTORC COLOMBIA SAS	$1.726.372	$1.539.436	$1.290.720	$1.208.939	$1.177.819	$672.880	$570.238	$812.079	-$185.405	$550.491	$353.384	$859.249	$570.238	$2.948.868	-$185.405	$2.498.053	$353.384	$2.484.904
443	SS-SIIS	900.342.435	TOBON INGENIERIA SAS	$3.939.250	$543.572	$2.925.281	$819.716	$3.467.312	$874.335	$774.899	$2.659.156	$1.748.552	$2.542.226	$1.203.650	$1.792.796	$774.899	$4.415.983	$1.748.552	$3.750.748	$1.203.650	$4.016.794
444	SS-SIIS	900.350.852	DOUBLE E COLOMBIA S.A.S.	$2.831.716	$2.567.631	$2.816.135	$2.655.365	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$57.747	$168.396	$46.316	$123.593	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$57.747	$2.832.813	$46.316	$2.817.520	Inf No Detallada	Inf No Detallada
445	SS-SIIS	900.352.772	HANNA INSTRUMENTS SAS	$7.236.749	$2.211.156	$5.966.128	$1.594.842	$5.987.661	$1.140.952	$1.531.523	$6.025.258	$612.642	$5.275.462	$1.091.723	$5.129.126	$1.531.523	$8.236.414	$612.642	$6.870.304	$1.091.723	$6.564.030
446	SS-SIIS	900.353.389	TEXPROIL SRL SUCURSAL COLOMBIA	$12.694.518	$8.909.165	$6.998.025	$5.189.599	$5.789.183	$4.334.711	$4.671.451	$4.226.741	$1.673.552	$1.905.190	$1.279.847	$1.550.033	$4.671.451	$13.139.509	$1.673.552	$7.148.019	$1.279.847	$5.901.864
447	SS-SIIS	900.362.587	APS LIGHTING & SAFETY PRODCUTS DE COLOMBIA S.A.S.	$1.516.660	$516.520	$1.421.556	$363.325	$1.332.261	$267.819	$105.269	$865.691	$51.111	$804.429	$94.404	$785.279	$105.269	$1.533.706	$51.111	$1.444.541	$94.404	$1.457.953
448	SS-SIIS	900.364.247	SUMINISTROS TECNICOS PETROLEROS SAS EN REORGANIZACIO	$1.914.746	$25.927	$2.009.797	$33.462	$3.136.486	$239.883	-$166.412	$1.185.270	-$577.871	$1.351.682	-$34.696	$1.932.753	-$166.412	$2.620.279	-$577.871	$2.811.882	-$34.696	$4.008.977
449	SS-SIIS	900.365.405	SANDVIK COLOMBIA S A S	$58.165.457	$59.839.386	$37.305.212	$24.007.841	$39.441.691	$47.537.049	$12.008.965	$14.328.715	$8.433.295	$6.559.211	$5.594.601	$2.806.548	$12.008.965	$74.168.101	$8.433.295	$49.914.490	$5.594.601	$50.343.597
450	SS-SIIS	900.366.080	TEKMAQ S.A.S	$3.658.509	$2.161.533	$2.700.756	$1.400.597	$1.844.933	$760.990	$371.940	$1.529.571	$282.520	$1.342.321	$223.001	$803.160	$371.940	$3.691.104	$282.520	$2.742.918	$223.001	$1.896.086
451	SS-SIIS	900.367.678	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS	$24.194.595	$12.297.327	$22.470.033	$13.365.777	$18.747.851	$12.443.885	$4.652.361	$12.440.935	$4.221.552	$9.608.679	$4.265.997	$6.734.493	$4.652.361	$24.738.262	$4.221.552	$22.974.456	$4.265.997	$19.178.378
452	SS-SIIS	900.367.903	FLSMIDTH S.A.S.	$9.141.994	$30.920.282	$13.208.110	$27.374.897	$17.684.161	$25.020.372	-$3.801.109	-$22.991.010	-$4.264.945	-$16.068.081	-$2.505.826	-$10.991.643	-$3.801.109	$9.152.475	-$4.264.945	$13.223.471	-$2.505.826	$17.688.624
453	SS-SIIS	900.372.007	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR ELECTRICO Y CIVIL	$1.953.704	$295.468	$1.892.974	$611.084	$1.642.119	$257.638	$359.152	$1.427.360	$184.196	$1.222.846	$189.559	$1.120.186	$359.152	$2.071.642	$184.196	$1.920.455	$189.559	$1.667.703
454	SS-SIIS	900.379.507	THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS COLOMBIA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$455.604	$85.538	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$475.470	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$561.008
455	SS-SIIS	900.400.969	EFENCO SAS ESP	$344.658	$787.226	$703.645	$1.002.572	$623.198	$857.653	-$165.966	-$133.919	-$122.917	$32.111	-$90.166	$140.381	-$165.966	$1.142.063	-$122.917	$1.493.686	-$90.166	$1.444.113
456	SS-SIIS	900.403.546	UNICO COLOMBIA SAS	$3.336.417	$1.917.579	$4.731.101	$2.064.362	$4.516.236	$2.581.155	$312.836	$1.854.673	$1.213.944	$3.065.502	$844.372	$2.260.941	$312.836	$3.772.252	$1.213.944	$5.129.864	$844.372	$4.842.096
457	SS-SIIS	900.405.835	FLEISCHMANN COLOMBIA SAS	$24.015.260	$13.846.421	$22.185.006	$12.948.162	$27.073.879	$17.397.208	$1.005.968	$11.540.770	$775.375	$11.206.246	$3.108.244	$10.920.240	$1.005.968	$25.387.191	$775.375	$24.154.408	$3.108.244	$28.317.448
458	SS-SIIS	900.406.145	ECO AMERICA SAS	$10.673.425	$3.546.313	$9.987.719	$2.998.480	$8.507.985	$1.601.870	$529.206	$2.186.640	$218.280	$1.981.565	$298.610	$1.873.339	$529.206	$10.750.632	$218.280	$10.078.597	$298.610	$8.573.761
459	SS-SIIS	900.407.304	HYDROCHEM SAS	$1.739.062	$882.443	$1.792.302	$926.279	$1.603.422	$738.709	$84.093	$1.377.365	$88.210	$1.358.688	$235.063	$1.337.743	$84.093	$2.634.011	$88.210	$2.683.083	$235.063	$2.510.006
460	SS-SIIS	900.408.930	J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA	$615.335	$852.970	$628.835	$514.140	$778.578	$1.275.283	-$41.628	$376.934	$127.204	$483.285	$248.765	$425.774	-$41.628	$1.762.567	$127.204	$1.776.212	$248.765	$1.953.209
461	SS-SIIS	900.409.045	TECNOLOGIA INTEGRAL PETROLERA SAS	$468.041	$70.397	$575.105	$235.248	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$43.429	$256.903	-$62.606	$300.332	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$43.429	$476.215	-$62.606	$580.092	Inf No Detallada	Inf No Detallada
462	SS-SIIS	900.409.882	INDUSTRIAS EXPLORER INGENIERIA SAS	$5.404.689	$2.017.159	$5.790.098	$3.245.443	$6.110.936	$2.773.493	$2.766.377	$6.170.363	$3.329.963	$4.411.456	$623.104	$4.560.923	$2.766.377	$8.687.522	$3.329.963	$8.656.899	$623.104	$8.334.416
463	SS-SIIS	900.410.229	FRIOCENTRO GSF SAS	$6.024.531	$1.215.348	$5.165.677	$741.203	$5.543.016	$1.492.286	$584.321	$4.812.128	$577.706	$4.427.697	$723.551	$4.054.142	$584.321	$6.027.476	$577.706	$5.168.900	$723.551	$5.546.428
464	SS-SIIS	900.410.611	GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS	$7.038.828	$7.641.771	$2.498.584	$3.731.039	$1.931.085	$3.044.832	$815.365	$2.968.391	-$262.459	$2.137.696	-$55.239	$2.143.312	$815.365	$10.830.460	-$262.459	$6.049.331	-$55.239	$5.485.203
465	SS-SIIS	900.412.283	KEBCO SAS	$2.431.617	$1.080.947	$2.262.640	$1.020.210	$2.098.907	$1.394.738	$171.962	$1.219.746	$114.169	$1.104.865	$328.793	$997.360	$171.962	$2.581.301	$114.169	$2.481.164	$328.793	$2.392.098
466	SS-SIIS	900.414.376	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	$9.435.121	$1.393.562	$6.749.059	$2.314.029	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.010.236	$2.888.047	$2.306.051	$2.451.449	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.010.236	$9.498.097	$2.306.051	$6.790.442	Inf No Detallada	Inf No Detallada
467	SS-SIIS	900.414.875	GLOBALTECH COLOMBIA S.A.S.	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$3.165.848	$2.388.035	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$79.383	$853.322	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$79.383	$3.469.926
468	SS-SIIS	900.418.415	INBIOS S.A.S	$10.603.626	$3.055.615	$8.803.157	$1.992.508	$6.904.880	$702.868	$1.627.589	$7.907.074	$1.501.035	$7.231.257	$951.090	$6.110.542	$1.627.589	$11.412.689	$1.501.035	$9.673.765	$951.090	$7.263.410

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sect

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA — CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	2021 Activos corrientes totales	2021 Pasivos corrientes totales	2020 Activos corrientes totales	2020 Pasivos corrientes totales	2019 Activos corrientes totales	2019 Pasivos corrientes totales
469	SS-SIIS	900.424.919	DYWINDAG S.A.S	$16.909.376	$6.548.385	$10.869.027	$3.512.096	$7.544.544	$3.037.659
470	SS-SIIS	900.428.574	RECONSTRUCTORA DE MOTORES ELECTRICOS Y LABORATORIO	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.280.718	$3.405.675
471	SS-SIIS	900.430.151	EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS	$45.794.976	$31.322.383	$21.521.237	$18.497.173	$33.472.289	$19.300.228
472	SS-SIIS	900.433.051	CONERGIA SAS	$30.993.018	$16.957.742	$31.545.897	$16.847.099	$30.408.195	$18.374.313
473	SS-SIIS	900.433.437	FARMAQUIRURGICOS JM S.A.S.	$69.277.350	$57.687.241	$77.821.539	$66.002.409	$96.136.705	$104.215.112
474	SS-SIIS	900.433.545	DINATEL GROUP SAS	$8.530.238	$1.192.984	$8.270.542	$642.232	$7.159.859	$1.178.945
475	SS-SIIS	900.434.178	USB INGENIERIA SAS	$3.649.117	$270.515	$3.203.797	$297.340	$2.005.693	$420.224
476	SS-SIIS	900.438.590	ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S.A.S.	$32.909.842	$7.247.117	$25.479.878	$6.845.403	$19.231.326	$4.500.013
477	SS-SIIS	900.442.893	CLARYICON S.A.S	$10.721.441.000	$2.978.231.000	$3.748.936.000	$985.345.000	Inf No Detallada	Inf No Detallada
478	SS-SIIS	900.446.887	Dispro Dispensadores Profesionales SAS	$6.860.146	$2.862.140	$5.784.034	$2.869.060	$6.799.368	$3.481.487
479	SS-SIIS	900.448.113	SOLDEX S.A.S	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.296.953	$423.505
480	SS-SIIS	900.450.156	Delta Electronics (Colombia) S.A.S.	$17.996.784	$9.213.429	$10.981.281	$3.953.159	$13.923.898	$7.473.921
481	SS-SIIS	900.451.379	BORETS SERVICES LTD SUCURSAL COLOMBIA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$92.905.368	$68.391.735
482	SS-SIIS	900.451.549	LIEBHERR COLOMBIA SAS	$26.277.657	$9.256.671	$28.703.039	$16.144.740	$28.040.623	$19.463.148
483	SS-SIIS	900.454.399	ALKHORAYEF ZONA FRANCA S.A.S.	$102.813.724	$95.523.614	$73.030.499	$67.401.935	$250.496.624	$234.123.596
484	SS-SIIS	900.456.739	HILTI COLOMBIA S.A.S.	$25.453.361	$23.719.599	$30.505.504	$30.764.278	$27.491.281	$30.228.230
485	SS-SIIS	900.459.541	INMAT ACERO Y VIDRIO SAS	$1.816.256	$1.081.559	$1.478.043	$1.018.629	$1.557.269	$1.086.827
486	SS-SIIS	900.461.488	TECNO FAST COLOMBIA S A S	$9.060.721	$647.682	$2.832.858	$445.366	$2.855.528	$8.836.804
487	SS-SIIS	900.462.517	PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS	$11.015.245	$6.656.771	$8.313.286	$4.473.742	$7.400.874	$2.357.034
488	SS-SIIS	900.471.382	FINCPACK SAS	$6.105.658	$1.422.604	$5.365.484	$1.669.156	$4.952.417	$1.803.140
489	SS-SIIS	900.476.053	QUANTA SERVICES COLOMBIA SAS	$32.651.327	$13.135.359	$60.019.023	$22.964.687	$105.653.216	$28.750.912
490	SS-SIIS	900.476.067	WEIR MINERALS COLOMBIA SAS	$71.328.643	$26.360.348	$47.919.392	$13.424.926	$39.904.930	$12.870.733
491	SS-SIIS	900.481.127	CUMMINS NORTE DE COLOMBIA S.A.S	$59.365.721	$28.959.886	$51.474.390	$21.813.320	$78.148.009	$42.843.157
492	SS-SIIS	900.482.537	KARCHER SAS	$15.369.241	$5.618.521	$15.069.117	$6.471.159	$13.280.016	$7.374.583
493	SS-SIIS	900.483.714	CANAL EMPRESARIAL SAS	$1.857.480	$1.048.452	$1.847.609	$1.295.452	$1.302.899	$883.595
494	SS-SIIS	900.488.465	TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS	$1.778.214	$1.030.931	$1.739.224	$901.196	$1.461.900	$889.787
495	SS-SIIS	900.491.816	GRUPO LUTEC SAS	$5.703.914	$2.657.950	$5.716.408	$2.585.405	$2.875.987	$1.043.151
496	SS-SIIS	900.492.874	DOTACION & SUMINISTROS MRA S.A.S.	$3.605.283	$516.154	$3.181.990	$1.099.558	$3.346.975	$834.717
497	SS-SIIS	900.493.005	COMELZ COLOMBIA LTDA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$711.524	$261
498	SS-SIIS	900.495.227	HIDRAULICA INDUSTRIAL Y METALMECANICA MALMEDI SAS	$2.329.252	$1.541.593	$105.842	$34.981	$499.597	$186.370
499	SS-SIIS	900.497.017	KINNESIS SOLUTIONS SAS	$5.654.544	$3.465.102	$5.359.522	$3.456.717	$3.416.595	$1.637.211
500	SS-SIIS	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS	$15.193.394	$4.872.010	$12.410.705	$2.942.467	$11.589.656	$3.372.201
501	SS-SIIS	900.499.033	ENVITECK S.A.S.	$3.466.237	$1.228.542	$1.076.910	$776.679	$1.547.989	$244.730
502	SS-SIIS	900.501.335	INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS SAS	$925.469	$199.553	$1.073.490	$154.957	$485.037	$142.797
503	SS-SIIS	900.502.032	AERZEN COLOMBIA SAS	$6.712.050	$6.693.564	$7.382.918	$8.774.728	$5.404.603	$4.972.958
504	SS-SIIS	900.510.848	SOILMEC COLOMBIA SAS	$22.744.372	$10.677.835	$21.168.537	$12.438.926	$17.280.070	$12.266.654
505	SS-SIIS	900.512.470	GAPP INGENIEROS S.A.S.	$2.593.222	$16.452	$2.503.654	$37.757	$2.800.397	$35.738
506	SS-SIIS	900.513.480	HEZA S.A.S	$3.570.593	$148.003	$3.466.472	$574.302	$2.719.148	$303.077
507	SS-SIIS	900.514.765	AVILAN SAS	$4.795.307	$12.245	$4.717.387	$16.886	$4.897.781	$10.391
508	SS-SIIS	900.517.787	EDUHOLDING COLOMBIA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$83.998	$21.639
509	SS-SIIS	900.526.085	EQUIPOS Y SERVICIOS TREX DE COLOMBIA S.A.S	$16.952.027	$11.379.105	$11.182.085	$4.858.544	$11.117.881	$4.022.806
510	SS-SIIS	900.532.903	Getinge Colombia SAS	$43.956.025	$28.188.869	$34.267.876	$19.525.046	$52.523.215	$36.440.615
511	SS-SIIS	900.532.977	EUROCIENCIA COLOMBIA SAS	$18.918.035	$15.318.934	$17.309.844	$11.099.763	$13.763.231	$11.947.861
512	SS-SIIS	900.533.084	COMERCIALIZADORA AEROMAQUINADOS SAS	$13.923.205	$5.450.173	$11.640.913	$5.072.329	$10.120.515	$7.007.265
513	SS-SIIS	900.535.843	IMPOMIN SAS	$10.441.939	$7.114.242	$4.979.224	$2.124.863	$3.556.536	$2.045.511
514	SS-SIIS	900.536.547	DACAR INGENIERIA S.A.S	$326.842	$879.828	$388.052	$651.157	Inf No Detallada	Inf No Detallada
515	SS-SIIS	900.537.099	BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS	$24.518.041	$17.849.815	$23.669.933	$16.807.352	$19.222.608	$15.576.122
516	SS-SIIS	900.538.829	GAG GROUP SAS	$1.261.811	$985.222	$1.296.965	$1.034.469	$1.031.459	$882.441
517	SS-SIIS	900.541.887	GFCM COMERCIAL MEXICO, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R SUCURSA	$92.325.304	$219.192.269	$102.416.370	$220.653.098	$96.978.355	$185.579.434
518	SS-SIIS	900.544.098	S&S INGENIERIA ELECTRICA SAS	$592.077	$563.702	$515.649	$430.142	$454.909	$264.072
519	SS-SIIS	900.544.648	PROGRESSIVE SUPPLIES SAS	$2.715.006	$790.467	$1.449.767	$355.566	$2.743.303	$2.186.708
520	SS-SIIS	900.552.236	FLUIDRA COLOMBIA S.A.S	$5.399.106	$1.342.118	$4.270.439	$857.957	Inf No Detallada	Inf No Detallada
521	SS-SIIS	900.553.715	ENERGIA Y MOVILIDAD SAS	$11.940.501	$5.519.551	$7.063.438	$1.612.457	$5.458.109	$2.099.756
522	SS-SIIS	900.555.444	TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA FRANCA SAS	$392.908	$507.833	$142.361	$298.815	$701.641	$558.205
523	SS-SIIS	900.561.151	GRUNDFOS COLOMBIA SAS	$12.410.610	$12.671.743	$11.068.158	$13.257.021	$18.271.721	$20.621.277
524	SS-SIIS	900.562.198	GEOSPACE TECHNOLOGIES SUCURSAL SUDAMERICANA LLC	$99.810	$81.976	$482.144	$34.839	$883.931	$39.279
525	SS-SIIS	900.562.348	SH SOLUCIONES HOSPITALARIAS SAS	$4.322.046	$2.255.048	$2.785.699	$1.551.739	$4.838.925	$3.047.001
526	SS-SIIS	900.565.091	IMAGIQ S.A.S.	$31.589.528	$20.037.481	$30.782.817	$20.655.599	$29.025.418	$21.573.693
527	SS-SIIS	900.566.554	DOMINION COLOMBIA SAS	$18.865.277	$24.627.406	$13.360.889	$17.293.608	$4.863.637	$3.631.311
528	SS-SIIS	900.573.774	WCOLOMBIA SAS	$14.640.839	$26.595.916	$15.153.743	$24.433.133	$16.507.702	$23.891.622
529	SS-SIIS	900.576.643	SERIE ELECTRICA S.A.S EN REORGANIZACION	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$4.960.091	$4.056.362
530	SS-SIIS	900.577.032	FRANKLIN ELECTRIC COLOMBIA S.A.S	$10.231.635	$3.184.343	$11.229.391	$6.431.196	$10.373.635	$5.068.441
531	SS-SIIS	900.580.340	REDES Y DISEÑOS SAS	$5.061.346	$387.812	$3.252.994	$562.450	$2.761.527	$536.072
532	SS-SIIS	900.580.513	ECHEVERRI MAQUINARIA CONSTRUCIONES INGENIERIAS & CIA S	$1.295.852	$1.413.078	$21.627	$686.653	$168.061	$352.620
533	SS-SIIS	900.583.876	COMERCIALIZADORA MGC S.A.S	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$8.040.045	$1.898.308
534	SS-SIIS	900.585.787	ISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y L	$8.319.176	$1.266.588	$13.414.320	$4.838.012	$13.983.836	$6.406.560
535	SS-SIIS	900.590.438	PROMINENT COLOMBIA S A S	$7.684.737	$7.313.031	$3.941.647	$4.118.501	Inf No Detallada	Inf No Detallada
536	SS-SIIS	900.595.566	DENTAL GROUP INC SAS	$1.408.178	$606.988	$1.448.958	$883.975	$1.115.722	$681.170
537	SS-SIIS	900.606.989	AIRE CONFORT JC SAS	$7.241.270	$1.646.560	$7.002.495	$2.217.792	$4.345.876	$721.140
538	SS-SIIS	900.612.501	CHM MINERIA SAS	$141.376.750	$83.701.712	$167.390.969	$86.558.938	$182.427.998	$110.310.386
539	SS-SIIS	900.618.448	PRODIEL COLOMBIA SAS	$8.908.899	$59.435.469	$9.180.615	$58.595.189	$9.876.900	$52.083.565
540	SS-SIIS	900.618.831	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS	$23.444.924	$7.316.772	$21.827.450	$4.932.909	$18.801.385	$2.852.430
541	SS-SIIS	900.624.066	RAMDE SOLIDS CONTROL SAS	$8.904.996	$6.298.982	$5.764.345	$3.635.284	$7.200.275	$5.031.874
542	SS-SIIS	900.629.188	HOME ELECTRIC SAS	$1.773.032	$43.848	$1.827.023	$82.113	$3.289.845	$1.316.755
543	SS-SIIS	900.629.470	JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS	$1.778.740	$2.381.680	$1.264.861	$1.376.350	$1.320.296	$1.544.192
544	SS-SIIS	900.630.616	ELITE INGENIEROS SAS	$6.376.758	$1.724.903	$6.023.181	$1.309.228	$4.323.710	$1.278.701
545	SS-SIIS	900.637.750	ROHDE SCHWARZ ESPAÑA SUCURSAL COLOMBIA	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$625.563	$590.118
546	SS-SIIS	900.638.609	DISTRIBUIDORA GLX SAS	$33.481.705	$8.077.048	$30.699.286	$7.887.253	$24.847.217	$1.434.554
547	SS-SIIS	900.648.468	COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL SUCURSAL COLOMBIA	$24.481.294	$12.053.400	$13.384.801	$5.921.150	$8.999.963	$4.387.497
548	SS-SIIS	900.648.510	VISUAL MAQUINAS SAS	$3.548.899	$941.871	$4.039.895	$433.220	$3.458.476	$291.681
549	SS-SIIS	900.648.909	MEGADYNE COLOMBIA S.A.S.	$15.050.358	$5.166.439	$12.610.571	$10.569.418	$13.516.574	$7.764.135
550	SS-SIIS	900.655.413	CARLOS E. VALENCIA INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION ABR	$910.957	$853.136	$910.957	$852.536	Inf No Detallada	Inf No Detallada
551	SS-SIIS	900.656.724	JAIMES RUEDA Y CIA PRECIMEC SAS	$6.392.161	$1.287.764	$6.919.233	$1.625.332	$5.862.893	$1.445.368
552	SS-SIIS	900.672.094	SINUELEC SAS	$1.879.650	$834.662	$1.836.770	$1.039.668	$1.487.522	$852.487
553	SS-SIIS	900.688.446	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S A S	$3.760.163	$3.263.245	$5.327.940	$4.164.458	$3.577.560	$2.738.083
554	SS-SIIS	900.704.499	MAQUITEC SOLUTIONS SAS	$4.128.243	$1.340.218	$3.577.042	$1.399.129	$5.275.379	$3.865.880
555	SS-SIIS	900.706.244	IINGERSOLL RAND COLOMBIA SAS	$9.824.047	$4.938.343	$7.084.236	$3.628.613	$6.713.154	$2.385.895
556	SS-SIIS	900.718.523	SOLUCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SAS	$1.745.138	$1.154.191	$1.708.484	$852.709	Inf No Detallada	Inf No Detallada
557	SS-SIIS	900.726.838	INDUSTRIA DE PROTECCION Y CONTROL SAS	$4.009.524	$597.995	$4.235.253	$589.492	$5.924.765	$1.929.215
558	SS-SIIS	900.736.875	KEYKO COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION.	$913.035	$749.320	$913.160	$749.089	Inf No Detallada	Inf No Detallada
559	SS-SIIS	900.743.695	PHOENIX CONTACT COLSEIN SAS	$10.463.767	$1.578.558	$7.652.654	$2.139.217	$6.430.140	$2.842.756
560	SS-SIIS	900.757.947	GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	$205.683.897	$128.963.126	$201.480.570	$131.968.733	$180.117.046	$121.819.591
561	SS-SIIS	900.759.043	LAVORAGINE 1924 SAS	$116.866	$227.372	$119.395	$213.899	Inf No Detallada	Inf No Detallada
562	SS-SIIS	900.768.888	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS SAS	$6.319.145	$5.589.663	$4.425.171	$3.725.474	$5.942.814	$5.399.688
563	SS-SIIS	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	$18.814.125	$6.458.011	$15.297.945	$6.448.161	$8.745.146	$3.284.299
564	SS-SIIS	900.802.218	RATIONAL COLOMBIA - AMERICA CENTRAL SAS	$12.264.603	$8.178.837	$13.596.723	$9.920.450	$16.168.829	$12.559.958
565	SS-SIIS	900.803.088	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$12.583.074	$7.975.283
566	SS-SIIS	900.809.570	Parque industrial y zona franca induenergy (induenergy sas)	$280.664	$1.621.779	$323.898	$1.391.819	$797.863	$1.025.339
567	SS-SIIS	900.812.558	SCHOTTEL DE COLOMBIA S.A.S	$12.440.657	$3.868.318	$7.137.435	$1.790.223	$4.702.997	$1.220.553
568	SS-SIIS	900.818.280	S & N Holdings SAS	$186.736	$20.465	$1.748	$521.702	$2.704	$456.704
569	SS-SIIS	900.824.185	HP COLOMBIA SAS	$942.015.829	$837.257.680	$584.731.433	$480.513.520	$573.367.416	$542.365.207
570	SS-SIIS	900.837.972	NECOMPLUS COLOMBIA SAS	$3.793.776	$1.072.262	$2.891.376	$868.931	Inf No Detallada	Inf No Detallada
571	SS-SIIS	900.839.253	SISTEMAS HIDRONICOS LATINOAMERICA SAS	$1.047.619	$44.531	$822.409	$56.287	Inf No Detallada	Inf No Detallada
572	SS-SIIS	900.856.902	FRIGRITE COLOMBIA S.A.S.	$12.935.821	$13.391.814	$13.756.611	$12.861.544	$10.726.471	$8.614.456
573	SS-SIIS	900.860.584	GOLDEN GAMING S.A.S	$35.359.884	$15.211.056	$32.943.515	$23.714.297	$29.295.470	$25.682.072
574	SS-SIIS	900.882.464	CNG ENERGY SAS	$6.228.535	$3.572.950	$6.587.276	$3.804.675	$11.333.374	$4.568.827
575	SS-SIIS	900.895.205	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	$100.285.903	$83.814.982	$48.999.468	$35.277.776	$52.907.002	$32.512.379
576	SS-SIIS	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S.A.S.	$29.966.682	$15.175.516	$23.684.036	$11.640.800	$23.769.123	$13.102.053
577	SS-SIIS	900.913.894	ARMSTRONG DE COLOMBIA SAS	$1.208.345	$649.840	$968.804	$503.902	$980.135	$452.155
578	SS-SIIS	900.929.103	SILEC CABLE SUCURSAL SOLOMBIA	$584.980	$1.133.053	$297.091	$809.137	Inf No Detallada	Inf No Detallada
579	SS-SIIS	900.935.511	PRECISUR SAS	$4.282.842	$573.208	$3.694.474	$1.114.296	Inf No Detallada	Inf No Detallada
580	SS-SIIS	900.953.591	JPG TOOLS & TOOLS S.A.S	$2.365.195	$1.473.458	$1.715.445	$1.212.427	$2.099.008	$1.343.349
581	SS-SIIS	900.958.202	INVERSIONES PROMEDCO SAS	$31.933.205	$14.212.070	$18.002.914	$7.863.963	Inf No Detallada	Inf No Detallada
582	SS-SIIS	900.961.620	CARDINAL HEALTH COLOMBIA S A S	$39.850.583	$20.885.280	$37.349.300	$20.211.673	$39.990.715	$9.842.725
583	SS-SIIS	900.983.380	SOLUCIONES INDUSTRIALES & EQUIPOS MOVILES ESPECIALES S/	$3.594.600	$1.832.723	$2.594.346	$1.451.775	$2.871.169	$1.843.100
584	SS-SIIS	900.988.724	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DISPOCOL SAS	$7.686.540	$1.859.431	$4.455.463	$1.664.202	$3.885.467	$2.104.952
585	SS-SIIS	900.998.324	EURO GAMES COLOMBIA S A S	$14.445.249	$677.246	$14.660.644	$1.026.937	$15.486.240	$699.949

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL — RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (Utilidad Operacional / Patrimonio) y RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (Utilidad Operacional / Activo Total)

No.	Patrimonio 2021 Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2021 Patrimonio total	Patrimonio 2020 Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2020 Patrimonio total	Patrimonio 2019 Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2019 Patrimonio total	Activos 2021 Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2021 Total de activos	Activos 2020 Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2020 Total de activos	Activos 2019 Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2019 Total de activos
469	$2.715.727	$6.228.905	$1.072.092	$5.207.196	$1.119.571	$4.689.746	$2.715.727	$17.646.931	$1.072.092	$11.203.363	$1.119.571	$7.728.137
470	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$5.149.046	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$0	$8.622.379
471	$19.392.771	$20.384.506	$6.443.537	$6.043.299	$6.762.675	$6.411.733	$19.392.771	$52.566.246	$6.443.537	$28.552.401	$6.762.675	$41.205.718
472	$2.054.210	$15.651.978	$1.509.811	$15.119.851	$2.676.265	$15.041.481	$2.054.210	$50.140.359	$1.509.811	$47.337.989	$2.676.265	$43.245.943
473	$3.960.090	$11.508.422	$1.263.656	$11.794.013	$3.382.981	$11.145.337	$3.960.090	$92.593.230	$1.263.656	$99.878.576	$3.382.981	$115.360.449
474	$1.618.862	$5.337.881	$258.010	$5.577.886	$485.037	$4.891.435	$1.618.862	$8.903.118	$258.010	$8.526.514	$485.037	$7.415.831
475	$393.334	$896.416	$143.115	$625.016	$142.413	$527.696	$393.334	$3.649.117	$143.115	$3.203.797	$142.413	$2.005.693
476	$10.816.587	$26.553.680	$6.008.560	$19.236.166	$4.461.844	$15.167.573	$10.816.587	$33.800.797	$6.008.560	$26.081.569	$4.461.844	$19.667.586
477	$2.585.237.000	$4.760.153.000	$461.743.000	$1.782.576.000	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$2.585.237.000	$11.105.859.000	$461.743.000	$4.194.569.000	Inf No Detallada	Inf No Detallada
478	$930.502	$4.242.956	-$390.559	$3.312.454	$1.185.380	$3.703.013	$930.502	$7.166.578	-$390.559	$6.223.745	$1.185.380	$7.250.933
479	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$34.797	$1.139.354	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$34.797	$1.562.859
480	$2.537.664	$9.337.754	$1.124.014	$7.663.962	$2.287.097	$7.233.480	$2.537.664	$18.591.531	$1.124.014	$11.625.457	$2.287.097	$14.749.360
481	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$3.440.011	$35.859.917	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$3.440.011	$108.739.240
482	$6.781.577	$17.927.817	$6.498.880	$13.359.583	$3.421.872	$9.853.336	$6.781.577	$27.227.428	$6.498.880	$29.504.323	$3.421.872	$29.462.174
483	$5.927.406	$15.287.382	$6.062.847	$17.990.802	$12.209.109	$24.808.715	$5.927.406	$113.730.651	$6.062.847	$88.281.529	$12.209.109	$263.166.631
484	$3.904.687	$4.133.148	$2.843.702	$1.770.884	$205.990	-$736.967	$3.904.687	$28.977.097	$2.843.702	$34.185.995	$205.990	$30.859.307
485	$183.326	$955.595	$172.871	$850.797	$26.482	$739.064	$183.326	$2.451.709	$172.871	$2.311.684	$26.482	$2.310.522
486	$886.930	$5.145.780	$153.923	$4.290.533	$794.480	$4.082.281	$886.930	$9.386.967	$153.923	$13.687.876	$794.480	$15.017.148
487	-$5.267.124	$4.894.815	-$4.591.963	$7.903.511	-$6.829.482	$8.020.150	-$5.267.124	$20.242.333	-$4.591.963	$18.290.854	-$6.829.482	$16.103.944
488	$1.640.839	$4.635.640	$1.758.937	$4.010.800	$1.868.824	$3.346.346	$1.640.839	$6.482.649	$1.758.937	$5.805.013	$1.868.824	$5.272.877
489	-$29.565.020	-$12.882.755	-$46.620.987	$16.682.265	-$3.583.362	$68.649.217	-$29.565.020	$35.083.067	-$46.620.987	$71.805.799	-$3.583.362	$125.277.535
490	$14.364.897	$45.471.426	$12.080.120	$35.887.018	$14.938.771	$27.828.139	$14.364.897	$72.516.661	$12.080.120	$49.555.162	$14.938.771	$41.222.448
491	$2.244.228	$36.616.444	-$5.252.744	$36.009.750	$1.616.281	$41.284.904	$2.244.228	$72.601.631	-$5.252.744	$68.677.976	$1.616.281	$100.719.483
492	$1.813.435	$10.712.533	$1.566.085	$9.382.319	$414.709	$4.478.389	$1.813.435	$16.331.054	$1.566.085	$15.867.038	$414.709	$14.376.707
493	$375.872	$1.117.183	$300.147	$877.363	$241.514	$686.550	$375.872	$2.165.635	$300.147	$2.172.815	$241.514	$1.570.145
494	$249.036	$863.229	$383.460	$687.779	$370.227	$455.761	$249.036	$2.400.586	$383.460	$1.886.458	$370.227	$1.605.479
495	$244.198	$1.899.418	$752.347	$1.776.810	$463.308	$1.380.583	$244.198	$6.139.693	$752.347	$5.802.080	$463.308	$2.966.403
496	$872.227	$3.156.047	$585.919	$2.554.236	$566.516	$2.149.730	$872.227	$4.528.087	$585.919	$4.501.245	$566.516	$4.091.175
497	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$41.517	-$1.139.243	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$41.517	$818.691
498	-$110.017	$1.714.503	-$194.766	$1.909.101	-$4.778	$2.162.591	-$110.017	$6.413.430	-$194.766	$5.695.677	-$4.778	$5.751.793
499	$899.895	$2.189.442	$381.549	$1.962.396	$436.962	$1.827.039	$899.895	$5.654.544	$381.549	$5.419.113	$436.962	$3.464.250
500	$1.325.131	$5.188.052	$1.918.847	$5.261.419	$2.847.292	$4.468.906	$1.325.131	$17.497.498	$1.918.847	$14.569.807	$2.847.292	$14.145.103
501	$1.132.856	$2.997.007	$530.426	$2.259.407	$227.742	$1.898.716	$1.132.856	$4.225.549	$530.426	$3.036.086	$227.742	$2.143.446
502	$230.520	$1.131.450	$196.449	$954.504	$236.236	$1.216.165	$230.520	$1.331.003	$196.449	$1.529.083	$236.236	$1.588.861
503	$1.515.178	$235.069	-$203.443	-$1.056.110	$432.255	$614.423	$1.515.178	$7.010.304	-$203.443	$7.759.070	$432.255	$5.627.785
504	$330.123	$350.116	$601.529	$1.481.652	$2.096.326	$1.921.647	$330.123	$26.723.314	$601.529	$28.246.714	$2.096.326	$25.411.508
505	$148.430	$2.507.812	$231.922	$2.152.976	$425.629	$1.934.895	$148.430	$7.323.182	$231.922	$3.958.553	$425.629	$3.784.743
506	$1.247.839	$3.616.838	$1.086.523	$3.128.849	$1.680.597	$2.657.982	$1.247.839	$3.764.841	$1.086.523	$3.703.151	$1.680.597	$2.961.059
507	-$118.014	$4.947.933	$174.884	$4.915.304	-$50.650	$4.807.871	-$118.014	$5.061.796	$174.884	$5.021.468	-$50.650	$5.204.740
508	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$36.499	$108.897	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$36.499	$130.536
509	$2.759.369	$3.995.458	$2.787.009	$2.976.956	$1.384.235	$2.941.461	$2.759.369	$22.035.004	$2.787.009	$13.966.593	$1.384.235	$13.992.857
510	$2.257.678	$17.401.845	$3.590.508	$16.481.631	$3.048.177	$14.856.628	$2.257.678	$45.590.714	$3.590.508	$36.006.677	$3.048.177	$54.384.718
511	-$2.468.485	$14.391.293	-$5.392.065	$15.688.464	-$6.221.209	$10.310.126	-$2.468.485	$30.554.838	-$5.392.065	$27.867.146	-$6.221.209	$22.566.958
512	$1.715.124	$6.121.112	$1.345.607	$4.677.954	$1.598.077	$4.087.545	$1.715.124	$14.768.984	$1.345.607	$12.363.850	$1.598.077	$11.095.828
513	$1.375.592	$3.185.478	$578.787	$2.320.615	$465.437	$2.106.983	$1.375.592	$11.695.597	$578.787	$6.015.899	$465.437	$5.612.913
514	-$237.081	-$628.452	-$169.868	-$383.571	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$237.081	$408.272	-$169.868	$424.482	Inf No Detallada	Inf No Detallada
515	-$1.004.566	$9.449.315	$3.830.260	$10.619.704	$3.958.414	$7.725.854	-$1.004.566	$33.893.867	$3.830.260	$31.394.687	$3.958.414	$26.774.868
516	$16.728	$419.445	$97.918	$408.831	$232.955	$353.533	$16.728	$1.560.471	$97.918	$1.645.621	$232.955	$1.400.365
517	$1.216.926	-$6.025.087	-$4.500.140	-$7.036.435	-$4.817.720	-$4.980.965	$1.216.926	$213.167.182	-$4.500.140	$213.616.663	-$4.817.720	$182.998.469
518	-$8.011	-$720.967	-$33.780	-$660.594	-$38.569	-$580.181	-$8.011	$602.640	-$33.780	$533.452	-$38.569	$473.398
519	$616.893	$2.463.401	$742.940	$1.953.142	$437.150	$1.371.496	$616.893	$3.796.301	$742.940	$2.660.775	$437.150	$4.149.940
520	$1.175.534	$4.184.351	-$176.026	$3.550.781	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.175.534	$6.026.327	-$176.026	$4.976.023	Inf No Detallada	Inf No Detallada
521	$2.594.612	$4.218.166	$1.752.874	$2.254.707	$622.352	$1.289.824	$2.594.612	$12.025.046	$1.752.874	$7.091.777	$622.352	$5.486.387
522	$205.876	$1.313.445	$53.769	$1.152.526	$333.696	$1.120.121	$205.876	$1.928.754	$53.769	$1.554.101	$333.696	$1.678.326
523	$1.907.360	$2.889.132	$312.289	$1.543.121	$1.663.664	$2.512.177	$1.907.360	$15.724.128	$312.289	$14.838.322	$1.663.664	$23.147.077
524	-$562.508	$2.186.237	-$527.340	$2.748.295	-$305.720	$3.280.294	-$562.508	$2.278.387	-$527.340	$2.783.134	-$305.720	$3.319.573
525	$790.249	$1.903.120	$251.917	$1.423.337	$351.471	$1.276.960	$790.249	$4.804.526	$251.917	$3.293.698	$351.471	$5.353.599
526	$4.294.154	$16.843.890	$4.501.261	$13.966.807	$5.141.033	$10.995.974	$4.294.154	$39.447.611	$4.501.261	$36.231.287	$5.141.033	$34.177.506
527	$1.792.705	$6.461.801	$87.597	$6.411.687	-$1.184.877	$6.600.077	$1.792.705	$31.341.107	$87.597	$23.763.221	-$1.184.877	$10.241.460
528	-$3.246.943	-$6.599.762	-$2.155.973	-$3.352.819	-$528.572	-$1.260.811	-$3.246.943	$20.080.324	-$2.155.973	$21.164.484	-$528.572	$22.825.841
529	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$436.732	$762.806	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$436.732	$5.063.168
530	$152.381	$7.495.692	$1.153.392	$5.266.534	$1.229.094	$5.818.616	$152.381	$10.680.494	$1.153.392	$11.697.731	$1.229.094	$10.887.057
531	$81.729	$1.664.083	$201.173	$1.607.689	$305.719	$1.416.964	$81.729	$5.784.086	$201.173	$3.887.521	$305.719	$2.948.168
532	$292.966	$2.992.747	$127.895	$2.699.779	$344.006	$2.633.176	$292.966	$6.732.329	$127.895	$4.690.829	$344.006	$4.380.330
533	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$239.342	$5.846.002	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$239.342	$8.050.821
534	$693.608	$1.859.419	$404.132	$1.370.544	$155.760	$1.098.826	$693.608	$8.334.187	$404.132	$13.430.527	$155.760	$13.999.265
535	$966.461	$464.581	-$314.139	-$129.958	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$966.461	$7.801.261	-$314.139	$4.011.715	Inf No Detallada	Inf No Detallada
536	-$35.566	-$261.600	-$25.836	-$224.633	-$92.227	-$159.162	-$35.566	$1.411.423	-$25.836	$1.452.549	-$92.227	$1.119.648
537	$1.011.045	$3.768.048	$410.655	$3.115.915	$694.557	$2.858.769	$1.011.045	$7.388.877	$410.655	$7.070.559	$694.557	$4.522.617
538	$30.663.919	$77.766.382	$12.679.356	$74.209.437	$77.119.201	$87.716.997	$30.663.919	$171.843.350	$12.679.356	$200.767.212	$77.119.201	$223.942.106
539	-$448.958	-$50.526.570	-$6.479.980	-$47.874.370	-$15.090.681	-$36.962.370	-$448.958	$8.908.899	-$6.479.980	$11.472.536	-$15.090.681	$16.245.777
540	-$201.299	$16.431.804	$1.592.224	$17.301.544	$5.598.680	$16.573.168	-$201.299	$23.782.665	$1.592.224	$22.234.453	$5.598.680	$19.439.652
541	$1.664.485	$3.139.622	$277.094	$2.286.564	$1.117.316	$2.344.651	$1.664.485	$9.438.604	$277.094	$5.921.848	$1.117.316	$7.376.525
542	-$188.691	$1.786.885	-$206.063	$1.846.837	$255.889	$2.111.928	-$188.691	$1.830.733	-$206.063	$1.928.950	$255.889	$3.428.683
543	$976.179	$2.080.927	$883.058	$1.835.650	$1.028.152	$1.629.001	$976.179	$4.676.302	$883.058	$3.634.262	$1.028.152	$3.594.114
544	$1.449.124	$4.142.142	$1.403.557	$3.099.744	$1.490.007	$2.482.175	$1.449.124	$8.503.437	$1.403.557	$6.344.026	$1.490.007	$4.602.065
545	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$2.790	$35.445	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$2.790	$625.563
546	$2.582.621	$10.327.256	$1.985.005	$8.613.211	-$21.714	$4.779.136	$2.582.621	$34.374.862	$1.985.005	$31.759.414	-$21.714	$28.464.257
547	$8.489.338	$17.812.677	$4.710.248	$12.231.196	$2.463.817	$8.986.055	$8.489.338	$30.022.662	$4.710.248	$18.299.467	$2.463.817	$13.512.418
548	$333.336	$860.500	$358.768	$720.737	$308.848	$586.837	$333.336	$5.119.618	$358.768	$5.514.709	$308.848	$4.598.061
549	$1.237.836	$3.167.824	-$1.739.179	$3.558.847	$428.452	$5.803.393	$1.237.836	$16.966.579	-$1.739.179	$14.161.566	$428.452	$13.703.745
550	-$1.122	$136	-$42.535	$1.258	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$1.122	$1.102.904	-$42.535	$1.103.426	Inf No Detallada	Inf No Detallada
551	$772.024	$4.900.679	$1.211.647	$4.385.266	$1.139.204	$3.506.226	$772.024	$6.984.447	$1.211.647	$7.527.486	$1.139.204	$6.406.287
552	$187.059	$1.435.759	$234.766	$1.315.393	$308.950	$1.171.856	$187.059	$2.902.869	$234.766	$3.014.609	$308.950	$2.642.301
553	$346.313	$1.079.509	$169.625	$962.429	$419.133	$1.089.620	$346.313	$4.990.212	$169.625	$5.674.365	$419.133	$3.938.340
554	$13.716	$1.673.354	$24.375	$1.648.704	$102.631	$1.632.090	$13.716	$4.922.612	$24.375	$5.124.697	$102.631	$6.160.173
555	$1.798.469	$5.701.644	-$405.753	$4.411.200	$906.208	$4.930.391	$1.798.469	$10.640.622	-$405.753	$8.120.341	$906.208	$7.316.286
556	$102.346	$544.245	$62.558	$473.626	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$102.346	$2.020.580	$62.558	$2.016.461	Inf No Detallada	Inf No Detallada
557	-$122.310	$730.084	-$205.437	$1.028.240	$294.415	$1.467.160	-$122.310	$4.165.237	-$205.437	$4.404.248	$294.415	$6.105.002
558	-$340	$164.905	-$2.615	$182.103	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$340	$914.225	-$2.615	$932.394	Inf No Detallada	Inf No Detallada
559	$4.707.520	$7.880.417	$3.077.000	$4.455.658	$2.016.916	$2.526.581	$4.707.520	$10.758.975	$3.077.000	$7.894.875	$2.016.916	$6.684.916
560	$20.013.860	$97.941.396	$16.874.246	$96.660.441	$9.722.890	$90.610.917	$20.013.860	$242.438.492	$16.874.246	$238.740.471	$9.722.890	$219.515.827
561	-$16.338	-$108.968	-$5.934	-$92.361	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$16.338	$118.404	-$5.934	$121.538	Inf No Detallada	Inf No Detallada
562	$198.954	$754.028	$196.780	$732.257	$358.857	$588.942	$198.954	$6.343.691	$196.780	$4.457.731	$358.857	$6.073.199
563	$3.693.113	$12.915.558	$3.324.828	$10.163.880	$224.385	$7.537.760	$3.693.113	$20.044.532	$3.324.828	$17.333.634	$224.385	$11.204.084
564	$528.092	$4.739.765	$270.933	$4.461.070	$689.621	$4.329.670	$528.092	$12.918.602	$270.933	$14.381.520	$689.621	$16.889.628
565	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.098.791	$6.517.857	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.098.791	$14.887.288
566	-$271.362	$25.207.094	-$835.470	$25.480.288	-$590.689	$26.320.733	-$271.362	$26.828.873	-$835.470	$26.872.107	-$590.689	$27.346.072
567	$6.584.070	$9.136.983	$3.604.127	$5.653.838	$1.511.977	$3.686.551	$6.584.070	$13.005.301	$3.604.127	$7.444.061	$1.511.977	$4.912.101
568	-$59.552	$147.631.021	-$73.206	$142.045.211	-$61.270	$134.835.641	-$59.552	$148.073.189	-$73.206	$142.704.373	-$61.270	$135.420.460
569	-$1.304.862	$113.596.564	$76.257.654	$117.540.073	$38.279.017	$63.513.610	-$1.304.862	$974.982.032	$76.257.654	$612.579.820	$38.279.017	$610.597.283
570	$1.889.888	$3.629.304	$1.596.236	$2.381.300	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$1.889.888	$4.702.323	$1.596.236	$3.278.297	Inf No Detallada	Inf No Detallada
571	$39.480	$204.233	$22.568	$179.815	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$39.480	$1.051.005	$22.568	$822.409	Inf No Detallada	Inf No Detallada
572	-$1.446.163	$774.194	$988.381	$2.235.364	$1.468.635	$1.645.083	-$1.446.163	$14.808.920	$988.381	$15.669.666	$1.468.635	$11.064.919
573	$1.298.203	$15.756.925	-$396.605	$6.409.123	$3.834.832	$7.137.264	$1.298.203	$40.094.691	-$396.605	$36.574.255	$3.834.832	$33.246.624
574	-$1.753.706	-$718.590	-$1.584.323	$1.035.116	$333.670	$2.619.437	-$1.753.706	$6.415.951	-$1.584.323	$6.846.697	$333.670	$11.660.361
575	$2.528.504	$16.731.887	$4.054.543	$16.643.813	$5.916.713	$15.906.000	$2.528.504	$113.821.356	$4.054.543	$66.611.598	$5.916.713	$55.044.381
576	$1.313.022	$20.186.716	-$568.693	$18.907.781	$57.029	$19.476.435	$1.313.022	$35.911.564	-$568.693	$30.548.581	$57.029	$32.828.405
577	$195.381	$558.505	$124.160	$465.144	$624.873	$529.002	$195.381	$1.214.389	$124.160	$976.888	$624.873	$986.690
578	$45.837	-$548.073	-$867.693	-$512.046	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$45.837	$584.980	-$867.693	$297.091	Inf No Detallada	Inf No Detallada
579	$60.839	$2.081.481	$66.795	$2.207.113	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$60.839	$4.522.359	$66.795	$3.935.374	Inf No Detallada	Inf No Detallada
580	$295.489	$1.108.535	$450.199	$974.603	$153.015	$737.125	$295.489	$3.191.739	$450.199	$2.391.559	$153.015	$2.712.980
581	$8.822.272	$14.950.264	$2.620.570	$9.354.602	Inf No Detallada	Inf No Detallada	$8.822.272	$36.273.974	$2.620.570	$18.699.122	Inf No Detallada	Inf No Detallada
582	$3.330.161	$13.760.640	$1.376.264	$12.175.011	$1.647.673	$12.341.192	$3.330.161	$47.260.165	$1.376.264	$44.402.778	$1.647.673	$47.033.591
583	$537.010	$1.209.229	$238.086	$846.426	$261.610	$889.078	$537.010	$3.876.432	$238.086	$2.707.230	$261.610	$2.953.492
584	$742.540	$1.956.665	$437.472	$1.292.217	$99.271	$951.752	$742.540	$7.803.397	$437.472	$4.570.110	$99.271	$3.976.956
585	-$3.110.248	-$30.962.946	-$5.511.140	-$18.427.092	-$3.181.579	-$9.958.825	-$3.110.248	$35.206.932	-$5.511.140	$41.611.279	-$3.181.579	$46.953.201

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sect

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

				INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA						CAPACIDAD ORGANIZACIONAL									
				CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente						RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad Operacional Patrimonio						RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional Activo Total					
				2021		2020		2019		2021		2020		2019		2021		2020		2019	
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Patrimonio total	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación	Total de activos
586	SS-SIIS	901.015.577	FEMTEC SAS	$2.517.314	$4.115.366	$2.354.578	$7.356.952	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$796.037	-$9.324.241	-$9.222.106	-$7.991.870	Inf No Detallada	Inf No Detallada	-$796.037	$5.677.441	-$9.222.106	$6.962.145	Inf No Detallada	Inf No Detallada
587	SS-SIIS	901.029.251	ESCO COMPAÑIA DE SERVICIOS ENERGETICOS SAS	$27.517.959	$5.488.647	$6.143.190	$1.399.498	$3.410.852	$1.137.350	$4.980.649	$4.221.701	$406.663	$588.968	$289.021	$389.341	$4.980.649	$27.686.286	$406.663	$6.333.532	$289.021	$3.639.308
588	SS-SIIS	901.036.940	BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ S.A.S.	$27.823.601	$56.003.423	$24.754.650	$56.768.443	$26.400.181	$55.794.344	$11.372.365	$42.623.167	$10.494.845	$36.962.199	$7.677.884	$33.036.001	$11.372.365	$237.151.003	$10.494.845	$125.152.519	$7.677.884	$129.947.244
589	SS-SIIS	901.117.560	EPIROC COLOMBIA S.A.S.	$30.045.131	$8.017.983	$29.822.182	$7.146.330	$36.231.369	$23.989.072	-$1.299.294	$25.235.502	-$1.434.626	$26.504.608	$1.886.311	$16.013.222	-$1.299.294	$34.186.087	-$1.434.626	$35.716.173	$1.886.311	$42.347.357
590	SS-SIIS	901.123.428	IGT COLOMBIA SOLUTIONS SAS	$81.854.207	$102.847.090	$71.477.855	$99.340.531	$78.176.453	$125.419.760	$7.655.812	-$6.589.833	-$4.255.343	-$15.192.569	$1.235.762	-$12.579.557	$7.655.812	$96.257.257	-$4.255.343	$84.243.933	$1.235.762	$113.089.983
591	SS-SIIS	901.148.908	CIMAD INGENIERIA COLOMBIA SAS	$12.704.837	$2.269.961	$8.277.012	$1.938.258	$3.361.650	$2.148.653	$2.759.212	$5.189.168	$2.226.417	$2.847.868	$775.644	$1.185.747	$2.759.212	$14.044.305	$2.226.417	$9.769.568	$775.644	$4.873.366
592	EMPRESA	900.070.192	C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	$1.462.782	$171.819	$1.365.360	$15.707	$968.738	$220.628	IND	$2.360.867	IND	$1.754.067	IND	$2.102.844	$2.360.867	$1.468.543	$1.754.067	$1.380.967	$2.102.844	$985.452
593	RUES	830.108.265	ABCONTROL INGENIERIA SAS	$3.825.040	$2.435.704	$4.574.818	$2.561.948	$3.827.866	$1.798.598	$333.320	$2.364.805	$363.833	$2.611.935	$760.126	$2.481.929	$333.320	$6.025.569	$363.833	$6.514.697	$760.126	$4.710.021
594	RUES	900.347.900	DIESELECTROS CARIBE S.A.S	$3.285.849	$1.749.385	$2.848.194	$1.143.891	$3.461.183	$1.860.858	-$170	$1.138.704	$55.753	$1.204.433	-$102.239	$1.200.243	-$170	$3.302.312	$55.753	$2.893.990	-$102.239	$3.527.768
595	RUES	800.036.354	PLANTAS ELECTRICAS & SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	$3.244.897	$2.925.544	$3.245.329	$1.416.220	$4.391.255	$1.066.439	$23.850	$2.617.060	$446.525	$2.707.521	$334.274	$2.658.425	$23.850	$5.542.604	$446.525	$5.543.036	$334.274	$6.233.427
596	RUES	900.716.210	O&P INGENIERIA S A S	$1.337.205	$202.617	$943.368	$105.910	$1.059.165	$261.101	$142.988	$1.071.486	$156.703	$941.571	$81.259	$842.113	$142.988	$1.411.602	$156.703	$1.047.481	$81.259	$1.193.213
597	RUES	901.540.499	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	$5.411.917	$1.229.997	$5.776.893	$2.416.864	$5.153.406	$1.819.360	$567.467	$3.924.301	$190.541	$3.471.301	$1.484.880	$3.497.529	$567.467	$5.488.918	$190.541	$5.888.165	$1.484.880	$5.316.889
598	RUES	901.324.773	FILIA DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S	$1.138.673	$448.638	$150.576	$90.276	$64.460	$61.800	$409.909	$448.326	$48.193	$44.300	$1.151	$15.497	$409.909	$1.310.299	$48.193	$169.155	$1.151	$77.297
599	RUES	900.272.781	FRICON SOLUCIONES SAS	$1.385.594	$196.456	$1.347.998	$226.187	$1.477.551	$433.102	$5.051	$1.293.210	$101.048	$1.269.133	$443.882	$1.204.041	$5.051	$1.735.495	$101.048	$1.634.318	$443.882	$1.780.085
600	RUES	900.950.719	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	$2.081.984	$806.076	$1.573.766	$811.161	$897.217	$612.632	$277.165	$1.002.745	$365.976	$844.113	$126.509	$353.327	$277.165	$2.179.925	$365.976	$1.655.274	$126.509	$965.958
601	RUES	900.417.226	ENGELEC INGENIERIA S.A.S	$507.840	$180.313	$424.306	$154.782	$149.404	$53.734	$187.607	$363.833	$139.401	$234.461	$70.919	$126.219	$187.607	$699.159	$139.401	$454.256	$70.919	$179.954
602	RUES	800.071.617	CUMMINS DE LOS ANDES S.A	$117.325.421	$123.650.800	$73.042.576	$97.828.975	$100.366.805	$113.242.828	$17.641.351	$29.737.050	$47.372.497	$26.395.571	$43.377.748	$23.074.709	$17.641.351	$181.677.343	$47.372.497	$150.897.928	$43.377.748	$153.854.780

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del s

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
				INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
1	SS-SIIS	800.002.030	COLSEIN SAS	3,23	3,68	4,51	0,22	0,23	0,22	6,03	2,74	1.678,01	$11.949.511	$11.063.909	$10.014.039	0,09	0,07	0,03	0,07	0,05	0,02
2	SS-SIIS	800.002.482	VARIADORES SAS	1,58	1,74	1,60	0,63	0,62	0,69	2,43	3,17	2,76	$14.811.161	$13.905.428	$9.424.759	0,37	0,69	0,69	0,13	0,27	0,21
3	SS-SIIS	800.009.973	LUVAGA SAS	2,60	2,52	2,44	0,58	0,61	0,63	13,33	15,74	15,66	$3.774.149	$3.164.117	$3.218.082	0,25	0,27	0,24	0,10	0,10	0,09
4	SS-SIIS	800.014.620	COMPAÑIA MANUFACTURERA ONIX SA	3,10	3,21	3,79	0,27	0,30	0,20	- 1,94	0,44	12,63	$2.910.514	$3.294.201	$3.017.789	- 0,02	-	0,02	- 0,02	-	0,01
5	SS-SIIS	800.024.524	SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS	23,54	28,65	15,43	0,04	0,04	0,07	503,05	173,42	169,98	$10.027.610	$8.160.639	$7.550.372	0,25	0,25	0,22	0,24	0,24	0,20
6	SS-SIIS	800.024.970	INGELECTRICA S.A	1,50	1,84	1,54	0,58	0,60	0,58	5,73	3,64	4,49	$9.716.636	$9.384.597	$5.617.111	0,41	0,35	0,33	0,17	0,14	0,14
7	SS-SIIS	800.025.260	ARMENTA CHAVARRO SAS	1,65	1,33	1,35	0,72	0,81	0,81	5,47	1,40	G.I.=0	$3.870.559	$3.188.777	$3.686.094	0,39	0,10	0,08	0,11	0,02	0,02
8	SS-SIIS	800.026.124	TRANSFORMADORES CDM LTDA	2,54	4,41	3,75	0,62	0,62	0,65	G.I.=0	2,51	G.I.=0	$7.081.463	$9.552.592	$8.715.094	0,30	0,20	0,13	0,11	0,08	0,04
9	SS-SIIS	800.026.212	RICOH COLOMBIA S.A.	4,66	5,95	3,48	0,17	0,14	0,22	G.I.=0	- 0,48	0,49	$36.843.079	$35.627.034	$35.140.706	0,04	- 0,04	0,02	0,04	- 0,04	0,01
10	SS-SIIS	800.026.379	ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS	14,89	2,99	4,13	0,48	0,36	0,34	5,29	2,56	G.I.=0	$8.097.190	$3.726.902	$3.626.951	0,32	0,26	0,25	0,16	0,16	0,17
11	SS-SIIS	800.027.362	ANDINA DE ILUMINACIONES SA	3,51	4,76	2,79	0,25	0,18	0,27	29,48	10,74	2,13	$2.549.036	$2.384.770	$1.912.003	0,11	0,17	0,23	0,09	0,14	0,17
12	SS-SIIS	800.027.813	INGEOMEGA S.A.S	2,72	4,30	3,21	0,53	0,44	0,37	24,68	23,02	16,17	$49.454.912	$35.347.972	$20.975.436	0,44	0,41	0,40	0,21	0,23	0,25
13	SS-SIIS	800.030.667	INTERHOSPITALARIA SAS	1,73	3,30	3,95	0,42	0,19	0,15	54,72	15,88	17,59	$2.555.487	$1.900.380	$1.713.697	0,35	0,06	0,04	0,20	0,05	0,03
14	SS-SIIS	901.250.883	GESFUSTE COLOMBIA S.A.S.	1,11	1,04	1,07	0,90	0,96	0,93	3,59	0,46	- 91,55	$3.780.110	$658.277	$413.243	0,05	0,02	- 0,07	1,54	0,78	0,29
15	SS-SIIS	800.036.678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	15,26	16,37	11,62	0,14	0,12	0,25	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$7.333.987	$6.278.306	$6.255.157	0,19	0,18	0,25	0,16	0,16	0,19
16	SS-SIIS	800.042.641	SURTIMINAS SAS	4,89	6,39	12,09	0,39	0,42	0,43	4,87	4,15	2,05	$28.554.217	$30.338.250	$30.332.072	0,26	0,23	0,13	0,16	0,13	0,07
17	SS-SIIS	800.047.781	ENECON SAS	2,06	2,27	2,32	0,53	0,49	0,51	8,06	4,65	4,17	$25.855.687	$23.325.519	$22.219.444	0,35	0,27	0,34	0,16	0,14	0,16
18	SS-SIIS	800.051.319	ENERGIA Y POTENCIA S.A.S.	5,24	4,77	6,37	0,35	0,43	0,41	0,73	0,23	0,59	$30.701.609	$29.240.500	$30.232.729	0,03	0,02	0,06	0,02	0,01	0,04
19	SS-SIIS	800.052.699	REPRESENTACIONES OPTICAS COLOMBIANAS SA	0,61	0,79	2,04	0,69	0,52	0,52	-	-	G.I.=0	-$8.753.113	-$264.820	$1.724.991	-	-	-	-	-	-
20	SS-SIIS	800.052.954	CASYBER LTDA	1,51	1,31	1,41	0,53	0,55	0,45	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.858.013	$1.252.266	$780.093	0,26	0,23	0,11	0,12	0,10	0,06
21	SS-SIIS	800.059.292	PROMONTAJES SAS	1,99	1,49	2,30	0,42	0,57	0,40	20,19	4,43	12,96	$2.328.945	$1.690.467	$2.551.382	0,28	0,11	0,27	0,17	0,05	0,16
22	SS-SIIS	800.062.591	NEUMATICA DEL CARIBE SA	1,59	8,73	9,01	0,78	0,58	0,59	5,58	13,17	- 5,29	$29.645.515	$29.420.354	$28.058.314	0,04	0,02	- 0,02	0,01	0,01	- 0,01
23	SS-SIIS	800.066.179	M.U. Y ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION EMPRES	1,35	1,09	1,36	0,98	0,88	0,81	- 43,55	- 27,72	0,26	$932.939	$250.528	$916.386	- 3,72	- 1,30	0,03	- 0,08	- 0,15	0,01
24	SS-SIIS	800.074.912	OFIMARCAS S.A.S	1,84	1,39	1,92	0,50	0,68	0,56	9,11	4,45	5,99	$1.889.925	$1.368.840	$1.405.928	0,55	0,38	0,34	0,28	0,12	0,15
25	SS-SIIS	800.076.770	CORRIENTE ALTERNA SAS	3,33	4,12	2,27	0,32	0,30	0,43	4,50	16,22	7,88	$13.778.916	$13.512.436	$12.316.706	0,03	0,12	0,12	0,02	0,09	0,07
26	SS-SIIS	800.077.635	LM INSTRUMENTS S.A.	2,44	2,91	2,74	0,38	0,33	0,33	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$37.740.124	$29.153.056	$27.212.390	0,42	0,35	0,25	0,26	0,23	0,17
27	SS-SIIS	800.078.935	IMPORTADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA IMPORINCO L	2,69	3,25	2,36	0,37	0,37	0,44	9,35	3,91	10,93	$4.463.103	$4.376.925	$4.040.338	0,10	0,07	0,21	0,06	0,05	0,12
28	SS-SIIS	800.082.225	MARWIND SAS	1,55	1,80	1,81	0,61	0,55	0,55	0,20	1,57	1,34	$1.093.641	$1.455.403	$1.323.880	0,04	0,23	0,10	0,01	0,10	0,04
29	SS-SIIS	800.082.394	HOSPIMPORT SA	2,12	1,99	1,87	0,61	0,63	0,65	0,30	0,06	0,49	$4.569.901	$4.858.038	$4.557.988	0,06	0,03	0,13	0,02	0,01	0,05
30	SS-SIIS	800.085.606	BCI INGENIERIA SAS	7,67	10,71	9,22	0,12	0,09	0,10	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$7.555.614	$7.344.539	$6.409.026	0,34	0,27	0,28	0,30	0,25	0,25
31	SS-SIIS	800.088.568	PROVETECMAR S.A.	2,05	2,61	1,79	0,47	0,38	0,56	4,78	3,24	2,23	$3.461.462	$3.512.167	$3.131.702	0,17	0,23	0,25	0,09	0,14	0,11
32	SS-SIIS	800.093.320	PROYECTOS DE INGENIERIA S. A. PROING S. A.	1,65	2,30	1,87	0,41	0,27	0,36	5,91	6,44	0,12	$26.981.584	$31.741.886	$29.888.734	0,15	0,15	0,01	0,09	0,11	0,01
33	SS-SIIS	800.105.706	UPSISTEMAS SAS	1,60	1,51	1,50	0,75	0,70	0,69	2,48	3,26	4,05	$22.343.118	$17.000.854	$16.842.316	0,20	0,28	0,25	0,05	0,09	0,08
34	SS-SIIS	800.106.087	ASTRO MAQUINARIA SAS	1,48	1,46	1,28	0,75	0,72	0,79	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.088.944	$1.197.723	$619.406	0,61	0,47	0,30	0,15	0,13	0,06
35	SS-SIIS	800.106.621	SITO COMERCIAL SASSITO COMERCIAL SAS	2,90	2,75	2,57	0,62	0,55	0,57	1,85	1,74	1,47	$3.168.878	$3.169.772	$3.140.827	0,40	0,18	0,13	0,15	0,08	0,06
36	SS-SIIS	800.107.853	GONZALEZ TASCON S A S	0,64	0,47	0,75	0,73	0,84	0,87	3,15	1,65	5,50	-$843.745	-$2.049.883	-$1.213.480	0,48	0,23	0,74	0,13	0,04	0,10
37	SS-SIIS	800.109.274	DISTRIBUIDORA SERVIVALLE SAS	1,24	1,42	1,33	0,77	0,75	0,71	1,04	0,80	0,63	$19.536.180	$26.858.672	$24.089.882	0,22	0,14	0,09	0,05	0,03	0,03
38	SS-SIIS	800.110.134	ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA	2,17	1,82	2,13	0,40	0,48	0,43	8,16	6,40	3,67	$2.238.034	$2.022.609	$1.793.799	0,23	0,34	0,44	0,14	0,18	0,25
39	SS-SIIS	800.111.618	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES SA	1,59	1,60	1,65	0,49	0,50	0,49	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.051.024	$1.025.018	$990.936	0,13	0,12	0,15	0,06	0,06	0,08
40	SS-SIIS	800.117.139	EUROSIERRAS SAS EN PROCESO DE NEGOCIACION DE	4,89	3,92	1,33	0,56	0,59	0,61	1,68	0,61	1,17	$12.855.975	$12.533.801	$4.396.134	0,10	0,11	0,14	0,04	0,04	0,05
41	SS-SIIS	800.121.606	HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA	2,17	1,75	1,57	0,61	0,54	0,57	2,61	4,31	4,34	$7.578.243	$4.560.031	$2.813.656	0,41	0,50	0,24	0,16	0,23	0,11
42	SS-SIIS	800.127.132	FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.	4,49	4,55	3,94	0,19	0,17	0,19	66,57	60,65	39,36	$60.471.069	$51.329.841	$41.209.244	0,25	0,20	0,27	0,21	0,16	0,22
43	SS-SIIS	800.130.856	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA SAS	3,33	2,32	3,73	0,56	0,41	0,31	1,39	1,98	3,98	$3.123.340	$2.440.393	$2.906.144	0,12	0,09	0,15	0,05	0,05	0,10
44	SS-SIIS	800.134.187	INGENIERIA ITT DE COLOMBIA SAS	5,20	3,76	3,47	0,22	0,25	0,24	6,27	3,51	6,52	$8.202.523	$7.266.655	$6.556.139	0,07	0,04	0,12	0,05	0,03	0,09
45	SS-SIIS	800.136.972	SERVICIOS TECNICOS E INGENIERIA SETINGE LTDA	6,90	6,54	1,69	0,37	0,36	0,52	3,41	8,10	5,12	$2.522.579	$1.550.422	$720.762	0,26	0,39	0,13	0,17	0,25	0,06
46	SS-SIIS	800.152.208	FUREL SA	0,79	5,07	3,32	0,88	0,82	0,77	- 15,37	- 58,13	G.I.=0	-$2.327.234	$42.812.082	$86.848.296	- 0,83	- 0,20	0,01	- 0,10	- 0,04	-
47	SS-SIIS	800.164.421	SERVITRONICS SAS	2,29	2,61	2,61	0,79	0,41	0,41	G.I.=0	G.I.=0	6,93	$1.171.672	$1.108.029	$798.942	0,94	0,25	0,32	0,20	0,15	0,19
48	SS-SIIS	800.172.301	TRASEGAR SAS	1,71	2,16	1,92	0,44	0,37	0,49	4,76	4,98	3,43	$4.518.300	$3.930.835	$4.031.414	0,28	0,22	0,18	0,15	0,14	0,09
49	SS-SIIS	800.185.534	APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES SAS	1,67	2,83	2,33	0,59	0,32	0,40	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.635.523	$1.740.154	$1.723.430	0,48	0,16	0,48	0,20	0,11	0,28
50	SS-SIIS	800.187.910	CREAMIGO SA	1,61	1,99	2,11	0,66	0,66	0,68	2,41	2,33	4,18	$7.767.393	$7.416.207	$5.661.415	0,21	0,35	0,65	0,07	0,12	0,21
51	SS-SIIS	800.188.522	JAIRO BELTRAN Y CIA LTDA	P.C.=0	P.C.=0	2,56	T.A.=0	T.A.=0	0,46	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$457.473	T.P.=0	T.P.=0	- 0,20	T.A.=0	T.A.=0	- 0,11
52	SS-SIIS	800.189.010	SOPORTE A LA INGENIERIA SAS	2,42	3,12	2,94	0,41	0,44	0,51	1,74	1,63	2,61	$5.863.881	$6.680.910	$6.449.604	0,15	0,27	0,25	0,09	0,15	0,12
53	SS-SIIS	800.189.678	ELECTRICAS LAC LTDA	0,87	1,37	0,74	0,90	0,56	0,78	- 9,71	17,29	9,26	-$245.740	$249.727	-$279.591	- 1,41	0,78	0,89	- 0,14	0,34	0,20
54	SS-SIIS	800.193.265	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC	3,06	3,58	1,67	0,62	0,70	0,64	2,03	1,35	15,29	$1.666.601	$2.098.784	$844.883	0,42	0,36	0,06	0,16	0,11	0,02
55	SS-SIIS	800.197.071	COMPAÑIA ELECTRICA NACIONAL S A S	P.C.=0	P.C.=0	0,35	T.A.=0	T.A.=0	3,02	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	-$258.392	T.P.=0	T.P.=0	0,68	T.A.=0	T.A.=0	- 1,37
56	SS-SIIS	800.198.076	TEC POINT SA	5,34	4,73	2,91	0,55	0,54	0,62	1,09	0,98	1,18	$4.381.392	$4.178.314	$4.170.435	0,07	0,09	0,14	0,03	0,04	0,05
57	SS-SIIS	800.200.388	CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOM	3,72	2,12	2,12	0,17	0,36	0,36	5,69	3,33	3,10	$1.135.109	$1.216.694	$1.085.441	0,14	0,09	0,21	0,12	0,06	0,14
58	SS-SIIS	800.203.838	MASTER CONTROLS LTDA., EN REORGANIZACION	P.C.=0	P.C.=0	6,12	T.A.=0	T.A.=0	0,83	G.I.=0	G.I.=0	- 0,96	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$3.385.969	T.P.=0	T.P.=0	- 0,03	T.A.=0	T.A.=0	-
59	SS-SIIS	800.204.652	AGP REPRESENTACIONES SAS	2,36	5,26	2,20	0,55	0,43	0,39	3,78	2,28	1,82	$9.889.482	$12.462.402	$6.955.652	0,12	0,24	0,16	0,05	0,14	0,10
60	SS-SIIS	800.212.989	ELESEG SAS	1,98	1,77	1,55	0,54	0,62	0,59	2,28	1,17	3,61	$1.007.068	$1.134.342	$825.408	0,21	0,13	0,30	0,09	0,05	0,12
61	SS-SIIS	800.222.033	ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA SAS	3,79	0,39	0,35	0,51	0,33	0,33	0,55	2,60	2,41	$4.843.565	-$2.469.988	-$2.581.355	0,01	0,05	0,05	-	0,03	0,04
62	SS-SIIS	800.222.190	MAXIELECTRICOS S A S	1,43	1,20	2,05	0,57	0,75	0,87	1,05	7,08	1,11	$3.077.324	$1.964.674	$8.564.379	0,02	0,39	0,21	0,01	0,10	0,03

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
				INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
63	SS-SIIS	800.223.278	Ingemarc Cia Ltda	4,67	4,26	3,55	0,21	0,23	0,28	479,87	159,92	10,89	$1.888.683	$1.797.377	$1.504.044	0,07	0,25	0,15	0,06	0,19	0,11
64	SS-SIIS	800.227.915	KRUMTAP SAS	2,39	2,28	2,49	0,79	0,77	0,78	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.074.701	$4.418.149	$5.587.795	-0,19	-0,11	0,03	-0,04	-0,03	0,01
65	SS-SIIS	800.230.972	VALSI DE COLOMBIA SAS	19,58	14,31	1,12	0,80	0,80	0,75	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$8.420.502	$5.957.958	$659.213	0,14	-0,20	0,36	0,03	-0,04	-0,09
66	SS-SIIS	800.236.878	SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SAE LTDA	6,07	4,56	5,24	0,13	0,16	0,14	6,71	6,44	G.I.=0	$3.182.115	$2.727.654	$2.457.098	0,13	0,09	0,07	0,12	0,07	0,06
67	SS-SIIS	800.243.987	IBT IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS AGI	2,20	2,63	P.C.=0	0,43	0,41	T.A.=0	5,12	2,61	G.I.=0	$472.932	$472.906	Ind no Detallada	0,12	0,09	T.P.=0	0,07	0,05	T.A.=0
68	SS-SIIS	800.247.023	CREDISERVICIOS Y TECNOLOGIA LTDA	42,76	29,02	1.058,15	0,23	0,17	0,16	G.I.=0	G.I.=0	5,93	$3.922.768	$3.251.960	$3.047.768	0,01	0,03	0,04	0,01	0,03	0,03
69	SS-SIIS	800.248.423	D W MAQUINAS DE COSER SAS	2,49	2,33	2,17	0,47	0,50	0,38	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.733.852	$4.205.963	$1.899.776	0,04	0,11	-0,02	0,02	0,05	-0,01
70	SS-SIIS	800.249.678	AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIO	0,97	0,99	1,12	0,87	0,83	0,93	1,73	1,52	1,72	-$1.038.114	-$221.885	$3.184.706	0,19	0,24	0,56	0,02	0,04	0,04
71	SS-SIIS	800.252.749	GEOFORAGROS SAS	2,48	2,45	2,58	0,31	0,28	0,25	4,09	1,59	3,30	$1.334.842	$1.209.024	$1.197.931	0,11	0,04	0,10	0,08	0,03	0,07
72	SS-SIIS	802.001.870	MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIIA SAS	3,20	3,80	3,62	0,56	0,50	0,58	2,81	4,73	2,72	$9.104.257	$6.872.178	$7.594.889	0,18	0,15	0,24	0,08	0,07	0,10
73	SS-SIIS	802.006.240	IINCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C	1,65	1,54	1,30	0,56	0,59	0,69	29,60	16,14	29,12	$7.673.188	$6.365.141	$4.039.509	0,18	0,16	0,28	0,08	0,07	0,09
74	SS-SIIS	802.008.190	SERVICIOS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	6,29	8,99	1,14	0,15	0,15	0,24	7,61	G.I.=0	G.I.=0	$8.906.054	$7.798.421	$378.340	0,08	0,17	0,12	0,07	0,15	0,10
75	SS-SIIS	802.010.521	ARNEG ANDINA LTDA	1,03	1,05	1,04	0,70	0,80	0,73	1,99	1,42	1,42	$642.430	$1.439.385	$749.715	0,31	0,24	0,24	0,09	0,05	0,07
76	SS-SIIS	802.013.514	UNIKERT DE COLOMBIA S.A. EN ACUERDO DE REESTRU(	P.C.=0	P.C.=0	0,64	T.A.=0	T.A.=0	0,79	G.I.=0	G.I.=0	-23,35	Ind no Detallada	Ind no Detallada	-$2.497.933	T.P.=0	T.P.=0	-0,04	T.A.=0	T.A.=0	-0,01
77	SS-SIIS	802.013.773	SYT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	1,44	1,46	1,51	0,63	0,54	0,54	13,90	3,14	5,72	$2.934.685	$1.862.898	$1.465.725	0,11	0,08	0,16	0,04	0,04	0,07
78	SS-SIIS	802.019.291	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS	12,11	6,44	22,26	0,51	0,59	0,60	4,71	3,72	3,34	$7.167.406	$7.256.590	$7.556.319	0,15	0,16	0,14	0,07	0,07	0,05
79	SS-SIIS	802.019.980	DISUMED SAS	1,39	1,62	1,72	0,82	0,72	0,66	-13,41	0,43	1,30	$1.519.654	$2.194.603	$2.123.780	-0,60	0,10	0,25	-0,10	0,03	0,09
80	SS-SIIS	802.020.642	TRANSFORMADORES DEL CARIBE Y REPRESENTACIONE	8,94	5,64	6,58	0,09	0,13	0,11	28,40	22,35	15,69	$6.551.277	$5.297.404	$3.599.787	0,12	0,22	0,14	0,11	0,19	0,13
81	SS-SIIS	804.003.583	Realización de actividades relacionadas con la ingeniería	4,52	5,01	4,04	0,30	0,24	0,33	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.297.423	$2.522.239	$2.520.417	0,28	0,09	0,23	0,19	0,07	0,16
82	SS-SIIS	804.010.126	ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA	2,91	3,10	0,84	0,55	0,59	0,69	3,77	2,92	1,80	$1.775.901	$1.194.301	-$354.248	0,42	0,47	0,35	0,19	0,19	0,11
83	SS-SIIS	804.011.350	LUCES DE SANTANDER SA	2,41	3,88	3,03	0,45	0,61	0,72	2,77	1,73	1,83	$2.285.637	$3.106.919	$2.232.365	0,72	0,53	0,75	0,40	0,21	0,21
84	SS-SIIS	804.012.847	RED DE INGENIERIA SAS	4,52	6,29	3,95	0,38	0,17	0,28	G.I.=0	G.I.=0	14,04	$20.886.303	$15.902.875	$12.938.517	0,07	0,27	0,28	0,04	0,23	0,20
85	SS-SIIS	804.013.234	SISCOTEL LTDA	8,23	5,58	5,11	0,10	0,15	0,21	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.044.471	$1.010.217	$1.024.968	0,04	0,07	0,07	0,04	0,06	0,06
86	SS-SIIS	804.013.341	CONELTEC SAS	3,14	2,44	2,13	0,56	0,45	0,49	5,07	8,97	7,15	$12.379.899	$5.996.296	$3.314.529	0,40	0,69	0,68	0,18	0,38	0,35
87	SS-SIIS	805.000.602	PROCOSTURA S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACIO	0,46	2,83	3,14	5,89	1,25	1,22	#######	-28.482,33	5.409,59	-$906.489	$2.998.020	$3.161.188	0,76	0,13	1,57	-3,72	-0,03	0,34
88	SS-SIIS	805.006.023	AISLADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS ATEL	1,92	1,35	1,16	0,40	0,41	0,56	3,88	4,44	4,33	$728.489	$351.199	$290.288	0,13	0,24	0,23	0,08	0,14	0,10
89	SS-SIIS	805.006.278	NAUTICENTER SAS	3,79	3,24	4,30	0,22	0,24	0,19	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.681.513	$2.111.283	$1.564.794	0,09	0,09	0,03	0,07	0,07	0,02
90	SS-SIIS	805.007.050	REQUIP SAS	1,67	2,45	1,47	0,78	0,65	0,68	1,46	1,67	1,38	$11.717.230	$9.009.015	$3.801.366	0,19	0,19	0,30	0,04	0,07	0,10
91	SS-SIIS	805.012.376	MAQUITODO SAS	2,24	1,94	2,04	0,44	0,45	0,52	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.588.474	$2.648.025	$2.758.465	0,15	0,19	0,20	0,09	0,10	0,10
92	SS-SIIS	805.014.567	COLCOPY SAS	1,75	1,79	1,68	0,47	0,50	0,55	1,25	2,59	1,01	$609.563	$770.034	$613.468	0,15	0,30	0,17	0,08	0,15	0,08
93	SS-SIIS	805.015.031	MYM BOBINADOS INDUSTRIALES SAS	1,55	1,37	0,84	0,64	0,56	0,53	1,73	0,60	2,38	$1.811.939	$803.336	-$605.079	0,27	0,08	0,36	0,10	0,04	0,17
94	SS-SIIS	805.015.921	MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S/	2,04	2,33	2,17	0,54	0,50	0,53	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$15.545.026	$9.272.752	$12.130.228	0,45	0,24	0,38	0,21	0,12	0,18
95	SS-SIIS	805.017.133	POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS S.A.	1,48	1,39	1,32	0,78	0,77	0,62	0,97	2,02	0,26	$14.152.630	$8.687.988	$3.208.293	0,59	0,77	0,09	0,13	0,18	0,04
96	SS-SIIS	805.022.934	TENCISOLUTIONS SAS	2,16	2,59	1,83	0,41	0,36	0,51	3,20	4,47	5,69	$1.238.474	$1.575.695	$1.193.000	0,13	0,25	0,14	0,08	0,16	0,07
97	SS-SIIS	805.028.911	POWER ONE LTDA	2,13	1,66	1,72	0,40	0,51	0,55	17,44	13,48	5,81	$945.851	$786.488	$881.921	0,15	0,14	0,10	0,09	0,07	0,04
98	SS-SIIS	805.030.075	THERMOREPUESTOS SAS	3,12	3,02	2,42	0,23	0,23	0,29	6,82	5,27	2,81	$1.504.096	$1.429.899	$1.322.324	0,09	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06
99	SS-SIIS	805.030.670	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS	1,20	2,00	1,76	0,51	0,36	0,43	5,07	2,34	4,32	$2.408.601	$5.462.342	$5.252.573	0,25	0,27	0,21	0,12	0,17	0,12
100	SS-SIIS	805.031.746	Carval Internacional Limitada	2,50	1,34	0,67	-	-	-	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.272	$1.381	-$2.386	-	-	-	-	-	-
101	SS-SIIS	807.001.548	SERVITEC INGENIEROS SAS	7,56	10,99	2,98	0,24	0,28	0,32	17,63	11,13	7,22	$1.706.464	$1.237.617	$1.307.560	0,23	0,13	0,21	0,17	0,09	0,14
102	SS-SIIS	807.004.467	Muñoz y cia SAS	1,85	2,31	2,69	0,64	0,61	0,59	G.I.=0	G.I.=0	3,11	$867.637	$936.358	$871.876	0,05	0,13	0,54	0,02	0,05	0,22
103	SS-SIIS	807.007.029	ILUMINACIONES DE LA FRONTERA S.A.	241,43	1,79	1,91	-	0,74	0,92	9,34	5,13	5,56	$903.037	$1.550.955	$3.967.057	0,12	0,39	0,30	0,12	0,10	0,02
104	SS-SIIS	811.001.646	NORDSON ANDINA LTDA	3,80	17,64	17,10	0,28	0,07	0,07	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$11.134.405	$26.314.199	$23.209.775	0,74	0,16	0,19	0,53	0,15	0,18
105	SS-SIIS	811.002.052	FORMA EQUIPOS PARA GIMANSIO SAS	3,76	3,53	2,36	0,50	0,45	0,49	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$10.635.506	$11.446.729	$11.076.936	-0,17	-0,08	0,15	-0,08	-0,05	0,07
106	SS-SIIS	811.008.821	PROTELEC SAS	4,04	1,99	2,66	0,37	0,31	0,20	4,79	2,35	G.I.=0	$1.162.796	$653.528	$605.577	0,03	0,01	0,10	0,02	0,01	0,08
107	SS-SIIS	811.009.579	CONVIAS SAS	1,80	1,72	2,29	0,51	0,52	0,43	177,56	86,01	133,50	$4.987.617	$3.428.967	$3.306.583	0,38	0,37	0,32	0,19	0,18	0,18
108	SS-SIIS	811.009.988	SIERRAS Y EQUIPOS SAS	2,68	2,37	2,04	0,53	0,41	0,61	12,44	5,83	3,07	$4.887.787	$4.360.758	$4.589.835	0,38	0,36	0,32	0,18	0,21	0,12
109	SS-SIIS	811.010.139	FUKUTEX S.A.S.	1,99	2,34	3,62	0,71	0,78	0,72	1,05	0,76	1,56	$6.029.098	$8.701.881	$8.446.878	0,30	0,16	0,23	0,09	0,04	0,06
110	SS-SIIS	811.017.871	Orthopedics S.A.	7,04	4,97	4,90	0,11	0,15	0,21	1,21	1,22	1,57	$2.570.006	$2.343.997	$2.352.016	0,13	0,16	0,20	0,12	0,14	0,16
111	SS-SIIS	811.018.062	EQUIMASTER S.A.S EN REORGANIZACION	P.C.=0	P.C.=0	1,01	T.A.=0	T.A.=0	0,94	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$18.567	T.P.=0	T.P.=0	0,42	T.A.=0	T.A.=0	0,02
112	SS-SIIS	811.022.908	GTA COLOMBIA SAS	6,35	9,84	3,28	0,39	0,58	0,77	5,69	1,75	G.I.=0	$22.062.772	$32.158.182	$17.023.445	0,16	0,54	0,45	0,10	0,23	0,10
113	SS-SIIS	811.025.231	PC MEJIA S.A.	1,28	1,21	1,30	0,78	0,81	0,88	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$8.475.176	$5.124.587	$5.498.944	0,24	0,25	0,41	0,05	0,05	0,05
114	SS-SIIS	811.030.191	EQUITRONIC SAS	4,45	5,76	2,60	0,49	0,39	0,37	8,09	3,59	12,42	$25.113.585	$16.164.472	$8.392.451	0,47	0,47	0,27	0,24	0,29	0,17
115	SS-SIIS	811.030.738	ELECTROMONTAJES SAS	2,72	3,29	3,07	0,53	0,38	0,41	1,12	0,70	0,54	$3.481.732	$2.827.745	$2.863.220	0,09	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
116	SS-SIIS	811.038.173	CMSA S.A.S.	2,66	1,82	1,96	0,51	0,48	0,43	3,25	2,10	2,27	$3.289.690	$1.329.022	$1.121.604	0,32	0,19	0,29	0,16	0,10	0,16
117	SS-SIIS	811.038.520	VELPA SOLUCIONES INTEGRALES SA	3,32	2,60	2,01	0,57	0,48	0,61	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$6.885.095	$4.840.968	$5.503.905	0,25	0,24	0,16	0,11	0,12	0,06
118	SS-SIIS	811.038.832	INGEMA SA	1,31	1,65	2,42	0,77	0,78	0,76	2,90	3,55	3,28	$5.831.151	$12.980.935	$14.998.270	0,36	0,41	0,44	0,08	0,09	0,10
119	SS-SIIS	811.039.217	COMPAÑIA DE ILUMINACIONES ESPECIALES	P.C.=0	16,55	16,07	0,13	0,14	0,13	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$24.213	$11.072.105	$11.236.708	-	-0,01	-	-	-0,01	-
120	SS-SIIS	811.039.383	INDUSTRIA METALELCTRICA MTG S A	2,77	1,92	1,77	0,53	0,57	0,57	8,75	1,82	3,57	$5.114.818	$3.330.721	$3.109.764	0,34	0,10	0,28	0,16	0,04	0,12
121	SS-SIIS	811.040.462	ASESORIAS Y REPRESENTACIONES AGROINDUSTRIALES	2,76	3,24	1,93	0,58	0,55	0,60	2,15	0,81	2,43	$2.185.046	$2.562.775	$2.085.490	0,39	0,10	0,31	0,17	0,05	0,12
122	SS-SIIS	811.041.656	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA SAS	1,52	1,86	1,67	0,65	0,53	0,59	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.118.204	$1.074.274	$924.833	0,11	0,19	0,34	0,04	0,09	0,14
123	SS-SIIS	811.044.369	CPS REPRESENTACIONES SAS	8,90	5,98	2,35	0,13	0,19	0,56	32,92	63,10	116,89	$3.001.723	$2.739.346	$3.205.213	0,18	0,11	0,19	0,16	0,09	0,08
124	SS-SIIS	811.046.078	DILASER SA	2,11	2,54	2,26	0,47	0,37	0,36	9,54	10,88	9,95	$5.391.540	$4.267.216	$3.496.286	0,49	0,14	0,10	0,26	0,09	0,06
125	SS-SIIS	812.000.053	INGELCOR INGENIERIA SAS	4,48	2,30	1,49	0,16	0,23	0,41	68,17	20,30	25,38	$1.293.113	$388.349	$315.730	0,26	0,11	0,17	0,22	0,08	0,10
126	SS-SIIS	812.001.153	ELEC SA	3,76	2,46	4,27	0,23	0,46	0,44	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$12.504.859	$7.489.480	$14.952.469	0,09	0,09	0,07	0,07	0,05	0,04
127	SS-SIIS	813.008.121	INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS	3,74	4,85	4,80	0,46	0,45	0,46	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$7.489.942.141	$5.163.913.289	$4.289.961	0,35	0,24	0,46	0,19	0,13	0,25
128	SS-SIIS	813.013.550	FREEZ INGENIERIAS SAS	4,63	3,17	1,87	0,29	0,28	0,47	2,25	3,52	10,17	$2.601.686	$2.216.789	$2.112.194	0,13	0,11	0,24	0,10	0,08	0,13
129	SS-SIIS	814.006.266	INGELEC SAS	4,51	3,55	P.C.=0	0,71	0,66	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$36.263.357	$25.534.432	Ind no Detallada	0,08	0,20	T.P.=0	0,02	0,07	T.A.=0
130	SS-SIIS	824.003.252	OSTEOSYNTESIS SAS	2,42	0,58	4,84	0,87	0,90	0,75	3,79	-7,50	G.I.=0	$693.104	-$1.530.915	$1.139.038	0,19	-1,30	-	0,03	-0,13	-
131	SS-SIIS	829.001.910	ILUMINACION YARIGUIES SA	2,13	0,52	0,38	0,53	0,55	0,63	5,80	3,49	6,34	$4.629.975	-$3.057.002	-$8.342.908	0,22	0,20	0,42	0,10	0,09	0,15

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
				INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
132	SS-SIIS	830.000.687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	3,50	4,84	4,23	0,27	0,20	0,22	G.I=0	22,02	40,82	$45.397.867	$37.818.910	$32.930.752	0,22	0,16	0,15	0,16	0,13	0,12
133	SS-SIIS	830.001.362	ABC PLANTAS Y EQUIPOS SAS	1,94	1,95	1,27	0,48	0,48	0,73	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$5.149.886	$3.680.969	$2.057.601	0,28	0,28	0,73	0,14	0,15	0,20
134	SS-SIIS	830.002.560	FMC TECHNOLOGIES INC	3,77	3,09	2,45	0,25	0,33	0,44	4,67	0,38	- 0,26	$33.801.964	$27.629.888	$29.393.708	0,10	0,01	-	0,08	0,01	-
135	SS-SIIS	830.005.062	TECNOENERGIA COLOMBIA SAS	1,84	2,87	1,39	0,53	0,35	0,72	- 1,40	13,92	9,12	$2.637.902	$4.660.048	$3.649.369	- 0,07	0,63	0,77	- 0,03	0,42	0,21
136	SS-SIIS	830.005.315	INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES INTELIGENT	1,46	1,50	1,46	0,81	0,82	0,78	2,11	2,67	2,98	$5.325.099	$5.539.203	$4.475.585	0,31	0,40	0,60	0,06	0,07	0,13
137	SS-SIIS	830.006.334	IINSEPET SAS	2,08	2,03	2,80	0,36	0,36	0,29	5,21	1,34	5,08	$4.966.271	$4.183.952	$5.073.713	0,19	0,05	0,20	0,12	0,03	0,14
138	SS-SIIS	830.007.414	ICL DIDACTICA SAS	5,87	5,51	3,32	0,29	0,10	0,29	13,58	3,73	6,40	$3.311.747	$2.062.619	$2.346.762	0,07	0,06	0,07	0,05	0,05	0,05
139	SS-SIIS	830.010.599	Comercial Ingeoelectrica SAS	2,12	1,89	1,21	0,36	0,40	0,75	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$851.051	$715.993	$925.179	1,11	1,09	1,16	0,71	0,66	0,29
140	SS-SIIS	830.012.595	BAWER COMPANY S.A.S.	2,15	2,53	3,59	0,44	0,36	0,25	G.I=0	G.I=0	17,22	$26.007.205	$19.790.520	$18.682.830	0,21	-	0,13	0,12	-	0,10
141	SS-SIIS	830.013.922	FECO Y CIA SAS	1,75	3,56	2,62	0,47	0,18	0,28	1,53	0,11	3,00	$5.129.460	$4.853.674	$4.563.418	0,04	-	0,09	0,02	-	0,07
142	SS-SIIS	830.014.011	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICI	11,98	7,00	7,95	0,11	0,21	0,22	30,85	15,13	G.I=0	$13.396.410	$10.886.280	$8.685.860	0,33	0,34	-	0,29	0,27	-
143	SS-SIIS	830.014.277	IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S	4,01	3,07	3,16	0,46	0,39	0,47	3,37	5,81	11,08	$9.738.825	$6.485.568	$8.219.952	0,21	0,21	0,36	0,11	0,13	0,19
144	SS-SIIS	830.014.721	NUEVOS RECURSOS S.A.S.	3,15	3,31	2,92	0,32	0,24	0,26	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$3.864.826	$3.984.863	$3.111.442	0,10	0,14	0,13	0,07	0,10	0,09
145	SS-SIIS	830.015.673	DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALAES DE COLOMBIA	20,28	12,74	16,72	0,37	0,08	0,05	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$2.399.676	$1.429.947	$1.182.369	0,15	0,12	0,15	0,10	0,11	0,14
146	SS-SIIS	830.020.622	ODRQ Y CIA SAS	1,66	1,44	1,38	0,29	0,34	0,41	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$710.688	$581.587	$591.472	0,06	0,08	0,10	0,04	0,05	0,06
147	SS-SIIS	830.021.108	FICHET COLOMBIA SA	P.C.=0	P.C.=0	1,46	T.A.=0	T.A.=0	0,42	G.I=0	G.I=0	G.I=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$2.292.369	T.P.=0	T.P.=0	-	T.A.=0	T.A.=0	-
148	SS-SIIS	830.021.692	INOXPA COLOMBIA SAS	1,52	1,96	1,75	0,65	0,50	0,56	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$4.451.434	$2.664.353	$2.910.570	0,58	0,32	0,70	0,20	0,16	0,31
149	SS-SIIS	830.023.239	AVANCE DIGITAL SA	1,37	2,28	3,21	0,97	0,98	0,98	4,38	1,59	3,24	$310.436	$858.447	$1.005.226	0,18	0,09	0,32	-	-	0,01
150	SS-SIIS	830.025.149	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	4,74	2,15	2,39	0,20	0,40	0,57	62,64	2,55	2,27	$257.124.101	$201.636.248	$290.306.148	0,22	0,12	0,06	0,17	0,07	0,03
151	SS-SIIS	830.025.916	IMPOCOSER SAS	2,26	2,75	1,78	0,38	0,38	0,43	2,70	3,15	1,70	$9.848.337	$8.472.071	$5.442.672	0,16	0,26	0,14	0,10	0,16	0,08
152	SS-SIIS	830.032.486	SV INGENIERIA SAS	1,14	1,26	1,40	0,87	0,79	0,71	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$1.262.457	$1.217.193	$1.968.146	0,31	1,40	0,79	0,04	0,29	0,23
153	SS-SIIS	830.033.457	STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA L	1,50	1,99	2,13	0,63	0,47	0,42	0,52	G.I=0	12,80	$22.567.206	$24.718.143	$21.967.375	0,06	0,04	0,12	0,02	0,02	0,07
154	SS-SIIS	830.034.233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	P.C.=0	P.C.=0	1,52	T.A.=0	T.A.=0	0,58	G.I=0	G.I=0	4,93	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$1.538.042	T.P.=0	T.P.=0	0,20	T.A.=0	T.A.=0	0,08
155	SS-SIIS	830.034.462	INNOVACION TECNOLOGICA SAS	2,03	2,11	1,86	0,50	0,45	0,55	6,16	3,95	4,75	$14.368.191	$9.753.090	$6.800.207	0,43	0,42	0,35	0,22	0,23	0,16
156	SS-SIIS	830.035.136	ERASMUS SAS	1,68	1,56	1,80	0,53	0,58	0,60	4,91	5,35	3,85	$3.912.986	$3.452.067	$3.678.373	0,30	0,30	0,38	0,14	0,12	0,15
157	SS-SIIS	830.036.006	MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S	1,93	2,21	2,45	0,49	0,42	0,37	3,34	2,80	2,23	$23.244.144	$17.877.227	$14.168.508	0,23	0,19	0,22	0,12	0,11	0,14
158	SS-SIIS	830.039.415	SAEG ENGINEERING GROUP S.A.S.	0,59	0,76	P.C.=0	1,31	1,09	T.A.=0	- 1,01	- 1,23	G.I=0	-$2.229.826	-$1.120.642	Ind no Detallada	0,45	0,84	T.P.=0	- 0,14	- 0,08	T.A.=0
159	SS-SIIS	830.040.359	W&C INTERNATIONAL SAS	1,05	1,01	1,00	0,86	0,80	0,83	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$226.858	$12.815	$8.661	0,31	0,08	0,06	0,04	0,02	0,01
160	SS-SIIS	830.040.872	ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S	1,43	1,17	1,17	0,72	0,87	0,95	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$15.360.100	$5.335.263	$6.843.751	0,85	1,42	2,62	0,24	0,19	0,13
161	SS-SIIS	830.041.688	COMMSCOPE CONNECTIVITY COLOMBIA SAS	1,13	2,29	1,91	0,80	0,47	0,53	- 4,32	0,95	28,51	$3.793.743	$13.473.715	$12.540.694	- 0,96	0,15	0,26	- 0,19	0,08	0,12
162	SS-SIIS	830.042.505	JR IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA	0,01	0,01	-	0,76	0,79	0,83	G.I=0	G.I=0	G.I=0	-$81.521	-$85.893	-$388.269	-	-	-	-	-	-
163	SS-SIIS	830.044.682	HEIDELBERG COLOMBIA SAS	2,52	2,90	2,76	0,50	0,53	0,45	G.I=0	G.I=0	1,37	$2.546.610	$2.880.616	$3.229.559	0,03	- 0,28	0,17	0,01	- 0,13	0,10
164	SS-SIIS	830.045.893	TECNICOSTURA SA	2,41	2,66	2,66	0,57	0,49	0,62	13,30	11,27	3,08	$4.689.277	$4.420.869	$5.557.980	0,36	0,42	0,10	0,16	0,21	0,04
165	SS-SIIS	830.046.982	ALMAPAL COLOMBIA	2,53	4,09	4,21	0,39	0,24	0,23	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$4.140.032	$3.966.886	$3.585.698	0,11	0,16	0,06	0,07	0,12	0,05
166	SS-SIIS	830.049.344	SEÑAL SAS	4,52	4,74	4,66	0,75	0,75	0,68	2,62	2,60	4,09	$3.735.075	$3.327.529	$4.325.117	0,23	0,14	0,32	0,06	0,03	0,10
167	SS-SIIS	830.051.298	GEOSYSTEM INGENIERIA SAS	2,54	2,46	2,45	0,39	0,40	0,40	G.I=0	G.I=0	4,53	$11.536.834	$10.098.680	$9.282.384	0,23	0,08	0,22	0,14	0,05	0,13
168	SS-SIIS	830.051.556	SUMINISTROS Y COMPRESORES LIMITADA	10,95	8,55	9,22	0,10	0,11	0,12	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$6.195.111	$5.603.704	$6.310.566	0,14	0,04	0,14	0,12	0,03	0,13
169	SS-SIIS	830.053.747	DATACOM REDES COMUNICACIONES LTDA	2,83	8,56	17,97	0,28	0,29	0,29	9,77	1,17	1,28	$384.970	$537.167	$569.518	0,01	0,04	0,06	0,01	0,03	0,04
170	SS-SIIS	830.053.900	KASSEL GROUP SAS	2,90	2,68	2,67	0,31	0,32	0,44	6,95	1,97	3,72	$3.291.256	$2.750.306	$3.258.164	0,19	0,16	0,22	0,13	0,11	0,12
171	SS-SIIS	830.053.998	ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS	5,07	3,03	3,28	0,69	0,88	0,90	3,31	2,06	2,34	$25.036.599	$13.841.320	$14.418.538	0,39	0,87	1,39	0,12	0,11	0,14
172	SS-SIIS	830.054.490	LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION SUC	2,43	1,56	1,33	0,37	0,51	0,61	8,57	1,46	2,15	$14.838.796	$7.688.250	$7.268.188	0,36	0,10	0,05	0,23	0,05	0,02
173	SS-SIIS	830.054.644	GRAPHIC SOLUTIONS INTERNATINAL SAS	2,57	3,97	1,67	0,72	0,70	0,70	0,92	- 0,24	0,30	$2.059.645	$2.243.946	$1.391.241	0,06	- 0,02	0,11	0,02	- 0,01	0,03
174	SS-SIIS	830.058.216	UNIVERSAL PACK GROUP S.A.S.	1,83	1,81	1,75	0,60	0,69	0,69	1,72	1,95	1,82	$2.356.373	$3.139.202	$2.652.288	0,04	0,13	0,11	0,02	0,04	0,03
175	SS-SIIS	830.060.632	MAKSER SAS	1,36	1,20	1,23	0,71	0,74	0,77	3,78	- 0,08	0,73	$2.320.980	$984.267	$1.395.224	0,68	- 0,05	0,37	0,20	- 0,01	0,09
176	SS-SIIS	830.061.482	ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S.A.S.	1,33	1,54	1,15	0,55	0,47	0,55	- 0,29	29,47	- 12,41	$3.654.998	$4.445.128	$1.507.714	-	0,17	- 0,12	-	0,09	- 0,06
177	SS-SIIS	830.065.092	SET & GAD SAS	3,98	1,65	1,96	0,53	0,43	0,54	11,23	G.I=0	G.I=0	$4.459.131	$1.306.285	$1.353.763	0,55	0,52	0,20	0,26	0,30	0,09
178	SS-SIIS	830.065.206	CLA DE COLOMBIA SAS	5,16	4,47	1,26	0,16	0,22	0,40	- 0,15	0,43	1,51	$3.592.488	$3.641.112	$636.041	- 0,01	0,12	0,42	- 0,01	0,09	0,25
179	SS-SIIS	830.065.750	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS	5,85	3,15	3,99	0,23	0,31	0,22	15,35	4,36	3,83	$22.545.085	$15.122.343	$11.522.343	0,41	0,39	0,19	0,31	0,27	0,15
180	SS-SIIS	830.067.414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	1,74	2,22	1,62	0,49	0,54	0,52	2,07	1,44	1,87	$25.924.275	$40.267.033	$22.392.443	0,23	0,22	0,22	0,12	0,10	0,10
181	SS-SIIS	830.068.550	HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR ACCIONES	2,02	2,45	1,85	0,48	0,56	0,58	2,75	2,62	2,70	$6.231.577	$7.996.968	$5.606.554	0,18	0,29	0,25	0,10	0,13	0,11
182	SS-SIIS	830.068.854	C&CO ENERGY SAS EN REORGANIZACION	1,24	1,11	1,12	1,99	2,02	2,00	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$87.653	$36.686	$41.030	- 0,01	0,01	-	0,01	- 0,01	-
183	SS-SIIS	830.070.192	UCIPHARMA SA	2,55	2,30	1,73	0,36	0,35	0,45	4,19	0,08	2,10	$15.015.248	$10.951.825	$11.711.001	0,20	0,01	0,10	0,13	0,01	0,06
184	SS-SIIS	830.072.417	Distribudora y comercializadora Dizar LTDA	2,53	2,50	2,00	0,32	0,34	0,46	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$1.219.696	$1.233.439	$917.248	0,24	0,45	0,18	0,16	0,30	0,10
185	SS-SIIS	830.072.857	MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	2,07	1,50	2,17	0,59	0,64	0,50	4,98	12,19	24,07	$17.199.760	$13.516.136	$11.743.984	0,14	0,37	0,20	0,06	0,13	0,10
186	SS-SIIS	830.077.515	GLOBAL MOTOR S.A.S.	2,91	2,46	2,08	0,42	0,40	0,46	4,99	2,40	0,78	$11.084.405	$7.103.188	$5.721.697	0,39	0,26	0,07	0,23	0,15	0,04
187	SS-SIIS	830.080.022	AIRCENTER SAS EN REORGANIZACION	1,17	2,62	2,12	0,72	0,73	0,74	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$198.232	$1.325.042	$1.247.202	0,10	0,04	0,20	0,03	0,01	0,05
188	SS-SIIS	830.082.848	Fluiconnecto Servicios Hidraulicos SAS	1,27	1,25	1,67	0,86	0,88	0,70	1,56	- 2,29	1,32	$2.060.584	$1.864.030	$4.113.366	0,70	- 1,15	0,34	0,10	- 0,14	0,10
189	SS-SIIS	830.083.335	HOERBIGER de Colombia Ltda	4,81	6,55	3,70	0,20	0,14	0,24	10,37	1,66	4,21	$11.926.277	$8.255.797	$6.306.050	0,35	0,33	0,52	0,28	0,28	0,39
190	SS-SIIS	830.083.714	NOVOMATIC GAMING COLOMBIA SAS	2,39	2,74	3,10	0,43	0,37	0,34	0,61	- 0,61	0,92	$27.578.023	$26.708.663	$29.487.589	0,08	- 0,09	0,08	0,05	- 0,06	0,05
191	SS-SIIS	830.083.878	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA	2,59	3,62	2,92	0,36	0,26	0,33	19,03	7,54	8,63	$4.377.724	$4.620.092	$4.216.342	0,18	0,15	0,22	0,11	0,11	0,15
192	SS-SIIS	830.084.920	INVERSIONES Y PROYECTOS SAJV S.A.S.	58,49	313,40	51,17	1,01	1,01	1,06	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$13.682	$110.589	$110.122	0,71	1,47	0,17	- 0,01	- 0,01	- 0,01
193	SS-SIIS	830.087.163	OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH S A S EN REORGA	P.C.=0	P.C.=0	2,38	T.A.=0	T.A.=0	0,71	G.I=0	G.I=0	2,86	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$2.246.724	T.P.=0	T.P.=0	0,09	T.A.=0	T.A.=0	0,03
194	SS-SIIS	830.089.991	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LTDA DICOI	0,40	0,68	1,54	1,12	0,85	0,83	G.I=0	G.I=0	G.I=0	-$283.722	-$553.244	$527.575	5,56	0,32	0,15	- 0,69	0,05	0,03
195	SS-SIIS	830.092.023	MILKTECH LTDA	2,02	3,17	2,80	0,54	0,34	0,37	G.I=0	G.I=0	15,28	$1.431.519	$3.511.679	$2.500.136	- 1,24	- 0,01	0,69	- 0,57	- 0,01	0,43
196	SS-SIIS	830.092.234	ANDRITZ HYDRO LTDA	1,18	1,09	1,17	0,83	0,88	0,82	17,43	- 5,08	3,90	$3.978.810	$2.368.441	$5.871.007	0,32	- 0,82	0,36	0,05	- 0,10	0,06
197	SS-SIIS	830.093.986	JOHN CRANE COLOMBIA SA	2,42	2,11	2,65	0,37	0,47	0,36	332,94	244,13	354,32	$12.370.738	$10.908.947	$17.696.720	1,16	1,29	0,88	0,73	0,68	0,56
198	SS-SIIS	830.096.401	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIOSE	0,09	0,10	0,09	1,14	1,03	1,04	G.I=0	G.I=0	G.I=0	-$7.607.547	-$7.533.570	-$7.607.152	0,41	- 0,12	0,14	- 0,06	-	- 0,01
199	SS-SIIS	830.100.946	ALICORP SAS EN REORGANIZACION	P.C.=0	P.C.=0	3,55	T.A.=0	T.A.=0	1,43	G.I=0	G.I=0	- 2,28	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$5.172.637	T.P.=0	T.P.=0	0,26	T.A.=0	T.A.=0	- 0,11
200	SS-SIIS	830.101.742	ASSIST INGENIERIA SAS	8,50	6,43	5,61	0,16	0,25	0,31	G.I=0	G.I=0	G.I=0	$3.190.374	$2.943.382	$2.084.143	0,37	0,59	0,29	0,31	0,44	0,20

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
				INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
201	SS-SIIS	830.106.465	AIRE Y ENERGIA LIMITADA	1,69	1,93	2,72	0,39	0,32	0,24	12,30	-11,57	19,08	$898.267	$856.755	$1.368.407	0,17	-0,15	0,30	0,11	-0,10	0,23
202	SS-SIIS	830.106.470	TORRES Y TORRES INGENIERIA ELECTRICA LTDA	3,13	3,19	1,88	0,35	0,48	0,67	0,71	1,48	G.I.=0	$1.023.571	$1.815.216	$1.867.998	0,03	0,19	0,14	0,02	0,10	0,05
203	SS-SIIS	830.108.993	BEDIGITAL SA	2,15	1,66	1,32	0,62	0,52	0,55	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.261.561	$1.666.368	$879.665	0,06	0,13	0,10	0,02	0,06	0,04
204	SS-SIIS	830.109.912	INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO LTDA.	P.C.=0	P.C.=0	0,18	T.A.=0	T.A.=0	5,82	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	-$1.445.641	T.P.=0	T.P.=0	0,11	T.A.=0	T.A.=0	-0,53
205	SS-SIIS	830.112.154	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S EN REORGANIZA	P.C.=0	P.C.=0	1,87	T.A.=0	T.A.=0	0,58	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$1.970.467	T.P.=0	T.P.=0	0,02	T.A.=0	T.A.=0	0,01
206	SS-SIIS	830.112.265	LUCES DEL VALLE SA	2,23	2,13	4,34	0,48	0,55	0,43	0,05	5,39	3,72	$2.700.255	$3.572.793	$3.157.415	0,01	0,33	0,51	-	0,15	0,29
207	SS-SIIS	830.114.737	GAS INSTRUMENT SAS	2,68	2,56	2,17	0,22	0,21	0,23	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.007.170	$903.097	$722.952	0,12	0,15	0,23	0,09	0,12	0,18
208	SS-SIIS	830.116.638	CODIFICACION Y ETIQUETADO SA	1,11	1,00	1,08	0,70	0,70	0,67	1,91	2,05	137,77	$2.205.348	$3.026	$1.353.558	0,37	0,33	0,38	0,11	0,10	0,12
209	SS-SIIS	830.116.807	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SA	3,98	3,59	1,17	0,58	0,58	0,60	1,05	3,20	2,75	$47.771.162	$35.101.631	$6.473.959	0,28	0,21	0,21	0,12	0,09	0,08
210	SS-SIIS	830.118.759	BESTOOLS LTDA	12,41	18,60	10,07	0,12	0,16	0,12	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.020.155	$4.517.442	$4.459.334	0,02	0,04	0,04	0,02	0,03	0,03
211	SS-SIIS	830.122.576	METRICOM LIMITADA	2,67	6,52	4,03	0,37	0,16	0,26	5,57	-13,03	1,58	$1.888.101	$1.479.063	$1.873.085	0,19	-0,31	0,24	0,12	-0,26	0,18
212	SS-SIIS	830.124.067	INGENIERIA Y CONSULTORIA SA	P.C.=0	P.C.=0	2,96	T.A.=0	T.A.=0	0,29	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$5.157.017	T.P.=0	T.P.=0	0,01	T.A.=0	T.A.=0	0,01
213	SS-SIIS	830.126.635	SCADA TECNOLOGIA SAS	2,02	2,19	1,67	0,44	0,40	0,54	2,00	1,89	2,08	$624.401	$588.282	$578.270	0,09	0,09	0,22	0,05	0,05	0,10
214	SS-SIIS	830.126.796	JRE INGENIERIA SAS	P.C.=0	P.C.=0	2,31	T.A.=0	T.A.=0	0,57	G.I.=0	G.I.=0	2,06	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$1.427.323	T.P.=0	T.P.=0	0,09	T.A.=0	T.A.=0	0,04
215	SS-SIIS	830.128.434	WEG COLOMBIA SAS	1,69	1,44	3,38	0,57	0,71	0,56	2,60	-0,05	G.I.=0	$85.624.168	$46.627.344	$101.402.507	0,23	-0,02	0,05	0,10	-0,01	0,02
216	SS-SIIS	830.129.823	ELISEO URREGO E HIJOS SAS	1,40	0,95	2,38	0,52	0,37	0,47	2,17	8,26	7,70	$833.902	-$88.883	$1.122.097	0,12	0,15	0,19	0,06	0,09	0,10
217	SS-SIIS	830.130.520	ARM TRANSFORMADORES SAS	1,34	1,09	1,09	0,59	0,70	0,76	24,89	4,00	3,78	$1.073.560	$250.894	$325.135	0,42	0,11	0,18	0,17	0,03	0,04
218	SS-SIIS	830.132.755	COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES INGENIERIA Y SU	48,95	48,96	49,27	0,85	0,85	0,85	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.876.481	$3.877.458	$3.902.693	-	-	-0,06	-	-	-0,01
219	SS-SIIS	830.138.228	BEARINGS TRANSMISSION COLOMBIA LIMITADA	4,38	5,31	2,78	0,21	0,16	0,30	11,40	4,89	19,17	$11.431.229	$10.056.151	$7.166.911	0,21	0,19	0,23	0,16	0,16	0,16
220	SS-SIIS	830.139.893	IMPORTSOLUCIONES SAS	3,52	4,74	3,35	0,36	0,38	0,53	5,37	6,10	4,37	$3.107.276	$2.938.914	$2.344.640	0,41	0,61	0,62	0,26	0,38	0,29
221	SS-SIIS	830.140.479	IIOCOM LTDA	7,59	2,66	4,14	0,18	0,38	0,34	G.I.=0	G.I.=0	497,91	$6.227.676	$4.002.939	$3.681.296	0,45	0,25	0,59	0,37	0,16	0,40
222	SS-SIIS	830.141.132	LOH ENTERPRISES COLOMBIA SAS	1,95	2,59	2,29	0,66	0,60	0,61	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.518.735	$2.231.935	$1.957.780	0,31	0,16	0,24	0,11	0,06	0,10
223	SS-SIIS	830.141.216	NETCOM COLOMBIA LTDA	3,02	3,51	2,78	0,37	0,33	0,34	1,19	0,69	2,90	$3.003.122	$3.332.050	$3.101.583	0,05	0,02	0,11	0,03	0,01	0,07
224	SS-SIIS	830.144.577	ABC RODAMIENTOS LTDA	1,72	2,11	1,94	0,56	0,46	0,58	7,82	2,53	2,61	$803.409	$771.304	$900.036	0,62	0,25	0,51	0,28	0,14	0,21
225	SS-SIIS	830.507.315	SEGE INGENIERIA LTDA	1,59	1,68	1,55	0,25	0,26	0,32	-8,71	-15,50	2,98	$191.352	$247.226	$247.447	-0,06	-0,05	0,04	-0,05	-0,04	0,03
226	SS-SIIS	830.508.713	HISPANO COLOMBIANA DE EQUIPOS SAS	3,10	4,29	4,80	0,64	0,72	0,70	2,49	1,94	3,61	$2.643.341	$3.301.099	$2.985.753	0,37	0,17	0,28	0,14	0,05	0,09
227	SS-SIIS	830.511.110	SKF LATIN TRADE SAS	1,59	1,61	1,27	0,62	0,58	0,77	G.I.=0	146,54	G.I.=0	$32.984.707	$22.426.534	$12.448.102	0,33	0,68	0,40	0,13	0,28	0,09
228	SS-SIIS	830.513.068	SOLUCIONES EN INGENIERIA SOLINGENIA SAS	2,66	2,14	2,11	0,60	0,64	0,58	4,63	1,75	1,23	$5.030.940	$3.313.599	$2.187.434	0,31	0,23	0,15	0,13	0,08	0,07
229	SS-SIIS	830.513.925	DISTRIBUIDOR MALAYO SAS	2,00	11,24	15,48	0,84	0,87	0,90	1,72	0,41	0,87	$2.286.588	$2.968.639	$3.262.641	1,70	1,00	0,67	0,26	0,13	0,07
230	SS-SIIS	832.000.933	AWA INGENIERIA LTDA	1,03	0,87	0,72	0,39	0,40	0,42	3,15	2,47	2,78	$115.744	-$429.738	-$981.459	0,05	0,06	0,09	0,03	0,04	0,05
231	SS-SIIS	832.003.079	KHYMOS S.A.	1,76	2,75	2,08	0,55	0,38	0,49	67,42	1,84	2,84	$6.862.306	$9.033.115	$7.839.589	0,37	0,38	0,37	0,17	0,23	0,19
232	SS-SIIS	835.001.087	EMPRESA DE ALUMBRADOS DEL PACIFICO SA	0,15	0,39	0,63	0,73	0,71	0,62	4,39	3,26	2,89	-$6.068.434	-$3.378.660	-$1.217.030	0,19	0,24	0,23	0,05	0,07	0,09
233	SS-SIIS	844.000.015	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS	3,32	3,57	3,50	0,32	0,31	0,31	27,88	17,68	41,62	$3.037.592	$2.716.070	$2.966.293	0,10	0,08	0,16	0,07	0,05	0,11
234	SS-SIIS	844.000.956	INDEQ SAS	2,21	1,90	1,73	0,36	0,50	0,59	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.571.766	$5.032.659	$5.767.107	0,10	0,04	0,09	0,07	0,02	0,04
235	SS-SIIS	860.000.065	PANTECNICA S.A.	2,51	3,91	3,00	0,31	0,20	0,25	######	44.034,52	G.I.=0	$5.641.493	$4.436.228	$4.239.921	0,21	0,12	0,03	0,14	0,10	0,02
236	SS-SIIS	860.000.368	IMPORTADORA FOTOMORIZ SA	0,51	0,60	1,20	0,84	0,82	0,64	-11,41	-17,57	-0,20	-$6.785.118	-$4.968.093	$1.882.464	-0,58	-1,20	-0,02	-0,09	-0,21	-0,01
237	SS-SIIS	860.000.648	SANITAS SAS	1,91	2,46	2,11	0,50	0,58	0,56	21,95	21,39	19,45	$8.132.343	$11.298.690	$7.801.219	0,33	0,52	0,61	0,17	0,22	0,27
238	SS-SIIS	860.000.888	SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD	4,61	3,96	7,40	0,13	0,15	0,08	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.180.953	$1.708.177	$2.021.938	0,09	0,08	0,07	0,08	0,07	0,06
239	SS-SIIS	860.001.771	SCHREDER COLOMBIA SAS	0,87	1,07	1,29	1,01	0,90	0,78	-0,59	-1,48	3,32	-$3.057.416	$1.111.163	$9.868.645	6,19	-3,77	0,76	-0,06	-0,36	0,17
240	SS-SIIS	860.001.778	INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA	2,03	2,60	1,75	0,48	0,38	0,56	G.I.=0	G.I.=0	1,11	$38.889.178	$34.282.930	$30.705.936	0,20	0,17	0,17	0,10	0,11	0,07
241	SS-SIIS	860.001.911	KAIKA SAS	1,66	1,58	1,62	0,58	0,62	0,58	4,36	2,17	2,87	$12.406.887	$8.329.452	$8.663.368	0,59	0,59	0,46	0,25	0,22	0,20
242	SS-SIIS	860.002.017	CHAIM PEISACH & CIA HILANDERIA FONTIBON SAS	1,50	1,21	1,26	0,42	0,74	0,72	1,41	0,48	G.I.=0	$11.032.509	$3.500.746	$3.109.135	0,06	0,09	0,30	0,04	0,02	0,08
243	SS-SIIS	860.002.079	RADIOCOM SAS	1,77	21,00	21,22	0,51	0,03	0,03	3,92	-2,56	-2,69	$4.893.088	$4.331.220	$4.162.547	0,07	-0,02	-0,01	0,03	-0,02	-0,01
244	SS-SIIS	860.002.576	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	1,41	1,50	1,37	0,63	0,59	0,65	0,02	0,05	0,04	$160.801.047	$147.405.812	$142.687.293	-	-	0,02	-	-	0,01
245	SS-SIIS	860.003.003	LISTER PETTER DIESEL SAS	7,62	6,65	6,41	0,22	0,24	0,25	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.106.203	$1.048.802	$1.042.385	0,09	0,01	-0,02	0,07	0,01	-0,01
246	SS-SIIS	860.003.437	CENTRAL SAS	6,04	7,65	3,16	0,31	0,36	0,49	1,70	0,49	0,95	$16.972.890	$17.040.370	$16.201.952	0,07	0,10	0,13	0,05	0,06	0,06
247	SS-SIIS	860.003.563	ABB POWER GRIDS COLOMBIA LTDA	1,08	1,42	1,20	0,82	0,84	0,81	-0,12	0,42	1,32	$23.205.000	$80.519.000	$44.942.000	-0,04	0,10	0,15	-0,01	0,02	0,03
248	SS-SIIS	860.004.270	E MC ALLISTER SAS	1,52	5,58	3,97	0,23	0,14	0,17	-1,07	-2,36	31,26	$4.055.366	$8.765.861	$10.016.555	-0,01	-0,03	0,27	-	-0,03	0,23
249	SS-SIIS	860.004.285	EQUITEC SA	3,09	3,24	1,19	0,37	0,36	0,48	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.732.312	$3.935.971	$1.662.112	-0,01	-	-	-0,01	-	-
250	SS-SIIS	860.004.755	FSC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	2,77	3,97	1,64	0,50	0,29	0,58	G.I.=0	G.I.=0	1,99	$1.991.230	$1.900.748	$1.614.059	-0,19	0,05	0,08	-0,09	0,04	0,04
251	SS-SIIS	860.005.289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.	1,13	1,01	0,82	0,43	0,50	0,52	4,04	1,08	1,84	$5.875.332	$314.723	-$9.991.059	0,14	0,09	0,11	0,08	0,04	0,05
252	SS-SIIS	860.007.229	UNIMAQ SA	1,58	1,33	1,12	0,55	0,57	0,52	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$9.831.242	$7.315.095	$2.133.391	0,02	-	0,01	0,01	-	-
253	SS-SIIS	860.008.424	HANSEATICA SAS	4,01	3,43	3,10	0,19	0,22	0,23	9,25	40,50	40,16	$6.309.848	$5.096.208	$4.111.436	0,42	0,49	0,43	0,34	0,38	0,34
254	SS-SIIS	860.010.268	AJOVECO S A S	7,03	8,12	5,18	0,12	0,10	0,15	2,69	3,54	0,08	$25.864.344	$24.611.264	$22.453.329	0,03	0,08	-	0,03	0,07	-
255	SS-SIIS	860.028.581	DELCOP COLOMBIA SAS	2,59	1,39	1,49	0,44	0,46	0,54	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$6.257.000	$2.969.000	$4.405.000	0,01	0,04	0,05	-	0,02	0,02
256	SS-SIIS	860.028.662	LAB BRANDS SAS	2,26	4,37	2,94	0,43	0,21	0,31	35,29	12,46	G.I.=0	$16.534.381	$9.439.646	$8.171.105	0,67	0,48	0,04	0,38	0,37	0,03
257	SS-SIIS	860.031.068	INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A.	3,13	3,09	2,08	0,27	0,30	0,45	39,93	12,33	69,94	$29.690.797	$26.204.871	$19.431.946	0,48	0,73	1,04	0,35	0,51	0,57
258	SS-SIIS	860.043.397	COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COLOM	2,35	2,41	2,06	0,33	0,30	0,34	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.480.883	$2.131.766	$1.780.829	0,11	0,10	0,15	0,07	0,07	0,10
259	SS-SIIS	860.044.349	G. BARCO S.A.	2,52	3,02	2,39	0,35	0,30	0,35	5,81	5,27	0,74	$32.846.219	$33.338.151	$24.700.944	0,19	0,39	0,16	0,12	0,27	0,10
260	SS-SIIS	860.051.814	TECNO INGENIERIA LTDA	1,62	1,84	1,96	0,59	0,53	0,51	1,26	0,98	1,32	$6.610.786	$6.983.978	$7.067.185	0,12	0,09	0,12	0,05	0,04	0,06
261	SS-SIIS	860.055.371	JAVAR SAS	3,01	2,75	4,15	0,41	0,42	0,44	2,64	1,86	2,02	$8.946.705	$6.207.105	$8.295.708	0,07	0,07	0,10	0,04	0,04	0,05
262	SS-SIIS	860.055.583	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.	1,42	1,67	1,09	0,65	0,69	0,69	7,93	G.I.=0	G.I.=0	$7.199.099	$12.506.773	$2.378.092	0,39	0,08	0,11	0,14	0,02	0,03
263	SS-SIIS	860.063.830	ESTILO INGENIERIA S.A.	1,24	1,58	1,29	0,71	0,66	0,65	23,60	31,28	54,28	$15.530.226	$24.660.395	$12.412.123	0,69	0,77	0,69	0,20	0,26	0,24
264	SS-SIIS	860.070.698	BLACK & DECKER DE COLOMBIA SAS	1,46	2,13	2,43	0,26	0,17	0,12	0,52	0,17	0,11	$33.904.941	$46.413.973	$34.975.244	0,17	0,10	0,06	0,12	0,08	0,06
265	SS-SIIS	860.071.635	AROTEC COLOMBIANA SAS	1,70	1,39	1,54	1,05	1,22	0,98	6,49	-4,28	1,52	$294.125	$168.998	$247.475	-2,98	0,89	7,15	0,16	-0,19	0,13
266	SS-SIIS	860.072.122	G & G SUCESORES S.A.S.	1,78	2,02	1,82	0,35	0,32	0,34	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$938.191	$982.879	$894.383	0,01	0,03	0,02	-	0,02	0,01
267	SS-SIIS	860.074.186	DISICO SA	2,97	3,03	2,57	0,50	0,53	0,65	7,06	2,71	3,04	$81.301.611	$69.709.533	$85.431.453	0,22	0,22	0,17	0,11	0,11	0,06
268	SS-SIIS	860.079.475	PETROLCARBON LTDA	7,53	10,95	2,50	0,30	0,31	0,35	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.019.921	$741.410	$650.549	0,07	0,02	0,17	0,05	0,01	0,11
269	SS-SIIS	860.090.247	TANDEM S.A.	3,82	4,10	3,58	0,24	0,22	0,25	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$10.748.018	$11.512.137	$9.708.252	0,09	0,21	0,20	0,07	0,16	0,15

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
				INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
270	SS-SIIS	860.090.324	J RESTREPO EQUIPHOS SAS	8,87	4,33	4,66	0,65	0,67	0,74	31,54	38,24	11,17	$32.809.785	$23.627.834	$19.244.131	0,36	0,92	0,57	0,12	0,31	0,15
271	SS-SIIS	860.403.699	IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS	3,13	3,31	5,43	0,37	0,33	0,33	20,25	7,45	G.I.=0	$7.597.031	$6.207.369	$6.690.726	0,18	0,12	0,12	0,11	0,08	0,08
272	SS-SIIS	860.450.450	NICOMAR ELECTRONICS S.A	2,61	2,37	3,30	0,31	0,34	0,29	2,38	1,69	53,05	$31.171.288	$23.709.402	$24.638.716	0,16	0,17	0,27	0,11	0,11	0,19
273	SS-SIIS	860.450.913	FIZA SAS	0,28	0,69	1,81	0,93	0,79	0,70	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	-$13.539.066	-$6.470.685	$9.212.392	-3,20	-0,55	-0,25	-0,21	-0,11	-0,08
274	SS-SIIS	860.451.569	FYR INGENIEROS LTDA	1,93	2,26	1,53	0,42	0,41	0,37	3,01	3,87	G.I.=0	$6.246.399	$8.737.152	$4.416.617	0,11	0,10	0,04	0,06	0,06	0,02
275	SS-SIIS	860.500.689	ALFRIO SAS	1,72	1,81	1,64	0,54	0,50	0,56	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.063.217	$3.885.640	$3.785.007	0,08	0,08	0,03	0,04	0,04	0,01
276	SS-SIIS	860.502.682	iINVERSIONES DRILLTEX SAS	22,87	43,15	18,76	0,07	0,05	0,11	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$28.870.632	$24.228.906	$20.632.855	0,16	0,16	0,07	0,15	0,15	0,06
277	SS-SIIS	860.503.565	LA INSTRUMENTADORA SAS	2,47	2,91	2,53	0,40	0,38	0,45	1,61	2,06	2,09	$14.676.583	$15.814.383	$15.158.720	0,08	0,12	0,27	0,05	0,07	0,15
278	SS-SIIS	860.506.831	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.	2,01	1,80	1,82	0,54	0,55	0,59	46,16	12,01	8,18	$23.136.225	$18.926.803	$20.496.749	0,44	0,58	0,59	0,20	0,26	0,24
279	SS-SIIS	860.507.248	J.E JAIMES INGENIEROS S.A.	1,58	1,58	1,56	0,75	0,68	0,67	1,20	1,14	1,29	$25.111.550	$16.643.834	$16.200.001	0,13	0,13	0,03	0,03	0,04	0,01
280	SS-SIIS	860.509.225	CI DISMECO SAS	2,29	1,20	1,34	0,93	0,90	0,87	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$10.392.553	$1.326.746	$2.083.006	1,19	1,15	1,30	0,09	0,11	0,17
281	SS-SIIS	860.510.826	Industrial Taylor SAS	2,62	5,85	3,21	0,38	0,17	0,33	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$32.167.281	$30.627.469	$29.755.180	0,03	-	0,06	0,02	-	0,04
282	SS-SIIS	860.511.107	ACERTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	2,80	3,04	1,88	0,62	0,59	0,62	2,97	2,48	1,52	$3.957.620	$3.631.275	$2.732.658	0,25	0,20	0,15	0,09	0,08	0,06
283	SS-SIIS	860.511.571	ELECTRICAS BOGOTA LTDA	13,93	7,55	8,60	0,21	0,15	0,21	25,94	17,25	14,49	$43.254.792	$29.951.787	$28.647.338	0,19	0,17	0,17	0,15	0,14	0,13
284	SS-SIIS	860.516.281	DIRIMPEX SAS	1,84	1,75	2,28	0,48	0,57	0,54	G.I.=0	G.I.=0	8,35	$3.237.461	$3.665.611	$4.428.528	0,22	0,06	0,37	0,11	0,02	0,17
285	SS-SIIS	860.518.299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	1,58	1,57	1,50	0,61	0,62	0,61	4,73	3,54	3,77	$7.536.430	$7.475.407	$6.912.310	0,19	0,19	0,12	0,08	0,07	0,05
286	SS-SIIS	860.532.188	DIESELES Y ELECTROGENOS SAS	2,78	2,77	1,95	0,71	0,71	0,73	1,16	1,00	-0,34	$12.934.537	$12.882.662	$10.834.381	0,26	0,17	-	0,07	0,05	-
287	SS-SIIS	860.533.206	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A EN REORGANIZACIÓN	4,72	2,68	2,38	0,50	0,50	0,47	3,29	1,90	2,27	$260.980.226	$161.699.785	$122.974.902	0,08	0,08	0,10	0,04	0,04	0,05
288	SS-SIIS	860.534.244	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	1,51	1,56	1,63	0,58	0,62	0,60	2,68	0,50	0,69	$11.184.116	$11.953.892	$13.905.931	0,16	0,06	0,06	0,07	0,02	0,03
289	SS-SIIS	890.101.001	MACOSER SA	1,80	1,77	1,49	0,61	0,61	0,54	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.340.339	$1.339.742	$1.045.547	0,05	-0,21	-0,03	0,02	-0,08	-0,01
290	SS-SIIS	890.101.977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	3,42	2,49	2,40	0,44	0,42	0,44	13,14	6,35	2,05	$7.378.149	$4.929.918	$5.368.111	0,32	0,33	0,32	0,18	0,19	0,18
291	SS-SIIS	890.111.918	INVERSIONES CHAHIN Y CIA S C A EN REORGANIZACION	1,93	1,81	1,83	0,79	0,81	0,82	G.I.=0	G.I.=0	2,33	$6.624.394	$7.010.165	$7.264.490	0,01	0,04	0,01	-	0,01	-
292	SS-SIIS	890.115.003	TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA	7,07	1,94	2,35	0,42	0,49	0,39	4,29	0,42	7,10	$2.755.477	$1.559.712	$1.683.529	0,18	0,02	0,24	0,11	0,01	0,14
293	SS-SIIS	890.207.916	MEGA SA	2,96	2,50	3,65	0,64	0,68	0,68	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.734.313	$1.465.360	$2.302.306	0,06	0,06	0,11	0,02	0,02	0,03
294	SS-SIIS	890.207.976	EME INGENIERIA S.A. BIC	3,65	3,18	2,57	0,38	0,37	0,41	3,48	3,75	G.I.=0	$18.327.831	$15.623.199	$14.663.967	0,08	0,08	-	0,05	0,05	-
295	SS-SIIS	890.208.730	ATR SAS	1,37	1,37	1,39	0,84	0,83	0,83	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$7.248.828	$7.470.029	$7.682.701	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-
296	SS-SIIS	890.210.534	TRIENERGY S.A	1,72	2,10	1,81	0,51	0,44	0,51	6,35	3,05	5,08	$34.800.480	$30.770.718	$32.262.583	0,21	0,21	0,27	0,10	0,12	0,13
297	SS-SIIS	890.213.074	AMV S.A - ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A.	2,31	2,17	1,71	0,53	0,56	0,65	9,06	6,20	2,89	$18.489.775	$15.853.326	$18.327.396	0,09	0,09	0,05	0,04	0,04	0,02
298	SS-SIIS	890.301.903	FABLAMP SAS	30,31	35,36	34,62	0,06	0,06	0,06	-74,42	-25,84	-64,63	$17.305.308	$17.175.329	$18.807.806	-0,01	-0,10	-0,14	-0,01	-0,10	-0,13
299	SS-SIIS	890.305.382	HUGO BARRAGAN Y CIA SAS	0,29	2,85	2,82	0,27	0,28	0,29	-30,37	-0,71	7,87	-$209.322	$691.895	$707.746	-0,08	-0,01	0,07	-0,06	-0,01	0,05
300	SS-SIIS	890.306.166	ESSEN SAS	12,38	9,63	6,99	0,11	0,12	0,19	4,62	3,32	G.I.=0	$2.224.841	$1.985.528	$1.873.404	0,07	0,12	0,11	0,06	0,11	0,09
301	SS-SIIS	890.308.670	CONFECCIONES ELECTRICAS SAS	4,57	1,67	2,18	0,12	0,29	0,24	4,27	2,20	G.I.=0	$580.472	$320.377	$316.206	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05	0,02
302	SS-SIIS	890.315.310	sincron diseño electronico sas	4,08	7,39	5,49	0,24	0,20	0,12	G.I.=0	G.I.=0	4,25	$2.059.809	$1.759.591	$1.883.036	0,10	-0,10	0,06	0,07	-0,08	0,05
303	SS-SIIS	890.316.233	CODINTER SAS	1,69	2,37	2,21	0,56	0,46	0,46	6,35	2,24	1,55	$8.212.990	$7.479.913	$6.729.408	0,25	0,14	0,07	0,11	0,08	0,04
304	SS-SIIS	890.322.642	soldarco sas	4,92	6,33	1,91	0,69	0,51	0,52	1,17	1,96	0,35	$3.651.280	$2.549.659	$1.299.498	0,09	0,10	0,03	0,03	0,05	0,02
305	SS-SIIS	890.323.767	INGENIERIA ELECTRICA Y CONTRUCCIONES SAS	3,71	1,27	1,89	0,32	0,68	0,42	100,15	16,84	16,86	$3.520.826	$1.066.806	$1.526.525	1,32	1,19	1,08	0,90	0,38	0,62
306	SS-SIIS	890.331.634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACIO	3,67	3,46	3,16	0,29	0,33	0,35	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$11.248.028	$9.082.421	$7.683.519	0,19	0,14	0,16	0,13	0,09	0,11
307	SS-SIIS	890.406.136	ANTONIO SPATH & CIA SA	1,71	2,60	2,02	0,57	0,48	0,52	1,35	0,67	1,42	$13.741.376	$15.953.288	$14.401.434	0,17	0,13	0,27	0,07	0,07	0,13
308	SS-SIIS	890.504.580	PROINGEL LTDA	3,66	4,75	3,36	0,34	0,35	0,39	8,51	8,87	29,32	$2.780.256	$2.713.583	$2.113.419	0,14	0,08	0,25	0,10	0,05	0,15
309	SS-SIIS	890.900.066	MERCANTIL AUTOMOVILIARIA S.A-MERCOVIL	P.C.=0	P.C.=0	0,82	T.A.=0	T.A.=0	0,88	G.I.=0	G.I.=0	-1,38	Ind no Detallada	Ind no Detallada	-$5.033.412	T.P.=0	T.P.=0	-1,16	T.A.=0	T.A.=0	-0,14
310	SS-SIIS	890.900.769	AUTOMATIZACION SA	1,74	1,53	1,44	0,53	0,55	0,59	5,92	5,78	7,21	$12.193.461	$9.477.396	$8.062.220	0,24	0,24	0,19	0,11	0,11	0,08
311	SS-SIIS	890.903.016	ZUGOM Y COMPAÑIA LIMITADA	8,54	2,56	1,80	0,09	0,32	0,46	1,10	25,01	12,10	$6.127.678	$5.830.827	$4.886.089	0,07	0,10	0,08	0,06	0,07	0,04
312	SS-SIIS	890.911.267	MAQUINAS INDUSTRIALES DE CONFECCION SAS	4,70	2,98	1,02	0,69	0,54	0,72	2,30	1,62	1,77	$3.002.904	$1.374.683	$86.507	0,26	0,39	0,30	0,08	0,18	0,08
313	SS-SIIS	890.911.324	Instelec S.A.S	1,79	3,21	4,30	0,70	0,64	0,60	3,35	2,36	2,04	$15.735.963	$28.785.305	$24.300.571	0,23	0,31	0,30	0,07	0,11	0,12
314	SS-SIIS	890.912.306	HECTOR ECHAVARRIA V. SAS HEVCO SAS	1,36	1,54	1,61	0,83	0,82	0,81	0,79	1,11	G.I.=0	$1.618.639	$2.243.589	$2.173.943	0,56	0,61	-0,20	0,10	0,11	-0,04
315	SS-SIIS	890.913.321	PREMAC SAS	2,81	3,16	2,31	0,73	0,63	0,72	1,63	0,98	0,55	$4.698.304	$2.877.071	$2.577.602	0,48	0,34	0,26	0,13	0,12	0,07
316	SS-SIIS	890.914.597	DIVERQUIN S.A.S.	P.C.=0	P.C.=0	1,79	T.A.=0	T.A.=0	0,54	G.I.=0	G.I.=0	1,21	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$9.962.639	T.P.=0	T.P.=0	0,42	T.A.=0	T.A.=0	0,19
317	SS-SIIS	890.919.283	ALMACEN BOMBAS SA	2,99	2,84	2,81	0,24	0,23	0,24	8,23	10,28	4,03	$6.909.014	$6.334.852	$6.256.515	0,10	0,05	0,06	0,08	0,04	0,05
318	SS-SIIS	890.919.437	RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	1,82	2,23	2,94	0,42	0,32	0,35	5,26	2,38	2,28	$41.779.546	$29.990.902	$29.929.075	0,24	0,23	0,19	0,14	0,16	0,12
319	SS-SIIS	890.923.691	RODRIGUEZ Y LONDONO SA	1,66	1,63	1,20	0,78	0,77	0,81	2,43	1,68	1,15	$38.387.379	$32.552.229	$15.619.172	0,29	0,28	0,48	0,07	0,06	0,09
320	SS-SIIS	890.926.257	INMEL INGENERIERIA SAS	2,04	1,73	1,97	0,66	0,65	0,70	4,23	3,12	2,13	$53.039.267	$34.593.169	$38.578.661	0,30	0,33	0,35	0,10	0,12	0,11
321	SS-SIIS	890.930.227	ROR INGENIERIA S.A.S.	1,70	2,48	1,76	0,70	0,69	0,67	1,28	-2,23	1,09	$2.634.488	$4.356.600	$4.869.381	0,23	-0,41	0,18	0,07	-0,12	0,06
322	SS-SIIS	890.933.898	COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS	8,95	9,93	9,40	0,16	0,15	0,16	6,50	6,70	G.I.=0	$5.510.508	$5.533.182	$5.771.781	0,10	0,06	0,08	0,08	0,05	0,07
323	SS-SIIS	890.935.401	BYR INGENIERIA DE FLUIDOS SAS	1,37	1,55	1,29	0,71	0,61	0,74	2,85	5,27	10,98	$3.620.415	$3.573.999	$2.817.239	0,12	0,39	0,42	0,04	0,15	0,11
324	SS-SIIS	890.935.513	ANALYTICA SAS EN REORGANIZACION	P.C.=0	P.C.=0	11,09	T.A.=0	T.A.=0	0,84	G.I.=0	G.I.=0	-3,18	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$11.215.343	T.P.=0	T.P.=0	-0,68	T.A.=0	T.A.=0	-0,11
325	SS-SIIS	890.939.319	GIRALDO VELEZ ASOCIADOS SAS	0,84	0,58	0,79	0,83	0,86	0,75	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	-$449.917	-$1.812.028	-$803.938	0,01	-1,15	0,10	-	-0,16	0,03
326	SS-SIIS	890.940.259	LABORATORIOS RETINA SAS	2,99	3,46	3,55	0,31	0,26	0,27	8,51	6,14	12,37	$12.426.512	$8.979.065	$8.423.352	0,34	0,17	0,26	0,24	0,13	0,19
327	SS-SIIS	890.942.914	QUIRURGIL S.A.S	3,84	2,31	2,67	0,39	0,60	0,46	4,16	18,28	1,48	$25.629.558	$27.946.153	$9.717.827	0,07	0,94	0,17	0,04	0,38	0,09
328	SS-SIIS	890.943.055	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.	2,67	4,11	1,95	0,37	0,24	0,50	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.077.882	$3.381.536	$2.511.121	0,27	0,34	0,29	0,17	0,26	0,14
329	SS-SIIS	891.401.711	IINDUSTRIAS ELECTROMECANCIAS MAGNETRON SAS	1,49	1,53	1,11	0,76	0,61	0,59	2,16	1,24	1,30	$39.085.049	$25.230.376	$5.691.758	0,23	0,14	0,10	0,05	0,05	0,04
330	SS-SIIS	891.409.156	TECNODIESEL SAS	2,55	2,24	2,57	0,48	0,34	0,43	2,25	-3,11	9,56	$16.348.414	$6.271.080	$11.411.703	0,06	-0,07	0,53	0,03	-0,04	0,30
331	SS-SIIS	891.903.664	ELECTROINGENIERIA SAS	2,10	1,90	1,64	0,42	0,42	0,53	6,30	8,46	3,93	$9.172.818	$6.559.668	$4.591.932	0,43	0,50	0,56	0,25	0,29	0,27
332	SS-SIIS	900.007.095	AQUAPLACE DESALINATION S.A.S	2,24	2,22	3,37	0,56	0,42	0,28	2,65	2,58	5,49	$1.299.290	$1.103.147	$976.097	0,27	0,15	0,27	0,12	0,09	0,20
333	SS-SIIS	900.011.152	SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES INGENIERIA S	1,61	1,59	1,32	0,42	0,45	0,59	2,54	2,53	4,97	$209.896	$140.900	$95.820	0,63	0,45	0,41	0,37	0,24	0,17
334	SS-SIIS	900.013.343	HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA	2,02	1,80	1,67	0,60	0,59	0,58	1,04	0,95	1,64	$852.506	$747.476	$564.616	0,34	0,28	0,42	0,14	0,11	0,18
335	SS-SIIS	900.016.958	JPR MAQUINAS Y CONSTRUCCIONES SAS	5,55	3,17	2,91	0,35	0,27	0,31	2,08	2,35	8,88	$1.183.260	$712.337	$426.775	0,07	0,13	0,35	0,05	0,09	0,25
336	SS-SIIS	900.024.324	INGESSA SAS	4,39	3,39	4,44	0,46	0,38	0,51	9,18	26,62	5,26	$2.145.531	$2.531.278	$2.136.703	0,14	0,59	0,33	0,08	0,37	0,16
337	SS-SIIS	900.027.619	TRANSMISIONES SAS	2,08	9,79	65,04	0,15	0,08	0,13	4,43	4,99	15,26	$1.312.094	$4.614.072	$4.809.669	0,21	0,14	0,12	0,18	0,13	0,11
338	SS-SIIS	900.036.968	DASA HIGH TECHNOLIGY SAS	1,08	1,05	1,02	0,72	0,72	0,84	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$105.317	$63.849	$40.452	0,49	0,47	0,75	0,14	0,13	0,12

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019 Cifras en Miles de pesos				CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
339	SS-SIIS	900.039.051	CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS SAS	1,32	1,36	1,26	0,66	0,64	0,63	1,59	1,52	2,45	$490.988	$429.539	$373.956	0,28	0,27	0,47	0,10	0,10	0,17
340	SS-SIIS	900.042.474	TELCOS INGENIERIA SA	1,44	1,35	1,25	0,80	0,85	0,81	2,29	1,69	1,72	$13.811.148	$14.562.288	$6.484.610	0,60	0,62	0,49	0,12	0,09	0,09
341	SS-SIIS	900.042.771	SCHWARZ COLOMBIA SAS	1,78	2,36	1,39	0,69	0,51	0,67	-146,93	0,75	-4,68	$14.001.165	$14.630.323	$10.856.251	-0,25	0,03	-0,29	-0,08	0,02	-0,10
342	SS-SIIS	900.049.818	LAYHER ANDINA SAS	1,85	1,24	1,26	0,36	0,47	0,49	8,75	1,16	6,13	$7.032.349	$2.619.491	$3.231.800	0,34	0,16	0,29	0,22	0,09	0,15
343	SS-SIIS	900.064.762	GNH COLOMBIA SAS	3,97	4,43	3,20	0,35	0,49	0,62	7,63	2,53	4,18	$1.446.579	$1.420.795	$1.406.812	0,40	0,32	0,57	0,26	0,16	0,22
344	SS-SIIS	900.068.178	GRUPO MLS SAS	3,16	4,39	5,27	0,69	0,69	0,36	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.961.468	$5.673.706	$5.239.758	0,12	0,14	0,13	0,04	0,04	0,08
345	SS-SIIS	900.070.751	EDISATECH INTERNATIONAL GROUP SAS	3,22	2,44	3,96	0,39	0,45	0,52	G.I.=0	G.I.=0	4,25	$2.703.432	$2.087.761	$2.287.904	0,27	0,33	0,23	0,17	0,18	0,11
346	SS-SIIS	900.072.286	ELECTRO GDD SAS	24,40	187,96	24,79	0,04	-	0,04	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.722.607	$2.066.981	$1.973.973	0,07	0,06	0,22	0,07	0,06	0,21
347	SS-SIIS	900.072.631	ASISTENCIA TECNICA CIA LTDA-ASSISTECH	2,06	2,81	3,11	0,72	0,69	0,66	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.994.932	$2.775.192	$2.443.486	0,57	0,16	0,27	0,16	0,05	0,09
348	SS-SIIS	900.075.189	B&V INGENIERIA S.A.S.	2,08	1,38	1,59	0,49	0,75	0,70	4,03	3,27	2,51	$3.543.765	$2.731.895	$1.629.705	0,41	0,75	0,37	0,21	0,19	0,11
349	SS-SIIS	900.075.980	INCOMELEC SAS EN REORGANIZACION	2,57	3,87	2,20	0,69	0,68	0,80	3,52	2,89	2,27	$7.085.560	$7.633.264	$6.826.133	0,22	0,43	0,21	0,07	0,14	0,04
350	SS-SIIS	900.076.424	PEGSA LTDA	1,52	1,60	1,45	0,59	0,56	0,66	1,52	2,47	5,03	$9.265.841	$9.053.632	$8.244.489	0,10	0,40	0,61	0,04	0,18	0,20
351	SS-SIIS	900.080.090	OHB LTDA	3,51	6,76	2,97	0,28	0,14	0,31	22,22	4,36	5,11	$1.673.059	$1.046.696	$802.028	0,75	0,48	0,18	0,54	0,41	0,13
352	SS-SIIS	900.081.215	GERMAR GMG SAS	2,60	2,41	1,91	0,49	0,55	0,63	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.144.829	$1.542.623	$1.076.855	0,49	0,42	0,25	0,25	0,19	0,09
353	SS-SIIS	900.084.822	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	2,21	2,42	2,29	0,43	0,38	0,39	1,11	-0,32	0,06	$11.238.587	$9.138.908	$9.950.131	0,20	-0,10	0,01	0,11	-0,06	0,01
354	SS-SIIS	900.088.010	AGT PTY COLOMBIA SAS	2,04	11,22	0,97	1,03	1,05	0,98	0,43	-0,03	1,51	$10.110.894	$18.588.896	-$755.653	-2,70	0,08	2,46	0,07	-	0,04
355	SS-SIIS	900.089.543	CARDIO SAFE S.A.	2,67	1,83	1,53	0,32	0,47	0,57	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.541.830	$1.051.970	$821.550	0,45	0,35	0,71	0,31	0,18	0,31
356	SS-SIIS	900.095.423	DANVAL SAS	1,40	1,28	1,17	0,71	0,69	0,72	2,81	2,65	2,52	$3.717.000	$2.110.555	$979.835	0,51	0,61	0,54	0,15	0,19	0,15
357	SS-SIIS	900.110.270	MARTROM S.A.S	2,11	1,89	1,68	0,39	0,42	0,47	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$780.599	$682.992	$552.312	0,06	0,17	0,08	0,04	0,10	0,04
358	SS-SIIS	900.111.740	RPB SAS ARQUITECURA E INGENIERIA	2,54	4,15	2,31	0,53	0,50	0,58	9,25	3,51	3,82	$2.408.728	$2.810.713	$1.967.458	0,28	0,18	0,31	0,13	0,09	0,13
359	SS-SIIS	900.114.653	STEIN & CIA S.A.S.	14,29	12,93	8,30	0,15	0,18	0,21	84,51	58,50	40,36	$16.407.451	$16.112.572	$15.553.810	0,05	0,06	0,06	0,04	0,05	0,05
360	SS-SIIS	900.117.307	PT ENGINEERING SUPLIES SAS	3,86	2,15	1,46	0,60	0,75	0,66	9,14	12,88	2,11	$1.392.947	$823.861	$634.894	0,08	0,20	0,14	0,03	0,05	0,05
361	SS-SIIS	900.123.143	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES S	10,96	3,40	2,23	0,71	0,59	0,73	2,04	3,51	8,35	$4.178.483	$1.681.463	$1.868.725	0,15	0,25	0,43	0,05	0,10	0,12
362	SS-SIIS	900.124.455	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	4,73	4,63	3,28	0,19	0,18	0,25	7,95	11,56	7,04	$87.522.706	$79.573.187	$69.936.294	0,07	0,08	0,09	0,06	0,07	0,07
363	SS-SIIS	900.132.012	SCALA ASCENSORES SAS	1,11	1,13	1,12	0,81	0,81	0,86	4,21	2,51	1,79	$1.025.213	$871.226	$873.902	0,35	0,57	0,58	0,07	0,11	0,08
364	SS-SIIS	900.133.005	REFRONCA IMPORT SAS	5,32	8,27	P.C.=0	0,18	0,12	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$405.899	$379.040	Ind no Detallada	0,08	0,05	T.P.=0	0,06	0,05	T.A.=0
365	SS-SIIS	900.135.826	IMPORTADORA DE BOMBAS Y TECNOLOGIA LTDA	5,15	4,29	3,21	0,28	0,31	0,34	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.549.068	$1.210.405	$941.162	0,25	0,19	0,13	0,18	0,13	0,08
366	SS-SIIS	900.136.429	CAMARGO ELECTRICOS LTDA	6,37	5,05	11,43	0,91	0,89	0,91	6,17	16,11	123,82	$2.640.865	$2.690.442	$4.483.901	0,71	0,29	0,57	0,06	0,03	0,05
367	SS-SIIS	900.137.121	OK CLIMA LTDA	1,38	0,82	0,48	2,05	2,80	2,24	9,59	-28,04	-58,15	$128.097	-$64.929	-$378.828	-0,12	0,11	0,14	0,13	-0,20	-0,18
368	SS-SIIS	900.138.096	AIRPARTS DE COLOMBIA SAS	0,52	0,76	P.C.=0	0,50	0,61	T.A.=0	3,44	1,96	G.I.=0	-$573.647	-$323.358	Ind no Detallada	0,53	0,43	T.P.=0	0,26	0,17	T.A.=0
369	SS-SIIS	900.139.747	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	4,58	4,19	2,83	0,29	0,41	0,34	17,71	33,34	54,97	$4.229.877	$4.396.757	$3.334.046	0,16	0,07	0,42	0,12	0,04	0,28
370	SS-SIIS	900.139.944	LOPEZ CIA SAS INGENIERIA ELECTRICA	P.C.=0	P.C.=0	1,02	T.A.=0	T.A.=0	0,88	G.I.=0	G.I.=0	1,48	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$101.683	T.P.=0	T.P.=0	0,92	T.A.=0	T.A.=0	0,11
371	SS-SIIS	900.140.082	INGENERGIA COLOMBIA S.A	1,07	1,26	1,49	0,73	0,55	0,47	3,22	0,73	2,71	$1.493.743	$2.010.195	$3.079.170	0,32	0,05	0,20	0,08	0,02	0,10
372	SS-SIIS	900.141.567	IMACON CO SAS	1,99	1,92	1,70	0,47	0,47	0,48	6,04	9,54	11,10	$2.283.105	$1.920.936	$1.500.935	0,07	0,08	0,15	0,04	0,04	0,08
373	SS-SIIS	900.144.159	CERCAR ENERGY S.A.S	3,10	3,57	3,86	0,28	0,27	0,32	5,63	6,85	4,82	$7.728.417	$7.544.302	$8.622.941	0,08	0,13	0,14	0,06	0,10	0,10
374	SS-SIIS	900.147.252	ORDENES Y SUMINISTROS SAS	2,43	4,33	5,51	0,54	0,48	0,51	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.129.671	$2.541.425	$2.364.970	0,28	0,21	0,27	0,13	0,11	0,13
375	SS-SIIS	900.148.010	network 1 international colombia sas	183,31	2,62	2,88	2,40	2,82	1,10	26,95	-4,42	-5,95	$7.203.792	$4.397.491	$20.366.007	-0,29	0,53	0,57	0,40	-0,98	-0,05
376	SS-SIIS	900.150.235	DC TEKNICALDERAS LTDA	1,61	1,72	1,75	0,57	0,54	0,52	2,38	1,97	-0,30	$821.216	$812.625	$750.703	0,18	0,24	-0,01	0,08	0,11	-0,01
377	SS-SIIS	900.151.289	VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF	2,89	2,26	2,20	0,44	0,35	0,42	2,30	2,39	8,20	$12.014.535	$6.881.271	$7.538.886	0,12	0,11	0,20	0,07	0,07	0,12
378	SS-SIIS	900.155.215	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	2,29	1,69	1,76	0,60	0,59	0,59	4,15	3,30	4,12	$38.564.276	$20.137.252	$23.095.435	0,38	0,31	0,55	0,15	0,13	0,23
379	SS-SIIS	900.157.534	S Y P COLOMBIA S.A.S.	1,00	2,89	6,94	0,78	0,29	0,12	85,43	88,86	12.388,91	$59.523	$16.940.662	$15.121.561	0,71	0,10	0,11	0,16	0,07	0,10
380	SS-SIIS	900.158.025	GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-C	1,41	1,28	1,08	0,66	0,74	0,89	9,44	2,52	0,65	$12.794.101	$6.498.418	$3.668.085	0,73	1,02	1,67	0,25	0,26	0,18
381	SS-SIIS	900.159.679	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS	2,43	5,03	3,73	0,30	0,14	0,22	9,73	15,43	G.I.=0	$1.002.991	$846.615	$750.644	0,12	0,22	0,34	0,08	0,19	0,27
382	SS-SIIS	900.159.718	MAGNETRON ZONA FRANCA SAS	76,75	0,99	2,71	0,02	0,23	0,39	0,01	0,34	0,84	$1.964.754	-$16.256	$13.608.653	-	-	0,06	-	-	0,03
383	SS-SIIS	900.163.958	COMPRESORES Y REDES NEUMATICAS LTDA,	2,47	1,76	2,28	0,68	0,68	0,57	3,17	3,02	3,86	$1.854.924	$1.008.503	$999.229	0,53	0,55	0,70	0,17	0,18	0,30
384	SS-SIIS	900.164.399	RITTAL COLOMBIA SAS	4,29	4,82	3,32	0,23	0,20	0,28	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$12.579.685	$9.900.998	$8.847.477	0,27	0,14	0,20	0,21	0,11	0,14
385	SS-SIIS	900.165.143	INGELET SAS	9,42	3,99	3,27	0,76	0,83	0,85	12,11	9,23	50,58	$5.114.463	$3.114.903	$2.948.277	0,23	0,19	0,61	0,06	0,03	0,09
386	SS-SIIS	900.166.460	JAIRO CASTAÑEDA & CIA SAS	2,47	3,41	3,17	0,38	0,73	0,36	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.943.524	$8.936.288	$6.008.272	-0,07	0,08	0,08	-0,04	0,02	0,05
387	SS-SIIS	900.169.599	Harris International INC Sucursal Colombiana	65,90	3,58	P.C.=0	2,81	1,98	T.A.=0	0,16	0,23	G.I.=0	$1.052.189	$1.298.684	Ind no Detallada	-0,05	-0,06	T.P.=0	0,09	0,06	T.A.=0
388	SS-SIIS	900.170.399	IMPORTADORA CASA COLOMBIA	3,37	3,98	4,88	0,63	0,59	0,45	2,30	1,27	-0,21	$8.818.950	$7.225.637	$5.214.902	0,33	0,11	-0,03	0,12	0,05	-0,02
389	SS-SIIS	900.175.247	COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y PARTES LTDA	1,53	1,10	1,05	0,66	0,77	0,77	10,43	0,79	8,18	$1.431.952	$452.194	$204.617	0,04	0,01	0,05	0,01	-	0,01
390	SS-SIIS	900.176.059	UNINGECOL SA	5,99	5,49	4,22	0,15	0,17	0,22	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.931.290	$2.629.474	$2.307.345	0,15	0,17	0,19	0,13	0,14	0,15
391	SS-SIIS	900.180.069	INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA	3,32	3,28	2,57	0,30	0,30	0,37	13,26	7,19	4,83	$1.694.989	$1.558.638	$1.375.208	0,12	0,18	0,14	0,09	0,12	0,09
392	SS-SIIS	900.181.969	HYBRYTEC S.A.S.	1,12	1,06	1,05	0,88	0,89	0,94	0,21	0,69	0,03	$724.751	$466.197	$286.479	0,34	1,03	0,04	0,04	0,12	-
393	SS-SIIS	900.184.924	ROBERT BOSCH LTDA	1,24	1,38	1,38	0,79	0,72	0,72	5,55	1,87	2,00	$22.115.420	$19.714.125	$19.214.704	0,24	0,18	0,12	0,05	0,05	0,04
394	SS-SIIS	900.188.767	SPX LATIN AMERICA CORPORATION COLOMBIAN BRANC	2,78	6,49	3,96	0,37	0,14	0,23	-0,55	-0,64	-0,33	$3.272.033	$3.467.378	$3.880.691	-0,08	-0,15	-0,07	-0,05	-0,13	-0,05
395	SS-SIIS	900.193.129	MSA DE COLOMBIA SAS	2,56	2,30	2,25	0,37	0,40	0,41	9,24	2,56	3,05	$11.752.085	$8.545.881	$7.627.993	0,40	0,19	0,23	0,25	0,11	0,14
396	SS-SIIS	900.194.910	DRAEGER COLOMBIA SA	1,83	1,29	1,75	0,51	0,77	0,57	0,80	0,70	1,18	$26.636.895	$25.104.092	$16.895.312	0,38	0,30	0,13	0,19	0,07	0,05
397	SS-SIIS	900.196.414	EZENTIS COLOMBIA S.A.S.	1,10	2,15	1,39	0,74	0,50	0,52	-0,50	-2,44	-1,36	$1.705.410	$3.757.261	$2.507.878	-0,07	-0,37	-0,25	-0,02	-0,18	-0,12
398	SS-SIIS	900.199.289	KOOLL IMPORTACIONES SAS	2,04	2,99	1,98	0,56	0,42	0,52	3,09	2,43	3,33	$5.581.264	$5.646.061	$4.901.190	0,41	0,33	0,33	0,18	0,19	0,16
399	SS-SIIS	900.202.168	WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA	1,17	2,92	P.C.=0	0,84	0,31	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.102.137	$948.616	Ind no Detallada	0,78	0,09	T.P.=0	0,13	0,06	T.A.=0
400	SS-SIIS	900.202.710	ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES COLOMBIA SAS	P.C.=0	P.C.=0	1,28	T.A.=0	T.A.=0	0,68	G.I.=0	G.I.=0	0,17	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$2.192.227	T.P.=0	T.P.=0	0,08	T.A.=0	T.A.=0	0,02
401	SS-SIIS	900.204.640	GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE SAS	1,69	2,91	5,35	0,68	0,68	0,80	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$567.935	$914.314	$1.200.404	-0,01	-0,08	-0,14	-	-0,03	-0,03
402	SS-SIIS	900.205.494	LUCES DE FLORIDABLANA SA	1,42	1,36	2,31	0,64	0,67	0,71	2,70	1,36	1,35	$2.006.133	$1.519.891	$3.476.999	0,46	0,35	0,41	0,17	0,11	0,12
403	SS-SIIS	900.209.858	RETCOM SAS	0,81	0,84	1,01	0,83	0,90	0,80	9,47	-1,12	6,39	-$645.341	-$719.304	$14.275	0,52	-0,12	0,91	0,09	-0,01	0,19
404	SS-SIIS	900.216.619	IVALVAN S.A.S.	1,88	2,65	2,84	0,49	0,42	0,43	5,00	4,26	2,92	$779.286	$919.513	$902.554	0,36	0,42	0,30	0,19	0,24	0,17
405	SS-SIIS	900.223.935	MAKITA COLOMBIA S.A.	2,63	3,21	2,92	0,37	0,30	0,33	5,69	1,96	1,84	$22.625.863	$19.618.853	$18.984.765	0,18	0,05	0,05	0,12	0,04	0,03
406	SS-SIIS	900.231.248	SIMEDT S.A.S.	1,99	3,20	2,89	0,88	0,74	0,58	-1,80	-7,35	2,68	$784.530	$874.636	$1.024.669	-0,54	-0,90	0,30	-0,06	-0,23	0,12
407	SS-SIIS	900.237.382	THERMODYNAMICS & ENGINEERING SAS	3,59	1,14	1,39	0,27	0,83	0,69	0,50	-0,72	-5,50	$1.220.202	$197.490	$807.837	0,08	-2,13	-0,65	0,06	-0,36	-0,20

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019 Cifras en Miles de pesos				CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
408	SS-SIIS	900.238.756	TFI COLOMBIA	1,13	1,12	1,11	0,83	0,85	0,87	6,72	2,09	6,22	$1.459.596	$1.318.453	$1.302.458	0,25	0,10	0,50	0,04	0,02	0,06
409	SS-SIIS	900.240.286	ESAOTE DE COLOMBIA S.A.S.	0,49	0,16	2,22	0,51	0,51	0,55	-0,10	3,80	2,52	-$424.931	-$2.159.857	$3.577.713	-0,01	0,26	0,52	-0,01	0,13	0,24
410	SS-SIIS	900.243.132	RYR MONTAJES Y SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZA	P.C.=0	P.C.=0	2,90	T.A.=0	T.A.=0	0,30	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$2.206.455	T.P.=0	T.P.=0	0,15	T.A.=0	T.A.=0	0,11
411	SS-SIIS	900.246.871	GRUPO LYSCO SAS	4,06	77,30	46,87	0,33	0,03	0,05	2,18	-1,83	-3,63	$5.509.539	$7.325.534	$7.448.477	0,03	-0,03	-0,10	0,02	-0,03	-0,09
412	SS-SIIS	900.251.556	JVTEL REDES Y COMUNICACIONES SAS	3,65	5,41	5,58	1,26	1,03	0,90	G.I.=0	-1,10	8,07	$1.871.392	$2.864.036	$4.790.333	-0,75	2,80	0,64	0,20	-0,07	0,07
413	SS-SIIS	900.254.658	GLORY GLOBAL SOLUTIONS (COLOMBIA) S.A.S.	1,10	2,22	1,75	0,93	0,65	0,81	0,52	5,82	G.I.=0	$3.397.371	$4.235.458	$4.164.269	0,10	0,61	0,73	0,01	0,21	0,14
414	SS-SIIS	900.257.634	COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERI	0,87	0,57	0,26	0,84	0,85	0,90	4,46	11,13	7,08	-$1.278.861	-$4.871.413	-$5.118.109	0,62	1,05	0,58	0,10	0,16	0,06
415	SS-SIIS	900.260.638	ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S.A.	3,04	1,52	1,57	0,92	0,96	0,91	1,23	0,62	1,98	$5.557.207	$2.419.457	$1.791.469	1,34	0,92	1,30	0,11	0,04	0,12
416	SS-SIIS	900.262.768	PAPELERA ANDINA S.A.S.	12,04	18,99	9,23	0,29	0,30	0,40	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.597.147	$2.564.485	$2.662.128	0,09	0,09	0,13	0,07	0,06	0,08
417	SS-SIIS	900.269.840	BBG COLOMBIA S.A.S.	2,73	2,13	3,43	0,57	0,77	0,75	15,53	3,76	3,75	$8.194.025	$5.068.377	$5.134.630	0,16	0,16	0,24	0,07	0,04	0,06
418	SS-SIIS	900.272.652	Ime Ingeniería y Montajes Eléctricos SAS	0,91	1,96	P.C.=0	1,37	0,69	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	-$368.445	$3.169.869	Ind no Detallada	2,23	0,20	T.P.=0	-0,82	0,06	T.A.=0
419	SS-SIIS	900.274.752	FIORAZIO COLOMBIA SAS	6,35	6,86	P.C.=0	0,86	0,88	T.A.=0	1,19	0,06	G.I.=0	$4.680.123	$5.668.194	Ind no Detallada	0,23	0,01	T.P.=0	0,03	-	T.A.=0
420	SS-SIIS	900.296.267	DAKORA SAS	3,16	3,68	1,96	0,24	0,29	0,45	7,88	2,33	5,34	$1.241.562	$1.124.513	$935.866	0,22	0,14	0,32	0,17	0,10	0,17
421	SS-SIIS	900.297.138	DISEÑO PETROMECANICO SAS EN REORGANIZACION	4,60	2,86	8,24	0,89	0,88	0,75	0,62	-12,04	3,44	$1.442.121	$1.120.703	$1.917.113	0,12	-1,18	0,49	0,01	-0,15	0,12
422	SS-SIIS	900.298.074	GVS COLOMBIA S.A.S.	1,20	1,12	1,37	0,78	0,67	0,76	0,85	0,35	0,18	$11.144.452	$4.157.002	$13.993.213	0,38	0,25	0,09	0,08	0,08	0,02
423	SS-SIIS	900.299.213	SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS	2,42	1,65	2,44	0,73	0,85	0,86	13,12	13,04	4,38	$3.723.092	$3.675.402	$3.752.366	0,32	0,72	0,16	0,09	0,11	0,02
424	SS-SIIS	900.304.858	CORPORACION MULTIVAC S,A,S	0,94	2,87	P.C.=0	0,85	0,85	T.A.=0	0,23	0,26	G.I.=0	-$1.141.108	$10.014.060	Ind no Detallada	0,36	0,74	T.P.=0	0,06	0,11	T.A.=0
425	SS-SIIS	900.307.077	MACROINGENIERIA INTEGRAL SAS	3,40	2,15	2,48	0,32	0,34	0,41	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.297.134	$2.396.970	$3.333.950	0,03	0,04	0,42	0,02	0,02	0,25
426	SS-SIIS	900.307.175	INDUSTRIAL CONSULTING SAS	60,46	21,72	21,55	0,79	0,81	0,82	1,22	4,57	-32,05	$8.607.166	$4.991.349	$5.667.355	1,02	0,03	-0,41	0,21	0,01	-0,08
427	SS-SIIS	900.308.795	ISTC ANDINA S.A.S.	1,24	1,23	1,28	0,78	0,79	0,79	-0,10	0,13	0,24	$1.219.665	$1.267.706	$1.775.466	-0,04	0,07	0,14	-0,01	0,01	0,03
428	SS-SIIS	900.309.256	AIGNEP LATAM SAS	1,57	1,16	P.C.=0	0,57	0,77	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.300.246	$454.552	Ind no Detallada	0,01	-0,12	T.P.=0	0,01	-0,03	T.A.=0
429	SS-SIIS	900.310.458	METROOMAT NDT SAS	1,91	3,12	1,76	0,70	0,61	0,67	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.290.493	$1.869.771	$1.183.699	0,42	0,21	-0,19	0,13	0,08	-0,06
430	SS-SIIS	900.318.694	MOTORES Y MOTORES LC SAS	3,92	2,79	2,49	0,46	0,47	0,56	6,46	11,72	3,58	$5.719.820	$4.430.974	$3.792.995	0,32	0,30	0,36	0,17	0,16	0,16
431	SS-SIIS	900.319.340	iINNOVASALUD SAS	2,17	2,00	2,97	0,42	0,45	0,29	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.842.010	$3.155.502	$2.641.552	0,22	0,19	0,36	0,13	0,10	0,26
432	SS-SIIS	900.319.750	WYD ENERGY SUCURSAL COLOMBIA	P.C.=0	P.C.=0	8.237,34	T.A.=0	T.A.=0	-	G.I.=0	G.I.=0	0,41	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$48.355.536	T.P.=0	T.P.=0	-	T.A.=0	T.A.=0	-
433	SS-SIIS	900.321.021	ESI DE COLOMBIA SAS	3,29	4,13	3,58	0,52	0,59	0,59	G.I.=0	G.I.=0	2,08	$3.017.027	$3.771.528	$2.912.829	0,11	0,29	0,24	0,05	0,12	0,10
434	SS-SIIS	900.321.578	ALTAMIRA WATER LTDA	1,79	2,56	6,76	1,10	1,29	1,27	1,84	0,66	G.I.=0	$5.804.257	$5.194.135	$5.869.257	-1,75	-0,40	0,34	0,18	0,11	-0,09
435	SS-SIIS	900.327.306	TIENKEN SAS	1,27	1,63	2,28	0,64	0,49	0,60	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$703.492	$759.782	$1.111.446	0,23	0,20	0,28	0,09	0,10	0,11
436	SS-SIIS	900.330.076	IMPORTACIONES NOVAMERICA SAS	P.C.=0	P.C.=0	1,92	T.A.=0	T.A.=0	0,50	G.I.=0	G.I.=0	6,32	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$1.327.732	T.P.=0	T.P.=0	0,73	T.A.=0	T.A.=0	0,36
437	SS-SIIS	900.333.069	POSCO INTERNATIONAL COLOMBIA CORP	49,12	18,83	P.C.=0	0,01	0,03	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$144.597	$59.833	Ind no Detallada	-3,43	-10,27	T.P.=0	-3,39	-9,92	T.A.=0
438	SS-SIIS	900.334.095	TOSHIBA AMERICA ENERGY SYSTEMS CORPORATION	1,94	1,88	6,65	0,50	0,51	0,19	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$8.925.218	$8.157.730	$9.837.659	-0,05	-0,09	0,05	-0,03	-0,04	0,04
439	SS-SIIS	900.335.944	cytech calidad y tecnologia s.a.s	1,60	1,83	1,48	0,68	0,68	0,72	2,72	2,87	3,09	$1.120.558	$1.169.175	$827.974	0,41	0,35	0,66	0,13	0,11	0,19
440	SS-SIIS	900.339.185	ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API SAS	2,37	2,70	2,48	0,50	0,46	0,47	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.522.920	$3.988.570	$3.537.226	0,03	0,01	0,06	0,01	-	0,03
441	SS-SIIS	900.340.610	WB INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	1,45	1,20	1,15	0,61	0,54	0,48	1,91	1,78	G.I.=0	$3.800.711	$1.233.265	$648.168	0,29	0,26	-	0,11	0,12	-
442	SS-SIIS	900.341.056	SOLUCIONES HYTORC COLOMBIA SAS	1,12	1,07	1,75	0,72	0,78	0,65	2,72	-1,29	3,01	$186.936	$81.781	$504.939	0,70	-0,34	0,41	0,19	-0,07	0,14
443	SS-SIIS	900.342.435	TOBON INGENIERIA SAS	7,25	3,57	3,97	0,40	0,32	0,55	17,97	26,60	19,38	$3.395.678	$2.105.565	$2.592.977	0,29	0,69	0,67	0,18	0,47	0,30
444	SS-SIIS	900.350.852	DOUBLE E COLOMBIA S.A.S.	1,10	1,06	P.C.=0	0,94	0,96	T.A.=0	4,22	9,71	G.I.=0	$264.085	$160.770	Ind no Detallada	0,34	0,37	T.P.=0	0,02	0,02	T.A.=0
445	SS-SIIS	900.352.772	HANNA INSTRUMENTS SAS	3,27	3,74	5,25	0,27	0,23	0,22	9,02	2,90	7,90	$5.025.593	$4.371.286	$4.846.709	0,25	0,12	0,21	0,19	0,09	0,17
446	SS-SIIS	900.353.389	TEXPROIL SRL SUCURSAL COLOMBIA	1,42	1,35	1,34	0,68	0,73	0,74	14,22	3,48	6,78	$3.785.353	$1.808.426	$1.454.472	1,11	0,88	0,83	0,36	0,23	0,22
447	SS-SIIS	900.362.587	APS LIGHTING & SAFETY PRODCUTS DE COLOMBIA S.A.S	2,94	3,91	4,97	0,44	0,44	0,46	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.000.140	$1.058.231	$1.064.442	0,12	0,06	0,12	0,07	0,04	0,06
448	SS-SIIS	900.364.247	SUMINISTROS TECNICOS PETROLEROS SAS EN REORGA	73,85	60,06	13,08	0,55	0,52	0,52	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.888.819	$1.976.335	$2.896.603	-0,14	-0,43	-0,02	-0,06	-0,21	-0,01
449	SS-SIIS	900.365.405	SANDVIK COLOMBIA S A S	0,97	1,55	0,83	0,81	0,87	0,94	15,33	2,51	1,89	-$1.673.929	$13.297.371	-$8.095.358	0,84	1,29	1,99	0,16	0,17	0,11
450	SS-SIIS	900.366.080	TEKMAQ S.A.S	1,69	1,93	2,42	0,59	0,51	0,58	5,90	8,31	5,44	$1.496.976	$1.300.159	$1.083.943	0,24	0,21	0,28	0,10	0,10	0,12
451	SS-SIIS	900.367.678	PERDOMO BUSINESS GROUP SAS	1,97	1,68	1,51	0,50	0,58	0,65	G.I.=0	G.I.=0	2,91	$11.897.268	$9.104.256	$6.303.966	0,37	0,44	0,63	0,19	0,18	0,22
452	SS-SIIS	900.367.903	FLSMIDTH S.A.S.	0,30	0,48	0,71	3,51	2,22	1,62	-1,21	9,60	G.I.=0	-$21.778.288	-$14.166.787	-$7.336.211	0,17	0,27	0,23	-0,42	-0,32	-0,14
453	SS-SIIS	900.372.007	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR ELECTRIC	6,61	3,10	6,37	0,31	0,36	0,33	9,18	30,69	11,64	$1.658.236	$1.281.890	$1.384.481	0,25	0,15	0,17	0,17	0,10	0,11
454	SS-SIIS	900.379.507	THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS COLOMBIA	P.C.=0	P.C.=0	5,33	T.A.=0	T.A.=0	0,15	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$370.066	T.P.=0	T.P.=0	-	T.A.=0	T.A.=0	-
455	SS-SIIS	900.400.969	EFENCO SAS ESP	0,44	0,70	0,73	1,12	0,98	0,90	-14,94	-1,91	-4,13	-$442.568	-$298.927	-$234.455	1,24	-3,83	-0,64	-0,15	-0,08	-0,06
456	SS-SIIS	900.403.546	UNICO COLOMBIA SAS	1,74	2,29	1,75	0,51	0,40	0,53	0,47	0,81	0,74	$1.418.838	$2.666.739	$1.935.081	0,17	0,40	0,37	0,08	0,24	0,17
457	SS-SIIS	900.405.835	FLEISCHMANN COLOMBIA SAS	1,73	1,71	1,56	0,55	0,54	0,61	26,90	2,27	16,64	$10.168.839	$9.236.844	$9.676.671	0,09	0,07	0,28	0,04	0,03	0,11
458	SS-SIIS	900.406.145	ECO AMERICA SAS	3,01	3,33	5,31	0,80	0,80	0,78	1,39	0,75	1,17	$7.127.112	$6.989.239	$6.906.115	0,24	0,11	0,16	0,05	0,02	0,03
459	SS-SIIS	900.407.304	HYDROCHEM SAS	1,97	1,93	2,17	0,48	0,49	0,47	1,07	1,30	4,31	$856.619	$866.023	$864.713	0,06	0,06	0,18	0,03	0,03	0,09
460	SS-SIIS	900.408.930	J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA	0,72	1,22	0,61	0,79	0,73	0,78	-0,43	3,60	4,80	-$237.635	$114.695	-$496.705	-0,11	0,26	0,58	-0,02	0,07	0,13
461	SS-SIIS	900.409.045	TECNOLOGIA INTEGRAL PETROLERA SAS	6,65	2,44	P.C.=0	0,46	0,48	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$397.644	$339.857	Ind no Detallada	-0,17	-0,21	T.P.=0	-0,09	-0,11	T.A.=0
462	SS-SIIS	900.409.882	INDUSTRIAS EXPLORER INGENIERIA SAS	2,68	1,78	2,20	0,29	0,49	0,45	9,30	4,42	0,95	$3.387.530	$2.544.655	$3.337.443	0,45	0,75	0,14	0,32	0,38	0,07
463	SS-SIIS	900.410.229	FRIOCENTRO GSF SAS	4,96	6,97	3,71	0,20	0,14	0,27	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.809.183	$4.424.474	$4.050.730	0,12	0,13	0,18	0,10	0,11	0,13
464	SS-SIIS	900.410.611	GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS	0,92	0,67	0,63	0,73	0,65	0,61	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	-$602.943	-$1.232.455	-$1.113.747	0,27	-0,12	-0,03	0,08	-0,04	-0,01
465	SS-SIIS	900.412.283	KEBCO SAS	2,25	2,22	1,50	0,53	0,55	0,58	7,58	12,92	G.I.=0	$1.350.670	$1.242.430	$704.169	0,14	0,10	0,33	0,07	0,05	0,14
466	SS-SIIS	900.414.376	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	6,77	2,92	P.C.=0	0,70	0,64	T.A.=0	1,72	1,55	G.I.=0	$8.041.559	$4.435.030	Ind no Detallada	0,70	0,94	T.P.=0	0,21	0,34	T.A.=0
467	SS-SIIS	900.414.875	GLOBALTECH COLOMBIA S.A.S.	P.C.=0	P.C.=0	1,33	T.A.=0	T.A.=0	0,75	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$777.813	T.P.=0	T.P.=0	-0,09	T.A.=0	T.A.=0	-0,02
468	SS-SIIS	900.418.415	INBIOS S.A.S	3,47	4,42	9,82	0,31	0,25	0,16	3,04	5,19	4,54	$7.548.011	$6.810.649	$6.202.012	0,21	0,21	0,16	0,14	0,16	0,13
469	SS-SIIS	900.424.919	DYWINDAG S.A.S	2,58	3,09	2,48	0,65	0,54	0,39	1,58	0,93	0,83	$10.360.991	$7.356.931	$4.506.885	0,44	0,21	0,24	0,15	0,10	0,14
470	SS-SIIS	900.428.574	RECONSTRUCTORA DE MOTORES ELECTRICOS Y LABO	P.C.=0	P.C.=0	1,26	T.A.=0	T.A.=0	0,40	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$875.043	T.P.=0	T.P.=0	-	T.A.=0	T.A.=0	-
471	SS-SIIS	900.430.151	EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS	1,46	1,16	1,73	0,61	0,79	0,84	25,56	3,00	3,11	$14.472.593	$3.024.064	$14.172.061	0,95	1,07	1,05	0,37	0,23	0,16
472	SS-SIIS	900.433.051	CONERGIA SAS	1,83	1,87	1,65	0,69	0,68	0,65	1,35	1,08	1,99	$14.035.276	$14.698.798	$12.033.882	0,13	0,10	0,18	0,04	0,03	0,06
473	SS-SIIS	900.433.437	FARMAQUIRURGICOS JM S.A.S.	1,20	1,18	0,92	0,88	0,88	0,90	31,35	4,07	3,79	$11.590.109	$11.819.130	-$8.078.407	0,34	0,11	0,30	0,04	0,01	0,03
474	SS-SIIS	900.433.545	DINATEL GROUP SAS	7,15	12,88	6,07	0,40	0,35	0,34	1,65	1,53	1,85	$7.337.254	$7.628.310	$5.980.914	0,30	0,05	0,10	0,18	0,03	0,07
475	SS-SIIS	900.434.178	USB INGENIERIA SAS	13,49	10,77	4,77	0,75	0,80	0,74	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.378.602	$2.906.457	$1.585.469	0,44	0,23	0,27	0,11	0,04	0,07
476	SS-SIIS	900.438.590	ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S.A.S.	4,54	3,72	4,27	0,21	0,26	0,23	49,10	51,88	62,45	$25.662.725	$18.634.475	$14.731.313	0,41	0,31	0,29	0,32	0,23	0,23

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
				INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
477	SS-SIIS	900.442.893	CLARYICON S.A.S	3,60	3,80	P.C.=0	0,57	0,58	T.A.=0	15,72	2,81	G.I.=0	$7.743.210.000	$2.763.591.000	Ind no Detallada	0,54	0,26	T.P.=0	0,23	0,11	T.A.=0
478	SS-SIIS	900.446.887	Dispro Dispensadores Profesionales SAS	2,40	2,02	1,95	0,41	0,47	0,49	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.998.006	$2.914.974	$3.317.881	0,22	-0,12	0,32	0,13	-0,06	0,16
479	SS-SIIS	900.448.113	SOLDEX S.A.S	P.C.=0	P.C.=0	3,06	T.A.=0	T.A.=0	0,27	G.I.=0	G.I.=0	2,06	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$873.448	T.P.=0	T.P.=0	0,03	T.A.=0	T.A.=0	0,02
480	SS-SIIS	900.450.156	Delta Electronics (Colombia) S.A.S.	1,95	2,78	1,86	0,50	0,34	0,51	6,49	1,88	4,71	$8.783.355	$7.028.122	$6.449.977	0,27	0,15	0,32	0,14	0,10	0,16
481	SS-SIIS	900.451.379	BORETS SERVICES LTD SUCURSAL COLOMBIA	P.C.=0	P.C.=0	1,36	T.A.=0	T.A.=0	0,67	G.I.=0	G.I.=0	-3,13	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$24.513.633	T.P.=0	T.P.=0	-0,10	T.A.=0	T.A.=0	-0,03
482	SS-SIIS	900.451.549	LIEBHERR COLOMBIA SAS	2,84	1,78	1,44	0,34	0,55	0,67	1,88	0,60	0,60	$17.020.986	$12.558.299	$8.577.475	0,38	0,49	0,35	0,25	0,22	0,12
483	SS-SIIS	900.454.399	ALKHORAYEF ZONA FRANCA S.A.S.	1,08	1,08	1,07	0,87	0,80	0,91	0,64	0,31	2,80	$7.290.110	$5.628.564	$16.373.028	0,39	0,34	0,49	0,05	0,07	0,05
484	SS-SIIS	900.456.739	HILTI COLOMBIA S.A.S.	1,07	0,99	0,91	0,86	0,95	1,02	4,46	1,24	0,17	$1.733.762	-$258.774	-$2.736.949	0,94	1,61	-0,28	0,13	0,08	0,01
485	SS-SIIS	900.459.541	INMAT ACERO Y VIDRIO SAS	1,68	1,45	1,43	0,61	0,63	0,68	5,87	5,23	0,51	$734.697	$459.414	$470.442	0,19	0,20	0,04	0,07	0,07	0,01
486	SS-SIIS	900.461.488	TECNO FAST COLOMBIA S A S	13,99	6,36	0,32	0,45	0,69	0,73	0,65	0,21	0,75	$8.413.039	$2.387.492	-$5.981.276	0,17	0,04	0,19	0,09	0,01	0,05
487	SS-SIIS	900.462.517	PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS	1,65	1,86	3,14	0,76	0,57	0,50	-9,93	-6,39	-17,49	$4.358.474	$3.839.544	$5.043.840	-1,08	-0,58	-0,85	-0,26	-0,25	-0,42
488	SS-SIIS	900.471.382	FINCPACK SAS	4,29	3,21	2,75	0,28	0,31	0,37	5,55	2,69	7,26	$4.683.054	$3.696.328	$3.149.277	0,35	0,44	0,56	0,25	0,30	0,35
489	SS-SIIS	900.476.053	QUANTA SERVICES COLOMBIA SAS	2,49	2,61	3,67	1,37	0,77	0,45	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$19.515.968	$37.054.336	$76.902.304	2,29	-2,79	-0,05	-0,84	-0,65	-0,03
490	SS-SIIS	900.476.067	WEIR MINERALS COLOMBIA SAS	2,71	3,57	3,10	0,37	0,28	0,32	3.269,95	208,63	702,41	$44.968.295	$34.494.466	$27.034.197	0,32	0,34	0,54	0,20	0,24	0,36
491	SS-SIIS	900.481.127	CUMMINS NORTE DE COLOMBIA S.A.S	2,05	2,36	1,82	0,50	0,48	0,59	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$30.405.835	$29.661.070	$35.304.852	0,06	-0,15	0,04	0,03	-0,08	0,02
492	SS-SIIS	900.482.537	KARCHER SAS	2,74	2,33	1,80	0,34	0,41	0,69	3,52	0,75	0,81	$9.750.720	$8.597.958	$5.905.433	0,17	0,17	0,09	0,11	0,10	0,03
493	SS-SIIS	900.483.714	CANAL EMPRESARIAL SAS	1,77	1,43	1,47	0,48	0,60	0,56	13,28	15,36	7,81	$809.028	$552.157	$419.304	0,34	0,34	0,35	0,17	0,14	0,15
494	SS-SIIS	900.488.465	TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS	1,72	1,93	1,64	0,64	0,64	0,72	3,62	6,22	G.I.=0	$747.283	$838.028	$572.113	0,29	0,56	0,81	0,10	0,20	0,23
495	SS-SIIS	900.491.816	GRUPO LUTEC SAS	2,15	2,21	2,76	0,69	0,69	0,53	1,71	7,98	7,58	$3.045.964	$3.131.003	$1.832.836	0,13	0,42	0,34	0,04	0,13	0,16
496	SS-SIIS	900.492.874	DOTACION & SUMINISTROS MRA S.A.S.	6,98	2,89	4,01	0,30	0,43	0,47	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.089.129	$2.082.432	$2.512.258	0,28	0,23	0,26	0,19	0,13	0,14
497	SS-SIIS	900.493.005	COMELZ COLOMBIA LTDA	P.C.=0	P.C.=0	2.726,15	T.A.=0	T.A.=0	2,39	G.I.=0	G.I.=0	-32,95	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$711.263	T.P.=0	T.P.=0	0,04	T.A.=0	T.A.=0	-0,05
498	SS-SIIS	900.495.227	HIDRAULICA INDUSTRIAL Y METALMECANICA MALMEDI S	1,51	3,03	2,68	0,73	0,66	0,62	-27,77	-62,01	-0,17	$787.659	$70.861	$313.227	-0,06	-0,10	-	-0,02	-0,03	-
499	SS-SIIS	900.497.017	KINNESIS SOLUTIONS SAS	1,63	1,55	2,09	0,61	0,64	0,47	3,36	1,93	2,04	$2.189.442	$1.902.805	$1.779.384	0,41	0,19	0,24	0,16	0,07	0,13
500	SS-SIIS	900.498.582	SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS	3,12	4,22	3,44	0,70	0,64	0,68	0,97	3,33	7,74	$10.321.384	$9.468.238	$8.217.455	0,26	0,36	0,64	0,08	0,13	0,20
501	SS-SIIS	900.499.033	ENVITECK S.A.S.	2,82	1,39	6,33	0,29	0,26	0,11	17,74	G.I.=0	9,95	$2.237.695	$300.231	$1.303.259	0,38	0,23	0,12	0,27	0,17	0,11
502	SS-SIIS	900.501.335	INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS SAS	4,64	6,93	3,40	0,15	0,38	0,23	G.I.=0	G.I.=0	5,29	$725.916	$918.533	$342.240	0,20	0,21	0,19	0,17	0,13	0,15
503	SS-SIIS	900.502.032	AERZEN COLOMBIA SAS	1,00	0,84	1,09	0,97	1,14	0,89	G.I.=0	-1,24	4,58	$18.486	-$1.391.810	$431.645	6,45	0,19	0,70	0,22	-0,03	0,08
504	SS-SIIS	900.510.848	SOILMEC COLOMBIA SAS	2,13	1,70	1,41	0,99	0,95	0,92	0,19	0,44	10,86	$12.066.537	$8.729.611	$5.013.416	0,94	0,41	1,09	0,01	0,02	0,08
505	SS-SIIS	900.512.470	GAPP INGENIEROS S.A.S.	157,62	66,31	78,36	0,66	0,46	0,49	68,59	90,24	98,57	$2.576.770	$2.465.897	$2.764.659	0,06	0,11	0,22	0,02	0,06	0,11
506	SS-SIIS	900.513.480	HEZA S.A.S	24,13	6,04	8,97	0,04	0,16	0,10	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.422.590	$2.892.170	$2.416.071	0,35	0,35	0,63	0,33	0,29	0,57
507	SS-SIIS	900.514.765	AVILAN SAS	391,61	279,37	471,35	0,02	0,02	0,08	-0,82	1,44	-344,56	$4.783.062	$4.700.501	$4.887.390	-0,02	0,04	-0,01	-0,02	0,03	-0,01
508	SS-SIIS	900.517.787	EDUHOLDING COLOMBIA	P.C.=0	P.C.=0	3,88	T.A.=0	T.A.=0	0,17	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$62.359	T.P.=0	T.P.=0	-0,34	T.A.=0	T.A.=0	-0,28
509	SS-SIIS	900.526.085	EQUIPOS Y SERVICIOS TREX DE COLOMBIA S.A.S	1,49	2,30	2,76	0,82	0,79	0,79	2,42	1,02	5,43	$5.572.922	$6.323.541	$7.095.075	0,69	0,94	0,47	0,13	0,20	0,10
510	SS-SIIS	900.532.903	Getinge Colombia SAS	1,56	1,76	1,44	0,62	0,54	0,73	14,24	13,86	4,72	$15.767.156	$14.742.830	$16.082.600	0,13	0,22	0,21	0,05	0,10	0,06
511	SS-SIIS	900.532.977	EUROCIENCIA COLOMBIA SAS	1,23	1,56	1,15	0,53	0,44	0,54	-3,01	-14,94	-9,24	$3.599.101	$6.210.081	$1.815.370	-0,17	-0,34	-0,60	-0,08	-0,19	-0,28
512	SS-SIIS	900.533.084	COMERCIALIZADORA AEROMAQUINADOS SAS	2,55	2,29	1,44	0,59	0,62	0,63	2,12	2,63	3,28	$8.473.032	$6.568.584	$3.113.250	0,28	0,29	0,39	0,12	0,11	0,14
513	SS-SIIS	900.535.843	IMPOMIN SAS	1,47	2,34	1,74	0,73	0,61	0,62	10,54	2,69	1,33	$3.327.697	$2.854.361	$1.511.025	0,43	0,25	0,22	0,12	0,10	0,08
514	SS-SIIS	900.536.547	DACAR INGENIERIA S.A.S	0,37	0,60	P.C.=0	2,54	1,90	T.A.=0	-24,81	-16,68	G.I.=0	-$552.986	-$263.105	Ind no Detallada	0,38	0,44	T.P.=0	-0,58	-0,40	T.A.=0
515	SS-SIIS	900.537.099	BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS	1,37	1,41	1,23	0,72	0,66	0,71	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$6.668.226	$6.862.581	$3.646.486	-0,11	0,36	0,51	-0,03	0,12	0,15
516	SS-SIIS	900.538.829	GAG GROUP SAS	1,28	1,25	1,17	0,73	0,75	0,75	12,43	5,90	8,46	$276.589	$262.496	$149.018	0,04	0,24	0,66	0,01	0,06	0,17
517	SS-SIIS	900.541.887	GFCM COMERCIAL MEXICO, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R S	0,42	0,46	0,52	1,03	1,03	1,03	76,00	-192,15	-229,97	-$126.866.965	-$118.236.728	-$88.601.079	-0,20	0,64	0,97	0,01	-0,02	-0,03
518	SS-SIIS	900.544.098	S&S INGENIERIA ELECTRICA SAS	1,05	1,20	1,72	2,20	2,24	2,23	-0,15	-0,72	-0,82	$28.375	$85.507	$190.837	0,01	0,05	0,07	-0,01	-0,06	-0,08
519	SS-SIIS	900.544.648	PROGRESSIVE SUPPLIES SAS	3,43	4,08	1,25	0,35	0,27	0,67	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.924.539	$1.094.201	$556.595	0,25	0,38	0,32	0,16	0,28	0,11
520	SS-SIIS	900.552.236	FLUIDRA COLOMBIA S.A.S	4,02	4,98	P.C.=0	0,31	0,29	T.A.=0	2,13	-0,17	G.I.=0	$4.056.988	$3.412.482	Ind no Detallada	0,28	-0,05	T.P.=0	0,20	-0,04	T.A.=0
521	SS-SIIS	900.553.715	ENERGIA Y MOVILIDAD SAS	2,16	4,38	2,60	0,65	0,68	0,76	9,44	3,74	2,16	$6.420.950	$5.450.981	$3.358.353	0,62	0,78	0,48	0,22	0,25	0,11
522	SS-SIIS	900.555.444	TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA FRANCA SAS	0,77	0,48	1,26	0,32	0,26	0,33	26,95	9,82	2,74	-$114.925	-$156.454	$143.436	0,16	0,05	0,30	0,11	0,03	0,20
523	SS-SIIS	900.561.151	GRUNDFOS COLOMBIA SAS	0,98	0,83	0,89	0,82	0,90	0,89	1,83	0,12	0,52	-$261.133	-$2.188.863	-$2.349.556	0,66	0,20	0,66	0,12	0,02	0,07
524	SS-SIIS	900.562.198	GEOSPACE TECHNOLOGIES SUCURSAL SUDAMERICANA	1,22	13,84	22,50	0,04	0,01	0,01	G.I.=0	G.I.=0	-65,20	$17.834	$447.305	$844.652	-0,26	-0,19	-0,09	-0,25	-0,19	-0,09
525	SS-SIIS	900.562.348	SH SOLUCIONES HOSPITALARIAS SAS	1,92	1,80	1,59	0,60	0,57	0,76	9,67	8,55	6,36	$2.066.998	$1.233.960	$1.791.924	0,42	0,18	0,28	0,16	0,08	0,07
526	SS-SIIS	900.565.091	IMAGIQ S.A.S.	1,58	1,49	1,35	0,57	0,61	0,68	G.I.=0	G.I.=0	3,77	$11.552.047	$10.127.218	$7.451.725	0,25	0,32	0,47	0,11	0,12	0,15
527	SS-SIIS	900.566.554	DOMINION COLOMBIA SAS	0,77	0,77	1,34	0,79	0,73	0,36	1,13	0,43	-14,91	-$5.762.129	-$3.932.719	$1.232.326	0,28	0,01	-0,18	0,06	-	-0,12
528	SS-SIIS	900.573.774	WCOLOMBIA SAS	0,55	0,62	0,69	1,33	1,16	1,06	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	-$11.955.077	-$9.279.390	-$7.383.920	0,49	0,64	0,42	-0,16	-0,10	-0,02
529	SS-SIIS	900.576.643	SERIE ELECTRICA S.A.S EN REORGANIZACION	P.C.=0	P.C.=0	1,22	T.A.=0	T.A.=0	0,85	G.I.=0	G.I.=0	2,24	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$903.729	T.P.=0	T.P.=0	0,57	T.A.=0	T.A.=0	0,09
530	SS-SIIS	900.577.032	FRANKLIN ELECTRIC COLOMBIA S.A.S	3,21	1,75	2,05	0,30	0,55	0,47	0,10	0,67	1,37	$7.047.292	$4.798.195	$5.305.194	0,02	0,22	0,21	0,01	0,10	0,11
531	SS-SIIS	900.580.340	REDES Y DISEÑOS SAS	13,05	5,78	5,15	0,71	0,59	0,52	G.I.=0	G.I.=0	1,78	$4.673.534	$2.690.544	$2.225.455	0,05	0,13	0,22	0,01	0,05	0,10
532	SS-SIIS	900.580.513	ECHEVERRI MAQUINARIA CONSTRUCIONES INGENIERIA	0,92	0,03	0,48	0,56	0,42	0,40	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	-$117.226	-$665.026	-$184.559	0,10	0,05	0,13	0,04	0,03	0,08
533	SS-SIIS	900.583.876	COMERCIALIZADORA MGC S.A.S	P.C.=0	P.C.=0	4,24	T.A.=0	T.A.=0	0,27	G.I.=0	G.I.=0	50,38	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$6.141.737	T.P.=0	T.P.=0	0,04	T.A.=0	T.A.=0	0,03
534	SS-SIIS	900.585.787	ISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACI	6,57	2,77	2,18	0,78	0,90	0,92	G.I.=0	G.I.=0	0,40	$7.052.588	$8.576.308	$7.577.276	0,37	0,29	0,14	0,08	0,03	0,01
535	SS-SIIS	900.590.438	PROMINENT COLOMBIA S A S	1,05	0,96	P.C.=0	0,94	1,03	T.A.=0	1,52	-0,63	G.I.=0	$371.706	-$176.854	Ind no Detallada	2,08	2,42	T.P.=0	0,12	-0,08	T.A.=0
536	SS-SIIS	900.595.566	DENTAL GROUP INC SAS	2,32	1,64	1,64	1,19	1,15	1,14	-0,37	-0,25	G.I.=0	$801.190	$564.983	$434.552	0,14	0,12	0,58	-0,03	-0,02	-0,08
537	SS-SIIS	900.606.989	AIRE CONFORT JC SAS	4,40	3,16	6,03	0,49	0,56	0,37	8,87	4,45	G.I.=0	$5.594.710	$4.784.703	$3.624.736	0,27	0,13	0,24	0,14	0,06	0,15
538	SS-SIIS	900.612.501	CHM MINERIA SAS	1,69	1,93	1,65	0,55	0,63	0,61	5,38	1,42	10,00	$57.675.038	$80.832.031	$72.117.612	0,39	0,17	0,88	0,18	0,06	0,34
539	SS-SIIS	900.618.448	PRODIEL COLOMBIA SAS	0,15	0,16	0,19	6,67	5,17	3,28	-0,70	-10,13	-22,24	-$50.526.570	-$49.414.574	-$42.206.665	0,01	0,14	0,41	-0,05	-0,56	-0,93
540	SS-SIIS	900.618.831	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS	3,20	4,42	6,59	0,31	0,22	0,15	-0,34	G.I.=0	18,71	$16.128.152	$16.894.541	$15.948.955	-0,01	0,09	0,34	-0,01	0,07	0,29
541	SS-SIIS	900.624.066	RAMDE SOLIDS CONTROL SAS	1,41	1,59	1,43	0,67	0,61	0,68	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.606.014	$2.129.061	$2.168.401	0,53	0,12	0,48	0,18	0,05	0,15
542	SS-SIIS	900.629.188	HOME ELECTRIC SAS	40,44	22,25	2,50	0,02	0,04	0,38	-23,59	-1,43	1,93	$1.729.184	$1.744.910	$1.973.090	-0,11	-0,11	0,12	-0,10	-0,11	0,07
543	SS-SIIS	900.629.470	JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS	0,75	0,92	0,86	0,56	0,49	0,55	3,95	3,65	7,02	-$602.940	-$111.489	-$223.896	0,47	0,48	0,63	0,21	0,24	0,29
544	SS-SIIS	900.630.616	ELITE INGENIEROS SAS	3,70	4,60	3,38	0,51	0,51	0,46	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.651.855	$4.713.953	$3.045.009	0,35	0,45	0,60	0,17	0,22	0,32
545	SS-SIIS	900.637.750	ROHDE SCHWARZ ESPAÑA SUCURSAL COLOMBIA	P.C.=0	P.C.=0	1,06	T.A.=0	T.A.=0	0,94	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$35.445	T.P.=0	T.P.=0	-0,08	T.A.=0	T.A.=0	-

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
				INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
546	SS-SIIS	900.638.609	DISTRIBUIDORA GLX SAS	4,15	3,89	17,32	0,70	0,73	0,83	20,64	149,61	- 1,88	$25.404.657	$22.812.033	$23.412.663	0,25	0,23	-	0,08	0,06	-
547	SS-SIIS	900.648.468	COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL SUCURSAL COL	2,03	2,26	2,05	0,41	0,33	0,33	6,29	5,76	6,87	$12.427.894	$7.463.651	$4.612.466	0,48	0,39	0,27	0,28	0,26	0,18
548	SS-SIIS	900.648.510	VISUAL MAQUINAS SAS	3,77	9,33	11,86	0,83	0,87	0,87	2,73	2,28	2,46	$2.607.028	$3.606.675	$3.166.795	0,39	0,50	0,53	0,07	0,07	0,07
549	SS-SIIS	900.648.909	MEGADYNE COLOMBIA S.A.S.	2,91	1,19	1,74	0,81	0,75	0,58	0,84	- 1,14	128,59	$9.883.919	$2.041.153	$5.752.439	0,39	- 0,49	0,07	0,07	- 0,12	0,03
550	SS-SIIS	900.655.413	CARLOS E. VALENCIA INGENIERIA SAS EN REORGANIZA(	1,07	1,07	P.C.=0	1,00	1,00	T.A.=0	G.I.=0	- 37,51	G.I.=0	$57.821	$58.421	Ind no Detallada	- 8,25	- 33,81	T.P.=0	-	- 0,04	T.A.=0
551	SS-SIIS	900.656.724	JAIMES RUEDA Y CIA PRECIMEC SAS	4,96	4,26	4,06	0,30	0,42	0,45	11,28	15,68	9,09	$5.104.397	$5.293.901	$4.417.525	0,16	0,28	0,32	0,11	0,16	0,18
552	SS-SIIS	900.672.094	SINUELEC SAS	2,25	1,77	1,74	0,51	0,56	0,56	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.044.988	$797.102	$635.035	0,13	0,18	0,26	0,06	0,08	0,12
553	SS-SIIS	900.688.446	CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ S A S	1,15	1,28	1,31	0,78	0,83	0,72	2,38	5,54	8,61	$496.918	$1.163.482	$839.477	0,32	0,18	0,38	0,07	0,03	0,11
554	SS-SIIS	900.704.499	MAQUITEC SOLUTIONS SAS	3,08	2,56	1,36	0,66	0,68	0,74	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.788.025	$2.177.913	$1.409.499	0,01	0,01	0,06	-	-	0,02
555	SS-SIIS	900.706.244	IINGERSOLL RAND COLOMBIA SAS	1,99	1,95	2,81	0,46	0,46	0,33	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$4.885.704	$3.455.623	$4.327.259	0,32	- 0,09	0,18	0,17	- 0,05	0,12
556	SS-SIIS	900.718.523	SOLUCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SAS	1,51	2,00	P.C.=0	0,73	0,77	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$590.947	$855.775	Ind no Detallada	0,19	0,13	T.P.=0	0,05	0,03	T.A.=0
557	SS-SIIS	900.726.838	INDUSTRIA DE PROTECCION Y CONTROL SAS	6,70	7,18	3,07	0,82	0,77	0,76	- 0,58	- 0,75	1,08	$3.411.529	$3.645.761	$3.995.550	- 0,17	- 0,20	0,20	- 0,03	- 0,05	0,05
558	SS-SIIS	900.736.875	KEYKO COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION.	1,22	1,22	P.C.=0	0,82	0,80	T.A.=0	- 21,25	- 0,70	G.I.=0	$163.715	$164.071	Ind no Detallada	-	- 0,01	T.P.=0	-	-	T.A.=0
559	SS-SIIS	900.743.695	PHOENIX CONTACT COLSEIN SAS	6,63	3,58	2,26	0,27	0,44	0,62	15,49	8,18	G.I.=0	$8.885.209	$5.513.437	$3.587.384	0,60	0,69	0,80	0,44	0,39	0,30
560	SS-SIIS	900.757.947	GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS	1,59	1,53	1,48	0,60	0,60	0,59	1,41	2,00	1,61	$76.720.771	$69.511.837	$58.297.455	0,20	0,17	0,11	0,08	0,07	0,04
561	SS-SIIS	900.759.043	LAVORAGINE 1924 SAS	0,51	0,56	P.C.=0	1,92	1,76	T.A.=0	- 60,74	- 0,53	G.I.=0	-$110.506	-$94.504	Ind no Detallada	0,15	0,06	T.P.=0	- 0,14	- 0,05	T.A.=0
562	SS-SIIS	900.768.888	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS SAS	1,13	1,19	1,10	0,88	0,84	0,90	1,47	1,95	3,96	$729.482	$699.697	$543.126	0,26	0,27	0,61	0,03	0,04	0,06
563	SS-SIIS	900.779.576	YOKOGAWA COLOMBIA S A S	2,91	2,37	2,66	0,36	0,41	0,33	3,79	3,66	3,80	$12.356.114	$8.849.784	$5.460.847	0,29	0,33	0,03	0,18	0,19	0,02
564	SS-SIIS	900.802.218	RATIONAL COLOMBIA - AMERICA CENTRAL SAS	1,50	1,37	1,29	0,63	0,69	0,74	37,16	23,67	54,35	$4.085.766	$3.676.273	$3.608.871	0,11	0,06	0,16	0,04	0,02	0,04
565	SS-SIIS	900.803.088	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.	P.C.=0	P.C.=0	1,58	T.A.=0	T.A.=0	0,56	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	Ind no Detallada	$4.607.791	T.P.=0	T.P.=0	0,17	T.A.=0	T.A.=0	0,07
566	SS-SIIS	900.809.570	Parque industrial y zona franca induenergy (induenergy sas)	0,17	0,23	0,78	0,06	0,05	0,04	- 148,12	- 224,95	- 145,06	-$1.341.115	-$1.067.921	-$227.476	- 0,01	- 0,03	- 0,02	- 0,01	- 0,03	- 0,02
567	SS-SIIS	900.812.558	SCHOTTEL DE COLOMBIA S.A.S	3,22	3,99	3,85	0,30	0,24	0,25	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$8.572.339	$5.347.212	$3.482.444	0,72	0,64	0,41	0,51	0,48	0,31
568	SS-SIIS	900.818.280	S & N Holdings SAS	9,12	-	0,01	-	-	-	- 4,42	- 35,06	- 76,97	$166.271	-$519.954	-$454.000	-	-	-	-	-	-
569	SS-SIIS	900.824.185	HP COLOMBIA SAS	1,13	1,22	1,06	0,88	0,81	0,90	- 1,62	48,24	1,59	$104.758.149	$104.217.913	$31.002.209	- 0,01	0,65	0,60	-	0,12	0,06
570	SS-SIIS	900.837.972	NECOMPLUS COLOMBIA SAS	3,54	3,33	P.C.=0	0,23	0,27	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.721.514	$2.022.445	Ind no Detallada	0,52	0,67	T.P.=0	0,40	0,49	T.A.=0
571	SS-SIIS	900.839.253	SISTEMAS HIDRONICOS LATINOAMERICA SAS	23,53	14,61	P.C.=0	0,81	0,78	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.003.088	$766.122	Ind no Detallada	0,19	0,13	T.P.=0	0,04	0,03	T.A.=0
572	SS-SIIS	900.856.902	FRIGRITE COLOMBIA S.A.S.	0,97	1,07	1,25	0,95	0,86	0,85	G.I.=0	G.I.=0	1,64	-$455.993	$895.067	$2.112.015	- 1,87	0,44	0,89	- 0,10	0,06	0,13
573	SS-SIIS	900.860.584	GOLDEN GAMING S.A.S	2,32	1,39	1,14	0,61	0,82	0,79	0,82	- 0,45	3,50	$20.148.828	$9.229.218	$3.613.398	0,08	- 0,06	0,54	0,03	- 0,01	0,12
574	SS-SIIS	900.882.464	CNG ENERGY SAS	1,74	1,73	2,48	1,11	0,85	0,78	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$2.655.585	$2.782.601	$6.764.547	2,44	- 1,53	0,13	- 0,27	- 0,23	0,03
575	SS-SIIS	900.895.205	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	1,20	1,39	1,63	0,85	0,75	0,71	1,11	0,64	0,46	$16.470.921	$13.721.692	$20.394.623	0,15	0,24	0,37	0,02	0,06	0,11
576	SS-SIIS	900.896.981	ENDRESS+HAUSER (COLOMBIA) S.A.S.	1,97	2,03	1,81	0,44	0,38	0,41	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$14.791.166	$12.043.236	$10.667.070	0,07	- 0,03	-	- 0,04	- 0,02	-
577	SS-SIIS	900.913.894	ARMSTRONG DE COLOMBIA SAS	1,86	1,92	2,17	0,54	0,52	0,46	3,04	1,31	4,63	$558.505	$464.902	$527.980	0,35	0,27	1,18	0,16	0,13	0,63
578	SS-SIIS	900.929.103	SILEC CABLE SUCURSAL SOLOMBIA	0,52	0,37	P.C.=0	1,94	2,72	T.A.=0	3,10	- 16,34	G.I.=0	-$548.073	-$512.046	Ind no Detallada	- 0,08	1,69	T.P.=0	0,08	- 2,92	T.A.=0
579	SS-SIIS	900.935.511	PRECISUR SAS	7,47	3,32	P.C.=0	0,54	0,44	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$3.709.634	$2.580.178	Ind no Detallada	0,03	0,03	T.P.=0	0,01	0,02	T.A.=0
580	SS-SIIS	900.953.591	JPG TOOLS & TOOLS S.A.S	1,61	1,41	1,56	0,65	0,59	0,73	4,66	6,06	1,90	$891.737	$503.018	$755.659	0,27	0,46	0,21	0,09	0,19	0,06
581	SS-SIIS	900.958.202	INVERSIONES PROMEDCO SAS	2,25	2,29	P.C.=0	0,59	0,50	T.A.=0	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$17.721.135	$10.138.951	Ind no Detallada	0,59	0,28	T.P.=0	0,24	0,14	T.A.=0
582	SS-SIIS	900.961.620	CARDINAL HEALTH COLOMBIA S A S	1,91	1,85	4,06	0,71	0,73	0,74	2,57	0,37	0,82	$18.965.303	$17.137.627	$30.147.990	0,24	0,11	0,13	0,07	0,03	0,04
583	SS-SIIS	900.983.380	SOLUCIONES INDUSTRIALES & EQUIPOS MOVILES ESPE(	1,96	1,79	1,56	0,69	0,69	0,70	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$1.761.877	$1.142.571	$1.028.069	0,44	0,28	0,29	0,14	0,09	0,09
584	SS-SIIS	900.988.724	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DISPOCOL SAS	4,13	2,68	1,85	0,75	0,72	0,76	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$5.827.109	$2.791.261	$1.780.515	0,38	0,34	0,10	0,10	0,10	0,02
585	SS-SIIS	900.998.324	EURO GAMES COLOMBIA S A S	21,33	14,28	22,12	1,88	1,44	1,21	- 0,25	- 0,32	- 0,29	$13.768.003	$13.633.707	$14.786.291	0,10	0,30	0,32	- 0,09	- 0,13	- 0,07
586	SS-SIIS	901.015.577	FEMTEC SAS	0,61	0,32	P.C.=0	2,64	2,15	T.A.=0	- 2,19	- 21,09	G.I.=0	-$1.598.052	-$5.002.374	Ind no Detallada	0,09	1,15	T.P.=0	- 0,14	- 1,32	T.A.=0
587	SS-SIIS	901.029.251	ESCO COMPAÑIA DE SERVICIOS ENERGETICOS SAS	5,01	4,39	3,00	0,85	0,91	0,89	11,71	3,59	2,08	$22.029.312	$4.743.662	$2.273.542	1,18	0,69	0,74	0,18	0,06	0,08
588	SS-SIIS	901.036.940	BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ S.A.S.	0,50	0,44	0,47	0,82	0,70	0,75	3,74	2,21	G.I.=0	-$28.179.822	-$32.013.793	-$29.394.163	0,27	0,28	0,24	0,05	0,08	0,06
589	SS-SIIS	901.117.560	EPIROC COLOMBIA S.A.S.	3,75	4,17	1,51	0,26	0,25	0,62	- 3,72	- 1,38	1,07	$22.027.148	$22.675.852	$12.242.297	- 0,05	- 0,05	0,12	- 0,04	- 0,04	0,04
590	SS-SIIS	901.123.428	IGT COLOMBIA SOLUTIONS SAS	0,80	0,72	0,62	1,07	1,18	1,11	53,61	- 65,85	23,91	-$20.992.883	-$27.862.676	-$47.243.307	- 1,16	0,28	- 0,10	0,08	- 0,05	0,01
591	SS-SIIS	901.148.908	CIMAD INGENIERIA COLOMBIA SAS	5,55	4,27	1,56	0,63	0,71	0,76	6,53	12,17	10,29	$10.414.876	$6.338.754	$1.212.997	0,53	0,78	0,65	0,20	0,23	0,16
592	EMPRES.	900.070.192	C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	8,46	86,92	4,40	0,35	0,57	0,50	G.I.=0	2,47	3,33	$1.280.963	$1.349.553	$749.110	IND	IND	IND	1,61	1,27	2,13
593	RUES	830.108.265	ABCONTROL INGENIERIA SAS	1,57	1,79	2,13	0,61	0,60	0,47	3,06	3,34	6,97	$1.389.336	$2.012.870	$2.029.268	0,14	0,14	0,31	0,06	0,06	0,16
594	RUES	900.347.900	DIESELECTROS CARIBE S.A.S	1,88	2,49	1,86	0,66	0,58	0,66	-	0,72	- 0,72	$1.536.464	$1.704.304	$1.600.324	-	0,05	- 0,09	-	0,02	- 0,03
595	RUES	800.036.354	PLANTAS ELECTRICAS & SOLUCIONES ENERGETICAS S.A	1,11	2,29	4,03	0,53	0,51	0,57	0,22	G.I.=0	G.I.=0	$319.353	$1.829.109	$3.294.817	0,01	0,16	0,13	-	0,08	0,05
596	RUES	900.716.210	O&P INGENIERIA S A S	6,60	8,91	3,02	0,24	0,10	0,29	8,45	14,44	5,91	$1.134.588	$837.359	$708.085	0,13	0,17	0,10	0,10	0,15	0,07
597	RUES	901.540.499	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	4,40	2,39	2,83	0,29	0,41	0,34	27,27	82,32	90,30	$4.181.921	$3.360.029	$3.334.046	0,14	0,05	0,42	0,10	0,03	0,28
598	RUES	901.324.773	FILIA DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S	2,54	1,67	1,04	0,66	0,74	0,80	G.I.=0	G.I.=0	G.I.=0	$690.035	$60.298	$2.680	0,91	1,09	0,07	0,31	0,28	0,01
599	RUES	900.272.781	FRICON SOLUCIONES SAS	7,05	5,96	3,41	0,25	0,22	0,32	0,98	96,27	252,42	$1.189.139	$1.121.811	$1.044.448	-	0,12	0,37	-	0,09	0,25
600	RUES	900.950.719	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	2,58	1,94	1,46	0,54	0,49	0,63	12,93	12,24	2,40	$1.275.908	$762.606	$284.585	0,28	0,43	0,36	0,13	0,22	0,13
601	RUES	900.417.226	ENGELEC INGENIERIA S.A.S	2,82	2,74	2,78	0,42	0,48	0,30	######	#######	14.163,78	$327.528	$269.524	$95.669	0,53	0,59	0,56	0,31	0,31	0,39
602	RUES	800.071.617	CUMMINS DE LOS ANDES S.A	0,95	0,75	0,89	0,84	0,83	0,85	3,98	10,42	16,26	-$6.325.379	-$24.786.399	-$12.876.023	0,59	1,80	1,88	0,10	0,31	0,28
Promedio Simple				5,79	5,32	25,31	0,59	0,56	0,57	- 585,46	417,82	65,47	35.224.469,48	21.361.946,94	7.041.659,83	0,22	0,12	0,27	0,08	0,06	0,09
Media Geometrica				2,54	Ver nota 1	Ver nota 1	er nota 1	/er nota 1	er nota 1	Ver nota 1	Ver nota 1	Ver nota 1	Ver nota 1	Ver nota 1	Ver nota 1	/er nota 1	/er nota 1	/er nota 1	/er nota 1	/er nota 1	/er nota 1
Mediana				2,26	2,34	2,12	0,53	0,52	0,55	3,48	2,42	2,98	3.682.316,00	3.220.368,50	3.109.764,00	0,19	0,16	0,20	0,08	0,07	0,08
Minimo				0,01	-	-	-	-	-	#######	- 28.482,33	- 5.409,59	- 126.866.965,00	- 118.236.728,00	- 88.601.079,00	- 8,25	- 33,81	- 1,16	- 3,72	- 9,92	- 1,37
Maximo				391,61	313,40	8.237,34	6,67	5,17	5,82	######	#######	14.163,78	7.743.210.000,00	5.163.913.289,00	290.306.148,00	6,45	2,80	7,15	1,61	1,27	2,13
Desviación Estandar				22,78	20,33	365,20	0,49	0,39	0,39	######	8.035,83	974,76	450.836.433,79	245.365.137,48	18.773.395,73	0,73	1,56	0,44	0,27	0,47	0,16
Porcentaje para calcular la media podada (Ver nota 6):				*20%*			*20%*			*20%*			*20%*			*20%*			*20%*		
Media podada (MP) fórmula Excel				2,65	2,67	2,39	0,54	0,52	0,54	4,93	3,47	4,19	5.456.373,44	4.774.236,70	4.290.438,72	0,21	0,19	0,23	0,09	0,08	0,09
Media podada (MP) manual (viene de la hoja I_FIN_MP_1)				2,66	2,67	2,39	0,54	0,53	0,55	4,93	3,47	4,19	5.456.373,44	4.774.236,70	4.290.438,72	0,21	0,19	0,23	0,09	0,08	0,09
Cantidad de datos de la muestra				569,00	570,00	573,00	570,00	570,00	573,00	413,00	414,00	407,00	570,00	570,00	573,00	569,00	569,00	572,00	570,00	570,00	573,00
Cantidad de datos eliminados para calcular la media podada (MP)				113,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	82,00	82,00	81,00	114,00	114,00	114,00	113,00	113,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Cantidad de datos eliminados para calcular la media podada (MP) por cada extremo (supe				56,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	41,00	41,00	40,00	57,00	57,00	57,00	56,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2021, 2020 y 2019 Cifras en Miles de pesos				CAPACIDAD FINANCIERA									INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL					
No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	INDICE DE LIQUIDEZ			INDICE DE ENDEUDAMIENTO			RAZON COBERTURA INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO (Miles de pesos)			RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO			RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Posición inicial (MP)				57,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	42,00	42,00	41,00	58,00	58,00	58,00	57,00	57,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Posición final (MP)				513,00	513,00	516,00	513,00	513,00	516,00	372,00	373,00	367,00	513,00	513,00	516,00	513,00	513,00	515,00	513,00	513,00	516,00
Desviación Estandar (MP)				1,32	1,25	1,04	0,17	0,17	0,16	4,46	3,66	3,74	5.048.871,87	4.463.968,51	3.924.739,24	0,14	0,14	0,15	0,06	0,06	0,06
Índices de referencia (MP) = MP - /+ 1 Desv. Est.				1,33	1,41	1,35	0,71	0,70	0,71	0,47	- 0,19	0,45	407.501,57	310.268,19	365.699,48	0,07	0,05	0,07	0,03	0,02	0,03
Promedio rango intercuartilico (RIC)				2,41	2,51	2,22	0,52	0,52	0,54	4,29	2,82	3,48	4.823.411,52	4.030.005,01	3.590.695,84	0,22	0,19	0,23	0,09	0,08	0,09
Minimo				0,01	-	-	-	-	-	#######	- 28.482,33	- 5.409,59	- 126.866.965,00	- 118.236.728,00	- 88.601.079,00	- 8,25	- 33,81	- 1,16	- 3,72	- 9,92	- 1,37
Primer cuartil				1,57	1,56	1,46	0,36	0,34	0,37	1,27	0,69	1,32	1.257.233,25	1.123.837,50	1.035.227,00	0,07	0,06	0,08	0,03	0,02	0,03
Segundo cuartil				2,26	2,34	2,12	0,53	0,52	0,55	3,48	2,42	2,98	3.682.316,00	3.220.368,50	3.109.764,00	0,19	0,16	0,20	0,08	0,07	0,08
Tercer cuartil				3,73	3,75	3,29	0,71	0,70	0,72	8,54	5,77	6,97	9.857.232,50	8.365.106,75	7.130.993,00	0,36	0,33	0,36	0,16	0,13	0,15
Maximo				391,61	313,40	8.237,34	6,67	5,17	5,82	######	#######	14.163,78	7.743.210.000,00	5.163.913.289,00	290.306.148,00	6,45	2,80	7,15	1,61	1,27	2,13
Rango (máximo - mínimo)				392,00	313,00	8.237,00	7,00	5,00	6,00	######	#######	19.573,00	7.870.076.965,00	5.282.150.017,00	378.907.227,00	15,00	37,00	8,00	5,00	11,00	4,00
Rango intercuartílico (tercer cuartil -primer cuartil)				2,17	2,19	1,83	0,35	0,36	0,35	7,27	5,08	5,65	8.599.999,25	7.241.269,25	6.095.766,00	0,29	0,27	0,28	0,13	0,11	0,12
Límite inferior (RIC)				- 1,68	- 1,72	- 1,29	- 0,17	- 0,20	- 0,16	- 9,64	- 6,92	- 7,16	- 11.642.765,63	- 9.738.066,38	- 8.108.422,00	- 0,37	- 0,35	- 0,34	- 0,17	- 0,15	- 0,15
Límite superior (RIC)				6,98	7,03	6,04	1,24	1,25	1,25	19,45	13,38	15,45	22.757.231,38	19.227.010,63	16.274.642,00	0,80	0,74	0,78	0,36	0,30	0,33

Fuente EMPRESA: Información financiera remitida por las empresas.

Fuente SS-SIIS: Sistema Integrado de Información Societaria, disponible en internet: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/massivereports . Fecha de consulta: 07 de julio de 2022. Elaboración Propia.

Notas:

(1) Ver nota 1: No se puede determinar el valor.

(2) IND-Información No Detallada

(3) P.C:= Pasivo Corriente

(4) P.C:= Pasivo Corriente

(5) G.I. = Gastos de intereses. Para determinar la razón de cobertura de intereses se homologa la cuenta GASTOS DE INTERESES por la cuenta de COSTOS FINANCIEROS del Estado de Resultado Integral reportado en el Sistema Integrado de Información Societaria, según respuesta de la Superintendencia de Sociedades a consulta realizada por el ICBF sobre la cuenta "Gastos de intereses" con radicado el No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017, en la cual manifiestan que "la cuenta de su consulta fue homologada en norma internacional como Costos Financieros".

(6) En el numeral 4.5.3.1 de la *Guia de Elaboración de Estudios de Sector* de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para el ejercicio práctico se establece calcula la media podada quitando el el 20% de los valores, el 10% de los valores más pequeños y el otro 10% serán los valores más grandes. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf. Fecha de consulta: 07 de julio de 2022.

Anexo 5

RESPUESTAS Y COTIZACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE POTENCIALES PROVEEDORES

PÚBLICA

CUMMINS DE LOS ANDES

PÚBLICA

Francy Johanna Florez Ramirez

De: Carlos Guillermo Cabal Muñoz <ccabal@equitel.com.co>
Enviado el: jueves, 9 de marzo de 2023 10:51 p.m.
Para: Estudios ICBF3
CC: Francisco Onate Amortegui; Francy Johanna Florez Ramirez
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF
Datos adjuntos: image002.png

No suele recibir correos electrónicos de ccabal@equitel.com.co. Por qué esto es importante

Señores ICBF buenos días.

El motivo es que Cummins de las Andes no es constructor, por eso se debe trabajar el IVA pleno.

Cordialmente,

Carlos Guillermo Cabal Muñoz
Ejecutivo de Cuenta
Cummins de los Andes S.A.
Cel. 3132063360

El jue., 9 de marzo de 2023 5:03 p. m., Estudios ICBF3 <estudiosicbf3@icbf.gov.co> escribió:

> Buenas tardes apreciado proveedor,
>
> En primer lugar agradecemos el envío de cotización para el Estudio de Sector del asunto.
>
> Teniendo en cuenta lo conversado hace un momento, agradecemos aclarar las razones de porqué no se está cotizando Administración, Imprevistos y Utilidad en la hoja 2-Adecuaciones.
>
> Quedamos atentos a su respuesta
>
> Cordialmente,



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---

De: Carlos Guillermo Cabal Muñoz <ccabal@equitel.com.co>
Enviado el: miércoles, 8 de marzo de 2023 3:12 p.m.
Para: Estudios ICBF3 <estudiosicbf3@icbf.gov.co>
CC: Francisco Onate Amortegui <Francisco.Onate@icbf.gov.co>
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF

No suele recibir correos electrónicos de ccabal@equitel.com.co. Por qué esto es importante

Respetados señores buenas tardes,

De antemano muchas gracias por su invitación a participar en este estudio de mercados.

De acuerdo con su amable solicitud, hacemos llegar nuestra propuesta económica y fichas técnicas.

Cordialmente,

Carlos Guillermo Cabal M.
Ejecutivo de Cuenta

Cummins de los Andes
Avenida Troncal de Occidente # 29 – 88 E
Km 2.5 vía Bogotá - Mosquera
Mosquera - Colombia
Tel 294 8444
Cel 313 206 3360
ccabal@equitel.com.co

El mié, 8 mar 2023 a la(s) 07:39, Carlos Guillermo Cabal Muñoz (ccabal@equitel.com.co) escribió:

Respetado señor Francisco buenos días,

Estamos trabajando para hacer entrega de la informacion solicitada, en el transcurso del día le estaremos enviando la oferta.

Cordialmente,

Carlos Guillermo Cabal M.
Ejecutivo de Cuenta

Cummins de los Andes
Avenida Troncal de Occidente # 29 – 88 E
Km 2.5 vía Bogotá - Mosquera
Mosquera - Colombia
Tel 294 8444
Cel 313 206 3360
ccabal@equitel.com.co


---------- Forwarded message ---------
De: **Alvaro Andres Lopez Zubieta** <alopez@equitel.com.co>
Date: jue, 2 mar 2023 a la(s) 15:41
Subject: Re: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF
To: Francisco Onate Amortegui <Francisco.Onate@icbf.gov.co>
Cc: Carlos Guillermo Cabal Muñoz <ccabal@equitel.com.co>, Johnatan Bustamante Penagos <jbustamante@equitel.com.co>

Buenas tardes Francisco un gusto saludarlo por este medio. Desafortunadamente el email nos llego a la bandeja de Spam. Podemos armar un grupo de trabajo para armar de manera presupuestal todo lo que solicita pero este trabajo demoraria al martes de la proxima semana no se si aun pueda esperarnos a esa fecha.

Asi mismo, han existido varios procesos donde no hemos podido ofertar por las caracteristicas tecnicas asi que nos gustaria poder realizar una charla tecnica al grupo para que tengan una mayor información de las diferencias tecnicas y soporte de los equipos de estas caracteristicas que se encuentran en Colombia.

Quedo atento a su respuesta,

Cordial Saludo,





Alvaro Andres López
Director Comercial CPG
Avenida Troncal de Occidente # 29 – 8
Km 2.5 vía Bogotá - Mosquera
Tel 294 8444 **Cel** 311 513 1669
Mosquera – Colombia




El jue, 2 mar 2023 a las 14:20, Francisco Onate Amortegui (<Francisco.Onate@icbf.gov.co>) escribió:

Buenas tardes,


envió información de acuerdo a lo conversado, cualquier inquietud con gusto.

Saludos



De: Francy Johanna Florez Ramirez <Francy.Florez@icbf.gov.co>
Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2023 09:32
Para: Francisco Onate Amortegui <Francisco.Onate@icbf.gov.co>
Asunto: RV: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF

ptl



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---


De: Estudios ICBF3
Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2023 8:55 a.m.
Asunto: RV: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF

Buen día apreciados proveedores,

Teniendo en cuenta observaciones recibidas por parte del mercado, se informa que se amplía el plazo de cotizar hasta el día de mañana 28 de febrero de 2023 hasta medianoche.

Quedamos atentos a sus inquietudes o comentarios.

Cordialmente,



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

De: Estudios ICBF3 <estudiosicbf3@icbf.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de febrero de 2023 5:33 p.m.
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF

Respetados potenciales proveedores:

La Dirección de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentra desarrollando el **Estudio de sector** para el proceso cuyo objeto consiste en *"**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional"***

Con el fin de contar con precios de referencia del mercado solicitamos cotizar los servicios requeridos por la Entidad, para lo cual diseñamos los documentos: Formato de Cotización, Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, relacionados a continuación:

- Ficha de condiciones técnicas: 02_FCT_PLANTAS_ELECTRICAS_230207.pdf
- Anexo 1 – Diagnóstico y Cantidades: 02_FCT_A1_DIAGNOSTICO_CANTIDADES_230207.pdf
- Anexo 2 - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos: 02_FCT_A2_RIESGOS_230207.xlsx
- Anexo 3 - Procedimiento ingreso: 02_FCT_A3_PROCEDIMIENTO_INGRESO_230207

- Solicitud de cotización: **05_SDC_PLANTAS_ELECTRICAS_230216.xlsx** Este último formato corresponde al archivo a remitir al ICBF. De igual forma, solicitamos diligenciar en este formato de Solicitud de Cotización las pestañas de **"Información General y Financiera", "Encuesta" e "Información de Experiencia".**

Así las cosas, de manera atenta solicitamos formular su cotización en concordancia con las especificaciones determinadas por la Entidad y en el formato adjunto. Esperamos contar con ésta a más tardar el día **JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023** antes de medianoche, la cual pueden enviar al correo **estudiosicbf3@icbf.gov.co** o a través del link del proceso **"Solicitud de información a los Proveedores ICBF-SDC-006-2023-SEN** en la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.40221

18&isFromPublicArea=True&isModal=False en este link pueden consultar los documentos adjuntos y acceder directamente a la cotización del proceso.

Toda la información sobre la cotización, sea en forma verbal o escrita, será aceptado por el ICBF en buena fe. El ICBF no asume responsabilidad alguna por los costos en que se incurran para responder la presente solicitud.

Cordialmente,

Estudios del sector

Dirección de Abastecimiento

ICBF Sede de la Dirección General

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	02/03/2023	Empresa:	CUMMINS DE LOS ANDES	Nit:	800071617	Departamento:	ANTIOQUIA	Ciudad:	MEDELLIN
Contacto	JOHNATAN BUSTAMANTE	E-Mail:	JBUSTAMANTE@EQUITEL.COM.CO	Cargo:	EJECUTIVO COMERCIAL	Tel. celular:	3202449051	Tel fijo y ext.:	3202449051

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:

(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.

(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.

(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.

(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.

(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.

(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	NO
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	3

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 84.865.385	$ 28.484.615	$ 100.989.808	$ 33.896.692	$ 134.886.500
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 84.865.385	$ 41.982.154	$ 100.989.808	$ 49.958.763	$ 150.948.571
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 84.865.385	$ 28.546.154	$ 100.989.808	$ 33.969.923	$ 134.959.731
4	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Samaniego	ICBF C.Z. REMOLINO	Fácil	Trifásica	67,5	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 84.865.385	$ 34.080.308	$ 100.989.808	$ 40.555.566	$ 141.545.374
5	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 84.865.385	$ 28.700.000	$ 100.989.808	$ 34.153.000	$ 135.142.808
6	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,0	CUMMINS POWER GENERATION	C40D6E	$ 80.365.385	$ 28.484.615	$ 95.634.808	$ 33.896.692	$ 129.531.500
7	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,0	CUMMINS POWER GENERATION	C40D6E	$ 80.365.385	$ 28.484.615	$ 95.634.808	$ 33.896.692	$ 129.531.500
8	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Ipiales	ICBF C.Z. IPIALES	Fácil	Trifásica	45	50,0	CUMMINS POWER GENERATION	C40D6E	$ 80.365.385	$ 35.182.154	$ 95.634.808	$ 41.866.763	$ 137.501.571

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	02/03/2023	Empresa:	CUMMINS DE LOS ANDES	Nit:	800071617	Departamento:	ANTIOQUIA	Ciudad:	MEDELLIN
Contacto	JOHNATAN BUSTAMANTE	E-Mail:	JBUSTAMANTE@EQUITEL.COM.CO	Cargo:	EJECUTIVO COMERCIAL	Tel. celular:	3202449051	Tel fijo y ext.:	3202449051

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.
(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.
(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.
(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	NO
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	3

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
9	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	37,0	CUMMINS POWER GENERATION	C30D6	$ 55.365.385	$ 26.884.615	$ 65.884.808	$ 31.992.692	$ 97.877.500
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 857.738.272**	**$ 334.186.783**	**$ 1.191.925.055**

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	2/03/2023	Empresa:	CUMMINS DE LOS ANDES	Nit:	800071617	Departamento:	ANTIOQUIA	Ciudad:	MEDELLIN
Contacto:	JOHNATAN BUSTAMANTE	E-Mail:	JBUSTAMANTE@EQUITEL.COM.CO	Cargo:	EJECUTIVO COMERCIAL	Tel. celular:	3202449051	Tel fijo y ext.:	3202449051

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
ADQUISICIÓN															
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	2,00	$ 603.077	$ 1.206.154	$ 1.435.323	1,00	$ 784.000	$ 784.000	$ 932.960	1,00	$ 603.077	$ 603.077	$ 717.662
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	44,00	$ 323.077	$ 14.215.385	$ 16.916.308	28,00	$ 420.000	$ 11.760.000	$ 13.994.400	12,00	$ 323.077	$ 3.876.923	$ 4.613.538
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	18,00	$ 258.462	$ 4.652.308	$ 5.536.247	9,00	$ 336.000	$ 3.024.000	$ 3.598.560	3,00	$ 258.462	$ 775.385	$ 922.708
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	5,00	$ 1.723.077	$ 8.615.385	$ 10.252.308	3,00	$ 1.723.077	$ 5.169.231	$ 6.151.385	1,00	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	2,50	$ 1.076.923	$ 2.692.308	$ 3.203.847	2,00	$ 1.076.923	$ 2.153.846	$ 2.563.077	0,50	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00				75,00	$ 697.846	$ 52.338.462	$ 62.282.770	40,00	$ 697.846	$ 27.913.846	$ 33.217.477
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	$ 1.338.462	$ 88.338.462	$ 105.122.770	0,00				0,00			
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40,00	$ 1.400.000	$ 56.000.000	$ 66.640.000	53,00	$ 1.400.000	$ 74.200.000	$ 88.298.000	0,00			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	160,00	$ 1.813.538	$ 290.166.154	$ 345.297.723	15,00	$ 1.813.538	$ 27.203.077	$ 32.371.662	0,00			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	$ 572.923	$ 11.458.462	$ 13.635.570	20,00	$ 572.923	$ 11.458.462	$ 13.635.570	0,00			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 307.692	$ 1.538.462	$ 1.830.770	0,00				0,00			
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	234,00	$ 323.077	$ 75.600.000	$ 89.964.000	158,00	$ 323.077	$ 51.046.154	$ 60.744.923	60,00	$ 323.077	$ 19.384.615	$ 23.067.692
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	142,00	$ 161.538	$ 22.938.462	$ 27.296.770	84,00	$ 161.538	$ 13.569.231	$ 16.147.385	30,00	$ 161.538	$ 4.846.154	$ 5.766.923
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 88.308	$ 441.538	$ 525.430	27,00	$ 88.308	$ 2.384.308	$ 2.837.327	8,00	$ 88.308	$ 706.462	$ 840.690
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	47,00	$ 17.231	$ 809.846	$ 963.717	23,00	$ 17.231	$ 396.308	$ 471.607	0,00			

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	2/03/2023	Empresa:	CUMMINS DE LOS ANDES	Nit:	800071617	Departamento:	ANTIOQUIA	Ciudad:	MEDELLIN
Contacto:	JOHNATAN BUSTAMANTE	E-Mail:	JBUSTAMANTE@EQUITEL.COM.CO	Cargo:	EJECUTIVO COMERCIAL	Tel. celular:	3202449051	Tel fijo y ext.:	3202449051

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)			
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	$ 21.538	$ 689.231	$ 820.185	10,00	$ 21.538	$ 215.385	$ 256.308	8,00	$ 21.538	$ 172.308	$ 205.047
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8,00	$ 566.462	$ 4.531.692	$ 5.392.713	5,00	$ 566.462	$ 2.832.308	$ 3.370.447	10,00	$ 566.462	$ 5.664.615	$ 6.740.892
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 527.145	$ 6.325.743	$ 7.527.634	0,00				0,00			
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	$ 257.962	$ 2.579.618	$ 3.069.745	20,00	$ 257.962	$ 5.159.237	$ 6.139.492	10,00	$ 257.962	$ 2.579.618	$ 3.069.745
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	6,00	$ 615.385	$ 3.692.308	$ 4.393.847	0,00				0,00			
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 495.385	$ 5.944.615	$ 7.074.092	0,00				0,00			
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 243.385	$ 1.216.923	$ 1.448.138	0,00				0,00			
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00				1,00	$ 353.231	$ 353.231	$ 420.345	0,00			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	2,00	$ 323.077	$ 646.154	$ 768.923	0,00				0,00			
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	$ 211.077	$ 211.077	$ 251.182	0,00				0,00			
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 307.692	$ 307.692	$ 366.153	0,00				0,00			
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 9.538.462	$ 9.538.462	$ 11.350.770	0,00			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 10.553.846	$ 10.553.846	$ 12.559.077	0,00			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 11.415.385	$ 11.415.385	$ 13.584.308	0,00				0,00			
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	2,00	$ 9.935.692	$ 19.871.385	$ 23.646.948	0,00				0,00			
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 9.692.308	$ 9.692.308	$ 11.533.847	1,00	$ 9.692.308	$ 9.692.308	$ 11.533.847	1,00	$ 9.692.308	$ 9.692.308	$ 11.533.847
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	1,00	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	0,00			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	1,00	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	0,00			
Subtotal 1 Adquisición							**$ 792.145.444**				**$ 373.306.858**				**$ 93.387.453**
SERVICIOS															
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1,00	$ 307.692	$ 307.692	$ 366.153	1,00	$ 3.846.154	$ 3.846.154	$ 4.576.923	1,00	$ 4.615.385	$ 4.615.385	$ 5.492.308
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	4,00	$ 3.230.769	$ 12.923.077	$ 15.378.462	2,00	$ 3.230.769	$ 6.461.538	$ 7.689.230	1,00	$ 3.230.769	$ 3.230.769	$ 3.844.615
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1,00	$ 4.615.385	$ 4.615.385	$ 5.492.308	1,00	$ 3.846.154	$ 3.846.154	$ 4.576.923	1,00	$ 5.384.615	$ 5.384.615	$ 6.407.692
Subtotal 2 Servicios							**$ 21.236.923**				**$ 16.843.076**				**$ 15.744.615**

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	2/03/2023	Empresa:	CUMMINS DE LOS ANDES	Nit:	800071617	Departamento:	ANTIOQUIA	Ciudad:	MEDELLIN
Contacto:	JOHNATAN BUSTAMANTE	E-Mail:	JBUSTAMANTE@EQUITEL.COM.CO	Cargo:	EJECUTIVO COMERCIAL	Tel. celular:	3202449051	Tel fijo y ext.:	3202449051

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 21.538	$ 365.723		0,00				0,00			
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	2,55	$ 215.385	$ 549.231		0,00				0,00			
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 323.077	$ 5.485.846		11,32	$ 323.077	$ 3.657.231		0,00			
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	5,20	$ 1.661.538	$ 8.640.000		3,12	$ 323.077	$ 1.008.000		1,04	$ 1.661.538	$ 1.728.000	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	116,25	$ 17.231	$ 2.003.077		69,75	$ 323.077	$ 22.534.615		23,25	$ 17.231	$ 400.615	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	135,35	$ 32.308	$ 4.372.846		81,21	$ 323.077	$ 26.237.077		27,07	$ 32.308	$ 874.569	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	23,20	$ 32.308	$ 749.538		21,60	$ 323.077	$ 6.978.462		4,00	$ 32.308	$ 129.231	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	45,50	$ 21.538	$ 980.000		6,25	$ 323.077	$ 2.019.231		2,00	$ 21.538	$ 43.077	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	47,70	$ 75.385	$ 3.595.846		27,85	$ 323.077	$ 8.997.692		6,00	$ 75.385	$ 452.308	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	52,00	$ 204.615	$ 10.640.000		60,00	$ 323.077	$ 19.384.615		25,00	$ 204.615	$ 5.115.385	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	38,00	$ 193.846	$ 7.366.154		0,00				0,00			
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	$ 1.335.385	$ 5.341.538		5,00	$ 1.335.385	$ 6.676.923		2,00	$ 1.335.385	$ 2.670.769	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	24,00	$ 1.335.385	$ 32.049.231		11,00	$ 1.335.385	$ 14.689.231		0,00			
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	5,40	$ 1.335.385	$ 7.211.077		3,40	$ 1.335.385	$ 4.540.308		0,00			
Subtotal 3 Obra - Costos Directos						**$ 89.350.107**				**$ 116.723.385**				**$ 11.413.954**	

Ítem	**Producto y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	100,00%	$ 89.350.104	100,00%	$ 116.723.382	100,00%	$ 11.413.954
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 0	19%	$ 0	19%	$ 0
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 89.350.104**		**$ 116.723.382**		**$ 11.413.954**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 178.700.211**		**$ 233.446.767**		**$ 22.827.908**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 992.082.578**		**$ 623.596.701**		**$ 131.959.976**

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Item	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA				SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO				S
Clasificación de municipios según dificultad de acceso -->				Difícil				Fácil				Fácil				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio				Fácil				
				Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1	$ 603.077	$ 603.077	$ 717.682	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 784.000	$ 784.000	$ 932.960	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 603.077	$ 603.077	$ 717.682	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	12	$ 323.077	$ 3.876.923	$ 4.613.538	7	$ 323.077	$ 2.261.538	$ 2.691.230	7	$ 323.077	$ 2.261.538	$ 2.691.230	9	$ 420.000	$ 3.780.000	$ 4.498.200	7	$ 420.000	$ 2.940.000	$ 3.498.600	9	$ 323.077	$ 2.907.692	$ 3.460.153	12	$ 420.000	$ 5.040.000	$ 5.997.600	6	$ 323.077	$ 1.938.462	$ 2.306.770	15
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 258.462	$ 775.385	$ 922.708	3	$ 258.462	$ 775.385	$ 922.708	3	$ 258.462	$ 775.385	$ 922.708	3	$ 336.000	$ 1.008.000	$ 1.199.520	3	$ 336.000	$ 1.008.000	$ 1.199.520	3	$ 258.462	$ 775.385	$ 922.708	3	$ 336.000	$ 1.008.000	$ 1.199.520	3	$ 258.462	$ 775.385	$ 922.708	6
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1	$ 1.723.077	$ 1.723.077	$ 2.050.462	1
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	0,5	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770	0,5	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770	0,5	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770	0,5	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770	0,5	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770	0,5	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770	1	$ 1.076.923	$ 1.076.923	$ 1.281.538	0,5	$ 1.076.923	$ 538.462	$ 640.770	0,5
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3#6/2Dncnc+ 4DDncnc+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40	$ 697.846	$ 27.913.846	$ 33.217.477	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	75	$ 697.846	$ 52.338.462	$ 62.282.770	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+4Dt AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	66	$ 1.338.462	$ 88.338.462	$ 105.122.770	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+4Dt AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	53	$ 1.400.000	$ 74.200.000	$ 88.298.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	40	$ 1.400.000	$ 56.000.000	$ 66.640.000	0
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+4Pt AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	48	$ 1.813.538	$ 87.049.846	$ 103.589.317	5	$ 1.813.538	$ 9.067.692	$ 10.790.553	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	65	$ 1.813.538	$ 117.880.000	$ 140.277.200	15	$ 1.813.538	$ 27.203.077	$ 32.371.662	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	42
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3#6/- #6+#6 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 572.923	$ 5.729.231	$ 6.817.785	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 572.923	$ 5.729.231	$ 6.817.785	20	$ 572.923	$ 11.458.462	$ 13.635.570	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8/- #8+#8 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 307.692	$ 1.538.462	$ 1.830.770	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	60	$ 323.077	$ 19.384.615	$ 23.067.692	60	$ 323.077	$ 19.384.615	$ 23.067.692	88	$ 323.077	$ 28.430.769	$ 33.832.615	58	$ 323.077	$ 18.738.462	$ 22.298.770	90	$ 323.077	$ 29.076.923	$ 34.601.538	50	$ 323.077	$ 16.153.846	$ 19.223.077	10	$ 323.077	$ 3.230.769	$ 3.844.615	16	$ 323.077	$ 5.169.231	$ 6.151.385	20
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C Rh/Ph	Metro Lineal	Adquisición	30	$ 161.538	$ 4.846.154	$ 5.766.923	30	$ 161.538	$ 4.846.154	$ 5.766.923	44	$ 161.538	$ 7.107.692	$ 8.458.153	29	$ 161.538	$ 4.684.615	$ 5.574.692	45	$ 161.538	$ 7.269.231	$ 8.650.365	50	$ 161.538	$ 8.076.923	$ 9.611.538	10	$ 161.538	$ 1.615.385	$ 1.922.308	8	$ 161.538	$ 1.292.308	$ 1.537.947	10
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 88.308	$ 706.462	$ 840.690	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 88.308	$ 441.538	$ 525.430	12	$ 88.308	$ 1.059.692	$ 1.261.033	15	$ 88.308	$ 1.324.615	$ 1.576.292	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	23	$ 17.231	$ 396.308	$ 471.607	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	3	$ 17.231	$ 51.692	$ 61.513	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 17.231	$ 172.308	$ 205.047	20	$ 17.231	$ 344.615	$ 410.092	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	14
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 21.538	$ 172.308	$ 205.047	17	$ 21.538	$ 366.154	$ 435.723	5	$ 21.538	$ 107.692	$ 128.153	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 21.538	$ 215.385	$ 256.308	10	$ 21.538	$ 215.385	$ 256.308	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 566.462	$ 5.664.615	$ 6.740.892	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 566.462	$ 2.832.308	$ 3.370.447	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	8	$ 566.462	$ 4.531.692	$ 5.392.713	0
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 527.145	$ 5.271.452	$ 6.273.028	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 257.962	$ 2.579.618	$ 3.069.745	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 257.962	$ 1.289.839	$ 1.534.873	15	$ 257.962	$ 3.869.428	$ 4.604.619	10	$ 257.962	$ 2.579.618	$ 3.069.745	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3/...	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 615.385	$ 1.230.769	$ 1.464.615	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	4	$ 615.385	$ 2.461.538	$ 2.929.230	0
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2/...	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	12	$ 495.385	$ 5.944.615	$ 7.074.092	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 4/...	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 243.385	$ 1.216.923	$ 1.448.138	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
23	Adquisición e instalación de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionen de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 353.231	$ 353.231	$ 420.345	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
24	Adquisición e instalación de tablero tablizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 323.077	$ 646.154	$ 768.923	0
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A), incluye breakers de distribucion de 2X2B A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 211.077	$ 211.077	$ 251.182	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 307.692	$ 307.692	$ 366.153	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
27	Adquisición e instalación de tablero tablizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.538.462	$ 9.538.462	$ 11.350.770	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
28	Adquisición e instalación de breaker tablizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 10.553.846	$ 10.553.846	$ 12.559.077	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
29	Adquisición e instalación de breaker tablizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 11.415.385	$ 11.415.385	$ 13.584.308	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1	$ 9.692.308	$ 9.692.308	$ 11.533.847	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.692.308	$ 9.692.308	$ 11.533.847	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.692.308	$ 9.692.308	$ 11.533.847	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	1	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 45kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.935.692	$ 9.935.692	$ 11.823.473	0
	Subtotal 1 Adquisición						**$ 93.387.453**				**$ 151.826.068**				**$ 209.167.581**				**$ 154.695.463**				**$ 143.197.860**				**$ 205.346.906**				**$ 75.213.493**				**$ 101.164.281**	
	SERVICIOS																																				
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1	$ 4.615.385	$ 4.615.385	$ 5.492.308	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 3.846.154	$ 3.846.154	$ 4.576.923	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 307.692	$ 307.692	$ 366.153	0
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, tratado de acometidas), No incluye fabricación de materiales	Unidad	Servicio	1	$ 3.230.769	$ 3.230.769	$ 3.844.615	1	$ 3.230.769	$ 3.230.769	$ 3.844.615	1	$ 3.230.769	$ 3.230.769	$ 3.844.615	1	$ 3.230.769	$ 3.230.769	$ 3.844.615	1	$ 3.230.769	$ 3.230.769	$ 3.844.615	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 3.230.769	$ 3.230.769	$ 3.844.615	1
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1	$ 5.384.615	$ 5.384.615	$ 6.407.692	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 3.846.154	$ 3.846.154	$ 4.576.923	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 4.615.385	$ 4.615.385	$ 5.492.308	0
	Subtotal 2 Servicios						**$ 15.744.615**				**$ 3.844.615**				**$ 3.844.615**				**$ 3.844.615**				**$ 12.998.461**				**$ 0**				**$ 0**				**$ 5.703.076**	
	OBRA																																				
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 21.538	$ 121.908		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 21.538	$ 121.908		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 215.385	$ 183.077		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 215.385	$ 183.077		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 323.077	$ 1.828.615		5,66	$ 323.077	$ 1.828.615		5,66	$ 323.077	$ 1.828.615		5,66	$ 323.077	$ 1.828.615		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	1,04	$ 1.661.538	$ 1.728.000		1,04	$ 1.661.538	$ 1.728.000		1,04	$ 1.661.538	$ 1.728.000		1,04	$ 323.077	$ 336.000		1,04	$ 323.077	$ 336.000		1,04	$ 1.661.538	$ 1.728.000		1,04	$ 323.077	$ 336.000		1,04	$ 1.661.538	$ 1.728.000		1,04
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	23,25	$ 17.231	$ 400.615		23,25	$ 17.231	$ 400.615		23,25	$ 17.231	$ 400.615		23,25	$ 323.077	$ 7.511.538		23,25	$ 323.077	$ 7.511.538		23,25	$ 17.231	$ 400.615		23,25	$ 323.077	$ 7.511.538		23,25	$ 17.231	$ 400.615		23,25
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	27,07	$ 32.308	$ 874.569		27,07	$ 32.308	$ 874.569		27,07	$ 32.308	$ 874.569		27,07	$ 323.077	$ 8.745.692		27,07	$ 323.077	$ 8.745.692		27,07	$ 32.308	$ 874.569		27,07	$ 323.077	$ 8.745.692		27,07	$ 32.308	$ 874.569		27,07
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	4	$ 32.308	$ 129.231		1,2	$ 32.308	$ 38.769		16,8	$ 32.308	$ 542.769		9,6	$ 323.077	$ 3.101.538		12	$ 323.077	$ 3.876.923			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		4	$ 32.308	$ 129.231		1,2
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	2	$ 21.538	$ 43.077		0,5	$ 21.538	$ 10.769		16,8	$ 21.538	$ 361.846		2,25	$ 323.077	$ 726.923		2	$ 323.077	$ 646.154		2	$ 21.538	$ 43.077		2	$ 323.077	$ 646.154		25	$ 21.538	$ 538.462		1,2
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	6	$ 75.385	$ 452.308		1,7	$ 75.385	$ 128.154		33,6	$ 75.385	$ 2.532.923		11,85	$ 323.077	$ 3.828.462		14	$ 323.077	$ 4.523.077		2	$ 75.385	$ 150.769		2	$ 323.077	$ 646.154		8	$ 75.385	$ 603.077		2,4
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	25	$ 204.615	$ 5.115.385		0	No se requiere	No se requiere		27	$ 204.615	$ 5.524.615		20	$ 323.077	$ 6.461.538		40	$ 323.077	$ 12.923.077			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		25	$ 204.615	$ 5.115.385		0
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		3	$ 193.846	$ 581.538		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		30	$ 193.846	$ 5.815.385		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	2	$ 1.335.385	$ 2.670.769		0	No se requiere	No se requiere		2	$ 1.335.385	$ 2.670.769		2	$ 1.335.385	$ 2.670.769		3	$ 1.335.385	$ 4.006.154		2	$ 1.335.385	$ 2.670.769		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 1.335.385	$ 14.689.231		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 1.335.385	$ 14.689.231		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		13
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 1.335.385	$ 4.540.308		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 1.335.385	$ 4.540.308		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 4: RESUMEN

EMPRESA	CUMMINS DE LOS ANDES	NIT	800071617

RESUMEN 1: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y DIFICULTAD DE ACCESO

	Precios total IVA incluido			Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	MUNICIPIOS FACIL ACCESO	MUNICIPIOS ACCESO INTERMEDIO	MUNICIPIOS DIFICIL ACCESO	Precio Total IVA incluido	% Participación sobre Subtotal	% Participación sobre Total	Diferencia Frente a Pestañas 1 y 2
Regionales -->	Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales	Chiriguaná, Villanueva y Aguachica	Leticia				
Plantas Eléctricas	$ 488.884.040	$ 267.864.424	$ 100.989.808	$ 857.738.272	29,18%	27,79%	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 184.185.636	$ 100.042.384	$ 49.958.763	$ 334.186.783	11,37%	10,83%	OK
Adquisición	$ 792.145.444	$ 373.306.858	$ 93.387.453	$ 1.258.839.755	42,82%	40,78%	OK
Servicios	$ 21.236.923	$ 16.843.076	$ 15.744.615	$ 53.824.614	1,83%	1,74%	OK
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 178.700.211	$ 233.446.767	$ 22.827.908	$ 434.974.886	14,80%	14,09%	OK
SUBTOTAL	**$ 1.665.152.254**	**$ 991.503.509**	**$ 282.908.547**	**$ 2.939.564.310**	100,00%	95,24%	OK
Actividades no previstas (5% del presupuesto)				$ 146.978.216	5,00%		
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)				**$ 3.086.542.526**			

RESUMEN 2: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y REGIONAL O CENTRO ZONAL

	Precios total IVA incluido									Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS**	**SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR**	**SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO**	**SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA**	**SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ**	**SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ**	**SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA**	**SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO**	**SEDE 9. CENTRO ZONAL IPIALES**	**Precio Total IVA incluido**	% Participación sobre Subtotal	Diferencia Frente a Pestaña 3	Diferencia Frente a Resumen 1
Plantas Eléctricas	$ 100.989.808	$ 95.634.808	$ 100.989.808	$ 100.989.808	$ 100.989.808	$ 95.634.808	$ 65.884.808	$ 100.989.808	$ 95.634.808	$ 857.738.272	29,18%	OK	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 49.958.763	$ 33.896.692	$ 33.969.923	$ 34.153.000	$ 33.896.692	$ 33.896.692	$ 31.992.692	$ 40.555.566	$ 41.866.763	$ 334.186.783	11,37%	OK	OK
Adquisición	$ 93.387.453	$ 151.826.058	$ 209.167.581	$ 154.895.483	$ 143.197.880	$ 205.348.956	$ 75.213.493	$ 101.164.281	$ 124.638.565	$ 1.258.839.750	42,82%	OK	No
Servicios	$ 15.744.615	$ 3.844.615	$ 3.844.615	$ 3.844.615	$ 12.998.461	$ 0	$ 0	$ 9.703.076	$ 3.844.615	$ 53.824.612	1,83%	OK	No
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 22.827.908	$ 7.524.828	$ 33.539.412	$ 108.881.228	$ 88.794.460	$ 66.092.646	$ 35.771.076	$ 18.778.678	$ 52.764.644	$ 434.974.880	14,80%	OK	No
SUBTOTAL	**$ 282.908.547**	**$ 292.727.001**	**$ 381.511.339**	**$ 402.764.134**	**$ 379.877.301**	**$ 400.973.102**	**$ 208.862.069**	**$ 271.191.409**	**$ 318.749.395**	**$ 2.939.564.297**	100,00%		No
Actividades no previstas (5% del presupuesto)										**$ 146.978.215**	5,00%		No
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)										**$ 3.086.542.512**			No

Ficha de identificación de proveedores

Fecha dd/mm/aa

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?		Cédula
Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de verificación

Dirección	Teléfono fijo	Ciudad

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que pertenece

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celular

1.3. Códigos CIIU

Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	**1.4.Sector** (Correspondencia según Resol.2225/19 del MinCIT) (Nota 1)
Principal (Nota 1)			
Secundario			
Secundario			

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2020		Diciembre 31 de 2021	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias						
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente		0,00		0,00		0,00
		Pasivo Corriente						
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total		0,00%		0,00%		0,00%
		Activo Total						
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional		0,00		0,00		0,00
		Costos financieros (Nota 3)						
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente		$0		$0		$0
		Pasivo corriente						
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional		0,00%		0,00%		0,00%
		Patrimonio						
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional		0,00%		0,00%		0,00%
		Activo Total						

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	
4	Para las **asociaciones y cooperativas**:¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos en el Art.1 de la mencionada resolución.
Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, respectivamente. Si se evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.
Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en la información reportada en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	CUMMINS DE LOS ANDES
Nit:	800071617
Fecha:	2 de marzo de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	CUMMINS DE LOS ANDES
Nit:	800071617
Fecha:	2 de marzo de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				Código UNSPSC 26101500 Clase: Motores	Código UNSPSC 26131800 Clase: Equipo de control de producción de energía	Código UNSPSC 26111600 Clase: Generadores de potencia	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP

C & G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

PÚBLICA

Francy Johanna Florez Ramirez

De: CYG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S <cgingenieria1@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 9:45 p.m.
Para: Estudios ICBF3
CC: Francisco Onate Amortegui
Asunto: RE: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF
Datos adjuntos: 05_SDC_PLANTAS_ELECTRICAS_230216.xlsx

> Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de cgingenieria1@hotmail.com. Por qué esto es importante


De: c&g ingenieria y proyectos s.a.s.<cgingenieria1@hotmail.com>
Enviado: miercoles, 1 de febrero de 2023 9:33 a. m.
Para: Estudios ICBF3 <estudiosicbf3@icbf.gov.co>
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF

Buenos Dias

Anexamos documentacion de solicitud de informacion plantas electricas

En eséra de cualquier inquietud

ING.CARLOS VEGA
Gerente de Proyectos
C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Cra. 67 No. 45-41
Pbx: 3207583 Ventas: 3125573
Mobile: 3168234339/50
Santiago de Cali-Colombia
http://www.facebook.com/cyg777



De: Estudios ICBF3 <estudiosicbf3@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de febrero de 2023 5:33 p. m.
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF

Respetados potenciales proveedores:

La Dirección de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentra desarrollando el **Estudio de sector** para el proceso cuyo objeto consiste en *"**Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional"***

Con el fin de contar con precios de referencia del mercado solicitamos cotizar los servicios requeridos por la Entidad, para lo cual diseñamos los documentos: Formato de Cotización, Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, relacionados a continuación:

- Ficha de condiciones técnicas: 02_FCT_PLANTAS_ELECTRICAS_230207.pdf
- Anexo 1 – Diagnóstico y Cantidades: 02_FCT_A1_DIAGNOSTICO_CANTIDADES_230207.pdf
- Anexo 2 - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos: 02_FCT_A2_RIESGOS_230207.xlsx
- Anexo 3 - Procedimiento ingreso: 02_FCT_A3_PROCEDIMIENTO_INGRESO_230207

- Solicitud de cotización: **05_SDC_PLANTAS_ELECTRICAS_230216.xlsx** Este último formato corresponde al archivo a remitir al ICBF. De igual forma, solicitamos diligenciar en este formato de Solicitud de Cotización las pestañas de **"Información General y Financiera", "Encuesta" e "Información de Experiencia".**

Así las cosas, de manera atenta solicitamos formular su cotización en concordancia con las especificaciones determinadas por la Entidad y en el formato adjunto. Esperamos contar con ésta a más tardar el día **JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023** antes de medianoche, la cual pueden enviar al correo **estudiosicbf3@icbf.gov.co** o a través del link del proceso **"Solicitud de información a los Proveedores ICBF-SDC-006-2023-SEN** en la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4022118&isFromPublicArea=True&isModal=False en este link pueden consultar los documentos adjuntos y acceder directamente a la cotización del proceso.

Toda la información sobre la cotización, sea en forma verbal o escrita, será aceptado por el ICBF en buena fe. El ICBF no asume responsabilidad alguna por los costos en que se incurran para responder la presente solicitud.
Cordialmente,

Estudios del sector
Dirección de Abastecimiento
ICBF Sede de la Dirección General

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	febrero 24 del 2023	Empresa:	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	Nit:	900070192-1	Departamento:	valle	Ciudad:	cali
Contacto	ing. Carlos vega	E-Mail:	cgingenieria1@hotmail.com	Cargo:	director de proyectos	Tel. celular:	3168234339	Tel fijo y ext.:	602-3207583 ext 118

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:

(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.

(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.

(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.

(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.

(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.

(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN		Control
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	si	
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO	Por favor contestar preguntas 3 y 4
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Al menos 1	
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)		

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	75,0	CUMMINS	4BTA3,9-G11	$ 95.400.000	$ 4.850.000	$ 113.526.000	$ 5.771.500	$ 119.297.500
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	75,0	CUMMINS	4BTA3,9-G11	$ 95.400.000	$ 5.100.000	$ 113.526.000	$ 6.069.000	$ 119.595.000
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	67,5	FAWDE	4110/125Z-11D	$ 82.336.000	$ 4.400.000	$ 97.979.840	$ 5.236.000	$ 103.215.840
4	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Samaniego	ICBF C.Z. REMOLINO	Fácil	Trifásica	67,5	67,5	FAWDE	4110/125Z-11D	$ 82.336.000	$ 4.400.000	$ 97.979.840	$ 5.236.000	$ 103.215.840
5	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	67,5	FAWDE	4110/125Z-11D	$ 82.336.000	$ 4.560.000	$ 97.979.840	$ 5.426.400	$ 103.406.240
6	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,0	AOSIF CUMMINS	4BT3.9-G2	$ 80.550.880	$ 4.450.000	$ 95.855.547	$ 5.295.500	$ 101.151.047
7	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,0	AOSIF CUMMINS	4BT3.9-G2	$ 80.550.880	$ 4.500.000	$ 95.855.547	$ 5.355.000	$ 101.210.547
8	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Ipiales	ICBF C.Z. IPIALES	Fácil	Trifásica	45	50,0	AOSIF CUMMINS	4BT3.9-G2	$ 80.550.880	$ 4.500.000	$ 95.855.547	$ 5.355.000	$ 101.210.547

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	febrero 24 del 2023	Empresa:	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	Nit:	900070192-1	Departamento:	valle	Ciudad:	cali
Contacto	ing. Carlos vega	E-Mail:	cgingenieria1@hotmail.com	Cargo:	director de proyectos	Tel. celular:	3168234339	Tel fijo y ext.:	602-3207583 ext 118

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.
(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.
(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.
(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN		Control
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	si	
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO	Por favor contestar preguntas 3 y 4
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Al menos 1	
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)		

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
9	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	35,0	FAWDE	4DW93-50D	$ 53.808.000	$ 4.500.000	$ 64.031.520	$ 5.355.000	$ 69.386.520
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 872.589.681**	**$ 49.099.400**	**$ 921.689.081**

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	febrero 24 del 2023	Empresa:	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	Nit:	900070192-1	Departamento:	valle	Ciudad:	cali
Contacto:	ing. Carlos vega	E-Mail:	cgingenieria1@hotmail.com	Cargo:	director de proyectos	Tel. celular:	3168234339	Tel fijo y ext.:	602-3207583 ext 118

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)			
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído
ADQUISICIÓN															
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	2,00	$ 190.000	$ 380.000	$ 452.200	1,00	$ 495.000	$ 495.000	$ 589.050	1,00	$ 560.000	$ 560.000	$ 666.400
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	44,00	$ 110.000	$ 4.840.000	$ 5.759.600	28,00	$ 150.000	$ 4.200.000	$ 4.998.000	12,00	$ 185.000	$ 2.220.000	$ 2.641.800
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	18,00	$ 190.500	$ 3.429.000	$ 4.080.510	9,00	$ 215.000	$ 1.935.000	$ 2.302.650	3,00	$ 285.000	$ 855.000	$ 1.017.450
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	5,00	$ 620.000	$ 3.100.000	$ 3.689.000	3,00	$ 720.000	$ 2.160.000	$ 2.570.400	1,00	$ 820.000	$ 820.000	$ 975.800
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	2,50	$ 160.000	$ 400.000	$ 476.000	2,00	$ 180.000	$ 360.000	$ 428.400	0,50	$ 190.000	$ 95.000	$ 113.050
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00				75,00	$ 890.000	$ 66.750.000	$ 79.432.500	40,00	$ 920.000	$ 36.800.000	$ 43.792.000
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	$ 630.000	$ 41.580.000	$ 49.480.200	0,00				0,00			
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40,00	$ 485.000	$ 19.400.000	$ 23.086.000	53,00	$ 495.000	$ 26.235.000	$ 31.219.650	0,00			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	160,00	$ 495.000	$ 79.200.000	$ 94.248.000	15,00	$ 499.000	$ 7.485.000	$ 8.907.150	0,00			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	$ 210.000	$ 4.200.000	$ 4.998.000	20,00	$ 250.000	$ 5.000.000	$ 5.950.000	0,00			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 95.000	$ 475.000	$ 565.250	0,00				0,00			
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	234,00	$ 54.000	$ 12.636.000	$ 15.036.840	158,00	$ 65.000	$ 10.270.000	$ 12.221.300	60,00	$ 75.000	$ 4.500.000	$ 5.355.000
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	142,00	$ 35.000	$ 4.970.000	$ 5.914.300	84,00	$ 45.000	$ 3.780.000	$ 4.498.200	30,00	$ 55.000	$ 1.650.000	$ 1.963.500
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 32.000	$ 160.000	$ 190.400	27,00	$ 42.000	$ 1.134.000	$ 1.349.460	8,00	$ 52.000	$ 416.000	$ 495.040
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	47,00	$ 29.500	$ 1.386.500	$ 1.649.935	23,00	$ 39.500	$ 908.500	$ 1.081.115	0,00			

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	febrero 24 del 2023	Empresa:	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	Nit:	900070192-1	Departamento:	valle	Ciudad:	cali
Contacto:	ing. Carlos vega	E-Mail:	cgingenieria1@hotmail.com	Cargo:	director de proyectos	Tel. celular:	3168234339	Tel fijo y ext.:	602-3207583 ext 118

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	$ 26.500	$ 848.000	$ 1.009.120	10,00	$ 36.500	$ 365.000	$ 434.350	8,00	$ 46.000	$ 368.000	$ 437.920
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8,00	$ 68.500	$ 548.000	$ 652.120	5,00	$ 78.500	$ 392.500	$ 467.075	10,00	$ 85.000	$ 850.000	$ 1.011.500
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 62.000	$ 744.000	$ 885.360	0,00				0,00			
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	$ 42.000	$ 420.000	$ 499.800	20,00	$ 52.000	$ 1.040.000	$ 1.237.600	10,00	$ 62.000	$ 620.000	$ 737.800
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	6,00	$ 29.500	$ 177.000	$ 210.630	0,00				0,00			
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 26.500	$ 318.000	$ 378.420	0,00				0,00			
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 22.000	$ 110.000	$ 130.900	0,00				0,00			
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00				1,00	$ 300.000	$ 300.000	$ 357.000	0,00			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	2,00	$ 960.000	$ 1.920.000	$ 2.284.800	0,00				0,00			
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	$ 5.600.000	$ 5.600.000	$ 6.664.000	0,00				0,00			
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 1.450.000	$ 1.450.000	$ 1.725.500	0,00				0,00			
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 990.000	$ 990.000	$ 1.178.100	0,00			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 850.000	$ 850.000	$ 1.011.500	0,00			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 860.000	$ 860.000	$ 1.023.400	0,00				0,00			
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	2,00	$ 12.850.000	$ 25.700.000	$ 30.583.000	0,00				0,00			
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 14.950.000	$ 14.950.000	$ 17.790.500	1,00	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 17.850.000	1,00	$ 15.450.000	$ 15.450.000	$ 18.385.500
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 13.090.000	1,00	$ 11.300.000	$ 11.300.000	$ 13.447.000	0,00			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 14.280.000	1,00	$ 12.350.000	$ 12.350.000	$ 14.696.500	0,00			
Subtotal 1 Adquisición							**$ 300.833.785**				**$ 206.227.000**				**$ 77.592.760**
SERVICIOS															
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1,00	$ 250.000	$ 250.000	$ 297.500	1,00	$ 280.000	$ 280.000	$ 333.200	1,00	$ 320.000	$ 320.000	$ 380.800
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	4,00	$ 350.000	$ 1.400.000	$ 1.666.000	2,00	$ 370.000	$ 740.000	$ 880.600	1,00	$ 390.000	$ 390.000	$ 464.100
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1,00	$ 350.000	$ 350.000	$ 416.500	1,00	$ 370.000	$ 370.000	$ 440.300	1,00	$ 390.000	$ 390.000	$ 464.100
Subtotal 2 Servicios							**$ 2.380.000**				**$ 1.654.100**				**$ 1.309.000**

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.								
Fecha:	febrero 24 del 2023	Empresa:	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	Nit:	900070192-1	Departamento:	valle	Ciudad:	cali
Contacto:	Ing. Carlos vega	E-Mail:	cgingenieria1@hotmail.com	Cargo:	director de proyectos	Tel. celular:	3168234339	Tel fijo y ext.:	602-3207583 ext 118

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 15.000	$ 254.700		0,00				0,00			
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	2,55	$ 110.000	$ 280.500		0,00				0,00			
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 85.000	$ 1.443.300		11,32	$ 95.000	$ 1.075.400		0,00			
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	5,20	$ 245.000	$ 1.274.000		3,12	$ 255.000	$ 795.600		1,04	$ 265.000	$ 275.600	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	116,25	$ 4.500	$ 523.125		69,75	$ 5.000	$ 348.750		23,25	$ 6.500	$ 151.125	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	135,35	$ 12.000	$ 1.624.200		81,21	$ 14.000	$ 1.136.940		27,07	$ 16.000	$ 433.120	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	23,20	$ 21.000	$ 487.200		21,60	$ 35.000	$ 756.000		4,00	$ 38.500	$ 154.000	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	45,50	$ 8.000	$ 364.000		6,25	$ 9.500	$ 59.375		2,00	$ 9.850	$ 19.700	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	47,70	$ 45.000	$ 2.146.500		27,85	$ 48.500	$ 1.350.725		6,00	$ 52.000	$ 312.000	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	52,00	$ 110.000	$ 5.720.000		60,00	$ 118.000	$ 7.080.000		25,00	$ 130.000	$ 3.250.000	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	38,00	$ 110.000	$ 4.180.000		0,00				0,00			
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	$ 420.000	$ 1.680.000		5,00	$ 450.000	$ 2.250.000		2,00	$ 460.000	$ 920.000	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	24,00	$ 140.000	$ 3.360.000		11,00	$ 150.000	$ 1.650.000		0,00			
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	5,40	$ 140.000	$ 756.000		3,40	$ 150.000	$ 510.000		0,00			
Subtotal 3 Obra - Costos Directos						**$ 24.093.525**				**$ 17.012.790**				**$ 5.515.545**	

Ítem	**Producto y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 2.409.355	10,00%	$ 1.701.279	10,00%	$ 551.555
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	8,00%	$ 1.927.481	8,00%	$ 1.361.022	8,00%	$ 441.244
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	8,00%	$ 1.927.481	8,00%	$ 1.361.022	8,00%	$ 441.244
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 366.222	19%	$ 258.594	19%	$ 83.836
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 6.630.539**		**$ 4.681.917**		**$ 1.517.879**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 30.724.064**		**$ 21.694.707**		**$ 7.033.424**

TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA	**$ 333.937.849**	**$ 229.575.807**	**$ 85.935.184**

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Item	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA				SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO				S
Clasificación de municipios según dificultad de acceso -->				Difícil				Fácil				Fácil				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio				Intermedio				
				Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1	$ 560.000	$ 560.000	$ 666.400	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 495.000	$ 495.000	$ 589.050	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 190.000	$ 190.000	$ 226.100	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	12	$ 185.000	$ 2.220.000	$ 2.641.800	7	$ 110.000	$ 770.000	$ 916.300	7	$ 110.000	$ 770.000	$ 916.300	9	$ 150.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	7	$ 150.000	$ 1.050.000	$ 1.249.500	9	$ 110.000	$ 990.000	$ 1.178.100	12	$ 150.000	$ 1.800.000	$ 2.142.000	6	$ 110.000	$ 660.000	$ 785.400	15
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 285.000	$ 855.000	$ 1.017.450	3	$ 190.500	$ 571.500	$ 680.085	3	$ 190.500	$ 571.500	$ 680.085	3	$ 215.000	$ 645.000	$ 767.550	3	$ 215.000	$ 645.000	$ 767.550	3	$ 190.500	$ 571.500	$ 680.085	3	$ 215.000	$ 645.000	$ 767.550	3	$ 190.500	$ 571.500	$ 680.085	6
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1	$ 720.000	$ 720.000	$ 856.800	1	$ 720.000	$ 720.000	$ 856.800	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1	$ 720.000	$ 720.000	$ 856.800	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	0,5	$ 190.000	$ 95.000	$ 113.050	0,5	$ 160.000	$ 80.000	$ 95.200	0,5	$ 160.000	$ 80.000	$ 95.200	0,5	$ 180.000	$ 90.000	$ 107.100	0,5	$ 180.000	$ 90.000	$ 107.100	0,5	$ 160.000	$ 80.000	$ 95.200	1	$ 180.000	$ 180.000	$ 214.200	0,5	$ 160.000	$ 80.000	$ 95.200	0,5
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3#6/2Dncnc+ 4DDncnc+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40	$ 920.000	$ 36.800.000	$ 43.792.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	75	$ 890.000	$ 66.750.000	$ 79.432.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+4Dt AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	66	$ 630.000	$ 41.580.000	$ 49.480.200	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+4Dt AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	53	$ 495.000	$ 26.235.000	$ 31.219.650	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	40	$ 485.000	$ 19.400.000	$ 23.086.000	0
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+4Dt AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	48	$ 495.000	$ 23.760.000	$ 28.274.400	5	$ 495.000	$ 2.475.000	$ 2.945.250	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	65	$ 495.000	$ 32.175.000	$ 38.288.250	15	$ 499.000	$ 7.485.000	$ 8.907.150	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	42
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3#6/+ #6+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 210.000	$ 2.100.000	$ 2.499.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 210.000	$ 2.100.000	$ 2.499.000	20	$ 250.000	$ 5.000.000	$ 5.950.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8/+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 95.000	$ 475.000	$ 565.250	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	60	$ 75.000	$ 4.500.000	$ 5.355.000	60	$ 54.000	$ 3.240.000	$ 3.855.600	88	$ 54.000	$ 4.752.000	$ 5.654.880	58	$ 65.000	$ 3.770.000	$ 4.486.300	90	$ 65.000	$ 5.850.000	$ 6.961.500	50	$ 54.000	$ 2.700.000	$ 3.213.000	10	$ 65.000	$ 650.000	$ 773.500	16	$ 54.000	$ 864.000	$ 1.028.160	20
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C Bajo	Metro Lineal	Adquisición	30	$ 55.000	$ 1.650.000	$ 1.963.500	30	$ 35.000	$ 1.050.000	$ 1.249.500	44	$ 35.000	$ 1.540.000	$ 1.832.600	29	$ 45.000	$ 1.305.000	$ 1.552.950	45	$ 45.000	$ 2.025.000	$ 2.409.750	50	$ 35.000	$ 1.750.000	$ 2.082.500	10	$ 45.000	$ 450.000	$ 535.500	8	$ 35.000	$ 280.000	$ 333.200	10
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 52.000	$ 416.000	$ 495.040	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 32.000	$ 160.000	$ 190.400	12	$ 42.000	$ 504.000	$ 599.760	15	$ 42.000	$ 630.000	$ 749.700	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	23	$ 29.500	$ 678.500	$ 807.415	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	3	$ 39.500	$ 118.500	$ 141.015	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 29.500	$ 295.000	$ 351.050	20	$ 39.500	$ 790.000	$ 940.100	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	14
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 46.000	$ 368.000	$ 437.920	17	$ 26.500	$ 450.500	$ 536.095	5	$ 26.500	$ 132.500	$ 157.675	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 26.500	$ 265.000	$ 315.350	10	$ 26.500	$ 265.000	$ 315.350	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 85.000	$ 850.000	$ 1.011.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 76.500	$ 382.500	$ 467.075	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	8	$ 68.500	$ 548.000	$ 652.120	0
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 62.000	$ 620.000	$ 737.800	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 62.000	$ 620.000	$ 737.800	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 52.000	$ 260.000	$ 309.400	15	$ 52.000	$ 780.000	$ 928.200	10	$ 42.000	$ 420.000	$ 499.800	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3/...	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 29.500	$ 59.000	$ 70.210	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	4	$ 29.500	$ 118.000	$ 140.420	0
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2/...	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	12	$ 26.500	$ 318.000	$ 378.420	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1/...	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 22.000	$ 110.000	$ 130.900	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
23	Adquisición e instalación de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacion de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 300.000	$ 300.000	$ 357.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 960.000	$ 1.920.000	$ 2.284.800	0
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A), incluye breakers de distribucion de 2X2B A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.600.000	$ 5.600.000	$ 6.664.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.450.000	$ 1.450.000	$ 1.725.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 990.000	$ 990.000	$ 1.178.100	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 850.000	$ 850.000	$ 1.011.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 860.000	$ 860.000	$ 1.023.400	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 12.850.000	$ 12.850.000	$ 15.291.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1	$ 15.450.000	$ 15.450.000	$ 18.385.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 14.950.000	$ 14.950.000	$ 17.790.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 17.850.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 13.090.000	1	$ 11.300.000	$ 11.300.000	$ 13.447.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 12.350.000	$ 12.350.000	$ 14.696.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 14.280.000	0
	Subtotal 1 Adquisición						**$ 77.592.700**				**$ 54.169.395**				**$ 91.812.070**				**$ 58.577.750**				**$ 112.324.100**				**$ 63.994.035**				**$ 35.325.150**				**$ 44.103.185**	
	SERVICIOS																																				
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1	$ 320.000	$ 320.000	$ 380.800	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 280.000	$ 280.000	$ 333.200	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 250.000	$ 250.000	$ 297.500	0
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, tratado de acometidas). No incluye fabricación de materiales	Unidad	Servicio	1	$ 390.000	$ 390.000	$ 464.100	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 416.500	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 416.500	1	$ 370.000	$ 370.000	$ 440.300	1	$ 370.000	$ 370.000	$ 440.300	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 416.500	1
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1	$ 390.000	$ 390.000	$ 464.100	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 370.000	$ 370.000	$ 440.300	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 416.500	0
	Subtotal 2 Servicios						**$ 1.309.000**				**$ 416.500**				**$ 416.500**				**$ 440.300**				**$ 1.213.800**				**$ 0**				**$ 1.130.500**				**$ 1.130.500**	
	OBRA																																				
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 15.000	$ 84.900		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 15.000	$ 84.900		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 110.000	$ 93.500		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 110.000	$ 93.500		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 85.000	$ 481.100		5,66	$ 95.000	$ 537.700		5,66	$ 95.000	$ 537.700		5,66	$ 85.000	$ 481.100		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	1,04	$ 265.000	$ 275.600		1,04	$ 245.000	$ 254.800		1,04	$ 245.000	$ 254.800		1,04	$ 255.000	$ 265.200		1,04	$ 255.000	$ 265.200		1,04	$ 245.000	$ 254.800		1,04	$ 255.000	$ 265.200		1,04	$ 245.000	$ 254.800		1,04
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	23,25	$ 6.500	$ 151.125		23,25	$ 4.500	$ 104.625		23,25	$ 4.500	$ 104.625		23,25	$ 5.000	$ 116.250		23,25	$ 5.000	$ 116.250		23,25	$ 4.500	$ 104.625		23,25	$ 5.000	$ 116.250		23,25	$ 4.500	$ 104.625		23,25
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	27,07	$ 16.000	$ 433.120		27,07	$ 12.000	$ 324.840		27,07	$ 12.000	$ 324.840		27,07	$ 14.000	$ 378.980		27,07	$ 14.000	$ 378.980		27,07	$ 12.000	$ 324.840		27,07	$ 14.000	$ 378.980		27,07	$ 12.000	$ 324.840		27,07
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	4	$ 38.500	$ 154.000		1,2	$ 21.000	$ 25.200		16,8	$ 21.000	$ 352.800		9,6	$ 35.000	$ 336.000		12	$ 35.000	$ 420.000			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		4	$ 21.000	$ 84.000		1,2
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	2	$ 9.850	$ 19.700		0,5	$ 8.000	$ 4.000		16,8	$ 8.000	$ 134.400		2,25	$ 9.500	$ 21.375		2	$ 9.500	$ 19.000		2	$ 8.000	$ 16.000		2	$ 9.500	$ 19.000		25	$ 8.000	$ 200.000		1,2
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	6	$ 52.000	$ 312.000		1,7	$ 45.000	$ 76.500		33,6	$ 45.000	$ 1.512.000		11,85	$ 48.500	$ 574.725		14	$ 48.500	$ 679.000		2	$ 45.000	$ 90.000		2	$ 48.500	$ 97.000		8	$ 45.000	$ 360.000		2,4
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	25	$ 130.000	$ 3.250.000		0	No se requiere	No se requiere		27	$ 110.000	$ 2.970.000		20	$ 118.000	$ 2.360.000		40	$ 118.000	$ 4.720.000			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		25	$ 110.000	$ 2.750.000		0
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		3	$ 110.000	$ 330.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		30	$ 110.000	$ 3.300.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	2	$ 460.000	$ 920.000		0	No se requiere	No se requiere		2	$ 420.000	$ 840.000		2	$ 450.000	$ 900.000		3	$ 450.000	$ 1.350.000		2	$ 420.000	$ 840.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 150.000	$ 1.650.000		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 140.000	$ 1.540.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		13
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 150.000	$ 510.000		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 140.000	$ 476.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 4: RESUMEN			
EMPRESA	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.	NIT	900070192-1

RESUMEN 1: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y DIFICULTAD DE ACCESO

	Precios total IVA incluido			Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	MUNICIPIOS FACIL ACCESO	MUNICIPIOS ACCESO INTERMEDIO	MUNICIPIOS DIFICIL ACCESO	Precio Total IVA incluido	% Participación sobre Subtotal	% Participación sobre Total	Diferencia Frente a Pestañas 1 y 2
Regionales -->	**Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales**	**Chiriguaná, Villanueva y Aguachica**	**Leticia**				
Plantas Eléctricas	$ 483.526.321	$ 275.537.360	$ 113.526.000	$ 872.589.681	55,54%	52,89%	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 26.477.500	$ 16.552.900	$ 6.069.000	$ 49.099.400	3,13%	2,98%	OK
Adquisición	$ 300.833.785	$ 206.227.000	$ 77.592.760	$ 584.653.545	37,21%	35,44%	OK
Servicios	$ 2.380.000	$ 1.654.100	$ 1.309.000	$ 5.343.100	0,34%	0,32%	OK
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 30.724.064	$ 21.694.707	$ 7.033.424	$ 59.452.195	3,78%	3,60%	OK
SUBTOTAL	**$ 843.941.670**	**$ 521.666.067**	**$ 205.530.184**	**$ 1.571.137.921**	100,00%	95,24%	OK
Actividades no previstas (5% del presupuesto)				$ 78.556.896	5,00%		
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)				**$ 1.649.694.817**			

RESUMEN 2: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y REGIONAL O CENTRO ZONAL

	Precios total IVA incluido									Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS**	**SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR**	**SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO**	**SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA**	**SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ**	**SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ**	**SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA**	**SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO**	**SEDE 9. CENTRO ZONAL IPIALES**	**Precio Total IVA incluido**	% Participación sobre Subtotal	Diferencia Frente a Pestaña 3	Diferencia Frente a Resumen 1
Plantas Eléctricas	$ 113.526.000	$ 95.855.547	$ 97.979.840	$ 97.979.840	$ 113.526.000	$ 95.855.547	$ 64.031.520	$ 97.979.840	$ 95.855.547	$ 872.589.681	55,54%	OK	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 6.069.000	$ 5.295.500	$ 5.236.000	$ 5.426.400	$ 5.771.500	$ 5.355.000	$ 5.355.000	$ 5.236.000	$ 5.355.000	$ 49.099.400	3,13%	OK	OK
Adquisición	$ 77.592.760	$ 54.169.395	$ 91.812.070	$ 58.577.750	$ 112.324.100	$ 63.994.035	$ 35.325.150	$ 44.103.185	$ 46.755.100	$ 584.653.545	37,21%	OK	OK
Servicios	$ 1.309.000	$ 416.500	$ 416.500	$ 440.300	$ 1.213.800	$ 0	$ 0	$ 1.130.500	$ 416.500	$ 5.343.100	0,34%	OK	OK
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 7.033.424	$ 1.428.179	$ 9.121.461	$ 9.755.572	$ 10.821.512	$ 9.698.872	$ 1.117.623	$ 5.200.604	$ 5.274.948	$ 59.452.195	3,78%	OK	OK
SUBTOTAL	**$ 205.530.184**	**$ 157.165.121**	**$ 204.565.871**	**$ 172.179.862**	**$ 243.656.912**	**$ 174.903.454**	**$ 105.829.293**	**$ 153.650.129**	**$ 153.657.095**	**$ 1.571.137.921**	100,00%		OK
Actividades no previstas (5% del presupuesto)										**$ 78.556.896**	5,00%		OK
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)										**$ 1.649.694.817**			OK

Ficha de identificación de proveedores	Fecha dd/mm/aa	

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?		Cédul
Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de

Dirección	Teléfono fijo	Ciuda

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celula

1.3. Códigos CIIU

Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	**1.4.Sector** (Correspo Resol.2225/19 del M
Principal (Nota 1)			
Secundario			
Secundario			

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2020		Diciembre 31
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias					$2.360.866.984
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$969.738.000	4,40	$1.365.260.188	86,92	$1.452.782.362
		Pasivo Corriente	$220.628.000		$15.707.000		$15.760.224
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total	$492.681.000	50,00%	$787.494.188	57,02%	$515.198.264
		Activo Total	$985.452.000		$1.380.967.188		$1.468.542.586
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	$222.030.000	3,33	$146.434.000	2,47	$252.805.347
		Costos financieros (Nota 3)	$66.588.000		$59.285.000		$47.793.357
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$969.738.000	$749.110.000	$1.365.260.188	$1.349.553.188	$1.452.782.362
		Pasivo corriente	$220.628.000		$15.707.000		$15.760.224
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$222.030.000	45,06%	$146.434.000	24,67%	$252.805.347
		Patrimonio	$492.771.000		$593.473.000		$953.344.322
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$222.030.000	22,53%	$146.434.000	10,60%	$252.805.347
		Activo Total	$985.452.000		$1.380.967.188		$1.468.542.586

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres n documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	
4	Para las **asociaciones y cooperativas:** ¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de esp constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos mencionada resolución.
Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.
Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nit:	900070192-1
Fecha:	febrero 24 del 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nit:	900070192-1
Fecha:	febrero 24 del 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				Código UNSPSC 26101500 Clase: Motores	Código UNSPSC 26131800 Clase: Equipo de control de producción de energía	Código UNSPSC 26111600 Clase: Generadores de potencia	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP

DIESELECTROS CARIBE S.A.S

PÚBLICA

Francy Johanna Florez Ramirez

De: Alexandra Espinosa <alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com>
Enviado el: martes, 28 de febrero de 2023 10:57 p.m.
Para: Estudios ICBF3
CC: Jose Miguel Espinosa
Asunto: Re: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF
Datos adjuntos: 05_SDC_PLANTAS_ELECTRICAS_230216.xlsx

No suele recibir correos electrónicos de alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com. Por qué esto es importante

Buenas Noches, Sres ICBF

Atendiendo su amable invitación, adjunto enviamos cuadro de precios solicitado, para seguir con el proceso de estudio que ustedes requieren.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias,

Cordialmente,

Alexandra Espinosa G
Ejecutiva Comercial de Licitaciones
Dpt. Comercial | Dieselectros Caribe s.a.s

605 3885110 | 311 8952393
alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com
www.dieselectroscaribe.com
Via 40 No 85 -56 Steckerl Sucesores Bodega 21
Barranquilla - Colombia

El lun, 27 feb 2023 a las 9:01, Estudios ICBF3 (<estudiosicbf3@icbf.gov.co>) escribió:

> Buen día apreciados proveedores,

Teniendo en cuenta observaciones recibidas por parte del mercado, se informa que se amplía el plazo de cotizar hasta el día de mañana 28 de febrero de 2023 hasta medianoche.

Quedamos atentos a sus inquietudes o comentarios.

Cordialmente,



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---

De: Estudios ICBF3 <estudiosicbf3@icbf.gov.co>
Enviado el: jueves, 16 de febrero de 2023 5:33 p.m.
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR - PLANTAS ELÉCTRICAS ICBF

Respetados potenciales proveedores:

La Dirección de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentra desarrollando el **Estudio de sector** para el proceso cuyo objeto consiste en *"**Compraventa, instalación y***

puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional"

Con el fin de contar con precios de referencia del mercado solicitamos cotizar los servicios requeridos por la Entidad, para lo cual diseñamos los documentos: Formato de Cotización, Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, relacionados a continuación:

- Ficha de condiciones técnicas: 02_FCT_PLANTAS_ELECTRICAS_230207.pdf
- Anexo 1 – Diagnóstico y Cantidades: 02_FCT_A1_DIAGNOSTICO_CANTIDADES_230207.pdf
- Anexo 2 - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos: 02_FCT_A2_RIESGOS_230207.xlsx
- Anexo 3 - Procedimiento ingreso: 02_FCT_A3_PROCEDIMIENTO_INGRESO_230207

- Solicitud de cotización: **05_SDC_PLANTAS_ELECTRICAS_230216.xlsx** Este último formato corresponde al archivo a remitir al ICBF. De igual forma, solicitamos diligenciar en este formato de Solicitud de Cotización las pestañas de **"Información General y Financiera", "Encuesta" e "Información de Experiencia".**

Así las cosas, de manera atenta solicitamos formular su cotización en concordancia con las especificaciones determinadas por la Entidad y en el formato adjunto. Esperamos contar con ésta a más tardar el día **JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023** antes de medianoche, la cual pueden enviar al correo **estudiosicbf3@icbf.gov.co** o a través del link del proceso **"Solicitud de información a los Proveedores ICBF-SDC-006-2023-SEN** en la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4022118&isFromPublicArea=True&isModal=False en este link pueden consultar los documentos adjuntos y acceder directamente a la cotización del proceso.

Toda la información sobre la cotización, sea en forma verbal o escrita, será aceptado por el ICBF en buena fe. El ICBF no asume responsabilidad alguna por los costos en que se incurran para responder la presente solicitud.

Cordialmente,

Estudios del sector

Dirección de Abastecimiento

ICBF Sede de la Dirección General

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	27/02/2023	Empresa:	Dieselectros Caribe sas	Nit:	900-347-900-9	Departamento:	Atlantico	Ciudad:	Barranquilla
Contacto	Alexandra Espinosa G	E-Mail:	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com	Cargo:	Ejecutiva Comercial de Licitacion	Tel. celular:	3118952393	Tel fijo y ext.:	6053885110

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:

(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.

(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.

(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.

(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.

(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.

(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	SI
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	90

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	84,0	LEES	LSC96S3	$ 89.462.500	$ 115.961.843	$ 106.460.375	$ 137.994.593	$ 244.454.968
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	84,0	LEES	LSC96S3	$ 89.462.500	$ 135.790.669	$ 106.460.375	$ 161.590.896	$ 268.051.271
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	68,0	LEES	LSC75S3	$ 77.335.000	$ 101.505.059	$ 92.028.650	$ 120.791.020	$ 212.819.670
4	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Samaniego	ICBF C.Z. REMOLINO	Fácil	Trifásica	67,5	68,0	LEES	LSC75S3	$ 77.335.000	$ 101.505.059	$ 92.028.650	$ 120.791.020	$ 212.819.670
5	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	68,0	LEES	LSC75S3	$ 77.335.000	$ 115.961.843	$ 92.028.650	$ 137.994.593	$ 230.023.243
6	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	45,0	LEES	LSC50S3	$ 73.072.500	$ 101.505.059	$ 86.956.275	$ 120.791.020	$ 207.747.295
7	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	45,0	LEES	LSC50S3	$ 73.072.500	$ 101.505.059	$ 86.956.275	$ 120.791.020	$ 207.747.295
8	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Ipiales	ICBF C.Z. IPIALES	Fácil	Trifásica	45	45,0	LEES	LSC50S3	$ 73.072.500	$ 101.505.059	$ 86.956.275	$ 120.791.020	$ 207.747.295

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	27/02/2023	Empresa:	Dieselectros Caribe sas	Nit:	900-347-900-9	Departamento:	Atlantico	Ciudad:	Barranquilla
Contacto	Alexandra Espinosa G	E-Mail:	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com	Cargo:	Ejecutiva Comercial de Licitacion	Tel. celular:	3118952393	Tel fijo y ext.:	6053885110

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.
(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.
(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.
(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	SI
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	90

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
9	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	35,0	LEES	LSC38S3	$ 72.192.500	$ 115.961.843	$ 85.909.075	$ 137.994.593	$ 223.903.668
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 835.784.600**	**$ 1.179.529.775**	**$ 2.015.314.375**

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	27/02/2023	Empresa:	Dieselectros Caribe sas	Nit:	900-347-900-9	Departamento:	Atlantico	Ciudad:	Barranquilla
Contacto:	Alexandra Espinosa G	E-Mail:	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com	Cargo:	Ejecutiva Comercial de Licitacion	Tel. celular:	3118952393	Tel fijo y ext.:	6053885110

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)			
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído
ADQUISICIÓN															
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	2,00	$ 5.966.100	$ 11.932.200	$ 14.199.318	1,00	$ 7.018.941	$ 7.018.941	$ 8.352.540	1,00	$ 8.773.676	$ 8.773.676	$ 10.440.674
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	44,00	$ 171.160	$ 7.531.040	$ 8.961.938	28,00	$ 201.365	$ 5.638.212	$ 6.709.472	12,00	$ 251.706	$ 3.020.471	$ 3.594.360
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	18,00	$ 217.971	$ 3.923.478	$ 4.668.939	9,00	$ 256.436	$ 2.307.928	$ 2.746.434	3,00	$ 320.546	$ 961.637	$ 1.144.348
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	5,00	$ 672.000	$ 3.360.000	$ 3.998.400	3,00	$ 790.588	$ 2.371.765	$ 2.822.400	1,00	$ 988.235	$ 988.235	$ 1.176.000
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	2,50	$ 1.680.000	$ 4.200.000	$ 4.998.000	2,00	$ 1.976.471	$ 3.952.941	$ 4.704.000	0,50	$ 2.470.588	$ 1.235.294	$ 1.470.000
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00				75,00	$ 917.190	$ 68.789.250	$ 81.859.208	40,00	$ 1.146.488	$ 45.859.500	$ 54.572.805
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	$ 808.962	$ 53.391.492	$ 63.535.875	0,00				0,00			
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40,00	$ 556.627	$ 22.265.080	$ 26.495.445	53,00	$ 654.855	$ 34.707.331	$ 41.301.724	0,00			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	160,00	$ 519.747	$ 83.159.520	$ 98.959.829	15,00	$ 611.467	$ 9.172.006	$ 10.914.687	0,00			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	$ 308.283	$ 6.165.660	$ 7.337.135	20,00	$ 362.686	$ 7.253.718	$ 8.631.924	0,00			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 138.820	$ 694.100	$ 825.979	0,00				0,00			
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	234,00	$ 17.430	$ 4.078.620	$ 4.853.558	158,00	$ 20.506	$ 3.239.929	$ 3.855.516	60,00	$ 25.632	$ 1.537.941	$ 1.830.150
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	142,00	$ 56.385	$ 8.006.670	$ 9.527.937	84,00	$ 66.335	$ 5.572.165	$ 6.630.876	30,00	$ 82.919	$ 2.487.574	$ 2.960.213
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 44.058	$ 220.290	$ 262.145	27,00	$ 51.833	$ 1.399.489	$ 1.665.392	8,00	$ 64.791	$ 518.329	$ 616.812
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	47,00	$ 38.797	$ 1.823.459	$ 2.169.916	23,00	$ 45.644	$ 1.049.801	$ 1.249.263	0,00			

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	27/02/2023	Empresa:	Dieselectros Caribe sas	Nit:	900-347-900-9	Departamento:	Atlantico	Ciudad:	Barranquilla
Contacto:	Alexandra Espinosa G	E-Mail:	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com	Cargo:	Ejecutiva Comercial de Licitacion	Tel. celular:	3118952393	Tel fijo y ext.:	6053885110

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	$ 52.074	$ 1.666.368	$ 1.982.978	10,00	$ 61.264	$ 612.635	$ 729.036	8,00	$ 76.579	$ 612.635	$ 729.036
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8,00	$ 198.933	$ 1.591.464	$ 1.893.842	5,00	$ 234.039	$ 1.170.194	$ 1.392.531	10,00	$ 292.549	$ 2.925.485	$ 3.481.327
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 115.824	$ 1.389.888	$ 1.653.967	0,00				0,00			
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	$ 71.620	$ 716.200	$ 852.278	20,00	$ 84.259	$ 1.685.176	$ 2.005.359	10,00	$ 105.324	$ 1.053.235	$ 1.253.350
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	6,00	$ 30.699	$ 184.194	$ 219.191	0,00				0,00			
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 29.749	$ 356.988	$ 424.816	0,00				0,00			
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 31.974	$ 159.870	$ 190.245	0,00				0,00			
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00				1,00	$ 234.352	$ 234.352	$ 278.879	0,00			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	2,00	$ 3.843.000	$ 7.686.000	$ 9.146.340	0,00				0,00			
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	$ 13.440.000	$ 13.440.000	$ 15.993.600	0,00				0,00			
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 2.795.730	$ 2.795.730	$ 3.326.919	0,00				0,00			
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 4.470.588	$ 4.470.588	$ 5.320.000	0,00			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 1.849.411	$ 1.849.411	$ 2.200.799	0,00			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 1.308.090	$ 1.308.090	$ 1.556.627	0,00				0,00			
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	2,00	$ 5.244.750	$ 10.489.500	$ 12.482.505	0,00				0,00			
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 5.843.250	$ 5.843.250	$ 6.953.468	1,00	$ 6.874.412	$ 6.874.412	$ 8.180.550	1,00	$ 8.593.015	$ 8.593.015	$ 10.225.688
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 5.244.750	$ 5.244.750	$ 6.241.253	1,00	$ 6.170.294	$ 6.170.294	$ 7.342.650	0,00			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 5.244.750	$ 5.244.750	$ 6.241.253	1,00	$ 6.170.294	$ 6.170.294	$ 7.342.650	0,00			
Subtotal 1 Adquisición							**$ 319.953.696**				**$ 216.235.890**				**$ 93.494.763**
SERVICIOS															
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1,00	$ 441.000	$ 441.000	$ 524.790	1,00	$ 518.824	$ 518.824	$ 617.401	1,00	$ 648.529	$ 648.529	$ 771.750
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	4,00	$ 472.500	$ 1.890.000	$ 2.249.100	2,00	$ 555.882	$ 1.111.765	$ 1.323.000	1,00	$ 694.853	$ 694.853	$ 826.875
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1,00	$ 2.415.000	$ 2.415.000	$ 2.873.850	1,00	$ 2.841.176	$ 2.841.176	$ 3.380.999	1,00	$ 3.551.471	$ 3.551.471	$ 4.226.250
Subtotal 2 Servicios							**$ 5.647.740**				**$ 5.321.400**				**$ 5.824.875**

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	27/02/2023	Empresa:	Dieselectros Caribe sas	Nit:	900-347-900-9	Departamento:	Atlantico	Ciudad:	Barranquilla
Contacto:	Alexandra Espinosa G	E-Mail:	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com	Cargo:	Ejecutiva Comercial de Licitacion	Tel. celular:	3118952393	Tel fijo y ext.:	6053885110

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 8.400	$ 142.632		0,00				0,00			
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	2,55	$ 504.000	$ 1.285.200		0,00				0,00			
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 840.000	$ 14.263.200		11,32	$ 988.235	$ 11.186.824		0,00			
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	5,20	$ 1.029.000	$ 5.350.800		3,12	$ 1.210.588	$ 3.777.035		1,04	$ 1.513.235	$ 1.573.765	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	116,25	$ 296.100	$ 34.421.625		69,75	$ 348.353	$ 24.297.618		23,25	$ 435.441	$ 10.124.007	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	135,35	$ 39.900	$ 5.400.465		81,21	$ 46.941	$ 3.812.093		27,07	$ 58.676	$ 1.588.372	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	23,20	$ 210.000	$ 4.872.000		21,60	$ 247.059	$ 5.336.471		4,00	$ 308.824	$ 1.235.294	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	45,50	$ 189.000	$ 8.599.500		6,25	$ 222.353	$ 1.389.706		2,00	$ 277.941	$ 555.882	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	47,70	$ 115.500	$ 5.509.350		27,85	$ 135.882	$ 3.784.324		6,00	$ 169.853	$ 1.019.118	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	52,00	$ 191.100	$ 9.937.200		60,00	$ 224.824	$ 13.489.412		25,00	$ 281.029	$ 7.025.735	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	38,00	$ 147.000	$ 5.586.000		0,00				0,00			
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	$ 819.000	$ 3.276.000		5,00	$ 963.529	$ 4.817.647		2,00	$ 1.204.412	$ 2.408.824	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	24,00	$ 976.500	$ 23.436.000		11,00	$ 1.148.824	$ 12.637.059		0,00			
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	5,40	$ 976.500	$ 5.273.100		3,40	$ 1.148.824	$ 3.906.000		0,00			
Subtotal 3 Obra - Costos Directos						**$ 127.353.072**				**$ 88.434.189**				**$ 25.530.997**	

Ítem	**Producto y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	15,00%	$ 19.102.960	15,00%	$ 13.265.128	15,00%	$ 3.829.650
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 12.735.307	10,00%	$ 8.843.419	10,00%	$ 2.553.100
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	15,00%	$ 19.102.960	15,00%	$ 13.265.128	15,00%	$ 3.829.650
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 3.629.562	19%	$ 2.520.375	19%	$ 727.634
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 54.570.789**		**$ 37.894.050**		**$ 10.940.034**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 181.923.861**		**$ 126.328.239**		**$ 36.471.031**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 507.525.297**		**$ 347.885.529**		**$ 135.790.669**

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Item	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA				SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO				S
Clasificación de municipios según dificultad de acceso -->				Difícil				Fácil				Fácil				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio				Intermedio				Fácil			
				Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1	$ 8.773.676	$ 8.773.676	$ 10.440.674	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 7.018.941	$ 7.018.941	$ 8.352.540	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.966.100	$ 5.966.100	$ 7.099.659	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	12	$ 251.706	$ 3.020.471	$ 3.594.360	7	$ 171.160	$ 1.198.120	$ 1.425.763	7	$ 171.160	$ 1.198.120	$ 1.425.763	9	$ 201.365	$ 1.812.282	$ 2.156.616	7	$ 201.365	$ 1.409.553	$ 1.677.368	9	$ 171.160	$ 1.540.440	$ 1.833.124	12	$ 201.365	$ 2.416.376	$ 2.875.487	6	$ 171.160	$ 1.026.960	$ 1.222.082	15
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 320.546	$ 961.637	$ 1.144.348	3	$ 217.971	$ 653.913	$ 778.156	3	$ 217.971	$ 653.913	$ 778.156	3	$ 256.436	$ 769.309	$ 915.478	3	$ 256.436	$ 769.309	$ 915.478	3	$ 217.971	$ 653.913	$ 778.156	3	$ 256.436	$ 769.309	$ 915.478	3	$ 217.971	$ 653.913	$ 778.156	6
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	1	$ 988.235	$ 988.235	$ 1.176.000	1	$ 672.000	$ 672.000	$ 799.680	1	$ 672.000	$ 672.000	$ 799.680	1	$ 790.588	$ 790.588	$ 940.800	1	$ 790.588	$ 790.588	$ 940.800	1	$ 672.000	$ 672.000	$ 799.680	1	$ 790.588	$ 790.588	$ 940.800	1	$ 672.000	$ 672.000	$ 799.680	1
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	0,5	$ 2.470.588	$ 1.235.294	$ 1.470.000	0,5	$ 1.680.000	$ 840.000	$ 999.600	0,5	$ 1.680.000	$ 840.000	$ 999.600	0,5	$ 1.976.471	$ 988.235	$ 1.176.000	0,5	$ 1.976.471	$ 988.235	$ 1.176.000	0,5	$ 1.680.000	$ 840.000	$ 999.600	1	$ 1.976.471	$ 1.976.471	$ 2.352.000	0,5	$ 1.680.000	$ 840.000	$ 999.600	0,5
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40	$ 1.146.488	$ 45.859.500	$ 54.572.805	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	75	$ 917.190	$ 68.789.250	$ 81.859.208	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#4/0+ #4/0+#2/0 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	66	$ 808.962	$ 53.391.492	$ 63.535.875	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2ø#4/0+ #4/0+#2/0 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	53	$ 654.855	$ 34.707.331	$ 41.301.724	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	40	$ 556.627	$ 22.265.080	$ 26.495.445	0
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#1/0+ #1/0+#6 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	48	$ 519.747	$ 24.947.856	$ 29.687.949	5	$ 519.747	$ 2.598.735	$ 3.092.495	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	65	$ 519.747	$ 33.783.555	$ 40.202.430	15	$ 611.467	$ 9.172.006	$ 10.914.687	0
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#2/0+ #2/0+#6 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 308.283	$ 3.082.830	$ 3.668.568	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 308.283	$ 3.082.830	$ 3.668.568	20	$ 362.686	$ 7.253.718	$ 8.631.926	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#8+ #8+#10 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 138.820	$ 694.100	$ 825.979	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	60	$ 25.632	$ 1.537.941	$ 1.830.150	60	$ 17.430	$ 1.045.800	$ 1.244.502	88	$ 17.430	$ 1.533.840	$ 1.825.270	58	$ 20.506	$ 1.189.341	$ 1.415.316	90	$ 20.506	$ 1.845.529	$ 2.196.180	50	$ 17.430	$ 871.500	$ 1.037.085	10	$ 20.506	$ 205.059	$ 244.020	16	$ 17.430	$ 278.880	$ 331.867	20
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C Rh/Ph	Metro Lineal	Adquisición	30	$ 82.919	$ 2.487.574	$ 2.960.213	30	$ 56.385	$ 1.691.550	$ 2.012.945	44	$ 56.385	$ 2.480.940	$ 2.952.319	29	$ 66.335	$ 1.923.724	$ 2.289.232	45	$ 66.335	$ 2.985.088	$ 3.552.255	50	$ 56.385	$ 2.819.250	$ 3.354.908	10	$ 66.335	$ 663.353	$ 789.390	8	$ 56.385	$ 451.080	$ 536.785	10
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 64.791	$ 518.329	$ 616.812	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 44.058	$ 220.290	$ 262.145	12	$ 51.833	$ 621.995	$ 740.174	15	$ 51.833	$ 777.494	$ 925.218	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	23	$ 39.797	$ 892.331	$ 1.061.874	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	3	$ 45.644	$ 136.931	$ 162.948	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 39.797	$ 397.970	$ 461.684	20	$ 45.644	$ 912.871	$ 1.086.316	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	14
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 76.579	$ 612.635	$ 729.036	17	$ 52.074	$ 885.258	$ 1.053.457	5	$ 52.074	$ 260.370	$ 309.840	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 52.074	$ 520.740	$ 619.681	10	$ 61.264	$ 612.635	$ 729.036	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 292.549	$ 2.925.485	$ 3.481.327	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 234.039	$ 1.170.194	$ 1.392.531	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	8	$ 198.933	$ 1.591.464	$ 1.893.842	0
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 115.824	$ 1.158.240	$ 1.378.306	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 105.324	$ 1.053.235	$ 1.253.350	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 84.259	$ 421.294	$ 501.340	15	$ 84.259	$ 1.263.882	$ 1.504.020	10	$ 71.620	$ 716.200	$ 852.278	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3".	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 30.699	$ 61.398	$ 73.064	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	4	$ 30.699	$ 122.795	$ 146.127	0
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2".	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	12	$ 29.749	$ 356.988	$ 424.816	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 4".	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 31.974	$ 159.870	$ 190.245	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
23	Adquisición e instalación de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionen de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 234.352	$ 234.352	$ 278.879	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 3.843.000	$ 7.686.000	$ 9.146.340	0				
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A), incluye breakers de distribucion de 2X2B A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 13.440.000	$ 13.440.000	$ 15.993.600	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.795.730	$ 2.795.730	$ 3.326.919	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 4.470.588	$ 4.470.588	$ 5.320.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.849.411	$ 1.849.411	$ 2.200.759	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.308.690	$ 1.308.690	$ 1.556.627	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.244.750	$ 5.244.750	$ 6.241.253	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1	$ 8.593.015	$ 8.593.015	$ 10.225.688	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.843.250	$ 5.843.250	$ 6.953.468	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 6.874.412	$ 6.874.412	$ 8.180.550	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.244.750	$ 5.244.750	$ 6.241.253	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 45kVA(2x225AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 6.170.294	$ 6.170.294	$ 7.342.650	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.244.750	$ 5.244.750	$ 6.241.253	0
	Subtotal 1 Adquisición						**$ 93.494.763**				**$ 48.632.696**				**$ 105.667.510**				**$ 74.007.349**				**$ 105.127.876**				**$ 69.326.412**				**$ 37.100.667**				**$ 48.591.177**	
	SERVICIOS																																				
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1	$ 648.529	$ 648.529	$ 771.730	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 518.824	$ 518.824	$ 617.401	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 441.000	$ 441.000	$ 524.790	0
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, tratado de acometidas), No incluye fabricación de materiales	Unidad	Servicio	1	$ 694.853	$ 694.853	$ 826.875	1	$ 472.500	$ 472.500	$ 562.275	1	$ 472.500	$ 472.500	$ 562.275	1	$ 555.882	$ 555.882	$ 661.500	1	$ 555.882	$ 555.882	$ 661.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 472.500	$ 472.500	$ 562.275	1
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1	$ 3.551.471	$ 3.551.471	$ 4.226.250	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.841.176	$ 2.841.176	$ 3.380.999	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.415.000	$ 2.415.000	$ 2.873.850	0
	Subtotal 2 Servicios						**$ 5.824.875**				**$ 562.275**				**$ 562.275**				**$ 661.500**				**$ 4.659.900**				**$ 0**				**$ 3.960.915**				**$ 562.275**	
	OBRA																																				
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 8.400	$ 47.544		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 8.400	$ 47.544		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 504.000	$ 428.400		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 504.000	$ 428.400		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 840.000	$ 4.754.400		5,66	$ 988.235	$ 5.593.412		5,66	$ 988.235	$ 5.593.412		5,66	$ 840.000	$ 4.754.400		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	1,04	$ 1.513.235	$ 1.573.765		1,04	$ 1.029.000	$ 1.070.160		1,04	$ 1.029.000	$ 1.070.160		1,04	$ 1.210.588	$ 1.259.012		1,04	$ 1.210.588	$ 1.259.012		1,04	$ 1.029.000	$ 1.070.160		1,04	$ 1.210.588	$ 1.259.012		1,04	$ 1.029.000	$ 1.070.160		1,04
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	23,25	$ 435.441	$ 10.124.007		23,25	$ 296.100	$ 6.884.325		23,25	$ 296.100	$ 6.884.325		23,25	$ 348.353	$ 8.099.206		23,25	$ 348.353	$ 8.099.206		23,25	$ 296.100	$ 6.884.325		23,25	$ 348.353	$ 8.099.206		23,25	$ 296.100	$ 6.884.325		23,25
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	27,07	$ 58.676	$ 1.588.372		27,07	$ 39.900	$ 1.080.093		27,07	$ 39.900	$ 1.080.093		27,07	$ 46.941	$ 1.270.698		27,07	$ 46.941	$ 1.270.698		27,07	$ 39.900	$ 1.080.093		27,07	$ 46.941	$ 1.270.698		27,07	$ 39.900	$ 1.080.093		27,07
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	4	$ 308.824	$ 1.235.294		1,2	$ 210.000	$ 252.000		16,8	$ 210.000	$ 3.528.000		9,6	$ 247.059	$ 2.371.765		12	$ 247.059	$ 2.964.706		No se requiere	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		4	$ 210.000	$ 840.000		1,2
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	2	$ 277.941	$ 555.882		0,5	$ 189.000	$ 94.500		16,8	$ 189.000	$ 3.175.200		2,25	$ 222.353	$ 500.294		2	$ 222.353	$ 444.706		2	$ 189.000	$ 378.000		2	$ 222.353	$ 444.706		25	$ 189.000	$ 4.725.000		1,2
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	6	$ 169.853	$ 1.019.118		1,7	$ 115.500	$ 196.350		33,6	$ 115.500	$ 3.880.800		11,85	$ 135.882	$ 1.610.206		14	$ 135.882	$ 1.902.353		2	$ 115.500	$ 231.000		2	$ 135.882	$ 271.765		8	$ 115.500	$ 924.000		2,4
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	25	$ 281.029	$ 7.025.735		0	No se requiere	No se requiere		27	$ 191.100	$ 5.159.700		20	$ 224.824	$ 4.496.471		40	$ 224.824	$ 8.992.941			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		25	$ 191.100	$ 4.777.500		0
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		3	$ 147.000	$ 441.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		30	$ 147.000	$ 4.410.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	2	$ 1.204.412	$ 2.408.824		0	No se requiere	No se requiere		2	$ 819.000	$ 1.638.000		2	$ 983.529	$ 1.927.059		3	$ 983.529	$ 2.890.588		2	$ 819.000	$ 1.638.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 1.148.824	$ 12.637.059		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 976.500	$ 10.741.500		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		13
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 1.148.824	$ 3.906.000		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 976.500	$ 3.320.100		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 4: RESUMEN

EMPRESA	Dieselectros Caribe sas	NIT	900-347-900-9

RESUMEN 1: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y DIFICULTAD DE ACCESO

	Precios total IVA incluido			Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**MUNICIPIOS FACIL ACCESO**	**MUNICIPIOS ACCESO INTERMEDIO**	**MUNICIPIOS DIFICIL ACCESO**	**Precio Total IVA incluido**	**% Participación sobre Subtotal**	**% Participación sobre Total**	Diferencia Frente a Pestañas 1 y 2
Regionales -->	**Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales**	**Chiriguaná, Villanueva y Aguachica**	**Leticia**				
Plantas Eléctricas	$ 444.926.125	$ 284.398.100	$ 106.460.375	$ 835.784.600	27,80%	26,48%	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 603.955.100	$ 413.983.779	$ 161.590.896	$ 1.179.529.775	39,23%	37,36%	OK
Adquisición	$ 319.953.696	$ 216.235.890	$ 93.494.763	$ 629.684.349	20,94%	19,95%	OK
Servicios	$ 5.647.740	$ 5.321.400	$ 5.824.875	$ 16.794.015	0,56%	0,53%	OK
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 181.923.861	$ 126.328.239	$ 36.471.031	$ 344.723.131	11,47%	10,92%	OK
SUBTOTAL	**$ 1.556.406.522**	**$ 1.046.267.408**	**$ 403.841.940**	**$ 3.006.515.870**	100,00%	95,24%	OK
Actividades no previstas (5% del presupuesto)				$ 150.325.794	5,00%		
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)				**$ 3.156.841.664**			

RESUMEN 2: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y REGIONAL O CENTRO ZONAL

	Precios total IVA incluido									Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS**	**SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR**	**SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO**	**SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA**	**SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ**	**SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ**	**SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA**	**SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO**	**SEDE 9. CENTRO ZONAL IPIALES**	**Precio Total IVA incluido**	% Participación sobre Subtotal	Diferencia Frente a Pestaña 3	Diferencia Frente a Resumen 1
Plantas Eléctricas	$ 106.460.375	$ 86.956.275	$ 92.028.650	$ 92.028.650	$ 106.460.375	$ 86.956.275	$ 85.909.075	$ 92.028.650	$ 86.956.275	$ 835.784.600	27,80%	OK	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 161.590.896	$ 120.791.020	$ 120.791.020	$ 137.994.593	$ 137.994.593	$ 120.791.020	$ 137.994.593	$ 120.791.020	$ 120.791.020	$ 1.179.529.775	39,23%	OK	OK
Adquisición	$ 93.494.763	$ 48.632.098	$ 105.667.510	$ 74.007.349	$ 105.127.876	$ 69.326.412	$ 37.100.667	$ 48.591.177	$ 47.736.501	$ 629.684.353	20,94%	OK	No
Servicios	$ 5.824.875	$ 562.275	$ 562.275	$ 661.500	$ 4.659.900	$ 0	$ 0	$ 3.960.915	$ 562.275	$ 16.794.015	0,56%	OK	OK
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 36.471.031	$ 14.311.324	$ 45.207.199	$ 62.384.283	$ 47.737.072	$ 49.973.960	$ 16.206.886	$ 29.000.091	$ 43.431.287	$ 344.723.133	11,47%	OK	No
SUBTOTAL	**$ 403.841.940**	**$ 271.252.992**	**$ 364.256.654**	**$ 367.076.375**	**$ 401.979.816**	**$ 327.047.667**	**$ 277.211.221**	**$ 294.371.853**	**$ 299.477.358**	**$ 3.006.515.876**	100,00%		No
Actividades no previstas (5% del presupuesto)										**$ 150.325.794**	5,00%		OK
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)										**$ 3.156.841.670**			No

Ficha de identificación de proveedores

Fecha dd/mm/aa

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?		Cédul
Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de
	DIESELECTROS CARIBE SAS	No	No	9003479

Dirección	Teléfono fijo	Ciuda
VIA 40 No 85 -560 Bodega 21	6053885110	BARRANQ

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que
www.dieselectroscaribe.com	Primario	

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celula
Ejecutiva Comercial d	Alexandra Espinosa G	alexandraespinosa@dieselectroscaribe.com		3118952

1.3. Códigos CIIU

Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	**1.4.Sector** (Correspo Resol.2225/19 del M
Principal (Nota 1)	4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.	Comercio
Secundario	4321	Instalaciones eléctricas	Servicio
Secundario			

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2020		Diciembre 31
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias					$3.333.644.244
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$3.461.182.789	1,86	$2.848.194.413	2,49	$3.285.848.860
		Pasivo Corriente	$1.860.858.463		$1.143.890.533		$1.749.385.278
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total	$2.327.525.131	65,98%	$2.893.990.397	253,00%	$2.163.607.502
		Activo Total	$3.527.767.950		$1.143.890.533		$3.302.311.711
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	-$102.238.568	-0,71	$55.752.791	0,39	-$169.756
		Costos financieros (Nota 3)	$143.085.074		$143.085.074		$105.552.989
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$3.461.182.789	$1.600.324.326	$2.848.194.413	$1.704.303.880	$3.285.848.860
		Pasivo corriente	$1.860.858.463		$1.143.890.533		$1.749.385.278
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	-$102.238.568	-8,52%	$55.752.791	4,63%	-$169.756
		Patrimonio	$1.200.242.819		$1.204.433.196		$1.138.704.209
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	-$102.238.568	-2,90%	$55.752.791	4,87%	-$169.756
		Activo Total	$3.527.767.950		$1.143.890.533		$3.302.311.711

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres n documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	No
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	No aplic
4	Para las **asociaciones y cooperativas:** ¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No aplic

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de espe constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos e mencionada resolución.
Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.
Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	Dieselectros Caribe sas
Nit:	900-347-900-9
Fecha:	27 de febrero de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	Dieselectros Caribe sas
Nit:	900-347-900-9
Fecha:	27 de febrero de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				Código UNSPSC 26101500 Clase: Motores	Código UNSPSC 26131800 Clase: Equipo de control de producción de energía	Código UNSPSC 26111600 Clase: Generadores de potencia	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP

O & P INGENIERIA S.A.S

PÚBLICA

Francy Johanna Florez Ramirez

De: info@opingenieria.com
Enviado el: jueves, 9 de marzo de 2023 3:36 p.m.
Para: Estudios ICBF3
CC: Francy Johanna Florez Ramirez
Asunto: RV: Solicitud de Ajuste - Cotización ICBF

Importancia: Alta

> No suele recibir correos electrónicos de info@opingenieria.com. Por qué esto es importante

Reenvio Correo

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL BERNAL R
Analista de Licitaciones
Calle 74 B No 74 A 24 Bogotá (Colombia)
Tele-Fax : (+571) 4732039
Mobile :(+57) 312 419 37 53
e-mail : miguel.bernal@opingenieria.com
Web Site: www.opingenieria.com

De: info@opingenieria.com <info@opingenieria.com>
Enviado el: miércoles, 8 de marzo de 2023 11:34 a. m.
Para: 'Estudios ICBF3' <estudiosicbf3@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de Ajuste - Cotización ICBF
Importancia: Alta

Buen día Estimados

Después de verificar los valores ofertados y las características técnicas del proyecto, se confirma que no es posible realizar ajuste a los mismos dado el aumento de precios en varios de los materiales e insumos a raíz del aumento del valor del Dólar en Colombia.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL BERNAL R
Analista de Licitaciones

Calle 74 B No 74 A 24 Bogotá (Colombia)
Tele-Fax : (+571) 4732039
Mobile :(+57) 312 419 37 53
e-mail : miguel.bernal@opingenieria.com
Web Site: www.opingenieria.com

De: Estudios ICBF3 <estudiosicbf3@icbf.gov.co>
Enviado el: lunes, 6 de marzo de 2023 10:07 p. m.
Para: INFO@OPINGENIERIA.COM
Asunto: Solicitud de Ajuste - Cotización ICBF

Cordial saludo,

El ICBF agradece su participación y confirma el recibido de su cotización para el proceso cuyo objeto es: ***"Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional"***

De acuerdo con la cotización enviada, agradecemos amablemente su gestión para aclarar las siguientes inquietudes encontradas durante la revisión:

1. Confirmar que los precios cotizados para los ítems cumplen con lo definido en la FCT (precios o ítems identificados en azul)

- ✓ Se revisó lo cotizado por la empresa para la Adquisición, Servicios y Obra en la hoja 2-ADECUACIONES y la Entidad solicita amablemente confirmar que con los precios relacionados se puede dar cumplimiento a lo definido en la FCT. Si consideran oportuno, es posible ajustar lo cotizado inicialmente

2. Precios por encima del promedio del mercado (precios identificados en naranja)

- ✓ Solicitamos amablemente revisar y en lo posible ajustar los precios cotizados para los precios identificados en naranja en la hoja 2-ADECUACIONES, debido a que se encontró que son superiores al promedio del mercado. Sugerimos verificar las características y descripción de tales elementos. Si adelantado lo anterior, no es posible realizar un ajuste sobre los mismos, agradecemos confirmar tales precios

Agradecemos remitir comentarios, ajustes o confirmación de precios a más tardar el miércoles 8 de marzo antes de las 2 p.m.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN									
Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.								
Fecha:	03/03/2023	Empresa:	O&P INGENIERIA SAS	Nit:	900,716,210-9	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	MIGUEL BERNAL	E-Mail:	INFO@OPINGENIERIA.COM	Cargo:	ANALISTA DE LICITACIONES	Tel. celular:	3124193753	Tel fijo y ext.:	6014732039

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:

(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.

(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.

(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.

(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.

(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.

(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	80,0	UNIV POWER	PG-80KW	$ 89.234.000	$ 14.285.000	$ 106.188.460	$ 16.999.150	$ 123.187.610
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	80,0	UNIV POWER	PG-80KW	$ 89.234.000	$ 20.000.000	$ 106.188.460	$ 23.800.000	$ 129.988.460
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	70,4	UNIV POWER	PG-70KW	$ 77.213.000	$ 14.285.000	$ 91.883.470	$ 16.999.150	$ 108.882.620
4	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Samaniego	ICBF C.Z. REMOLINO	Fácil	Trifásica	67,5	70,4	UNIV POWER	PG-70KW	$ 77.213.000	$ 14.285.000	$ 91.883.470	$ 16.999.150	$ 108.882.620
5	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	70,4	UNIV POWER	PG-70KW	$ 77.213.000	$ 14.285.000	$ 91.883.470	$ 16.999.150	$ 108.882.620
6	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,4	UNIV POWER	PG-50KW	$ 62.787.000	$ 14.285.000	$ 74.716.530	$ 16.999.150	$ 91.715.680
7	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,4	UNIV POWER	PG-50KW	$ 62.787.000	$ 14.285.000	$ 74.716.530	$ 16.999.150	$ 91.715.680
8	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Ipiales	ICBF C.Z. IPIALES	Fácil	Trifásica	45	50,4	UNIV POWER	PG-50KW	$ 62.787.000	$ 14.285.000	$ 74.716.530	$ 16.999.150	$ 91.715.680

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	03/03/2023	Empresa:	O&P INGENIERIA SAS	Nit:	900,716,210-9	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto	MIGUEL BERNAL	E-Mail:	INFO@OPINGENIERIA.COM	Cargo:	ANALISTA DE LICITACIONES	Tel. celular:	3124193753	Tel fijo y ext.:	6014732039

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.
(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.
(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.
(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
9	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	50,4	UNIV POWER	PG-50KW	$ 62.600.000	$ 14.285.000	$ 74.494.000	$ 16.999.150	$ 91.493.150
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 786.670.920**	**$ 159.793.200**	**$ 946.464.120**

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	3/03/2023	Empresa:	O&P INGENIERIA SAS	Nit:	900,716,210-9	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	MIGUEL BERNAL	E-Mail:	INFO@OPINGENIERIA.COM	Cargo:	ANALISTA DE LICITACIONES	Tel. celular:	3124193753	Tel fijo y ext.:	6014732039

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)			
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluído
ADQUISICIÓN															
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	2,00	$ 417.000	$ 834.000	$ 992.460	1,00	$ 416.667	$ 416.667	$ 495.834	1,00	$ 416.667	$ 416.667	$ 495.834
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	44,00	$ 250.000	$ 11.000.000	$ 13.090.000	28,00	$ 250.000	$ 7.000.000	$ 8.330.000	12,00	$ 250.000	$ 3.000.000	$ 3.570.000
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	18,00	$ 284.000	$ 5.112.000	$ 6.083.280	9,00	$ 283.333	$ 2.550.000	$ 3.034.500	3,00	$ 283.333	$ 850.000	$ 1.011.500
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	5,00	$ 1.350.000	$ 6.750.000	$ 8.032.500	3,00	$ 1.350.000	$ 4.050.000	$ 4.819.500	1,00	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	2,50	$ 350.000	$ 875.000	$ 1.041.250	2,00	$ 350.000	$ 700.000	$ 833.000	0,50	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00				75,00	$ 737.833	$ 55.337.500	$ 65.851.625	40,00	$ 753.550	$ 30.142.000	$ 35.868.980
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	$ 620.000	$ 40.920.000	$ 48.694.800	0,00				0,00			
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40,00	$ 493.000	$ 19.720.000	$ 23.466.800	53,00	$ 486.667	$ 25.793.333	$ 30.694.066	0,00			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	160,00	$ 311.667	$ 49.866.667	$ 59.341.334	15,00	$ 376.667	$ 5.650.000	$ 6.723.500	0,00			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	$ 243.333	$ 4.866.667	$ 5.791.334	20,00	$ 243.333	$ 4.866.667	$ 5.791.334	0,00			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 259.343	$ 1.296.717	$ 1.543.093	0,00				0,00			
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	234,00	$ 26.667	$ 6.240.000	$ 7.425.600	158,00	$ 26.667	$ 4.213.333	$ 5.013.866	60,00	$ 31.667	$ 1.900.000	$ 2.261.000
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	142,00	$ 20.000	$ 2.840.000	$ 3.379.600	84,00	$ 20.000	$ 1.680.000	$ 1.999.200	30,00	$ 21.667	$ 650.000	$ 773.500
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 264.688	$ 1.323.442	$ 1.574.896	27,00	$ 265.000	$ 7.155.000	$ 8.514.450	8,00	$ 266.667	$ 2.133.333	$ 2.538.666
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	47,00	$ 110.000	$ 5.170.000	$ 6.152.300	23,00	$ 110.000	$ 2.530.000	$ 3.010.700	0,00			

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	3/03/2023	Empresa:	O&P INGENIERIA SAS	Nit:	900,716,210-9	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	MIGUEL BERNAL	E-Mail:	INFO@OPINGENIERIA.COM	Cargo:	ANALISTA DE LICITACIONES	Tel. celular:	3124193753	Tel fijo y ext.:	6014732039

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	$ 58.000	$ 1.856.000	$ 2.208.640	10,00	$ 58.333	$ 583.333	$ 694.166	8,00	$ 60.000	$ 480.000	$ 571.200
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8,00	$ 315.000	$ 2.520.000	$ 2.998.800	5,00	$ 315.000	$ 1.575.000	$ 1.874.250	10,00	$ 333.333	$ 3.333.333	$ 3.966.666
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 146.167	$ 1.754.000	$ 2.087.260	0,00				0,00			
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	$ 81.667	$ 816.667	$ 971.834	20,00	$ 81.667	$ 1.633.333	$ 1.943.666	10,00	$ 85.000	$ 850.000	$ 1.011.500
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	6,00	$ 78.333	$ 470.000	$ 559.300	0,00				0,00			
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 58.333	$ 700.000	$ 833.000	0,00				0,00			
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 46.667	$ 233.333	$ 277.666	0,00				0,00			
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00				1,00	$ 966.667	$ 966.667	$ 1.150.334	0,00			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	2,00	$ 4.333.333	$ 8.666.667	$ 10.313.334	0,00				0,00			
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	$ 8.333.333	$ 8.333.333	$ 9.916.666	0,00				0,00			
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	0,00				0,00			
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	0,00			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 4.666.667	$ 4.666.667	$ 5.553.334	0,00			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 4.333.333	$ 4.333.333	$ 5.156.666	0,00				0,00			
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	2,00	$ 18.500.000	$ 37.000.000	$ 44.030.000	0,00				0,00			
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 14.500.000	$ 14.500.000	$ 17.255.000	1,00	$ 14.500.000	$ 14.500.000	$ 17.255.000	1,00	$ 14.500.000	$ 14.500.000	$ 17.255.000
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 12.500.000	$ 12.500.000	$ 14.875.000	1,00	$ 13.750.000	$ 13.750.000	$ 16.362.500	0,00			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ 16.660.000	1,00	$ 15.500.000	$ 15.500.000	$ 18.445.000	0,00			
Subtotal 1 Adquisición							**$ 318.917.413**				**$ 212.554.825**				**$ 71.138.596**
SERVICIOS															
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1,00	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.820.700	1,00	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.820.700	1,00	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.820.700
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	4,00	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 16.660.000	2,00	$ 3.500.000	$ 7.000.000	$ 8.330.000	1,00	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000	1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000
Subtotal 2 Servicios							**$ 21.455.700**				**$ 13.125.700**				**$ 8.960.700**

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	3/03/2023	Empresa:	O&P INGENIERIA SAS	Nit:	900,716,210-9	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	MIGUEL BERNAL	E-Mail:	INFO@OPINGENIERIA.COM	Cargo:	ANALISTA DE LICITACIONES	Tel. celular:	3124193753	Tel fijo y ext.:	6014732039

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluído**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 35.000	$ 594.300		0,00				0,00			
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	2,55	$ 125.000	$ 318.750		0,00				0,00			
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 45.000	$ 764.100		11,32	$ 45.000	$ 509.400		0,00			
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	5,20	$ 1.200.000	$ 6.240.000		3,12	$ 1.200.000	$ 3.744.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	116,25	$ 23.500	$ 2.731.875		69,75	$ 23.500	$ 1.639.125		23,25	$ 23.500	$ 546.375	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	135,35	$ 37.000	$ 5.007.950		81,21	$ 37.000	$ 3.004.770		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	23,20	$ 104.500	$ 2.424.400		21,60	$ 104.500	$ 2.257.200		4,00	$ 104.500	$ 418.000	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	45,50	$ 35.500	$ 1.615.250		6,25	$ 35.500	$ 221.875		2,00	$ 35.500	$ 71.000	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	47,70	$ 200.000	$ 9.540.000		27,85	$ 200.000	$ 5.570.000		6,00	$ 200.000	$ 1.200.000	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	52,00	$ 173.500	$ 9.022.000		60,00	$ 173.500	$ 10.410.000		25,00	$ 173.500	$ 4.337.500	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	38,00	$ 147.000	$ 5.586.000		0,00				0,00			
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	$ 975.000	$ 3.900.000		5,00	$ 975.000	$ 4.875.000		2,00	$ 975.000	$ 1.950.000	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	24,00	$ 2.142.000	$ 51.408.000		11,00	$ 2.500.000	$ 27.500.000		0,00			
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	5,40	$ 1.534.000	$ 8.283.600		3,40	$ 1.790.000	$ 6.086.000		0,00			
Subtotal 3 Obra - Costos Directos						**$ 107.436.225**				**$ 65.817.370**				**$ 10.772.465**	

Ítem	**Producto y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 10.743.625	10,00%	$ 6.581.738	10,00%	$ 1.077.247
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	5,00%	$ 5.371.812	5,00%	$ 3.290.868	5,00%	$ 538.623
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	15,00%	$ 16.115.433	15,00%	$ 9.872.606	15,00%	$ 1.615.870
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 3.061.932	19%	$ 1.875.796	19%	$ 307.015
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 35.292.802**		**$ 21.621.008**		**$ 3.538.755**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 142.729.027**		**$ 87.438.378**		**$ 14.311.220**

TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA	**$ 483.102.140**	**$ 313.118.903**	**$ 94.410.516**

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Item	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA				SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO				S
Clasificación de municipios según dificultad de acceso -->				Difícil				Fácil				Fácil				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio				Fácil				
				Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1	$ 416.667	$ 416.667	$ 495.834	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 416.667	$ 416.667	$ 495.834	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 417.000	$ 417.000	$ 496.230	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	12	$ 250.000	$ 3.000.000	$ 3.570.000	7	$ 250.000	$ 1.750.000	$ 2.082.500	7	$ 250.000	$ 1.750.000	$ 2.082.500	9	$ 250.000	$ 2.250.000	$ 2.677.500	7	$ 250.000	$ 1.750.000	$ 2.082.500	9	$ 250.000	$ 2.250.000	$ 2.677.500	12	$ 250.000	$ 3.000.000	$ 3.570.000	6	$ 250.000	$ 1.500.000	$ 1.785.000	15
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 283.333	$ 850.000	$ 1.011.500	3	$ 284.000	$ 852.000	$ 1.013.880	3	$ 284.000	$ 852.000	$ 1.013.880	3	$ 283.333	$ 850.000	$ 1.011.500	3	$ 283.333	$ 850.000	$ 1.011.500	3	$ 284.000	$ 852.000	$ 1.013.880	3	$ 283.333	$ 850.000	$ 1.011.500	3	$ 284.000	$ 852.000	$ 1.013.880	6
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.606.500	1
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	0,5	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250	0,5	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250	0,5	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250	0,5	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250	0,5	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250	0,5	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 416.500	0,5	$ 350.000	$ 175.000	$ 208.250	0,5
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40	$ 753.550	$ 30.142.000	$ 35.868.980	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	75	$ 737.633	$ 55.337.500	$ 65.851.625	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#4/0+ #4/0+#2/0 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	66	$ 620.000	$ 40.920.000	$ 48.694.800	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2ø#4/0+ #4/0+#2/0 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	53	$ 486.667	$ 25.793.333	$ 30.694.066	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	40	$ 493.000	$ 19.720.000	$ 23.466.800	0
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#1/0+ #1/0+#6 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	48	$ 311.667	$ 14.960.000	$ 17.802.400	5	$ 311.667	$ 1.558.333	$ 1.854.416	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	65	$ 311.667	$ 20.258.333	$ 24.107.416	15	$ 376.667	$ 5.650.000	$ 6.723.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	42
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#2/0+ #2/0+#6 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 243.333	$ 2.433.333	$ 2.895.666	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 243.333	$ 2.433.333	$ 2.895.666	20	$ 243.333	$ 4.866.667	$ 5.791.336	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3ø#8+ #8+#10 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 259.343	$ 1.296.717	$ 1.543.093	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	60	$ 31.667	$ 1.900.000	$ 2.261.000	60	$ 26.667	$ 1.600.000	$ 1.904.000	88	$ 26.667	$ 2.346.667	$ 2.792.534	58	$ 26.667	$ 1.546.667	$ 1.840.534	90	$ 26.667	$ 2.400.000	$ 2.856.000	50	$ 26.667	$ 1.333.333	$ 1.586.666	10	$ 26.667	$ 266.667	$ 317.334	16	$ 26.667	$ 426.667	$ 507.734	20
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C Bajo	Metro Lineal	Adquisición	30	$ 21.667	$ 650.000	$ 773.500	30	$ 20.000	$ 600.000	$ 714.000	44	$ 20.000	$ 880.000	$ 1.047.200	29	$ 20.000	$ 580.000	$ 690.200	45	$ 20.000	$ 900.000	$ 1.071.000	50	$ 20.000	$ 1.000.000	$ 1.190.000	10	$ 20.000	$ 200.000	$ 238.000	8	$ 20.000	$ 160.000	$ 190.400	10
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 266.667	$ 2.133.333	$ 2.538.666	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 264.688	$ 1.323.442	$ 1.574.696	12	$ 285.000	$ 3.180.000	$ 3.784.200	15	$ 265.000	$ 3.975.000	$ 4.730.250	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	23	$ 110.000	$ 2.530.000	$ 3.010.700	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	3	$ 110.000	$ 330.000	$ 392.700	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 110.000	$ 1.100.000	$ 1.309.000	20	$ 110.000	$ 2.200.000	$ 2.618.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	14
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 60.000	$ 480.000	$ 571.200	17	$ 58.000	$ 986.000	$ 1.173.340	5	$ 58.000	$ 290.000	$ 345.100	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 58.000	$ 580.000	$ 690.200	10	$ 58.333	$ 583.333	$ 694.166	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 333.333	$ 3.333.333	$ 3.966.666	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 315.000	$ 1.575.000	$ 1.874.250	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	8	$ 315.000	$ 2.520.000	$ 2.998.800	0
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 146.167	$ 1.461.667	$ 1.739.384	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 85.000	$ 850.000	$ 1.011.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 81.667	$ 408.333	$ 485.916	15	$ 81.667	$ 1.225.000	$ 1.457.750	10	$ 81.667	$ 816.667	$ 971.834	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 78.333	$ 156.667	$ 186.434	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	4	$ 78.333	$ 313.333	$ 372.866	0
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	12	$ 58.333	$ 700.000	$ 833.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 4"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 45.667	$ 233.333	$ 277.666	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
23	Adquisición e instalación de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionen de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 966.667	$ 966.667	$ 1.150.336	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 4.333.333	$ 8.666.667	$ 10.313.334	0
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A), incluye breakers de distribucion de 2X2B A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones dobla fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 8.333.333	$ 8.333.333	$ 9.916.666	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 4.666.667	$ 4.666.667	$ 5.553.334	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 4.333.333	$ 4.333.333	$ 5.156.666	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 16.500.000	$ 16.500.000	$ 22.015.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1	$ 14.500.000	$ 14.500.000	$ 17.255.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 14.500.000	$ 14.500.000	$ 17.255.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 14.500.000	$ 14.500.000	$ 17.255.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 12.500.000	$ 12.500.000	$ 14.875.000	1	$ 13.750.000	$ 13.750.000	$ 16.362.500	0
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 45kVA(2x225AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 15.500.000	$ 15.500.000	$ 18.445.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ 16.660.000	0
	Subtotal 1 Adquisición						**$ 71.138.506**				**$ 55.695.570**				**$ 99.284.267**				**$ 68.371.450**				**$ 103.683.709**				**$ 55.367.526**				**$ 49.499.668**				**$ 59.123.564**	
	SERVICIOS																																			
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.820.700	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.820.700	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.820.700	0
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, trasladó de acometidas), No incluye fabricación de materiales	Unidad	Servicio	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 4.165.000	1
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000	0
	Subtotal 2 Servicios						**$ 8.960.700**				**$ 4.165.000**				**$ 4.165.000**				**$ 4.165.000**				**$ 8.960.700**				**$ 0**				**$ 0**				**$ 8.960.700**	
	OBRA																																			
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 35.000	$ 198.100		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 35.000	$ 198.100		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 125.000	$ 106.250		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 125.000	$ 106.250		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 45.000	$ 254.700		5,66	$ 45.000	$ 254.700		5,66	$ 45.000	$ 254.700		5,66	$ 45.000	$ 254.700		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04	$ 1.200.000	$ 1.248.000		1,04
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25	$ 23.500	$ 546.375		23,25
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07	$ 37.000	$ 1.001.590		27,07
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	4	$ 104.500	$ 418.000		1,2	$ 104.500	$ 125.400		16,8	$ 104.500	$ 1.755.600		9,6	$ 104.500	$ 1.003.200		12	$ 104.500	$ 1.254.000			No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	4	$ 104.500	$ 418.000		1,2
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	2	$ 35.500	$ 71.000		0,5	$ 35.500	$ 17.750		16,8	$ 35.500	$ 596.400		2,25	$ 35.500	$ 79.875		2	$ 35.500	$ 71.000		2	$ 35.500	$ 71.000		2	$ 35.500	$ 71.000		25	$ 35.500	$ 887.500		1,2
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	6	$ 200.000	$ 1.200.000		1,7	$ 200.000	$ 340.000		33,6	$ 200.000	$ 6.720.000		11,85	$ 200.000	$ 2.370.000		14	$ 200.000	$ 2.800.000		2	$ 200.000	$ 400.000		2	$ 200.000	$ 400.000		8	$ 200.000	$ 1.600.000		2,4
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	25	$ 173.500	$ 4.337.500		0	No se requiere	No se requiere		27	$ 173.500	$ 4.684.500		20	$ 173.500	$ 3.470.000		40	$ 173.500	$ 6.940.000			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		25	$ 173.500	$ 4.337.500		0
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1p X 2" + 1p X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		3	$ 147.000	$ 441.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		30	$ 147.000	$ 4.410.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	2	$ 975.000	$ 1.950.000		0	No se requiere	No se requiere		2	$ 975.000	$ 1.950.000		2	$ 975.000	$ 1.950.000		3	$ 975.000	$ 2.925.000		2	$ 975.000	$ 1.950.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 2.500.000	$ 27.500.000		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 2.142.000	$ 23.562.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		13
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 1.790.000	$ 6.086.000		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 1.534.000	$ 5.215.600		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 4: RESUMEN

EMPRESA	O&P INGENIERIA SAS	NIT	900,716,210-9

RESUMEN 1: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y DIFICULTAD DE ACCESO

	Precios total IVA incluido			Total General		
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**MUNICIPIOS FACIL ACCESO**	**MUNICIPIOS ACCESO INTERMEDIO**	**MUNICIPIOS DIFICIL ACCESO**	**Precio Total IVA incluido**	**% Participación sobre Subtotal**	**% Participación sobre Total**
Regionales -->	**Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales**	**Chiriguaná, Villanueva y Aguachica**	**Leticia**			
Plantas Eléctricas	$ 407.916.530	$ 272.565.930	$ 106.188.460	$ 786.670.920	42,82%	40,78%
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 84.995.750	$ 50.997.450	$ 23.800.000	$ 159.793.200	8,70%	8,28%
Adquisición	$ 318.917.413	$ 212.554.825	$ 71.138.596	$ 602.610.834	32,80%	31,24%
Servicios	$ 21.455.700	$ 13.125.700	$ 8.960.700	$ 43.542.100	2,37%	2,26%
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 142.729.027	$ 87.438.378	$ 14.311.220	$ 244.478.625	13,31%	12,67%
SUBTOTAL	**$ 976.014.420**	**$ 636.682.283**	**$ 224.398.976**	**$ 1.837.095.679**	100,00%	95,24%
Actividades no previstas (5% del presupuesto)				$ 91.854.784	5,00%	
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)				**$ 1.928.950.463**		

RESUMEN 2: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y REGIONAL O CENTRO ZONAL

	Precios total IVA incluido									Total General	
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS**	**SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR**	**SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO**	**SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA**	**SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ**	**SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ**	**SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA**	**SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO**	**SEDE 9. CENTRO ZONAL IPIALES**	**Precio Total IVA incluido**	% Participación sobre Subtotal
Plantas Eléctricas	$ 106.188.460	$ 74.716.530	$ 91.883.470	$ 91.883.470	$ 106.188.460	$ 74.716.530	$ 74.494.000	$ 91.883.470	$ 74.716.530	$ 786.670.920	42,82%
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 23.800.000	$ 16.999.150	$ 16.999.150	$ 16.999.150	$ 16.999.150	$ 16.999.150	$ 16.999.150	$ 16.999.150	$ 16.999.150	$ 159.793.200	8,70%
Adquisición	$ 71.138.596	$ 55.695.570	$ 99.284.267	$ 68.371.450	$ 103.683.709	$ 55.367.526	$ 40.499.668	$ 59.123.564	$ 49.446.482	$ 602.610.832	32,80%
Servicios	$ 8.960.700	$ 4.165.000	$ 4.165.000	$ 4.165.000	$ 8.960.700	$ 0	$ 0	$ 8.960.700	$ 4.165.000	$ 43.542.100	2,37%
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 14.311.220	$ 4.942.173	$ 25.323.223	$ 60.459.690	$ 22.638.524	$ 51.763.163	$ 4.340.164	$ 13.336.766	$ 47.363.702	$ 244.478.625	13,31%
SUBTOTAL	**$ 224.398.976**	**$ 156.518.423**	**$ 237.655.110**	**$ 241.878.760**	**$ 258.470.543**	**$ 198.846.369**	**$ 136.332.982**	**$ 190.303.650**	**$ 192.690.864**	**$ 1.837.095.677**	100,00%
Actividades no previstas (5% del presupuesto)										**$ 91.854.784**	5,00%
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)										**$ 1.928.950.461**	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ficha de identificación de proveedores	Fecha dd/mm/aa	

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?		Cédula
	OMAR ORLANDO RINCON FIGUEROA	No		79,591,859
Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de verificación
	O&P INGENIERIA SAS	No	No	900,716,210-9

Dirección	Teléfono fijo	Ciudad
CALLE 74 B # 74 A - 24	601 473 2039	BOGOTA

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que pertenece
WWW.OPINGENIERIA.COM	Secundario	COMERCIAL

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celular
GERENTE	OMAR ORLANDO RINCON	OMAR.RINCON@OPINGENIERIA.COM		3133638760
ANALISTA DE LICITA	MIGUEL BERNAL	MIGUEL.BERNAL@OPINGENIERIA.COM		3124193753

1.3. Códigos CIIU

	Código de Actividad	Descripción Actividad Económica CIIU	**1.4.Sector** (Correspondencia según Resol.2225/19 del MinCIT) (Nota 1)
Principal (Nota 1)			
Secundario			
Secundario			

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2020		Diciembre 31 de 2021	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias					$986.343.918	
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$1.059.185.458	3,02	$943.268.368	8,91	$1.337.205.231	6,60
		Pasivo Corriente	$351.100.603		$105.909.567		$202.616.842	
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total	$351.100.603	29,42%	$105.909.567	10,11%	$340.116.841	24,09%
		Activo Total	$1.193.213.305		$1.047.480.866		$1.411.602.380	
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	$81.259.161	5,91	$156.702.749	14,44	$142.568.159	8,45
		Costos financieros (Nota 3)	$13.749.046		$10.852.132		$16.878.883	
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$1.059.185.458	$708.084.855	$943.268.368	$837.358.801	$1.337.205.231	$1.134.588.389
		Pasivo corriente	$351.100.603		$105.909.567		$202.616.842	
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$81.259.161	9,65%	$156.702.749	16,64%	$142.568.159	13,31%
		Patrimonio	$842.112.702		$941.571.299		$1.071.485.539	
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$81.259.161	6,81%	$156.702.749	14,96%	$142.568.159	10,10%
		Activo Total	$1.193.213.305		$1.047.480.866		$1.411.602.380	

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	No
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	No
4	Para las **asociaciones y cooperativas**:¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	0%

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos en el Art.1 de la mencionada resolución.
Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, respectivamente. Si se evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.
Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en la información reportada en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	O&P INGENIERIA SAS
Nit:	900,716,210-9
Fecha:	3 de marzo de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
Pública	CENAC AVIACION	200-CENACAVIACION-2021	ADQUISICION DE 1 PLANTA ELECTRICA TIPO 1104A-44T, TRIFASICA DE 80KW	09/sep/21	0 años	Individual	100%	$ 73.780.000	$ 73.780.000	
Privada	DISICO S.A.	OC-01022021	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500KW CON MOTOR CUMMINS 6ZTAA13-G4, GENERADOR STAMFORD, CONTROL COMAP. INCLUYE MATERIAL ELECTRICO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	16/dic/20	44196 años	Individual	100%	$ 276.393.516	$ 276.393.516	
Privada	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CON18-176SG	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS NUEVAS PARA LAS OFICINAS DEL BANCIO A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL GRUPO 2 DE APERTURAS.	06/nov/18	43728 años	Individual	100%	$ 313.747.203	$ 313.747.203	
Pública	AEROCIVIL	18000876 – H2 DE 2018	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS DIRECCION REGIONAL ATLANTICO (POLONUEVO, SEVILLANO, PARICUICA).	04/oct/18	43619 años	Individual	100%	$ 311.563.420	$ 311.563.420	
Pública	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	020-DRSUR-2018	ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA PARA LA SECCIONAL TOLIMA SEDE IBAGUE DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	20/nov/18	43448 años	Individual	100%	$ 130.881.079	$ 130.881.079	
Pública	AEROCIVIL	19001093 H2 de 2019	ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA SUBESTACION ELÉCTRICA UBICADA EN EL AEROPUERTO OLAYA HERRERA DE MEDELLIN	30/ago/19	43830 años	Individual	100%	$ 103.377.162	$ 103.377.162	
Pública	BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"	0160-ARC-CBN1-2020	ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 MOTOR GENERADOR DIESEL 1100 PARA LA ESTACION DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	17/nov/20	44169 años	Individual	100%	$ 85.085.000	$ 85.085.000	
							100%	$ 0		
							100%	$ 0		

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	O&P INGENIERIA SAS
Nit:	900,716,210-9
Fecha:	3 de marzo de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				Código UNSPSC 26101500 Clase: Motores	Código UNSPSC 26131800 Clase: Equipo de control de producción de energía	Código UNSPSC 26111600 Clase: Generadores de potencia	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Pública	CENAC AVIACION	200-CENACAVIACION-2021	ADQUISICION DE 1 PLANTA ELECTRICA TIPO 1104A-44T, TRIFASICA DE 80KW	Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
Privada	DISICO S.A.	OC-01022021	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 500KW CON MOTOR CUMMINS 6ZTAA13-G4, GENERADOR STAMFORD, CONTROL COMAP. INCLUYE MATERIAL ELECTRICO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
Privada	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CON18-176SG	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS NUEVAS PARA LAS OFICINAS DEL BANCIO A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL GRUPO 2 DE APERTURAS.	Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
Pública	AEROCIVIL	18000876 – H2 DE 2018	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS DIRECCION REGIONAL ATLANTICO (POLONUEVO, SEVILLANO, PARICUICA).	Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
Pública	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	020-DRSUR-2018	ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA PARA LA SECCIONAL TOLIMA SEDE IBAGUE DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
Pública	AEROCIVIL	19001093 H2 de 2019	ADQUISICION, INSTALACION, CALIBRACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA SUBESTACION ELÉCTRICA UBICADA EN EL AEROPUERTO OLAYA HERRERA DE MEDELLIN	Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
Pública	BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"	0160-ARC-CBN1-2020	ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 MOTOR GENERADOR DIESEL 1100 PARA LA ESTACION DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
				Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600
				Si	Si	Si	26101500 26131800 26111600

PLANTAS ELÉCTRICAS Y SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A.S

PÚBLICA

Francy Johanna Florez Ramirez

De: PLANTAS ELECTRICAS <ventas2@plantaselectricas-ltda.com>
Enviado el: miércoles, 8 de marzo de 2023 11:40 a.m.
Para: Francy Johanna Florez Ramirez; Estudios ICBF3
Asunto: Ajuste Plantas Electricas ICBF
Datos adjuntos: COT_PLANTAS_ELECT_SOL_ENERG (1).xlsx

No suele recibir correos electrónicos de ventas2@plantaselectricas-ltda.com. Por qué esto es importante

--

Buenas Dias:

Señores: ICBF

Att: Sra Francy Florez

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud, adjunto al presente cuadro de cotizacion con las modificaciones y ajustes solicitados.

Confirmamos que los Precios cotizados cumplen con lo definido en la FCT.

Quedo atenta a sus comentarios y cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Cordialmente.

PLANTAS ELÉCTRICAS
& soluciones energéticas SAS

Nombre: **LILIANA PINEDA R.**
ventas@plantaselectricas-ltda.com
Departamento comercial

Tel. (57-1) 5102198 – 5102134
Cel. 310 322 4307 – 320 232 1481
Carrera 26 N° 8 – 36/44. Bogotá D.C,
Colombia

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	23/02/2023	Empresa:	NTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS	Nit:	800.036.354-1	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto	LUIS ANTONIO PARRA	E-Mail:	ventas2@plantaselectricas-ltda.com	Cargo:	Gerente Comercial	Tel. celular:	3103224307	Tel fijo y ext.:	5102198

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:

(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.

(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.

(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.

(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.

(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.

(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	SI
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	90

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	110,0	PEL POWER SISTEM	DE110D6	$ 63.900.000	$ 12.500.000	$ 76.041.000	$ 14.875.000	$ 90.916.000
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	110,0	PEL POWER SISTEM	DE110D6	$ 63.900.000	$ 18.500.000	$ 76.041.000	$ 22.015.000	$ 98.056.000
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	75,0	PEL POWER SISTEM	DE75D6	$ 59.800.000	$ 12.500.000	$ 71.162.000	$ 14.875.000	$ 86.037.000
4	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Samaniego	ICBF C.Z. REMOLINO	Fácil	Trifásica	67,5	75,0	PEL POWER SISTEM	DE75D6	$ 59.800.000	$ 12.500.000	$ 71.162.000	$ 14.875.000	$ 86.037.000
5	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	75,0	PEL POWER SISTEM	DE75D6	$ 59.800.000	$ 13.800.000	$ 71.162.000	$ 16.422.000	$ 87.584.000
6	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,0	PEL POWER SISTEM	DE50E6	$ 42.000.000	$ 10.800.000	$ 49.980.000	$ 12.852.000	$ 62.832.000
7	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,0	PEL POWER SISTEM	DE50E6	$ 42.000.000	$ 10.000.000	$ 49.980.000	$ 11.900.000	$ 61.880.000
8	Planta Eléctrica y distribución	Nariño	Ipiales	ICBF C.Z. IPIALES	Fácil	Trifásica	45	50,0	PEL POWER SISTEM	DE50E6	$ 42.000.000	$ 12.000.000	$ 49.980.000	$ 14.280.000	$ 64.260.000

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

Fecha:	23/02/2023	Empresa:	NTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS	Nit:	800.036.354-1	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto	LUIS ANTONIO PARRA	E-Mail:	ventas2@plantaselectricas-ltda.com	Cargo:	Gerente Comercial	Tel. celular:	3103224307	Tel fijo y ext.:	5102198

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Tener en cuenta que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la planta eléctrica debe incluir los elementos especificados en el numeral 6.1.1. de la FCT.
(3) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario de distribución e instalación sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda "Porcentaje de IVA". El precio de la distribución e instalación incluye los elementos y servicios especificados en el numeral 6.1.2. de la FCT.
(4) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(5) Para las plantas eléctricas de las sedes CENTRO ZONAL AGUACHICA y CENTRO ZONAL REMOLINO se requiere que estas estén configuradas en salida bifásica trifilar (2 fases y 1 neutro) debido a que la alimentación eléctrica a estas sedes se realiza de forma bifásica. Se debe tener en cuenta que la disminución de potencia por reconexión de generador trifásico a bifásico ya fue considerada e incluida en la Potencia mínima requerida en KVA de cada planta eléctrica.
(6) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado (IVA incluído) que corresponde a la Hoja: "4 - RESUMEN", celda: G21. De igual forma deberá subir el presente formato completamente diligenciado como respuesta a la pregunta 2.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	SI
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (**días** calendario)	90

Control

Fecha límite de ejecución	30/11/23	**Plazo estimado de ejecución (1)**	6 Meses	**Porcentaje de IVA (2 y 3)**	19%

No.	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
9	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	38,0	PEL POWER SISTEM	DE38D6	$ 38.900.000	$ 13.000.000	$ 46.291.000	$ 15.470.000	$ 61.761.000
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 561.799.000**	**$ 137.564.000**	**$ 699.363.000**

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.						
Fecha:	23/02/2023	Empresa:	LANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SA	Nit:	800.036.354-1	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	LUIS ANTONIO PARRA	E-Mail:	ventas2@plantaselectricas-ltda.com	Cargo:	Gerente Comercial	Tel. celular:	3103224307	Tel fijo y ext.:	5102198

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)			
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
ADQUISICIÓN															
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	2,00	$ 438.834	$ 877.668	$ 1.044.425	1,00	$ 550.000	$ 550.000	$ 654.500	1,00	$ 600.000	$ 600.000	$ 714.000
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	44,00	$ 165.000	$ 7.260.000	$ 8.639.400	28,00	$ 175.000	$ 4.900.000	$ 5.831.000	12,00	$ 190.000	$ 2.280.000	$ 2.713.200
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	18,00	$ 170.000	$ 3.060.000	$ 3.641.400	9,00	$ 180.000	$ 1.620.000	$ 1.927.800	3,00	$ 190.000	$ 570.000	$ 678.300
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	5,00	$ 620.000	$ 3.100.000	$ 3.689.000	3,00	$ 650.000	$ 1.950.000	$ 2.320.500	1,00	$ 680.000	$ 680.000	$ 809.200
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	2,50	$ 278.000	$ 695.000	$ 827.050	2,00	$ 280.000	$ 560.000	$ 666.400	0,50	$ 290.000	$ 145.000	$ 172.550
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00				75,00	$ 280.000	$ 21.000.000	$ 24.990.000	40,00	$ 300.000	$ 12.000.000	$ 14.280.000
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	$ 300.000	$ 19.800.000	$ 23.562.000	0,00				0,00			
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40,00	$ 250.000	$ 10.000.000	$ 11.900.000	53,00	$ 280.000	$ 14.840.000	$ 17.659.600	0,00			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	160,00	$ 190.000	$ 30.400.000	$ 36.176.000	15,00	$ 210.000	$ 3.150.000	$ 3.748.500	0,00			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	$ 80.000	$ 1.600.000	$ 1.904.000	20,00	$ 90.000	$ 1.800.000	$ 2.142.000	0,00			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 55.000	$ 275.000	$ 327.250	0,00				0,00			
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	234,00	$ 12.000	$ 2.808.000	$ 3.341.520	158,00	$ 13.500	$ 2.133.000	$ 2.538.270	60,00	$ 15.000	$ 900.000	$ 1.071.000
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	142,00	$ 11.000	$ 1.562.000	$ 1.858.780	84,00	$ 12.500	$ 1.050.000	$ 1.249.500	30,00	$ 13.000	$ 390.000	$ 464.100
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 85.000	$ 425.000	$ 505.750	27,00	$ 95.000	$ 2.565.000	$ 3.052.350	8,00	$ 105.000	$ 840.000	$ 999.600
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	47,00	$ 65.000	$ 3.055.000	$ 3.635.450	23,00	$ 75.000	$ 1.725.000	$ 2.052.750	0,00			

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio		Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.						
Fecha:	23/02/2023	Empresa:	LANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SA	Nit:	800.036.354-1	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	LUIS ANTONIO PARRA	E-Mail:	ventas2@plantaselectricas-ltda.com	Cargo:	Gerente Comercial	Tel. celular:	3103224307	Tel fijo y ext.:	5102198

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)				MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)			
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	$ 18.000	$ 576.000	$ 685.440	10,00	$ 20.000	$ 200.000	$ 238.000	8,00	$ 22.000	$ 176.000	$ 209.440
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8,00	$ 135.000	$ 1.080.000	$ 1.285.200	5,00	$ 140.000	$ 700.000	$ 833.000	10,00	$ 145.000	$ 1.450.000	$ 1.725.500
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 95.000	$ 1.140.000	$ 1.356.600	0,00				0,00			
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	$ 35.000	$ 350.000	$ 416.500	20,00	$ 40.000	$ 800.000	$ 952.000	10,00	$ 45.000	$ 450.000	$ 535.500
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	6,00	$ 30.000	$ 180.000	$ 214.200	0,00				0,00			
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	$ 25.000	$ 300.000	$ 357.000	0,00				0,00			
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	$ 8.000	$ 40.000	$ 47.600	0,00				0,00			
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00				1,00	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 2.142.000	0,00			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	2,00	$ 600.000	$ 1.200.000	$ 1.428.000	0,00				0,00			
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 5.355.000	0,00				0,00			
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 3.332.000	0,00				0,00			
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000	0,00			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00				1,00	$ 900.000	$ 900.000	$ 1.071.000	0,00			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 800.000	$ 800.000	$ 952.000	0,00				0,00			
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	2,00	$ 6.200.000	$ 12.400.000	$ 14.756.000	0,00				0,00			
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 8.925.000	1,00	$ 8.500.000	$ 8.500.000	$ 10.115.000	1,00	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 10.710.000
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 7.378.000	1,00	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 8.092.000	0,00			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 6.902.000	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 7.140.000	0,00			
Subtotal 1 Adquisición							**$ 154.442.565**				**$ 102.391.170**				**$ 35.082.390**
SERVICIOS															
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1,00	$ 850.000	$ 850.000	$ 1.011.500	1,00	$ 900.000	$ 900.000	$ 1.071.000	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.190.000
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	4,00	$ 1.950.000	$ 7.800.000	$ 9.282.000	2,00	$ 2.100.000	$ 4.200.000	$ 4.998.000	1,00	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.856.000
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.428.000	1,00	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.666.000	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.785.000
Subtotal 2 Servicios							**$ 11.721.500**				**$ 7.735.000**				**$ 5.831.000**

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 2: ADECUACIONES

Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.							
Fecha:	23/02/2023	Empresa:	LANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SA	Nit:	800.036.354-1	Departamento:	CUNDINAMARCA	Ciudad:	BOGOTA
Contacto:	LUIS ANTONIO PARRA	E-Mail:	ventas2@plantaselectricas-ltda.com	Cargo:	Gerente Comercial	Tel. celular:	3103224307	Tel fijo y ext.:	5102198

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
• Los precios cotizados deben corresponder al año 2023.

Notas:
(1) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario todo costo sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda a las actividades en la celda F15: "Tarifa IVA para Adquisición y Servicios".
(2) Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas. Las actividades y cantidades son estimadas y se podrán eliminar ítems o modificar cantidades según el número de plantas a instalar. Se pagará de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados. Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios.
(3) Cada actividad de adquisición, servicio y obra debe tener en cuenta las especificaciones de la FCT (especialmente el numeral 6.1.3) y sus anexos.
(4) Cotizar el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad para las actividades de Obra. Estos porcentajes aplican para los tres tipos de municipios según su dificultad de acceso.
(5) Los cálculos de las columnas "Precio total todo costo" para Administración, Imprevistos y Utilidad sobre actividades de obra vienen de la hoja 3 - DETALLE POR REGIONAL.
(6) El valor calculado en el total general de costos de adquisición, servicio y obra no tiene en cuenta el precio de las plantas eléctricas, ni su distribución e instalación, el cual se describe en la Hoja 1 - PLANTAS ELECTRICAS. Para conocer el valor total de las plantas eléctricas, su distribución e instalación y las actividades de adecuaciones (Actividades de adquisición, servicio y obra) remitirse a la Hoja 4 - RESUMEN.
(7) Adicionalmente el ICBF destinará un porcentaje correspondiente al **5%** del valor del presupuesto oficial para una **bolsa de recursos para las Actividades no previstas** (numeral 6.5 de la FCT).
(8) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir la sumatoria del precio total cotizado IVA incluído (Hoja: "4 -RESUMEN", celda: G21). De igual forma deberá subir el presente formato a la plataforma como respuesta a la pregunta 2 de la plataforma.

Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				**MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)**				**MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)**			
Ítem	**Producto y/o Servicio (3)**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluido**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluido**	**Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)**	**Precio unitario todo costo sin IVA (1)**	**Precio total todo costo sin IVA**	**Precio total todo costo IVA incluido**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 13.000	$ 220.740		0,00				0,00			
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	2,55	$ 75.000	$ 191.250		0,00				0,00			
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	16,98	$ 25.000	$ 424.500		11,32	$ 28.000	$ 316.960		0,00			
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	5,20	$ 625.000	$ 3.250.000		3,12	$ 675.000	$ 2.106.000		1,04	$ 750.000	$ 780.000	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	116,25	$ 18.000	$ 2.092.500		69,75	$ 22.000	$ 1.534.500		23,25	$ 25.000	$ 581.250	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	135,35	$ 25.000	$ 3.383.750		81,21	$ 30.000	$ 2.436.300		27,07	$ 35.000	$ 947.450	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	23,20	$ 75.000	$ 1.740.000		21,60	$ 80.000	$ 1.728.000		4,00	$ 85.000	$ 340.000	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	45,50	$ 19.500	$ 887.250		6,25	$ 22.000	$ 137.500		2,00	$ 25.000	$ 50.000	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	47,70	$ 22.000	$ 1.049.400		27,85	$ 25.000	$ 696.250		6,00	$ 28.000	$ 168.000	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	52,00	$ 110.000	$ 5.720.000		60,00	$ 115.000	$ 6.900.000		25,00	$ 120.000	$ 3.000.000	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	38,00	$ 80.000	$ 3.040.000		0,00				0,00			
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	$ 650.000	$ 2.600.000		5,00	$ 700.000	$ 3.500.000		2,00	$ 800.000	$ 1.600.000	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	24,00	$ 120.000	$ 2.880.000		11,00	$ 150.000	$ 1.650.000		0,00			
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	5,40	$ 300.000	$ 1.620.000		3,40	$ 400.000	$ 1.360.000		0,00			
Subtotal 3 Obra - Costos Directos						**$ 29.099.390**				**$ 22.365.510**				**$ 7.466.700**	

Ítem	**Producto y/o Servicio**	**Unidad de Medida**	**TIPO**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**	**Porcentaje cotizado (4)**	**Precio total todo costo (5)**
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 2.909.939	10,00%	$ 2.236.551	10,00%	$ 746.670
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	5,00%	$ 1.454.970	5,00%	$ 1.118.276	5,00%	$ 373.335
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	5,00%	$ 1.454.970	5,00%	$ 1.118.276	5,00%	$ 373.335
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 276.444	19%	$ 212.472	19%	$ 70.934
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 6.096.323**		**$ 4.685.575**		**$ 1.564.274**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 35.195.713**		**$ 27.051.085**		**$ 9.030.974**

TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA	**$ 201.359.778**	**$ 137.177.255**	**$ 49.944.364**

La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Item	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA				SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO				S
Clasificación de municipios según dificultad de acceso -->				Difícil				Fácil				Fácil				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio				Intermedio				Fácil
				Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario(todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 714.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 550.000	$ 550.000	$ 654.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 439.834	$ 439.834	$ 522.212	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	12	$ 190.000	$ 2.280.000	$ 2.713.200	7	$ 165.000	$ 1.155.000	$ 1.374.450	7	$ 165.000	$ 1.155.000	$ 1.374.450	9	$ 175.000	$ 1.575.000	$ 1.874.250	7	$ 175.000	$ 1.225.000	$ 1.457.750	9	$ 165.000	$ 1.485.000	$ 1.767.150	12	$ 175.000	$ 2.100.000	$ 2.499.000	6	$ 165.000	$ 990.000	$ 1.178.100	15
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 190.000	$ 570.000	$ 678.300	3	$ 170.000	$ 510.000	$ 606.900	3	$ 170.000	$ 510.000	$ 606.900	3	$ 180.000	$ 540.000	$ 642.600	3	$ 180.000	$ 540.000	$ 642.600	3	$ 170.000	$ 510.000	$ 606.900	3	$ 180.000	$ 540.000	$ 642.600	3	$ 170.000	$ 510.000	$ 606.900	6
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	1	$ 680.000	$ 680.000	$ 809.200	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1	$ 650.000	$ 650.000	$ 773.500	1	$ 650.000	$ 650.000	$ 773.500	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1	$ 650.000	$ 650.000	$ 773.500	1	$ 620.000	$ 620.000	$ 737.800	1
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	0,5	$ 290.000	$ 145.000	$ 172.550	0,5	$ 278.000	$ 139.000	$ 165.410	0,5	$ 278.000	$ 139.000	$ 165.410	0,5	$ 280.000	$ 140.000	$ 166.600	0,5	$ 280.000	$ 140.000	$ 166.600	0,5	$ 278.000	$ 139.000	$ 165.410	1	$ 280.000	$ 280.000	$ 333.200	0,5	$ 278.000	$ 139.000	$ 165.410	0,5
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#DSincmr-#2/Sincmr-#1/0/T AWG THHN.	Metro Lineal	Adquisición	40	$ 300.000	$ 12.000.000	$ 14.280.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	75	$ 280.000	$ 21.000.000	$ 24.990.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+#2 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	68	$ 300.000	$ 19.800.000	$ 23.562.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2/ AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	53	$ 280.000	$ 14.840.000	$ 17.659.600	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	40	$ 250.000	$ 10.000.000	$ 11.900.000	0
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	48	$ 190.000	$ 9.120.000	$ 10.852.800	5	$ 190.000	$ 950.000	$ 1.130.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	65	$ 190.000	$ 12.350.000	$ 14.696.500	15	$ 210.000	$ 3.150.000	$ 3.748.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	42
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#6 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 80.000	$ 800.000	$ 952.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 80.000	$ 800.000	$ 952.000	20	$ 90.000	$ 1.800.000	$ 2.142.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#6+ #8+#10 AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 55.000	$ 275.000	$ 327.250	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	60	$ 15.000	$ 900.000	$ 1.071.000	60	$ 12.000	$ 720.000	$ 856.800	88	$ 12.000	$ 1.056.000	$ 1.256.640	58	$ 13.500	$ 783.000	$ 931.770	90	$ 13.500	$ 1.215.000	$ 1.445.850	50	$ 12.000	$ 600.000	$ 714.000	10	$ 13.500	$ 135.000	$ 160.650	16	$ 12.000	$ 192.000	$ 228.480	20
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 7x12 AWG Cu 600 V 90°C RHW	Metro Lineal	Adquisición	30	$ 13.000	$ 390.000	$ 464.100	30	$ 11.000	$ 330.000	$ 392.700	44	$ 11.000	$ 484.000	$ 575.960	29	$ 12.500	$ 362.500	$ 431.375	45	$ 12.500	$ 562.500	$ 669.375	50	$ 11.000	$ 550.000	$ 654.500	10	$ 12.500	$ 125.000	$ 148.750	8	$ 11.000	$ 88.000	$ 104.720	10
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 105.000	$ 840.000	$ 999.600	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 85.000	$ 425.000	$ 505.750	12	$ 95.000	$ 1.140.000	$ 1.356.600	15	$ 95.000	$ 1.425.000	$ 1.695.750	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	23	$ 65.000	$ 1.495.000	$ 1.779.050	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	3	$ 75.000	$ 225.000	$ 267.750	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 65.000	$ 650.000	$ 773.500	20	$ 75.000	$ 1.500.000	$ 1.785.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	14
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 22.000	$ 176.000	$ 209.440	17	$ 18.000	$ 306.000	$ 364.140	5	$ 18.000	$ 90.000	$ 107.100	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 18.000	$ 180.000	$ 214.200	10	$ 20.000	$ 200.000	$ 238.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 145.000	$ 1.450.000	$ 1.725.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 140.000	$ 700.000	$ 833.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	8	$ 135.000	$ 1.080.000	$ 1.285.200	0
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 95.000	$ 950.000	$ 1.130.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 45.000	$ 450.000	$ 535.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 40.000	$ 200.000	$ 238.000	15	$ 40.000	$ 600.000	$ 714.000	10	$ 35.000	$ 350.000	$ 416.500	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de ½"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 30.000	$ 60.000	$ 71.400	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	4	$ 30.000	$ 120.000	$ 142.800	0
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de ¾"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	12	$ 25.000	$ 300.000	$ 357.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 8.000	$ 40.000	$ 47.600	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
23	Adquisición e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 2.142.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 600.000	$ 1.200.000	$ 1.428.000	0
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A), Incluye breakers de distribucion de 2X200 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladoras, gabinete con especificaciones dicta fondo y frante muerto	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 5.355.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 3.332.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.975.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 900.000	$ 900.000	$ 1.071.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 800.000	$ 800.000	$ 952.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x50AC1).	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 7.378.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x75AC1).	Unidad	Adquisición	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 10.710.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 8.925.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000	$ 10.115.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 6.200.000	$ 6.200.000	$ 7.378.000	1	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 8.092.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 40kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 7.140.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.800.000	$ 5.800.000	$ 6.902.000	0
	Subtotal 1 Adquisición						**$ 36.082.390**				**$ 27.640.050**				**$ 47.009.760**				**$ 35.944.545**				**$ 43.741.425**				**$ 30.729.172**				**$ 22.705.200**				**$ 24.679.410**	
	SERVICIOS																																			
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.190.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 900.000	$ 900.000	$ 1.071.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 850.000	$ 850.000	$ 1.011.500	0
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye, fabricación de materiales	Unidad	Servicio	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.856.000	1	$ 1.950.000	$ 1.950.000	$ 2.320.500	1	$ 1.950.000	$ 1.950.000	$ 2.320.500	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.499.000	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.499.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.950.000	$ 1.950.000	$ 2.320.500	1
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.785.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.666.000	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.428.000	0
	Subtotal 2 Servicios						**$ 5.831.000**				**$ 2.320.500**				**$ 2.320.500**				**$ 2.499.000**				**$ 5.236.000**				**$ 0**				**$ 0**				**$ 4.760.000**	
	OBRA																																			
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 13.000	$ 73.580		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 13.000	$ 73.580		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 75.000	$ 63.750		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 75.000	$ 63.750		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 25.000	$ 141.500		5,66	$ 28.000	$ 158.480		5,66	$ 28.000	$ 158.480		5,66	$ 25.000	$ 141.500		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	1,04	$ 750.000	$ 780.000		1,04	$ 625.000	$ 650.000		1,04	$ 625.000	$ 650.000		1,04	$ 675.000	$ 702.000		1,04	$ 625.000	$ 650.000		1,04	$ 675.000	$ 702.000		1,04	$ 625.000	$ 650.000		1,04	$ 675.000	$ 702.000		1,04
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	23,25	$ 25.000	$ 581.250		23,25	$ 18.000	$ 418.500		23,25	$ 18.000	$ 418.500		23,25	$ 22.000	$ 511.500		23,25	$ 22.000	$ 511.500		23,25	$ 18.000	$ 418.500		23,25	$ 22.000	$ 511.500		23,25	$ 18.000	$ 418.500		23,25
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	27,07	$ 35.000	$ 947.450		27,07	$ 25.000	$ 676.750		27,07	$ 25.000	$ 676.750		27,07	$ 30.000	$ 812.100		27,07	$ 30.000	$ 812.100		27,07	$ 25.000	$ 676.750		27,07	$ 30.000	$ 812.100		27,07	$ 25.000	$ 676.750		27,07
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	4	$ 85.000	$ 340.000		1,2	$ 75.000	$ 90.000		16,8	$ 75.000	$ 1.260.000		9,6	$ 80.000	$ 768.000		12	$ 80.000	$ 960.000			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		4	$ 75.000	$ 300.000		1,2
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	2	$ 25.000	$ 50.000		0,5	$ 19.500	$ 9.750		16,8	$ 19.500	$ 327.600		2,25	$ 22.000	$ 49.500		2	$ 22.000	$ 44.000		2	$ 19.500	$ 39.000		2	$ 22.000	$ 44.000		25	$ 19.500	$ 487.500		1,2
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	6	$ 28.000	$ 168.000		1,7	$ 22.000	$ 37.400		33,6	$ 22.000	$ 739.200		11,85	$ 25.000	$ 296.250		14	$ 25.000	$ 350.000		2	$ 22.000	$ 44.000		2	$ 25.000	$ 50.000		8	$ 22.000	$ 176.000		2,4
46	Construcción de banco de ductos en tuberia PVC de 1g X 3" + 1g X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	25	$ 120.000	$ 3.000.000		0	No se requiere	No se requiere		27	$ 110.000	$ 2.970.000		20	$ 115.000	$ 2.300.000		40	$ 115.000	$ 4.600.000			No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		25	$ 110.000	$ 2.750.000		0
47	Construcción de banco de ductos en tuberia PVC de 1g X 2" + 1g X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		3	$ 80.000	$ 240.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		30	$ 80.000	$ 2.400.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	2	$ 800.000	$ 1.600.000		0	No se requiere	No se requiere		2	$ 650.000	$ 1.300.000		2	$ 700.000	$ 1.400.000		3	$ 700.000	$ 2.100.000		2	$ 650.000	$ 1.300.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 150.000	$ 1.650.000		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 120.000	$ 1.320.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		13
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 400.000	$ 1.360.000		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 300.000	$ 1.020.000		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - HOJA 4: RESUMEN

EMPRESA	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS	NIT	800.036.354-1

RESUMEN 1: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y DIFICULTAD DE ACCESO

	Precios total IVA incluido			Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**MUNICIPIOS FACIL ACCESO**	**MUNICIPIOS ACCESO INTERMEDIO**	**MUNICIPIOS DIFICIL ACCESO**	**Precio Total IVA incluido**	**% Participación sobre Subtotal**	**% Participación sobre Total**	Diferencia Frente a Pestañas 1 y 2
Regionales -->	**Turbaco, Samaniego, El Carmen de Bolívar, Puerto López e Ipiales**	**Chiriguaná, Villanueva y Aguachica**	**Leticia**				
Plantas Eléctricas	$ 292.264.000	$ 193.494.000	$ 76.041.000	$ 561.799.000	51,64%	49,18%	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 68.782.000	$ 46.767.000	$ 22.015.000	$ 137.564.000	12,65%	12,04%	OK
Adquisición	$ 154.442.565	$ 102.391.170	$ 35.082.390	$ 291.916.125	26,83%	25,56%	OK
Servicios	$ 11.721.500	$ 7.735.000	$ 5.831.000	$ 25.287.500	2,32%	2,21%	OK
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 35.195.713	$ 27.051.085	$ 9.030.974	$ 71.277.772	6,55%	6,24%	OK
SUBTOTAL	**$ 562.405.778**	**$ 377.438.255**	**$ 148.000.364**	**$ 1.087.844.397**	100,00%	95,24%	OK
Actividades no previstas (5% del presupuesto)				$ 54.392.220	5,00%		
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)				**$ 1.142.236.617**			

RESUMEN 2: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y REGIONAL O CENTRO ZONAL

	Precios total IVA incluido									Total General			
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS**	**SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR**	**SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO**	**SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA**	**SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ**	**SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ**	**SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA**	**SEDE 8. CENTRO ZONAL REMOLINO**	**SEDE 9. CENTRO ZONAL IPIALES**	**Precio Total IVA incluido**	% Participación sobre Subtotal	Diferencia Frente a Pestaña 3	Diferencia Frente a Resumen 1
Plantas Eléctricas	$ 76.041.000	$ 49.980.000	$ 71.162.000	$ 71.162.000	$ 76.041.000	$ 49.980.000	$ 46.291.000	$ 71.162.000	$ 49.980.000	$ 561.799.000	51,64%	OK	OK
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 22.015.000	$ 12.852.000	$ 14.875.000	$ 16.422.000	$ 14.875.000	$ 11.900.000	$ 15.470.000	$ 14.875.000	$ 14.280.000	$ 137.564.000	12,65%	OK	OK
Adquisición	$ 35.082.390	$ 27.840.050	$ 47.009.760	$ 35.944.545	$ 43.741.425	$ 30.729.172	$ 22.705.200	$ 24.679.410	$ 24.184.172	$ 291.916.124	26,83%	OK	No
Servicios	$ 5.831.000	$ 2.320.500	$ 2.320.500	$ 2.499.000	$ 5.236.000	$ 0	$ 0	$ 4.760.000	$ 2.320.500	$ 25.287.500	2,32%	OK	OK
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 9.030.974	$ 2.567.043	$ 10.426.954	$ 12.104.471	$ 12.382.958	$ 9.853.893	$ 2.563.656	$ 6.602.359	$ 5.745.464	$ 71.277.772	6,55%	OK	OK
SUBTOTAL	**$ 148.000.364**	**$ 95.559.593**	**$ 145.794.214**	**$ 138.132.016**	**$ 152.276.383**	**$ 102.463.065**	**$ 87.029.856**	**$ 122.078.769**	**$ 96.510.136**	**$ 1.087.844.396**	100,00%		No
Actividades no previstas (5% del presupuesto)										**$ 54.392.220**	5,00%		OK
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)										**$ 1.142.236.616**			No

Ficha de identificación de proveedores	Fecha dd/mm/aa	23/feb/23

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?		Cédula
Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de verificación
	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS			800.036.354-1

Dirección	Teléfono fijo	Ciudad
CARRERA 26 # 8-36	5102198	BOGOTA

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que pertenece
	Secundario	

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celular
Gerente Comercial	LUIS ANTONIO PARRA	ventas2@plantaselectricas-ltda.com	5102198	3103224307

1.3. Códigos CIIU

Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	**1.4.Sector** (Correspondencia según Resol.2225/19 del MinCIT) (Nota 1)
Principal (Nota 1)			
Secundario			
Secundario			

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2020		Diciembre 31 de 2021	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias						
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$2.754.730.016	0,00	$2.754.730.016	9,84	$3.245.329.036	2,29
		Pasivo Corriente	$279.991.781		$279.991.781		$1.416.219.903	
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total		5,62%	$3.575.002.561	71,71%	$2.835.514.749	51,15%
		Activo Total	$4.985.014.272		$4.985.014.272		$5.543.036.093	
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	$32.490.078	0,00	$271.229.832	0,00	$446.525.036	0,00
		Costos financieros (Nota 3)						
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$2.754.730.016	$0	$2.754.730.016	$2.474.738.235	$3.245.329.036	$1.829.109.133
		Pasivo corriente	#¡REF!		$279.991.781		$1.416.219.903	
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$32.490.078	1,33%	$271.229.832	11,09%	$446.525.036	16,49%
		Patrimonio	$2.445.976.442		$2.445.976.442		$2.707.521.344	
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$32.490.078	0,65%	$271.229.832	5,44%	$446.525.036	8,06%
		Activo Total	$4.985.014.272		$4.985.014.272		$5.543.036.093	

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	Si
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	No aplica
4	Para las **asociaciones y cooperativas**:¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	0%

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos en el Art.1 de la mencionada resolución.
Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, respectivamente. Si se evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.
Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en la información reportada en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS
Nit:	800.036.354-1
Fecha:	23 de febrero de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS
Nit:	800.036.354-1
Fecha:	23 de febrero de 2023

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				Código UNSPSC 26101500 Clase: Motores	Código UNSPSC 26131800 Clase: Equipo de control de producción de energía	Código UNSPSC 26111600 Clase: Generadores de potencia	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP

ANEXO 6

PRECIOS PROMEDIO DEL SECTOR (COMPARATIVO)

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1PL

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCION E INSTALACIÓN	Dieselectros Caribe sas

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	SI
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (días calendario)	90

Fecha límite de ejecución	30/11/23	Plazo estimado de ejecución (1)	6 Meses	Porcentaje de descuento -->	5%	95%

Porcentaje de IVA (2 y 3)	19%

Sede	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	84,0	LEES	LSC96S3	$ 84.989.375		$ 101.137.356		$ 101.137.356
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	84,0	LEES	LSC96S3	$ 84.989.375		$ 101.137.356		$ 101.137.356
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	68,0	LEES	LSC75S3	$ 73.468.250		$ 87.427.218		$ 87.427.218
4	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	68,0	LEES	LSC75S3	$ 73.468.250		$ 87.427.218		$ 87.427.218
5	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	45,0	LEES	LSC50S3	$ 69.418.875		$ 82.608.461		$ 82.608.461
6	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	45,0	LEES	LSC50S3	$ 69.418.875		$ 82.608.461		$ 82.608.461
7	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	35,0	LEES	LSC38S3	$ 68.582.875		$ 81.613.621		$ 81.613.621
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			$ 623.959.691		$ 623.959.691

Nota 1: Mediante el oficio 22205 del 19 de abril de 2004 la DIAN establece: *"El numeral 2º del artículo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional. Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarlas para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta."*

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: *"Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."*

Nota 3: Los precios resaltados en color naranja corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 200% y 1000% por encima del precio promedio del mercado.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2PL

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCION E INSTALACIÓN	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	si
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Al menos 1
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (días calendario)	

Fecha límite de ejecución	30/11/23	Plazo estimado de ejecución (1)	6 Meses	Porcentaje de descuento -->	5%

Porcentaje de IVA (2 y 3)	19%

Sede	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	75,0	CUMMINS	4BTA3,9-G11	$ 90.630.000	$ 4.607.500	$ 107.849.700	$ 5.482.925	$ 113.332.625
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	75,0	CUMMINS	4BTA3,9-G11	$ 90.630.000	$ 4.845.000	$ 107.849.700	$ 5.765.550	$ 113.615.250
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	67,5	FAWDE	4110/125Z-11D	$ 78.219.200	$ 4.180.000	$ 93.080.848	$ 4.974.200	$ 98.055.048
4	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	67,5	FAWDE	4110/125Z-11D	$ 78.219.200	$ 4.332.000	$ 93.080.848	$ 5.155.080	$ 98.235.928
5	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,0	AOSIF CUMMINS	4BT3.9-G2	$ 76.523.336	$ 4.227.500	$ 91.062.770	$ 5.030.725	$ 96.093.495
6	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,0	AOSIF CUMMINS	4BT3.9-G2	$ 76.523.336	$ 4.275.000	$ 91.062.770	$ 5.087.250	$ 96.150.020
7	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	35,0	FAWDE	4DW93-50D	$ 51.117.600	$ 4.275.000	$ 60.829.944	$ 5.087.250	$ 65.917.194
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 644.816.580**	**$ 36.582.980**	**$ 681.399.560**

Nota 1: Mediante el oficio 22205 del 19 de abril de 2004 la DIAN establece: *"El numeral 2º del artículo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional. Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarlas para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta."*

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: *"Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."*

Nota 3: Los precios resaltados en color naranja corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 200% y 1000% por encima del precio promedio del mercado.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

3PL

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCION E INSTALACIÓN	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	SI
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (días calendario)	90

Fecha límite de ejecución	30/11/23	Plazo estimado de ejecución (1)	6 Meses	Porcentaje de descuento -->	5%

Porcentaje de IVA (2 y 3)	19%

Sede	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	110,0	PEL POWER SISTEM	DE110D6	$ 60.705.000	$ 11.875.000	$ 72.238.950	$ 14.131.250	$ 86.370.200
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	110,0	PEL POWER SISTEM	DE110D6	$ 60.705.000	$ 17.575.000	$ 72.238.950	$ 20.914.250	$ 93.153.200
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	75,0	PEL POWER SISTEM	DE75D6	$ 56.810.000	$ 11.875.000	$ 67.603.900	$ 14.131.250	$ 81.735.150
4	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	75,0	PEL POWER SISTEM	DE75D6	$ 56.810.000	$ 13.110.000	$ 67.603.900	$ 15.600.900	$ 83.204.800
5	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,0	PEL POWER SISTEM	DE50E6	$ 39.900.000	$ 10.260.000	$ 47.481.000	$ 12.209.400	$ 59.690.400
6	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,0	PEL POWER SISTEM	DE50E6	$ 39.900.000	$ 9.500.000	$ 47.481.000	$ 11.305.000	$ 58.786.000
7	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	38,0	PEL POWER SISTEM	DE38D6	$ 36.955.000	$ 12.350.000	$ 43.976.450	$ 14.696.500	$ 58.672.950
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 418.624.150**	**$ 102.988.550**	**$ 521.612.700**

Nota 1: Mediante el oficio 22205 del 19 de abril de 2004 la DIAN establece: *"El numeral 2º del artículo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional. Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarlas para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta."*

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: *"Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."*

Nota 3: Los precios resaltados en color naranja corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 200% y 1000% por encima del precio promedio del mercado.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

4PL

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCION E INSTALACIÓN	O&P INGENIERIA SAS

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (días calendario)	

Fecha límite de ejecución	30/11/23	Plazo estimado de ejecución (1)	6 Meses	Porcentaje de descuento -->	5%

Porcentaje de IVA (2 y 3)	19%

Sede	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	80,0	UNIV POWER	PG-80KW	$ 84.772.300	$ 13.570.750	$ 100.879.037	$ 16.149.193	$ 117.028.230
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	80,0	UNIV POWER	PG-80KW	$ 84.772.300	$ 19.000.000	$ 100.879.037	$ 22.610.000	$ 123.489.037
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	70,4	UNIV POWER	PG-70KW	$ 73.352.350	$ 13.570.750	$ 87.289.297	$ 16.149.193	$ 103.438.490
4	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	70,4	UNIV POWER	PG-70KW	$ 73.352.350	$ 13.570.750	$ 87.289.297	$ 16.149.193	$ 103.438.490
5	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,4	UNIV POWER	PG-50KW	$ 59.647.650	$ 13.570.750	$ 70.980.704	$ 16.149.193	$ 87.129.897
6	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,4	UNIV POWER	PG-50KW	$ 59.647.650	$ 13.570.750	$ 70.980.704	$ 16.149.193	$ 87.129.897
7	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	50,4	UNIV POWER	PG-50KW	$ 59.470.000	$ 13.570.750	$ 70.769.300	$ 16.149.193	$ 86.918.493
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 589.067.376**	**$ 119.505.158**	**$ 708.572.534**

Nota 1: Mediante el oficio 22205 del 19 de abril de 2004 la DIAN establece: *"El numeral 2º del artículo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional. Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarlas para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta."*

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: *"Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."*

Nota 3: Los precios resaltados en color naranja corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 200% y 1000% por encima del precio promedio del mercado.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

5PL

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCION E INSTALACIÓN	CUMMINS DE LOS ANDES

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN	
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?	NO
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?	NO
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:	Entre 2 y 4
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (días calendario)	3

Fecha límite de ejecución	30/11/23	Plazo estimado de ejecución (1)	6 Meses	Porcentaje de descuento -->	5%

Porcentaje de IVA (2 y 3)	19%

Sede	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Potencia ofrecida	Marca	Referencia	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 80.622.115		$ 95.940.317		$ 95.940.317
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 80.622.115		$ 95.940.317		$ 95.940.317
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 80.622.115		$ 95.940.317		$ 95.940.317
4	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	75,0	CUMMINS POWER GENERATION	C60D6E	$ 80.622.115		$ 95.940.317		$ 95.940.317
5	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	50,0	CUMMINS POWER GENERATION	C40D6E	$ 76.347.115		$ 90.853.067		$ 90.853.067
6	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	50,0	CUMMINS POWER GENERATION	C40D6E	$ 76.347.115		$ 90.853.067		$ 90.853.067
7	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	37,0	CUMMINS POWER GENERATION	C30D6	$ 52.597.115		$ 62.590.567		$ 62.590.567
										Total plantas eléctricas, distribución e instalacion			**$ 628.057.969**		**$ 628.057.969**

Nota 1: Mediante el oficio 22205 del 19 de abril de 2004 la DIAN establece: *"El numeral 2º del artículo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional. Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarlas para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta."*

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: *"Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."*

Nota 3: Los precios resaltados en color naranja corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 200% y 1000% por encima del precio promedio del mercado.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCION E INSTALACIÓN

MEDIA GEOMÉTRICA

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (días calendario)

Fecha límite de ejecución	30/11/23	Plazo estimado de ejecución (1)	6 Meses	Porcentaje de descuento -->	5%

Porcentaje de IVA (2 y 3)	19%

Sede	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	$ 79.600.143	$ 9.055.260	$ 94.724.170	$ 10.775.759	$ 105.499.929
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	$ 79.600.143	$ 11.739.445	$ 94.724.170	$ 13.969.940	$ 108.694.110
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	$ 71.968.295	$ 8.766.063	$ 85.642.271	$ 10.431.615	$ 96.073.886
4	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	$ 71.968.295	$ 9.168.501	$ 85.642.271	$ 10.910.516	$ 96.552.787
5	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	$ 62.650.720	$ 8.380.661	$ 74.554.357	$ 9.972.987	$ 84.527.344
6	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	$ 62.650.720	$ 8.198.880	$ 74.554.357	$ 9.756.667	$ 84.311.024
7	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	$ 52.667.638	$ 8.948.199	$ 62.674.489	$ 10.648.357	$ 73.322.846
Total plantas eléctricas, distribución e instalacion										**$ 572.516.085**	**$ 76.465.841**	**$ 648.981.926**

Nota 1: Mediante el oficio 22205 del 19 de abril de 2004 la DIAN establece: *"El numeral 2º del artículo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional. Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarlas para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta."*

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: *"Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."*

Nota 3: Los precios resaltados en color naranja corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 200% y 1000% por encima del precio promedio del mercado.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 1: PLANTAS ELÉCTRICAS, DISTRIBUCION E INSTALACIÓN

PROMEDIO DE LAS 4 MÁS BAJAS

ENCUESTA SOBRE PLAZO DE EJECUCIÓN
1 - ¿Puede su empresa ejecutar el contrato en 6 meses (incluyendo la importacion de las plantas si no cuenta con el stock)?
2 - ¿Cuenta su empresa con las 9 plantas eléctricas requeridas en stock (no requiere importar ninguna)?
3 - En caso que requiera importar alguna o todas las plantas eléctricas, por favor indicar cuantas:
4 - Si requiere importar alguna o todas las plantas eléctricas, ¿cuánto tiempo duraría la importación? (días calendario)

Fecha límite de ejecución	30/11/23	Plazo estimado de ejecución (1)	6 Meses	Porcentaje de descuento -->	5%

Porcentaje de IVA (2 y 3)	19%

Sede	Descripción	Departamento	Municipio	Nombre de la sede del ICBF (4)	Dificultad de acceso al municipio	Tipo de planta eléctrica	Potencia mínima requerida KVA	Precio unitario Planta Eléctrica sin IVA (2)	Precio unitario de distribución e instalación sin IVA (3)	(A) Precio unitario Planta Eléctrica con IVA	(B) Precio unitario de distribución e instalación con IVA	(A+B) Precio Total Planta Eléctrica y distribución con IVA
1	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Chiriguaná	ICBF C.Z. CHIRIGUANÁ	Intermedio	Trifásica	75	$ 77.772.198		$ 92.548.916		$ 92.548.916
2	Planta Eléctrica y distribución	Amazonas	Leticia	SEDE REGIONAL AMAZONAS	Difícil	Trifásica	75	$ 77.772.198		$ 92.548.916		$ 92.548.916
3	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	Turbaco	ICBF C.Z. TURBACO	Fácil	Trifásica	67,5	$ 70.462.450		$ 83.850.316		$ 83.850.316
4	Planta Eléctrica y distribución	Cesar	Aguachica	ICBF C.Z. AGUACHICA	Intermedio	Trifásica	67,5	$ 70.462.450		$ 83.850.316		$ 83.850.316
5	Planta Eléctrica y distribución	Bolívar	El Carmen de Bolívar	ICBF C.Z. EL CARMEN DE BOLÍVAR	Fácil	Trifásica	45	$ 61.328.410		$ 72.980.808		$ 72.980.808
6	Planta Eléctrica y distribución	Meta	Puerto López	ICBF C.Z. PUERTO LOPEZ	Fácil	Trifásica	45	$ 61.328.410		$ 72.980.808		$ 72.980.808
7	Planta Eléctrica y distribución	Casanare	Villanueva	ICBF C.Z. VILLANUEVA	Intermedio	Trifásica	35	$ 50.034.929		$ 59.541.566		$ 59.541.566
								Total plantas eléctricas, distribución e instalacion		**$ 558.301.646**		**$ 558.301.646**

Nota 1: Mediante el oficio 22205 del 19 de abril de 2004 la DIAN establece: *"El numeral 2º del artículo 476 excluye del pago del IVA al transporte de carga, de conformidad con lo señalado por el artículo 447 del Estatuto Tributario, para determinar la base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios, por regla general se tiene en cuenta el valor total de la operación, incluyendo los acarreos y las demás erogaciones, así no estén sometidos al gravamen del IVA, como es el caso del servicio de transporte de carga nacional o internacional. Si una empresa vende mercancías y a su vez se encarga de transportarlas para la entrega al comprador o destinatario; el valor del transporte, así se encuentre exceptuado del IVA cuando se preste en forma individual, se debe tener en cuenta para determinar la base gravable de la respectiva venta."*

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: *"Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."*

Nota 3: Los precios resaltados en color naranja corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 200% y 1000% por encima del precio promedio del mercado.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

1AD

							Dieselectros Caribe sas								
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00									
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	23,00	28,00	12,00	$ 162.602	$ 3.739.846	$ 4.450.417	$ 191.296	$ 5.356.301	$ 6.373.998	$ 239.121	$ 2.869.447	$ 3.414.642
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	9,00	9,00	3,00	$ 207.072	$ 1.863.652	$ 2.217.746	$ 243.615	$ 2.192.532	$ 2.609.113	$ 304.518	$ 913.555	$ 1.087.130
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	3,00	3,00	1,00	$ 638.400	$ 1.915.200	$ 2.279.088	$ 751.059	$ 2.253.176	$ 2.681.279	$ 938.824	$ 938.824	$ 1.117.201
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	1,50	2,00	0,50									
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	75,00	40,00				$ 871.331	$ 65.349.788	$ 77.766.248	$ 1.089.163	$ 43.566.525	$ 51.844.165
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	0,00	0,00									
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	53,00	0,00									
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	118,00	15,00	0,00									
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	20,00	0,00									
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 131.879	$ 659.395	$ 784.680						
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	198,00	158,00	60,00	$ 16.559	$ 3.278.583	$ 3.901.514	$ 19.481	$ 3.077.933	$ 3.662.740	$ 24.351	$ 1.461.044	$ 1.738.642
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	124,00	84,00	30,00									
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	27,00	8,00	$ 41.855	$ 209.276	$ 249.038	$ 49.241	$ 1.329.515	$ 1.582.123	$ 61.552	$ 492.413	$ 585.971
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	33,00	23,00	0,00	$ 36.857	$ 1.216.286	$ 1.447.380	$ 43.361	$ 997.311	$ 1.186.800			
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	10,00	8,00	$ 49.470	$ 1.583.050	$ 1.883.830						
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0,00	5,00	10,00	$ 188.986	$ 0	$ 0	$ 222.337	$ 1.111.684	$ 1.322.904	$ 277.921	$ 2.779.211	$ 3.307.261
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	0,00	0,00	$ 110.033	$ 1.100.328	$ 1.309.390						
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	20,00	10,00	$ 68.039	$ 680.390	$ 809.664	$ 80.046	$ 1.600.918	$ 1.905.092	$ 100.057	$ 1.000.574	$ 1.190.683
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	2,00	0,00	0,00	$ 29.164	$ 58.328	$ 69.410						
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	0,00	0,00	$ 28.262	$ 339.139	$ 403.575						
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 30.375	$ 151.877	$ 180.734						
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 222.634	$ 222.634	$ 264.934			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0,00	0,00	0,00	$ 3.650.850	$ 0	$ 0						
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00									
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 2.655.944	$ 2.655.944	$ 3.160.573						
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 4.247.059	$ 4.247.059	$ 5.054.000			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 1.756.940	$ 1.756.940	$ 2.090.759			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 1.242.686	$ 1.242.686	$ 1.478.796						

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

1AD

							Dieselectros Caribe sas									
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 4.982.513	$ 4.982.513	$ 5.929.190						
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 5.551.088	$ 5.551.088	$ 6.605.795	$ 6.530.691	$ 6.530.691	$ 7.771.522	$ 8.163.364	$ 8.163.364	$ 9.714.403
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	0,00	$ 4.982.513	$ 4.982.513	$ 5.929.190	$ 5.861.779	$ 5.861.779	$ 6.975.517			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00	$ 4.982.513	$ 0	$ 0	$ 5.861.779	$ 5.861.779	$ 6.975.517			
	Subtotal 1 Adquisición								**$ 43.090.010**			**$ 128.222.546**			**$ 74.000.098**
	SERVICIOS														
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 418.950	$ 0	$ 0	$ 492.882	$ 492.882	$ 586.530	$ 616.103	$ 616.103	$ 733.163
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	2,00	2,00	1,00									
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 2.294.250	$ 0	$ 0	$ 2.699.118	$ 2.699.118	$ 3.211.950	$ 3.373.897	$ 3.373.897	$ 4.014.937
	Subtotal 2 Servicios								**$ 0**			**$ 3.798.480**			**$ 4.748.100**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	11,32	0,00	0,00	$ 7.980	$ 90.334							
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	1,70	0,00	0,00									
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	11,32	11,32	0,00									
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	3,12	3,12	1,04	$ 977.550	$ 3.049.956		$ 1.150.059	$ 3.588.184		$ 1.437.574	$ 1.495.076	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	69,75	69,75	23,25	$ 281.295	$ 19.620.326		$ 330.935	$ 23.082.737		$ 413.669	$ 9.617.807	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	81,21	81,21	27,07	$ 37.905	$ 3.078.265		$ 44.594	$ 3.621.488		$ 55.743	$ 1.508.953	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	18,00	21,60	4,00	$ 199.500	$ 3.591.000		$ 234.706	$ 5.069.647		$ 293.382	$ 1.173.529	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	19,30	6,25	2,00	$ 179.550	$ 3.465.315		$ 211.235	$ 1.320.221		$ 264.044	$ 528.088	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	37,30	27,85	6,00	$ 109.725	$ 4.092.743		$ 129.088	$ 3.595.107		$ 161.360	$ 968.162	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	27,00	60,00	25,00									
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	33,00	0,00	0,00	$ 139.650	$ 4.608.450							
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	5,00	2,00	$ 778.050	$ 3.112.200		$ 915.353	$ 4.576.765		$ 1.144.191	$ 2.288.382	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	11,00	11,00	0,00	$ 927.675	$ 10.204.425		$ 1.091.382	$ 12.005.206				
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	3,40	3,40	0,00	$ 927.675	$ 3.154.095		$ 1.091.382	$ 3.710.700				
	Subtotal 3 Obra - Costos Directos							**$ 58.067.109**			**$ 60.570.055**			**$ 17.579.997**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	15,00%	$ 19.102.960	15,00%	$ 13.265.128	15,00%	$ 3.829.650
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 12.735.307	10,00%	$ 8.843.419	10,00%	$ 2.553.100
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	15,00%	$ 19.102.960	15,00%	$ 13.265.128	15,00%	$ 3.829.650
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 3.629.562	19%	$ 2.520.375	19%	$ 727.634
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 54.570.789**		**$ 37.894.050**		**$ 10.940.034**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 112.637.898**		**$ 98.464.105**		**$ 28.520.031**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 155.727.908**		**$ 230.485.131**		**$ 107.268.229**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

1AD

								Dieselectros Caribe sas								
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido

Nota 1: La empresa Cummins de los Andes manifestó que no es una empresa con objeto social de construcción, y para su caso la facturación debe ser aplicada con IVA pleno. Para este caso los precios cotizados corresponden a precios unitarios sin incluir IVA.

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO.ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: "Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."

Nota 3: Los precios resaltados en color rojo corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 60% y más ee 1000% por encima del precio promedio del mercado. Loa precios resaltados en azul corresponden a precios eliminados que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre -75% y -100% con respecto al promedio del mercado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

2AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00				$ 470.250	$ 470.250	$ 559.598	$ 532.000	$ 532.000	$ 633.080
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	23,00	28,00	12,00	$ 104.500	$ 2.403.500	$ 2.860.165	$ 142.500	$ 3.990.000	$ 4.748.100	$ 175.750	$ 2.109.000	$ 2.509.710
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	9,00	9,00	3,00	$ 180.975	$ 1.628.775	$ 1.938.242	$ 204.250	$ 1.838.250	$ 2.187.518	$ 270.750	$ 812.250	$ 966.578
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	3,00	3,00	1,00	$ 589.000	$ 1.767.000	$ 2.102.730	$ 684.000	$ 2.052.000	$ 2.441.880	$ 779.000	$ 779.000	$ 927.010
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	1,50	2,00	0,50	$ 152.000	$ 228.000	$ 271.320	$ 171.000	$ 342.000	$ 406.980	$ 180.500	$ 90.250	$ 107.398
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	75,00	40,00				$ 845.500	$ 63.412.500	$ 75.460.875	$ 874.000	$ 34.960.000	$ 41.602.400
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	0,00	0,00	$ 598.500	$ 39.501.000	$ 47.006.190						
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	53,00	0,00	$ 460.750	$ 0	$ 0	$ 470.250	$ 24.923.250	$ 29.658.668			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	118,00	15,00	0,00	$ 470.250	$ 55.489.500	$ 66.032.505	$ 474.050	$ 7.110.750	$ 8.461.793			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	20,00	0,00	$ 199.500	$ 3.990.000	$ 4.748.100	$ 237.500	$ 4.750.000	$ 5.652.500			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 90.250	$ 451.250	$ 536.988						
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	198,00	158,00	60,00									
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	124,00	84,00	30,00	$ 33.250	$ 4.123.000	$ 4.906.370	$ 42.750	$ 3.591.000	$ 4.273.290	$ 52.250	$ 1.567.500	$ 1.865.325
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	27,00	8,00	$ 30.400			$ 39.900			$ 49.400	$ 395.200	$ 470.288
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	33,00	23,00	0,00	$ 28.025	$ 924.825	$ 1.100.542	$ 37.525	$ 863.075	$ 1.027.059			
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	10,00	8,00	$ 25.175	$ 805.600	$ 958.664	$ 34.675	$ 346.750	$ 412.633	$ 43.700	$ 349.600	$ 416.024
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0,00	5,00	10,00	$ 65.075	$ 0	$ 0	$ 74.575	$ 372.875	$ 443.721	$ 80.750	$ 807.500	$ 960.925
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	0,00	0,00	$ 58.900	$ 589.000	$ 700.910						
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	20,00	10,00	$ 39.900	$ 399.000	$ 474.810	$ 49.400	$ 988.000	$ 1.175.720	$ 58.900	$ 589.000	$ 700.910
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	2,00	0,00	0,00	$ 28.025	$ 56.050	$ 66.700						
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	0,00	0,00	$ 25.175	$ 302.100	$ 359.499						
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 20.900	$ 104.500	$ 124.355						
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 285.000	$ 285.000	$ 339.150			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0,00	0,00	0,00	$ 912.000	$ 0	$ 0						
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 5.320.000	$ 5.320.000	$ 6.330.800						
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 1.377.500	$ 1.377.500	$ 1.639.225						
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 940.500	$ 940.500	$ 1.119.195			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 807.500	$ 807.500	$ 960.925			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 817.000	$ 817.000	$ 972.230						

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

2AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 12.207.500	$ 12.207.500	$ 14.526.925						
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 14.202.500	$ 14.202.500	$ 16.900.975	$ 14.250.000	$ 14.250.000	$ 16.957.500	$ 14.677.500	$ 14.677.500	$ 17.466.225
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	0,00	$ 10.450.000	$ 10.450.000	$ 12.435.500	$ 10.735.000	$ 10.735.000	$ 12.774.650			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00	$ 11.400.000	$ 0	$ 0	$ 11.732.500	$ 11.732.500	$ 13.961.675			
	Subtotal 1 Adquisición								**$ 186.993.745**			**$ 183.023.430**			**$ 68.625.873**
	SERVICIOS														
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 237.500	$ 0	$ 0	$ 266.000	$ 266.000	$ 316.540	$ 304.000	$ 304.000	$ 361.760
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	2,00	2,00	1,00									
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 332.500	$ 0	$ 0	$ 351.500	$ 351.500	$ 418.285	$ 370.500	$ 370.500	$ 440.895
	Subtotal 2 Servicios								**$ 0**			**$ 734.825**			**$ 802.655**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	11,32	0,00	0,00	$ 14.250	$ 161.310							
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	1,70	0,00	0,00	$ 104.500	$ 177.650							
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	11,32	11,32	0,00	$ 80.750	$ 914.090		$ 90.250	$ 1.021.630				
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	3,12	3,12	1,04	$ 232.750	$ 726.180		$ 242.250	$ 755.820		$ 251.750	$ 261.820	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	69,75	69,75	23,25	$ 4.275	$ 298.181		$ 4.750	$ 331.313		$ 6.175	$ 143.569	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	81,21	81,21	27,07	$ 11.400	$ 925.794		$ 13.300	$ 1.080.093		$ 15.200	$ 411.464	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	18,00	21,60	4,00	$ 19.950	$ 359.100		$ 33.250	$ 718.200		$ 36.575	$ 146.300	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	19,30	6,25	2,00	$ 7.600	$ 146.680		$ 9.025	$ 56.406		$ 9.358	$ 18.715	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	37,30	27,85	6,00	$ 42.750	$ 1.594.575		$ 46.075	$ 1.283.189		$ 49.400	$ 296.400	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	27,00	60,00	25,00	$ 104.500	$ 2.821.500		$ 112.100	$ 6.726.000		$ 123.500	$ 3.087.500	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	33,00	0,00	0,00	$ 104.500	$ 3.448.500							
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	5,00	2,00	$ 399.000	$ 1.596.000		$ 427.500	$ 2.137.500		$ 437.000	$ 874.000	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	11,00	11,00	0,00	$ 133.000	$ 1.463.000		$ 142.500	$ 1.567.500				
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	3,40	3,40	0,00	$ 133.000	$ 452.200		$ 142.500	$ 484.500				
	Subtotal 3 Obra - Costos Directos							**$ 15.084.760**			**$ 16.162.151**			**$ 5.239.768**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 2.409.355	10,00%	$ 1.701.279	10,00%	$ 551.555
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	8,00%	$ 1.927.481	8,00%	$ 1.361.022	8,00%	$ 441.244
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	8,00%	$ 1.927.481	8,00%	$ 1.361.022	8,00%	$ 441.244
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 366.222	19%	$ 258.594	19%	$ 83.836
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 6.630.539**		**$ 4.681.917**		**$ 1.517.879**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 21.715.299**		**$ 20.844.068**		**$ 6.757.647**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 208.709.044**		**$ 204.602.323**		**$ 76.186.175**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

2AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	C&G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido

Nota 1: La empresa Cummins de los Andes manifestó que no es una empresa con objeto social de construcción, y para su caso la facturación debe ser aplicada con IVA pleno. Para este caso los precios cotizados corresponden a precios unitarios sin incluir IVA.

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO.ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: "Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."

Nota 3: Los precios resaltados en color rojo corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 60% y más ee 1000% por encima del precio promedio del mercado. Loa precios resaltados en azul corresponden a precios eliminados que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre -75% y -100% con respecto al promedio del mercado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

3AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 416.892	$ 416.892	$ 496.101	$ 522.500	$ 522.500	$ 621.775	$ 570.000	$ 570.000	$ 678.300
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	23,00	28,00	12,00	$ 156.750	$ 3.605.250	$ 4.290.248	$ 166.250	$ 4.655.000	$ 5.539.450	$ 180.500	$ 2.166.000	$ 2.577.540
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	9,00	9,00	3,00	$ 161.500	$ 1.453.500	$ 1.729.665	$ 171.000	$ 1.539.000	$ 1.831.410	$ 180.500	$ 541.500	$ 644.385
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	3,00	3,00	1,00	$ 589.000	$ 1.767.000	$ 2.102.730	$ 617.500	$ 1.852.500	$ 2.204.475	$ 646.000	$ 646.000	$ 768.740
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	1,50	2,00	0,50	$ 264.100	$ 396.150	$ 471.419	$ 266.000	$ 532.000	$ 633.080	$ 275.500	$ 137.750	$ 163.923
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	75,00	40,00				$ 266.000	$ 19.950.000	$ 23.740.500	$ 285.000	$ 11.400.000	$ 13.566.000
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	0,00	0,00	$ 285.000	$ 18.810.000	$ 22.383.900						
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	53,00	0,00	$ 237.500	$ 0	$ 0	$ 266.000	$ 14.098.000	$ 16.776.620			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	118,00	15,00	0,00	$ 180.500	$ 21.299.000	$ 25.345.810	$ 199.500	$ 2.992.500	$ 3.561.075			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	20,00	0,00	$ 76.000	$ 1.520.000	$ 1.808.800	$ 85.500	$ 1.710.000	$ 2.034.900			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 52.250	$ 261.250	$ 310.888						
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	198,00	158,00	60,00	$ 11.400	$ 2.257.200	$ 2.686.068	$ 12.825	$ 2.026.350	$ 2.411.357	$ 14.250	$ 855.000	$ 1.017.450
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	124,00	84,00	30,00	$ 10.450	$ 1.295.800	$ 1.542.002	$ 11.875	$ 997.500	$ 1.187.025	$ 12.350	$ 370.500	$ 440.895
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	27,00	8,00	$ 80.750	$ 403.750	$ 480.463	$ 90.250	$ 2.436.750	$ 2.899.733	$ 99.750	$ 798.000	$ 949.620
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	33,00	23,00	0,00	$ 61.750	$ 2.037.750	$ 2.424.923	$ 71.250	$ 1.638.750	$ 1.950.113			
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	10,00	8,00	$ 17.100	$ 547.200	$ 651.168	$ 19.000	$ 190.000	$ 226.100	$ 20.900	$ 167.200	$ 198.968
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0,00	5,00	10,00	$ 128.250	$ 0	$ 0	$ 133.000	$ 665.000	$ 791.350	$ 137.750	$ 1.377.500	$ 1.639.225
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	0,00	0,00	$ 90.250	$ 902.500	$ 1.073.975						
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	20,00	10,00	$ 33.250	$ 332.500	$ 395.675	$ 38.000	$ 760.000	$ 904.400	$ 42.750	$ 427.500	$ 508.725
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	2,00	0,00	0,00	$ 28.500	$ 57.000	$ 67.830						
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	0,00	0,00	$ 23.750	$ 285.000	$ 339.150						
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 7.600	$ 38.000	$ 45.220						
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00	1,00	0,00									
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0,00	0,00	0,00	$ 570.000	$ 0	$ 0						
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 4.275.000	$ 4.275.000	$ 5.087.250						
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 2.660.000	$ 2.660.000	$ 3.165.400						
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 2.375.000	$ 2.375.000	$ 2.826.250			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 855.000	$ 855.000	$ 1.017.450			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 760.000	$ 760.000	$ 904.400						

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

3AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 5.890.000	$ 5.890.000	$ 7.009.100						
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 7.125.000	$ 7.125.000	$ 8.478.750	$ 8.075.000	$ 8.075.000	$ 9.609.250	$ 8.550.000	$ 8.550.000	$ 10.174.500
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	0,00	$ 5.890.000	$ 5.890.000	$ 7.009.100	$ 6.460.000	$ 6.460.000	$ 7.687.400			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00	$ 5.510.000	$ 0	$ 0	$ 5.700.000	$ 5.700.000	$ 6.783.000			
	Subtotal 1 Adquisición								**$ 100.300.035**			**$ 95.236.713**			**$ 33.328.271**
	SERVICIOS														
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 807.500	$ 0	$ 0	$ 855.000	$ 855.000	$ 1.017.450	$ 950.000	$ 950.000	$ 1.130.500
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	2,00	2,00	1,00	$ 1.852.500	$ 3.705.000	$ 4.408.950	$ 1.995.000	$ 3.990.000	$ 4.748.100	$ 2.280.000	$ 2.280.000	$ 2.713.200
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 1.140.000	$ 0	$ 0	$ 1.330.000	$ 1.330.000	$ 1.582.700	$ 1.425.000	$ 1.425.000	$ 1.695.750
	Subtotal 2 Servicios								**$ 4.408.950**			**$ 7.348.250**			**$ 5.539.450**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	11,32	0,00	0,00	$ 12.350	$ 139.802							
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	1,70	0,00	0,00	$ 71.250	$ 121.125							
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	11,32	11,32	0,00	$ 23.750	$ 268.850		$ 26.600	$ 301.112				
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	3,12	3,12	1,04	$ 593.750	$ 1.852.500		$ 641.250	$ 2.000.700		$ 712.500	$ 741.000	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	69,75	69,75	23,25	$ 17.100	$ 1.192.725		$ 20.900	$ 1.457.775		$ 23.750	$ 552.188	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	81,21	81,21	27,07	$ 23.750	$ 1.928.738		$ 28.500	$ 2.314.485		$ 33.250	$ 900.078	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	18,00	21,60	4,00	$ 71.250	$ 1.282.500		$ 76.000	$ 1.641.600		$ 80.750	$ 323.000	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	19,30	6,25	2,00	$ 18.525	$ 357.533		$ 20.900	$ 130.625		$ 23.750	$ 47.500	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	37,30	27,85	6,00	$ 20.900	$ 779.570		$ 23.750	$ 661.438		$ 26.600	$ 159.600	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	27,00	60,00	25,00	$ 104.500	$ 2.821.500		$ 109.250	$ 6.555.000		$ 114.000	$ 2.850.000	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	33,00	0,00	0,00	$ 76.000	$ 2.508.000							
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	5,00	2,00	$ 617.500	$ 2.470.000		$ 665.000	$ 3.325.000		$ 760.000	$ 1.520.000	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	11,00	11,00	0,00	$ 114.000	$ 1.254.000		$ 142.500	$ 1.567.500				
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	3,40	3,40	0,00	$ 285.000	$ 969.000		$ 380.000	$ 1.292.000				
	Subtotal 3 Obra - Costos Directos							**$ 17.945.843**			**$ 21.247.235**			**$ 7.093.366**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 2.909.939	10,00%	$ 2.236.551	10,00%	$ 746.670
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	5,00%	$ 1.454.970	5,00%	$ 1.118.276	5,00%	$ 373.335
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	5,00%	$ 1.454.970	5,00%	$ 1.118.276	5,00%	$ 373.335
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 276.444	19%	$ 212.472	19%	$ 70.934
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 6.096.323**		**$ 4.685.575**		**$ 1.564.274**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 24.042.166**		**$ 25.932.810**		**$ 8.657.640**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 128.751.151**		**$ 128.517.773**		**$ 47.525.361**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

3AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido

Nota 1: La empresa Cummins de los Andes manifestó que no es una empresa con objeto social de construcción, y para su caso la facturación debe ser aplicada con IVA pleno. Para este caso los precios cotizados corresponden a precios unitarios sin incluir IVA.

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO.ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: "Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."

Nota 3: Los precios resaltados en color rojo corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 60% y más ee 1000% por encima del precio promedio del mercado. Loa precios resaltados en azul corresponden a precios eliminados que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre -75% y -100% con respecto al promedio del mercado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

4AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	O&P INGENIERIA SAS								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 396.150	$ 396.150	$ 471.419	$ 395.833	$ 395.833	$ 471.041	$ 395.833	$ 395.833	$ 471.041
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	23,00	28,00	12,00	$ 237.500	$ 5.462.500	$ 6.500.375	$ 237.500	$ 6.650.000	$ 7.913.500	$ 237.500	$ 2.850.000	$ 3.391.500
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	9,00	9,00	3,00	$ 269.800	$ 2.428.200	$ 2.889.558	$ 269.167	$ 2.422.500	$ 2.882.775	$ 269.167	$ 807.500	$ 960.925
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	3,00	3,00	1,00	$ 1.282.500	$ 3.847.500	$ 4.578.525	$ 1.282.500	$ 3.847.500	$ 4.578.525	$ 1.282.500	$ 1.282.500	$ 1.526.175
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	1,50	2,00	0,50	$ 332.500	$ 498.750	$ 593.513	$ 332.500	$ 665.000	$ 791.350	$ 332.500	$ 166.250	$ 197.838
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	75,00	40,00				$ 700.942	$ 52.570.625	$ 62.559.044	$ 715.873	$ 28.634.900	$ 34.075.531
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	0,00	0,00	$ 589.000	$ 38.874.000	$ 46.260.060						
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	53,00	0,00	$ 468.350	$ 0	$ 0	$ 462.333	$ 24.503.667	$ 29.159.364			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	118,00	15,00	0,00	$ 296.083	$ 34.937.833	$ 41.576.021	$ 357.833	$ 5.367.500	$ 6.387.325			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	20,00	0,00	$ 231.167	$ 4.623.333	$ 5.501.766	$ 231.167	$ 4.623.333	$ 5.501.766			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00									
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	198,00	158,00	60,00	$ 25.333	$ 5.016.000	$ 5.969.040	$ 25.333	$ 4.002.667	$ 4.763.174	$ 30.083	$ 1.805.000	$ 2.147.950
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	124,00	84,00	30,00	$ 19.000	$ 2.356.000	$ 2.803.640	$ 19.000	$ 1.596.000	$ 1.899.240	$ 20.583	$ 617.500	$ 734.825
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	27,00	8,00	$ 251.454	$ 1.257.270	$ 1.496.151	$ 251.750	$ 6.797.250	$ 8.088.728	$ 253.333	$ 2.026.667	$ 2.411.734
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	33,00	23,00	0,00	$ 104.500	$ 3.448.500	$ 4.103.715	$ 104.500	$ 2.403.500	$ 2.860.165			
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	10,00	8,00				$ 55.417	$ 554.167	$ 659.459	$ 57.000	$ 456.000	$ 542.640
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0,00	5,00	10,00	$ 299.250	$ 0	$ 0	$ 299.250	$ 1.496.250	$ 1.780.538	$ 316.667	$ 3.166.667	$ 3.768.334
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	0,00	0,00	$ 138.858	$ 1.388.583	$ 1.652.414						
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	20,00	10,00	$ 77.583	$ 775.833	$ 923.241	$ 77.583	$ 1.551.667	$ 1.846.484	$ 80.750	$ 807.500	$ 960.925
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	2,00	0,00	0,00									
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	0,00	0,00									
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00									
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 918.333	$ 918.333	$ 1.092.816			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0,00	0,00	0,00	$ 4.116.667	$ 0	$ 0						
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 7.916.667	$ 7.916.667	$ 9.420.834						
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 3.325.000	$ 3.325.000	$ 3.956.750						
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 3.325.000	$ 3.325.000	$ 3.956.750			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 4.433.333	$ 4.433.333	$ 5.275.666			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 4.116.667	$ 4.116.667	$ 4.898.834						

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

4AD

							O&P INGENIERIA SAS								
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 17.575.000	$ 17.575.000	$ 20.914.250						
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 13.775.000	$ 13.775.000	$ 16.392.250	$ 13.775.000	$ 13.775.000	$ 16.392.250	$ 13.775.000	$ 13.775.000	$ 16.392.250
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	0,00	$ 11.875.000	$ 11.875.000	$ 14.131.250	$ 13.062.500	$ 13.062.500	$ 15.544.375			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00	$ 13.300.000	$ 0	$ 0	$ 14.725.000	$ 14.725.000	$ 17.522.750			
	Subtotal 1 Adquisición								**$ 195.033.606**			**$ 201.927.085**			**$ 67.581.668**
	SERVICIOS														
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 1.453.500	$ 0	$ 0	$ 1.453.500	$ 1.453.500	$ 1.729.665	$ 1.453.500	$ 1.453.500	$ 1.729.665
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	2,00	2,00	1,00	$ 3.325.000	$ 6.650.000	$ 7.913.500	$ 3.325.000	$ 6.650.000	$ 7.913.500	$ 3.325.000	$ 3.325.000	$ 3.956.750
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 2.375.000	$ 0	$ 0	$ 2.375.000	$ 2.375.000	$ 2.826.250	$ 2.375.000	$ 2.375.000	$ 2.826.250
	Subtotal 2 Servicios								**$ 7.913.500**			**$ 12.469.415**			**$ 8.512.665**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	11,32	0,00	0,00	$ 33.250	$ 376.390							
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	1,70	0,00	0,00	$ 118.750	$ 201.875							
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	11,32	11,32	0,00	$ 42.750	$ 483.930		$ 42.750	$ 483.930				
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	3,12	3,12	1,04	$ 1.140.000	$ 3.556.800		$ 1.140.000	$ 3.556.800		$ 1.140.000	$ 1.185.600	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	69,75	69,75	23,25	$ 22.325	$ 1.557.169		$ 22.325	$ 1.557.169		$ 22.325	$ 519.056	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	81,21	81,21	27,07	$ 35.150	$ 2.854.532		$ 35.150	$ 2.854.532		$ 35.150	$ 951.511	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	18,00	21,60	4,00	$ 99.275	$ 1.786.950		$ 99.275	$ 2.144.340		$ 99.275	$ 397.100	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	19,30	6,25	2,00	$ 33.725	$ 650.893		$ 33.725	$ 210.781		$ 33.725	$ 67.450	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	37,30	27,85	6,00									
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	27,00	60,00	25,00	$ 164.825	$ 4.450.275		$ 164.825	$ 9.889.500		$ 164.825	$ 4.120.625	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	33,00	0,00	0,00	$ 139.650	$ 4.608.450							
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	5,00	2,00	$ 926.250	$ 3.705.000		$ 926.250	$ 4.631.250		$ 926.250	$ 1.852.500	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	11,00	11,00	0,00	$ 2.034.900	$ 22.383.900		$ 2.375.000	$ 26.125.000				
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	3,40	3,40	0,00	$ 1.457.300	$ 4.954.820		$ 1.700.500	$ 5.781.700				
	Subtotal 3 Obra - Costos Directos							**$ 51.570.984**			**$ 57.235.002**			**$ 9.093.842**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	10,00%	$ 10.743.625	10,00%	$ 6.581.738	10,00%	$ 1.077.247
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	5,00%	$ 5.371.812	5,00%	$ 3.290.868	5,00%	$ 538.623
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	15,00%	$ 16.115.433	15,00%	$ 9.872.606	15,00%	$ 1.615.870
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%	$ 3.061.932	19%	$ 1.875.796	19%	$ 307.015
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 35.292.802**		**$ 21.621.008**		**$ 3.538.755**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 86.863.786**		**$ 78.856.010**		**$ 12.632.597**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 289.810.892**		**$ 293.252.510**		**$ 88.726.930**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

4AD

Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	O&P INGENIERIA SAS								
							MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido

Nota 1: La empresa Cummins de los Andes manifestó que no es una empresa con objeto social de construcción, y para su caso la facturación debe ser aplicada con IVA pleno. Para este caso los precios cotizados corresponden a precios unitarios sin incluir IVA.

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: "Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."

Nota 3: Los precios resaltados en color rojo corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 60% y más ee 1000% por encima del precio promedio del mercado. Loa precios resaltados en azul corresponden a precios eliminados que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre -75% y -100% con respecto al promedio del mercado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

5AD

							CUMMINS DE LOS ANDES								
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 572.923	$ 572.923	$ 681.778				$ 572.923	$ 572.923	$ 681.778
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	23,00	28,00	12,00									
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	9,00	9,00	3,00	$ 245.538	$ 2.209.846	$ 2.629.717	$ 319.200	$ 2.872.800	$ 3.418.632	$ 245.538	$ 736.615	$ 876.572
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	3,00	3,00	1,00									
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	1,50	2,00	0,50	$ 1.023.077	$ 1.534.615	$ 1.826.192	$ 1.023.077	$ 2.046.154	$ 2.434.923	$ 1.023.077	$ 511.538	$ 608.730
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	75,00	40,00				$ 662.954	$ 49.721.538	$ 59.168.630	$ 662.954	$ 26.518.154	$ 31.556.603
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	0,00	0,00									
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	53,00	0,00									
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	118,00	15,00	0,00									
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	20,00	0,00									
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00									
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	198,00	158,00	60,00									
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	124,00	84,00	30,00									
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	27,00	8,00	$ 83.892	$ 419.462	$ 499.160	$ 83.892	$ 2.265.092	$ 2.695.459	$ 83.892	$ 671.138	$ 798.654
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	33,00	23,00	0,00	$ 16.369	$ 540.185	$ 642.820	$ 16.369	$ 376.492	$ 448.025			
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	10,00	8,00	$ 20.462	$ 654.769	$ 779.175	$ 20.462	$ 204.615	$ 243.492	$ 20.462	$ 163.692	$ 194.793
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0,00	5,00	10,00	$ 538.138	$ 0	$ 0	$ 538.138	$ 2.690.692	$ 3.201.923	$ 538.138	$ 5.381.385	$ 6.403.848
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	0,00	0,00	$ 500.788	$ 5.007.880	$ 5.959.377						
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	20,00	10,00									
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	2,00	0,00	0,00									
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	0,00	0,00									
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00									
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 335.569	$ 335.569	$ 399.327			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0,00	0,00	0,00									
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00									
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00									
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00									
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00									
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00									

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

5AD

							CUMMINS DE LOS ANDES									
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 9.438.908	$ 9.438.908	$ 11.232.301						
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 9.207.692	$ 9.207.692	$ 10.957.153	$ 9.207.692	$ 9.207.692	$ 10.957.153	$ 9.207.692	$ 9.207.692	$ 10.957.153
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	0,00	$ 9.438.908	$ 9.438.908	$ 11.232.301	$ 9.438.908	$ 9.438.908	$ 11.232.301			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00	$ 9.438.908	$ 0	$ 0	$ 9.438.908	$ 9.438.908	$ 11.232.301			
	Subtotal 1 Adquisición								**$ 46.439.974**			**$ 105.432.166**			**$ 52.078.131**
	SERVICIOS														
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00									
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	2,00	2,00	1,00	$ 3.069.231	$ 6.138.462	$ 7.304.770	$ 3.069.231	$ 6.138.462	$ 7.304.770	$ 3.069.231	$ 3.069.231	$ 3.652.385
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 4.384.615	$ 0	$ 0	$ 3.653.846	$ 3.653.846	$ 4.348.077	$ 5.115.385	$ 5.115.385	$ 6.087.308
	Subtotal 2 Servicios								**$ 7.304.770**			**$ 11.652.847**			**$ 9.739.693**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	11,32	0,00	0,00	$ 20.462	$ 231.625							
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	1,70	0,00	0,00	$ 204.615	$ 347.846							
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	11,32	11,32	0,00									
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	3,12	3,12	1,04									
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	69,75	69,75	23,25									
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	81,21	81,21	27,07									
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	18,00	21,60	4,00									
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	19,30	6,25	2,00									
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	37,30	27,85	6,00									
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	27,00	60,00	25,00									
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	33,00	0,00	0,00	$ 184.154	$ 6.077.077							
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	5,00	2,00	$ 1.268.615	$ 5.074.462		$ 1.268.615	$ 6.343.077		$ 1.268.615	$ 2.537.231	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	11,00	11,00	0,00	$ 1.268.615	$ 13.954.769		$ 1.268.615	$ 13.954.769				
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	3,40	3,40	0,00	$ 1.268.615	$ 4.313.292		$ 1.268.615	$ 4.313.292				
	Subtotal 3 Obra - Costos Directos							**$ 29.999.071**			**$ 24.611.138**			**$ 2.537.231**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1	Nota 1
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 29.999.071**		**$ 24.611.138**		**$ 2.537.231**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 83.743.815**		**$ 141.696.151**		**$ 64.355.055**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

SAD

							CUMMINS DE LOS ANDES								
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido

Nota 1: La empresa Cummins de los Andes manifestó que no es una empresa con objeto social de construcción, y para su caso la facturación debe ser aplicada con IVA pleno. Para este caso los precios cotizados corresponden a precios unitarios sin incluir IVA.

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO.ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: "Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."

Nota 3: Los precios resaltados en color rojo corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 60% y más ee 1000% por encima del precio promedio del mercado. Loa precios resaltados en azul corresponden a precios eliminados que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre -75% y -100% con respecto al promedio del mercado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

								MEDIA GEOMÉTRICA								
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 455.680	$ 455.680	$ 542.259	$ 459.878	$ 459.878	$ 547.255	$ 512.093	$ 512.093	$ 609.391
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	23,00	28,00	12,00	$ 158.591	$ 3.647.593	$ 4.340.636	$ 181.128	$ 5.071.584	$ 6.035.185	$ 206.022	$ 2.472.264	$ 2.941.994
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	9,00	9,00	3,00	$ 209.226	$ 1.883.034	$ 2.240.810	$ 235.933	$ 2.123.397	$ 2.526.842	$ 250.357	$ 751.071	$ 893.774
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	3,00	3,00	1,00	$ 730.038	$ 2.190.114	$ 2.606.236	$ 798.649	$ 2.395.947	$ 2.851.177	$ 882.273	$ 882.273	$ 1.049.905
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	1,50	2,00	0,50	$ 341.844	$ 512.766	$ 610.192	$ 352.691	$ 705.382	$ 839.405	$ 360.641	$ 180.321	$ 214.582
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	75,00	40,00				$ 619.254	$ 46.444.050	$ 55.268.420	$ 663.672	$ 26.546.880	$ 31.590.787
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	66,00	0,00	0,00	$ 464.881	$ 30.682.146	$ 36.511.754						
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0,00	53,00	0,00	$ 371.450	$ 0	$ 0	$ 386.713	$ 20.495.789	$ 24.389.989			
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	118,00	15,00	0,00	$ 292.914	$ 34.563.852	$ 41.130.984	$ 323.457	$ 4.851.855	$ 5.773.707			
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	20,00	20,00	0,00	$ 151.901	$ 3.038.020	$ 3.615.244	$ 167.437	$ 3.348.740	$ 3.985.001			
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 85.356	$ 426.780	$ 507.868						
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	198,00	158,00	60,00	$ 16.848	$ 3.335.904	$ 3.969.726	$ 18.498	$ 2.922.684	$ 3.477.994	$ 21.855	$ 1.311.300	$ 1.560.447
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	124,00	84,00	30,00	$ 18.759	$ 2.326.116	$ 2.768.078	$ 21.287	$ 1.788.108	$ 2.127.849	$ 23.682	$ 710.460	$ 845.447
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	27,00	8,00	$ 73.653	$ 368.265	$ 438.235	$ 82.165	$ 2.218.455	$ 2.639.961	$ 91.592	$ 732.736	$ 871.956
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	33,00	23,00	0,00	$ 40.511	$ 1.336.863	$ 1.590.867	$ 45.653	$ 1.050.019	$ 1.249.523			
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	32,00	10,00	8,00	$ 25.693	$ 822.176	$ 978.389	$ 29.399	$ 293.990	$ 349.848	$ 32.126	$ 257.008	$ 305.840
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0,00	5,00	10,00	$ 190.970	$ 0	$ 0	$ 204.210	$ 1.021.050	$ 1.215.050	$ 220.969	$ 2.209.690	$ 2.629.531
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	0,00	0,00	$ 132.392	$ 1.323.920	$ 1.575.465						
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10,00	20,00	10,00	$ 51.443	$ 514.430	$ 612.172	$ 58.433	$ 1.168.660	$ 1.390.705	$ 67.160	$ 671.600	$ 799.204
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	2,00	0,00	0,00	$ 28.559	$ 57.118	$ 67.970						
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	12,00	0,00	0,00	$ 25.661	$ 307.932	$ 366.439						
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5,00	0,00	0,00	$ 16.898	$ 84.490	$ 100.543						
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 373.943	$ 373.943	$ 444.992			
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0,00	0,00	0,00	$ 1.671.869	$ 0	$ 0						
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 5.646.726	$ 5.646.726	$ 6.719.604						
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 2.385.041	$ 2.385.041	$ 2.838.199						
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 2.369.876	$ 2.369.876	$ 2.820.152			
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00				$ 1.522.822	$ 1.522.822	$ 1.812.158			
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 1.335.013	$ 1.335.013	$ 1.588.665						

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

										MEDIA GEOMÉTRICA						
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	0,00	0,00	$ 9.011.592	$ 9.011.592	$ 10.723.794						
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	1,00	$ 9.344.456	$ 9.344.456	$ 11.119.903	$ 9.904.483	$ 9.904.483	$ 11.786.335	$ 10.537.703	$ 10.537.703	$ 12.539.867
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	1,00	1,00	0,00	$ 8.076.944	$ 8.076.944	$ 9.611.563	$ 8.709.684	$ 8.709.684	$ 10.364.524			
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0,00	1,00	0,00	$ 8.295.750	$ 0	$ 0	$ 8.856.342	$ 8.856.342	$ 10.539.047			
	Subtotal 1 Adquisición								**$ 147.175.595**			**$ 152.435.119**			**$ 56.852.725**
	SERVICIOS														
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 584.583	$ 0	$ 0	$ 635.333	$ 635.333	$ 756.046	$ 713.126	$ 713.126	$ 848.620
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	2,00	2,00	1,00	$ 2.663.952	$ 5.327.904	$ 6.340.206	$ 2.730.579	$ 5.461.158	$ 6.498.778	$ 2.854.863	$ 2.854.863	$ 3.397.287
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	0,00	1,00	1,00	$ 1.553.769	$ 0	$ 0	$ 1.613.922	$ 1.613.922	$ 1.920.567	$ 1.849.504	$ 1.849.504	$ 2.200.910
	Subtotal 2 Servicios								**$ 6.340.206**			**$ 9.175.391**			**$ 6.446.817**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	11,32	0,00	0,00	$ 15.705	$ 177.781							
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	1,70	0,00	0,00	$ 115.976	$ 197.159							
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	11,32	11,32	0,00	$ 43.442	$ 491.763		$ 46.819	$ 529.991				
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	3,12	3,12	1,04	$ 626.447	$ 1.954.515		$ 671.783	$ 2.095.963		$ 736.330	$ 765.783	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	69,75	69,75	23,25	$ 26.030	$ 1.815.593		$ 29.265	$ 2.041.234		$ 34.114	$ 793.151	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	81,21	81,21	27,07	$ 24.507	$ 1.990.213		$ 27.764	$ 2.254.714		$ 31.545	$ 853.923	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	18,00	21,60	4,00	$ 72.841	$ 1.311.138		$ 87.598	$ 1.892.117		$ 96.305	$ 385.220	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	19,30	6,25	2,00	$ 30.386	$ 586.450		$ 34.047	$ 212.794		$ 37.507	$ 75.014	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	37,30	27,85	6,00	$ 46.110	$ 1.719.903		$ 52.080	$ 1.450.428		$ 59.630	$ 357.780	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	27,00	60,00	25,00	$ 121.642	$ 3.284.334		$ 126.381	$ 7.582.860		$ 132.393	$ 3.309.825	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	33,00	0,00	0,00	$ 123.321	$ 4.069.593							
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	4,00	5,00	2,00	$ 742.224	$ 2.968.896		$ 789.007	$ 3.945.035		$ 851.080	$ 1.702.160	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	11,00	11,00	0,00	$ 515.235	$ 5.667.585		$ 581.996	$ 6.401.956				
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	3,40	3,40	0,00	$ 578.888	$ 1.968.219		$ 662.364	$ 2.252.038				
	Subtotal 3 Obra - Costos Directos							**$ 28.203.142**			**$ 30.659.130**			**$ 8.242.856**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)	Porcentaje cotizado (4)	Precio total todo costo (5)
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	11,07%		11,07%		11,07%	
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	6,69%		6,69%		6,69%	
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	9,74%		9,74%		9,74%	
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19%		19%		19%	
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 28.203.142**		**$ 30.659.130**		**$ 8.242.856**
TOTAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 181.718.943**		**$ 192.269.640**		**$ 71.542.398**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 2: ADECUACIONES

Porcentaje de descuento -->	5%	Tarifa IVA para Adquisición y Servicios (1)		19%

							MEDIA GEOMÉTRICA									
Descripción de productos y servicios requeridos				FÁCIL	INTERMEDIO	DIFÍCIL	MUNICIPIOS DE ACCESO FÁCIL (Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO INTERMEDIO (Chiriguaná, Villanueva y Aguachica) (2)			MUNICIPIOS DE ACCESO DIFÍCIL (Leticia) (2)		
Ítem	Producto y/o Servicio (3)	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Fácil (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso Intermedio (2)	Cantidades Estimadas para municipios de acceso difícil (2)	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Precio unitario todo costo sin IVA (1)	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido

Nota 1: La empresa Cummins de los Andes manifestó que no es una empresa con objeto social de construcción, y para su caso la facturación debe ser aplicada con IVA pleno. Para este caso los precios cotizados corresponden a precios unitarios sin incluir IVA.

Nota 2: La cotización se estructuró con el fin de solicitar precios unitarios para el suministro, distribución y adecuaciones de nueve (9) plantas eléctricas; sin embargo, la Dirección Administrativa eliminó del requerimiento inicial las plantas del CENTRO.ZONAL IPIALES y CENTRO ZONAL REMOLINO, teniendo en cuenta que en el formato de cotización se incluyó la siguiente nota: "Las sedes listadas corresponden a las priorizadas, sin embargo el proceso de selección se podrá adelantar para adquirir la totalidad de las plantas o algunas de ellas (se podrán eliminar sedes). Se realizará un solo contrato por lo cual el contratista deberá contar con la capacidad para instalar las 9 plantas en los 9 municipios."

Nota 3: Los precios resaltados en color rojo corresponden a precios eliminados, que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre 60% y más ee 1000% por encima del precio promedio del mercado. Loa precios resaltados en azul corresponden a precios eliminados que alteraban el resultado del análisis, ya que presentaban variaciones entre -75% y -100% con respecto al promedio del mercado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 3: DETALLE POR REGIONAL O CENTRO ZONAL

Tarifa IVA para actividades de Adquisición y Servicio	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO			
DIFICULTAD DE ACCESO				Difícil				Fácil				Fácil			
Ítem	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1	$ 512.093	$ 512.093	$ 609.391	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	12	$ 206.022	$ 2.472.264	$ 2.941.994	7	$ 158.591	$ 1.110.137	$ 1.321.063	7	$ 158.591	$ 1.110.137	$ 1.321.063
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 250.357	$ 751.071	$ 893.774	3	$ 209.226	$ 627.678	$ 746.937	3	$ 209.226	$ 627.678	$ 746.937
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	1	$ 882.273	$ 882.273	$ 1.049.905	1	$ 730.038	$ 730.038	$ 868.745	1	$ 730.038	$ 730.038	$ 868.745
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	0,5	$ 360.641	$ 180.321	$ 214.582	0,5	$ 341.844	$ 170.922	$ 203.397	0,5	$ 341.844	$ 170.922	$ 203.397
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	40	$ 663.672	$ 26.546.880	$ 31.590.787	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	66	$ 464.881	$ 30.682.146	$ 36.511.754
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	48	$ 292.914	$ 14.059.872	$ 16.731.248	5	$ 292.914	$ 1.464.570	$ 1.742.838
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 151.901	$ 1.519.010	$ 1.807.622
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 85.356	$ 426.780	$ 507.868
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	60	$ 21.855	$ 1.311.300	$ 1.560.447	60	$ 16.848	$ 1.010.880	$ 1.202.947	88	$ 16.848	$ 1.482.624	$ 1.764.323
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	30	$ 23.682	$ 710.460	$ 845.447	30	$ 18.759	$ 562.770	$ 669.696	44	$ 18.759	$ 825.396	$ 982.221
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 91.592	$ 732.736	$ 871.956	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 73.653	$ 368.265	$ 438.235
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	23	$ 40.511	$ 931.753	$ 1.108.786	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	8	$ 32.126	$ 257.008	$ 305.840	17	$ 25.693	$ 436.781	$ 519.769	5	$ 25.693	$ 128.465	$ 152.873
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 220.969	$ 2.209.690	$ 2.629.531	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	10	$ 67.160	$ 671.600	$ 799.204	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	2	$ 28.559	$ 57.118	$ 67.970
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	12	$ 25.661	$ 307.932	$ 366.439
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	5	$ 16.898	$ 84.490	$ 100.543
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 5.646.726	$ 5.646.726	$ 6.719.604

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 3: DETALLE POR REGIONAL O CENTRO ZONAL

Tarifa IVA para actividades de Adquisición y Servicio	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO			
DIFICULTAD DE ACCESO				Difícil				Fácil				Fácil			
Ítem	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 2.385.041	$ 2.385.041	$ 2.838.199	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.335.013	$ 1.335.013	$ 1.588.665
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.011.592	$ 9.011.592	$ 10.723.794	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	1	$ 10.537.703	$ 10.537.703	$ 12.539.867	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.344.456	$ 9.344.456	$ 11.119.903
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
	Subtotal 1 Adquisición						**$ 56.852.725**				**$ 36.934.581**				**$ 67.011.000**
	SERVICIOS														
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	1	$ 713.126	$ 713.126	$ 848.620	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	1	$ 2.854.863	$ 2.854.863	$ 3.397.287	1	$ 2.663.952	$ 2.663.952	$ 3.170.103	1	$ 2.663.952	$ 2.663.952	$ 3.170.103
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	1	$ 1.849.504	$ 1.849.504	$ 2.200.910	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
	Subtotal 2 Servicios						**$ 6.446.817**				**$ 3.170.103**				**$ 3.170.103**
	OBRA														
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 15.705	$ 88.890	
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 115.976	$ 98.580	
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 43.442	$ 245.882	
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	1,04	$ 736.330	$ 765.783		1,04	$ 626.447	$ 651.505		1,04	$ 626.447	$ 651.505	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	23,25	$ 34.114	$ 793.151		23,25	$ 26.030	$ 605.198		23,25	$ 26.030	$ 605.198	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	27,07	$ 31.545	$ 853.923		27,07	$ 24.507	$ 663.404		27,07	$ 24.507	$ 663.404	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	4	$ 96.305	$ 385.220		1,2	$ 72.841	$ 87.409		16,8	$ 72.841	$ 1.223.729	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	2	$ 37.507	$ 75.014		0,5	$ 30.386	$ 15.193		16,8	$ 30.386	$ 510.485	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	6	$ 59.630	$ 357.780		1,7	$ 46.110	$ 78.387		33,6	$ 46.110	$ 1.549.296	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	25	$ 132.393	$ 3.309.825		0	No se requiere	No se requiere		27	$ 121.642	$ 3.284.334	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		3	$ 123.321	$ 369.963		0	No se requiere	No se requiere	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 3: DETALLE POR REGIONAL O CENTRO ZONAL

Tarifa IVA para actividades de Adquisición y Servicio	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS				SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR				SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO			
DIFICULTAD DE ACCESO				Difícil				Fácil				Fácil			
Ítem	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	2	$ 851.080	$ 1.702.160		0	No se requiere	No se requiere		2	$ 742.224	$ 1.484.448	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere	
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere	
	Subtotal 3 Obra - Costos Directos					**$ 8.242.856**				**$ 2.471.059**				**$ 10.405.751**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado	Precio Total todo costo	Porcentaje cotizado	Precio Total todo costo	Porcentaje cotizado	Precio Total todo costo
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	11,07%	$ 912.484	11,07%	$ 273.546	11,07%	$ 1.151.917
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	6,69%	$ 551.447	6,69%	$ 165.314	6,69%	$ 696.145
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	9,74%	$ 802.854	9,74%	$ 240.681	9,74%	$ 1.013.520
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19,00%	$ 152.542	19,00%	$ 45.729	19,00%	$ 192.569
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 2.419.327**		**$ 725.270**		**$ 3.054.151**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 10.662.183**		**$ 3.196.329**		**$ 13.459.902**

TOTAL GENERAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA	$ 73.961.725	$ 43.301.013	$ 83.641.005

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 3: DETALLE POR REGIONAL O CENTRO ZONAL

Tarifa IVA para actividades de Adquisición y Servicio	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA			
DIFICULTAD DE ACCESO				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio			
Ítem	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
1	Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" de 6 metros de altura.	Unidad	Adquisición	1	$ 459.878	$ 459.878	$ 547.255	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 455.680	$ 455.680	$ 542.259	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
2	Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas)	Metro Lineal	Adquisición	9	$ 181.128	$ 1.630.152	$ 1.939.881	7	$ 181.128	$ 1.267.896	$ 1.508.796	9	$ 158.591	$ 1.427.319	$ 1.698.510	12	$ 181.128	$ 2.173.536	$ 2.586.508
3	Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 235.933	$ 707.799	$ 842.281	3	$ 235.933	$ 707.799	$ 842.281	3	$ 209.226	$ 627.678	$ 746.937	3	$ 235.933	$ 707.799	$ 842.281
4	Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta	Unidad	Adquisición	1	$ 798.649	$ 798.649	$ 950.392	1	$ 798.649	$ 798.649	$ 950.392	1	$ 730.038	$ 730.038	$ 868.745	1	$ 798.649	$ 798.649	$ 950.392
5	Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de escape	Metro Lineal	Adquisición	0,5	$ 352.691	$ 176.346	$ 209.852	0,5	$ 352.691	$ 176.346	$ 209.852	0,5	$ 341.844	$ 170.922	$ 203.397	1	$ 352.691	$ 352.691	$ 419.702
6	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	75	$ 619.254	$ 46.444.050	$ 55.268.420	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
7	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
8	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	53	$ 386.713	$ 20.495.789	$ 24.389.989	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
9	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	65	$ 292.914	$ 19.039.410	$ 22.656.898	15	$ 323.457	$ 4.851.855	$ 5.773.707
10	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 151.901	$ 1.519.010	$ 1.807.622	20	$ 167.437	$ 3.348.740	$ 3.985.001
11	Adquisición e instalación de acometida eléctrica en conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
12	Adquisición e instalación de cable de control a planta en cable duplex 2x14 apantallado	Metro Lineal	Adquisición	58	$ 18.498	$ 1.072.884	$ 1.276.732	90	$ 18.498	$ 1.664.820	$ 1.981.136	50	$ 16.848	$ 842.400	$ 1.002.456	10	$ 18.498	$ 184.980	$ 220.126
13	Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 AWG Cu 600 V 90°C RoHS	Metro Lineal	Adquisición	29	$ 21.287	$ 617.323	$ 734.614	45	$ 21.287	$ 957.915	$ 1.139.919	50	$ 18.759	$ 937.950	$ 1.116.161	10	$ 21.287	$ 212.870	$ 253.315
14	Adquisición e instalación de tubería EMT de 3"	Metro Lineal	Adquisición	12	$ 82.165	$ 985.980	$ 1.173.316	15	$ 82.165	$ 1.232.475	$ 1.466.645	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
15	Adquisición e instalación de tubería EMT de 2"	Metro Lineal	Adquisición	3	$ 45.653	$ 136.959	$ 162.981	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 40.511	$ 405.110	$ 482.081	20	$ 45.653	$ 913.060	$ 1.086.541
16	Adquisición e instalación de tubería EMT de 1"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 25.693	$ 256.930	$ 305.747	10	$ 29.399	$ 293.990	$ 349.848
17	Adquisición e instalación de tubería IMC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	5	$ 204.210	$ 1.021.050	$ 1.215.050	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
18	Adquisición e instalación de tubería IMC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	10	$ 132.392	$ 1.323.920	$ 1.575.465	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
19	Adquisición e instalación de tubería IMC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	5	$ 58.433	$ 292.165	$ 347.676	15	$ 58.433	$ 876.495	$ 1.043.029	10	$ 51.443	$ 514.430	$ 612.172	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
20	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
21	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
22	Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1"	Metro Lineal	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
23	Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de ventilacion con adecuacionmn de muro para entrada y salida de aire	Metro cuadrado	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 373.943	$ 373.943	$ 444.992
24	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x200 A	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
25	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 A, barraje para interconexion con transferencia, aisladores, gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 3: DETALLE POR REGIONAL O CENTRO ZONAL

Tarifa IVA para actividades de Adquisición y Servicio	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA			
DIFICULTAD DE ACCESO				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio			
Ítem	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
26	Adquisición e instalación de tablero general de acometidas con breaker principal de 3x125 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
27	Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas con breaker principal de 2x175 (A)	Unidad	Adquisición	1	$ 2.369.876	$ 2.369.876	$ 2.820.152	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
28	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x250(A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.522.822	$ 1.522.822	$ 1.812.158	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
29	Adquisición e instalación de breaker totalizador de 3x200 (A)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
30	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 50kVA(3x200AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
31	Adquisición e instalación de Transferencia trifásica de 75kVA(3x275AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 9.904.483	$ 9.904.483	$ 11.786.335	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
32	Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica 45kVA(3x125AC1)	Unidad	Adquisición	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 8.076.944	$ 8.076.944	$ 9.611.563	1	$ 8.709.684	$ 8.709.684	$ 10.364.524
33	Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica de 48kVA(2x200AC1)	Unidad	Adquisición	1	$ 8.856.342	$ 8.856.342	$ 10.539.047	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
	Subtotal 1 Adquisición						**$ 47.149.218**				**$ 78.008.963**				**$ 43.230.013**				**$ 27.276.937**
	SERVICIOS																		
34	Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA	Unidad	Servicio	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 635.333	$ 635.333	$ 756.046	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
35	Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente (retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No incluye Adquisición de materiales.	Unidad	Servicio	1	$ 2.730.579	$ 2.730.579	$ 3.249.389	1	$ 2.730.579	$ 2.730.579	$ 3.249.389	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
36	Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se entrega en la misma sede.	Unidad	Servicio	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	1	$ 1.613.922	$ 1.613.922	$ 1.920.567	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere	0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
	Subtotal 2 Servicios						**$ 3.249.389**				**$ 5.926.002**				**$ 0**				**$ 0**
	OBRA																		
37	Descapote	Metro Cuadrado	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		5,66	$ 15.705	$ 88.890		0	No se requiere	No se requiere	
38	Compactación de relleno en material común	Metro Cubico	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		0,85	$ 115.976	$ 98.580		0	No se requiere	No se requiere	
39	Polietileno para fundida de placa de contrapiso	Metro Cuadrado	Obra	5,66	$ 46.819	$ 264.996		5,66	$ 46.819	$ 264.996		5,66	$ 43.442	$ 245.882		0	No se requiere	No se requiere	
40	Base en concreto reforzado con anclaje	Metro Cubico	Obra	1,04	$ 671.783	$ 698.654		1,04	$ 671.783	$ 698.654		1,04	$ 626.447	$ 651.505		1,04	$ 671.783	$ 698.654	
41	Acero de refuerzo para placa de concreto	Kilogramo	Obra	23,25	$ 29.265	$ 680.411		23,25	$ 29.265	$ 680.411		23,25	$ 26.030	$ 605.198		23,25	$ 29.265	$ 680.411	
42	Angulos de 1" x 3/16" laminado en caliente de alas iguales	Kilogramo	Obra	27,07	$ 27.764	$ 751.571		27,07	$ 27.764	$ 751.571		27,07	$ 24.507	$ 663.404		27,07	$ 27.764	$ 751.571	
43	Demolición de piso o placa en concreto para canalización	Metro Cuadrado	Obra	9,6	$ 87.598	$ 840.941		12	$ 87.598	$ 1.051.176		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere	
44	Demolición de muro en ladrillo para canalización	Metro Cuadrado	Obra	2,25	$ 34.047	$ 76.606		2	$ 34.047	$ 68.094		2	$ 30.386	$ 60.772		2	$ 34.047	$ 68.094	
45	Resane y restauración de pisos y muros	Metro Cuadrado	Obra	11,85	$ 52.080	$ 617.148		14	$ 52.080	$ 729.120		2	$ 46.110	$ 92.220		2	$ 52.080	$ 104.160	
46	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	20	$ 126.381	$ 2.527.620		40	$ 126.381	$ 5.055.240		0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere	
47	Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" + 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, compactación en arena y material de excavación, con empradización.	Metro Lineal	Obra	0	No se requiere	No se requiere		0	No se requiere	No se requiere		30	$ 123.321	$ 3.699.630		0	No se requiere	No se requiere	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 3: DETALLE POR REGIONAL O CENTRO ZONAL

Tarifa IVA para actividades de Adquisición y Servicio	19%

Descripción de productos y servicios requeridos				SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA				SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ				SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ				SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA			
DIFICULTAD DE ACCESO				Intermedio				Intermedio				Fácil				Intermedio			
Ítem	Actividad	Unidad de Medida	TIPO	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido	Cantidades Estimadas	Precio unitario todo costo sin IVA	Precio total todo costo sin IVA	Precio total todo costo IVA incluido
48	Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm subterranea, incluye marco y tapa.	Unidad	Obra	2	$ 789.007	$ 1.578.014		3	$ 789.007	$ 2.367.021		2	$ 742.224	$ 1.484.448		0	No se requiere	No se requiere	
49	Cerramiento en malla eslabonada de alambre galvanizado incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	11	$ 581.996	$ 6.401.956		0	No se requiere	No se requiere		11	$ 515.235	$ 5.667.585		0	No se requiere	No se requiere	
50	Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye soporte en tubo galvanizado de 2". (2 metros de altura)	Metro Lineal	Obra	3,4	$ 662.364	$ 2.252.038		0	No se requiere	No se requiere		3,4	$ 578.888	$ 1.968.219		0	No se requiere	No se requiere	
	Subtotal 3 Obra - Costos Directo					**$ 16.689.955**				**$ 11.666.283**				**$ 15.326.333**				**$ 2.302.890**	

Ítem	Producto y/o Servicio	Unidad de Medida	TIPO	Porcentaje cotizado	Precio Total todo costo	Porcentaje cotizado	Precio Total todo costo	Porcentaje cotizado	Precio Total todo costo	Porcentaje cotizado	Precio Total todo costo
54	Administración sobre ítems de obra	Global	Obra	11,07%	$ 1.847.578	11,07%	$ 1.291.458	11,07%	$ 1.696.625	11,07%	$ 254.930
55	Imprevistos sobre ítems de obra	Global	Obra	6,69%	$ 1.116.558	6,69%	$ 780.474	6,69%	$ 1.025.332	6,69%	$ 154.063
56	Utilidad sobre ítems de obra	Global	Obra	9,74%	$ 1.625.602	9,74%	$ 1.136.296	9,74%	$ 1.492.785	9,74%	$ 224.301
57	IVA sobre utilidad (de ítems de obra)	Global	Obra	19,00%	$ 308.864	19,00%	$ 215.896	19,00%	$ 283.629	19,00%	$ 42.617
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 4**		**$ 4.898.602**		**$ 3.424.124**		**$ 4.498.371**		**$ 675.911**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA CIVIL			**Subtotal 5**		**$ 21.588.557**		**$ 15.090.407**		**$ 19.824.704**		**$ 2.978.801**
TOTAL GENERAL COSTOS DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS Y OBRA CIVIL CON IVA					**$ 71.987.164**		**$ 99.025.372**		**$ 63.054.717**		**$ 30.255.738**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES - HOJA 4: RESUMEN	
Denominación del Bien o Servicio	Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de Plantas Eléctricas para las Sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel nacional.

RESUMEN 1: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y DIFICULTAD DE ACCESO

	Precios total IVA incluido			Total General		
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**MUNICIPIOS FACIL ACCESO**	**MUNICIPIOS ACCESO INTERMEDIO**	**MUNICIPIOS DIFICIL ACCESO**	**Precio Total IVA incluido**	**% Participación sobre Subtotal**	**% Participación sobre Total**
Regionales -->	**Turbaco, El Carmen de Bolívar y Puerto López**	**Chiriguaná, Villanueva y Aguachica**	**Leticia**			
Plantas Eléctricas	$ 229.811.932	$ 235.940.798	$ 92.548.916	$ 558.301.646	50,75%	48,34%
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 30.161.269	$ 32.334.632	$ 13.969.940	$ 76.465.841	6,95%	6,62%
Adquisición	$ 147.175.595	$ 152.435.119	$ 56.852.725	$ 356.463.439	32,41%	30,86%
Servicios	$ 6.340.206	$ 9.175.391	$ 6.446.817	$ 21.962.414	2,00%	1,90%
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 36.480.935	$ 39.657.765	$ 10.662.183	$ 86.800.883	7,89%	7,52%
SUBTOTAL	**$ 449.969.937**	**$ 469.543.705**	**$ 180.480.581**	**$ 1.099.994.223**		
Actividades no previstas (5% del presupuesto)				$ 54.999.711		
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)				**$ 1.154.993.934**		La diferencia entre los dos totales se debe a decimales

RESUMEN 2: POR PRODUCTOS, SERVICIOS Y REGIONAL O CENTRO ZONAL

	Precios total IVA incluido							Total General	
PRODUCTOS Y SERVICIOS	**SEDE 1. REGIONAL AMAZONAS**	**SEDE 2. CZ CARMEN DE BOLÍVAR**	**SEDE 3. CENTRO ZONAL TURBACO**	**SEDE 4. CENTRO ZONAL AGUACHICA**	**SEDE 5. CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ**	**SEDE 6. CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ**	**SEDE 7. CENTRO ZONAL VILLANUEVA**	**Precio Total IVA incluido**	% Participación sobre Subtotal
Plantas Eléctricas	$ 92.548.916	$ 72.980.808	$ 83.850.316	$ 83.850.316	$ 92.548.916	$ 72.980.808	$ 59.541.566	$ 558.301.646	50,75%
Distribución e instalación de las plantas eléctricas	$ 13.969.940	$ 9.972.987	$ 10.431.615	$ 10.910.516	$ 10.775.759	$ 9.756.667	$ 10.648.357	$ 76.465.841	6,95%
Adquisición	$ 56.852.725	$ 36.934.581	$ 67.011.000	$ 47.149.218	$ 78.008.963	$ 43.230.013	$ 27.276.937	$ 356.463.437	32,41%
Servicios	$ 6.446.817	$ 3.170.103	$ 3.170.103	$ 3.249.389	$ 5.926.002	$ 0	$ 0	$ 21.962.414	2,00%
Obra Civil (Costos Directos e Indirectos)	$ 10.662.183	$ 3.196.329	$ 13.459.902	$ 21.588.557	$ 15.090.407	$ 19.824.704	$ 2.978.801	$ 86.800.883	7,89%
SUBTOTAL	**$ 180.480.581**	**$ 126.254.808**	**$ 177.922.936**	**$ 166.747.996**	**$ 202.350.047**	**$ 145.792.192**	**$ 100.445.661**	**$ 1.099.994.221**	
Actividades no previstas (5% del presupuesto)								**$ 54.999.711**	
TOTAL (Subtotal + 5% de actividades no previstas)								**$ 1.154.993.932**	