RESOLUCIÓN No. 278
(16 de Septiembre de 2019)

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 166 – CENAC REGIONAL FLORENCIA – 2019, CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO SANIDAD MILITAR) CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS12 UBICADO EN EL BATALLÓN DE SERVICIO No.12 EN FLORENCIA CAQUETÁ; PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

EL DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante Resolución No.4519 del 27 de mayo de 2016, "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones" modificada parcialmente por la resolución No. 1417 de 2018, en concordancia con la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación); la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución No. 6302 del 31de julio de 2014 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones" modificada parcialmente por la resolución No. 1417 de 2018, en concordancia con la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación); la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, delegó parcialmente a esta dependencia, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual cuando la cuantía esté comprendida entre cero (0) S.M.M.L.V y cinco mil (5.000) S.M.M.L.V.

Que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"** recibió propuestas para el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, cuyo objeto a contratar es el "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO SANIDAD MILITAR) CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS12 UBICADO EN EL BATALLÓN DE SERVICIO No.12 EN FLORENCIA CAQUETÁ; PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

Que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de contratación es hasta por la suma de

CIEN MILLONES DE PESOS MTCE. ($100.000.000,00), Respaldado por el CDP No. 20819 del 17 de Mayo de 2019, firmado por el jefe de presupuesto de la Central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL FLORENCIA", mediante el rubro presupuestal C-1505-0100-2-0-1505028-02 Recurso 11 denominado ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Que el día catorce (14) de Agosto de 2019 se publicó en el Portal del Sistema Electrónico para la contratación Pública: www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii el aviso de convocatoria, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, cuyo objeto a contratar es el "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO SANIDAD MILITAR) CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS12 UBICADO EN EL BATALLÓN DE SERVICIO No.12 EN FLORENCIA CAQUETÁ; PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA".

Que desde el día quince (15) hasta el veintidós (22) de Agosto de 2019 hasta las 17:00 horas se estableció el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

Que Mediante Resolución No. 244 del día veintiséis (26) de Agosto de 2019 se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, cuyo objeto a contratar es el "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO SANIDAD MILITAR) CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS12 UBICADO EN EL BATALLÓN DE SERVICIO No.12 EN FLORENCIA CAQUETÁ; PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA" y se publicó en el Portal del Sistema Electrónico para la contratación Pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii el pliego de condiciones definitivo.

Que desde el día veintisiete (27) hasta el día veintinueve (29) de Agosto de 2019, se estableció el plazo para que los oferentes interesados en participar en el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 166 - DISMED CENAC FLORENCIA - 2019, manifestaran interes para lo cual a traves de la plataforma del SECOPI II, fueron enviadas las siguientes manifestaciones de interes, así:

Posición	Fecha y hora de interés	Entidad
0	26/08/2019 3:59 PM	FGD COLOMBIA, Melgar Número de documento 19336660
4	27/08/2019 9:56 AM	TEC-CONS INGENIERIA S.A.S. COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900254035
6	26/08/2019 3:27 PM	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901025544
9	29/08/2019 12:27 PM	JPTP Número de documento 79312978
13	27/08/2019 3:35 PM	JB COLOMBIA, Espinal Número de documento 93134975
16	26/08/2019 7:00 PM	ARQ JULIO A CASTRO G Número de documento 79696673
18	26/08/2019 3:37 PM	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS COLOMBIA, Valledupar Número de documento 79783653
19	26/08/2019 2:53 PM	DICOIN INGENIEROS S.A.S COLOMBIA, Girardot Número de documento 9005570170
26	26/08/2019 6:24 PM	ECOARQ S.A.S. COLOMBIA, Florencia Número de documento 900294206
33	26/08/2019 6:22 PM	SIO SAS Número de documento 830080652
35	27/08/2019 3:01 PM	VEICCON SAS Número de documento 900811229
36	26/08/2019 6:07 PM	SAFRID INGENIERIA S.A.S Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900520848
37	26/08/2019 5:18 PM	SOLUCIONES DASED S.A.S Número de documento 900170327
40	27/08/2019 2:47 PM	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES JNQ SAS Número de documento 8301217584
42	29/08/2019 8:21 AM	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S COLOMBIA, Ibagué Número de documento 900431716
44	27/08/2019 9:41 AM	GRUPO TITANIUM COLOMBIA, Bogotá

		Número de documento 900749719
45	26/08/2019 7:53 PM	**CARVAJAL & CORTES INGENIERA SAS** Número de documento 900344811
47	27/08/2019 2:45 PM	**R P REYES PASQUALE MANTENIMIENTO INTEGRAL SAS** COLOMBIA, Ricaurte Número de documento 9002254376
49	29/08/2019 10:32 AM	**SIRIUS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901259306
53	26/08/2019 4:34 PM	**SERPING LTDA** Número de documento 830107678
54	27/08/2019 6:39 AM	**SIPCO SAS** Número de documento 900340270
55	26/08/2019 2:52 PM	**SE&A** COLOMBIA, Chia Número de documento 900362586
56	27/08/2019 1:57 PM	**CDC PROYECTOS SAS** Número de documento 900841026
58	28/08/2019 6:54 PM	**CBC** COLOMBIA, Florencia Número de documento 19300872
59	27/08/2019 12:57 PM	**INGENIERIA RH** Número de documento 830061440
61	26/08/2019 4:05 PM	**CEDIMAR PROYECTOS SAS** Número de documento 901045579
62	28/08/2019 5:54 PM	**MARIA JOSE HERRERA GUZMAN** Número de documento 52452955
68	26/08/2019 8:00 PM	**DC SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900340482
70	28/08/2019 9:27 AM	**CV&S CONSTRUCTORES S.A.S.** COLOMBIA, Florencia Número de documento 900610775
73	26/08/2019 5:57 PM	**ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S** COLOMBIA, Ibagué Número de documento 900593828
79	28/08/2019 3:42 PM	**PROESINT** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900395040
83	26/08/2019 2:50 PM	**USCOM SAS** COLOMBIA, Chia Número de documento 900396229


85	26/08/2019 2:58 PM	**Libardo Macias Molina** COLOMBIA, Neiva Número de documento 12136780
89	26/08/2019 3:31 PM	**William Bohórquez** Número de documento 79318988
90	26/08/2019 3:44 PM	**ÓMICRON DEL LLANO S.A.S** COLOMBIA, Villavicencio Número de documento 900204854
93	26/08/2019 4:28 PM	**RAZ** Número de documento 79701681
97	26/08/2019 5:12 PM	**alcala y espinosa** Número de documento 900214108
99	26/08/2019 7:05 PM	**OMP S.A.S** COLOMBIA, Neiva Número de documento 900255113
101	26/08/2019 7:33 PM	**JOSE DAVID CASTIBLANCO MENDOZA** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 19387380
102	26/08/2019 8:19 PM	**CONSORCIO AGENCIAR CAMG** COLOMBIA, Bogotá Número de documento
104	26/08/2019 10:03 PM	**IMC SAS** COLOMBIA, Bogotá 798,145,849 COP Número de documento 900327815
105	27/08/2019 5:24 AM	**RHOSER INGENIERIA S.A.S** Número de documento 802004807
106	27/08/2019 7:52 AM	**ECOHABITAT SAS** Número de documento 830091013
108	27/08/2019 10:44 AM	**GRUPO TEKTON SAS** Número de documento 901186860
109	27/08/2019 11:45 AM	**OSCAR HERNANDO DUQUE DUQUE** COLOMBIA, Villavicencio Número de documento 173298760
111	27/08/2019 1:14 PM	**CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 8300953160
113	27/08/2019 2:25 PM	**O & L proyectos de ingeniería sas** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900939622
115	27/08/2019 5:31 PM	**CCIO CENAC CIAR 2019** Número de documento

117	28/08/2019 8:53 AM	**SERVINING S.A.S** Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones COLOMBIA, Yopal Número de documento 900285065
119	28/08/2019 3:29 PM	**WRUSSY INGENIEROS SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901109885
120	28/08/2019 10:44 AM	**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 8301002887
121	28/08/2019 12:01 PM	**MENTALITY INGENIEROS S.A.S.** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900900045
122	28/08/2019 11:40 AM	**ingricardosecop2** Número de documento 14231095
123	29/08/2019 1:52 PM	**SERPEC** Número de documento 9008730831
124	28/08/2019 3:12 PM	**DIARQCO CONSTRUCTORES SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 9001853572
125	28/08/2019 5:49 PM	**J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS** COLOMBIA, Neiva Número de documento 901082300
126	28/08/2019 5:49 PM	**P&A SABOYA SAS** Número de documento 900737814
127	29/08/2019 5:23 AM	**ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** COLOMBIA, Florencia Número de documento 76309094
128	28/08/2019 7:05 PM	**JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA** COLOMBIA, Popayán Número de documento 76305303
129	29/08/2019 8:10 AM	**Logia 3** Número de documento 9004366228
130	29/08/2019 8:28 AM	**WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900702141
131	29/08/2019 8:40 AM	**UT CONSTRUTOL 3030** COLOMBIA, Ibagué Número de documento 0
132	29/08/2019 10:07 AM	**R&J INGENIERIA SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900171717
133	29/08/2019 11:41 AM	**ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES SAS**

		COLOMBIA, Puerto Rico Número de documento 900282369
134	29/08/2019 12:29 PM	CONSORCIO CVJM COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901243551
135	29/08/2019 3:13 PM	CONSORCIO SINARCO Número de documento
137	29/08/2019 3:25 PM	DEGS C&S SAS COLOMBIA, Barrancabermeja Número de documento 900900346

Que desde el día veintiséis 26 hasta el veintinueve 29 Agosto de 2019 hasta las 17:00 horas se estableció el plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivos.

Que de acuerdo al cronograma del proceso se llevó acabo el cierre el día tres (03) de Septiembre de 2019, a las 10:00 horas a través de la plataforma del Portal del Sistema Electrónico para la contratación Pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, al cual se presentaron catorce (14) Oferentes, enviándose las ofertas para las respectivas evaluaciones por parte de los comités jurídico, técnico y económico.



Que se efectuaron las evaluaciones desde el día tres (03) hasta el cinco (05) de Septiembre de 2019, pero que por la cantidad de oferentes se hizo una adenda corriendo el cronograma para ampliar el plazo para evaluar hasta el nueve (09) de Septiembre de 2019 y desde el día diez (10) de Septiembre hasta el doce (12) de Septiembre de 2019 se dio traslado al informe de evaluación, con el fin que el oferente presentara las observaciones que considerara pertinentes a dicho informe y subsanara los requisitos que se le requirieron.

Que durante el término de traslado el oferente KHALIFA participante en el proceso allego observaciones a los informes de evaluación el cual fue contestado en su totalidad, se publican los informes de evaluación sin problema, requiriendo la debida subsanación a los oferentes.

Que durante el Plazo para Subsanar algunos de los oferentes allegan la documentación requerida por los Comités Jurídico, técnico y económico evaluador procediéndose a su reevaluación.

Que de acuerdo a las evaluaciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas, realizadas por los comités correspondientes a continuación se relaciones el resultado arrojado así:

CRITERIO	EVALUACION JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	APOYO A LA INDUSTRIA	TOTAL	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
ALEX ALBERTO CALVACHE MENA NIT:76309094-7	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	PUNTAJE: 0	PUNTAJE:0	
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ NIT:79696673-0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 0	PUNTAJE: 100	
CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SAS NIT: 900841026-4	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	PUNTAJE: 0	PUNTAJE:0	
CONSORCIO SINARCO NIT: 900642398-5	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 200	
ECOARQ S.A.S NIT: 900294206-6	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 396,6302256	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 596,6302256	3
FABIO GARZON DAZA NIT: 19336660-3	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 0	PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 100	
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901025544-1	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 399,6969502	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 599,6969502	1
R.P. REYES PASQUALE MANTENIMIENTO INTEGRAL LTDA NIT: 900225437-6	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 200	
JOSE PEDRO TOVAR PENAGOS NIT: 79312978-4	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 200	
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES S.A.S. NIT: 900362586-1	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	PUNTAJE : 0	PUNTAJE:0	
SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA F Y M S.A.S NIT: 900285065-6	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 399,0418495	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 100	PUNTAJE: 599,0418495	2
SIPCO SAS NIT: 900340270-5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 394,1712189	HABILITADO PUNTAJE: 0	PUNTAJE : 0	PUNTAJE: 594,1712189	4
TEC-CONS INGENIERIA S.A.S NIT: 900254035-2	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	PUNTAJE : 0	PUNTAJE: 0	
WILLIAM BOHORQUEZ NIT: 79318988-5	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO PUNTAJE: 100	PUNTAJE : 0	PUNTAJE: 100	

Que de acuerdo al orden de elegibilidad relacionado en la tabla expuesta anteriormente se concluye que el oferente **KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901025544-1** Representada

legalmente por el señor RODRIGUEZ BUENHAVER LEONARDO con C.C. 88274684 de Cucuta, **CUMPLE**, jurídica, técnica, financiera y económicamente con lo exigido en los pliegos de condiciones del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 156 - DISMED CENAC FLORENCIA – 2019 y que por obtener el mayor puntaje se encuentra en el orden de elegibilidad número uno (1).

Que teniendo en cuenta lo anterior, el **señor MY. CAMILO ANDRÉS VARGAS MACHADO**, Gerente de Proyecto, le propuso al Comité de Adquisiciones recomendar al señor Director y Ordenador del Gasto, lo siguiente:

ADJUDICAR el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.166 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO SANIDAD MILITAR) CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS12 UBICADO EN EL BATALLÓN DE SERVICIO No.12 EN FLORENCIA CAQUETÁ; PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA" al oferente KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901025544-1 Representada legalmente por el señor RODRIGUEZ BUENHAVER LEONARDO con C.C. 88274684 de Cúcuta por un valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIESINUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MTCE ($98.619.059,50,) INCLUIDO IVA, discriminado de la siguiente manera:

				KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL ITEM**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO OFERTADO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**
PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.30 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	25,5	$ 46.556,53	$ 1.187.191,50
2	DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye el sardinel, cargue y retiro de escombros).	M2	22	$ 24.705,30	$ 543.516,52
3	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	10	$ 22.914,36	$ 229.143,57
4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UND	2	$ 26.657,97	$ 53.315,94
5	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	182,5	$ 9.166,73	$ 1.672.928,04
6	DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	28,5	$ 16.285,12	$ 464.125,94
7	DESMONTE DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	5,5	$ 13.775,24	$ 75.763,83
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros).	UND	4	$ 25.488,34	$ 101.953,36
9	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	32	$ 7.463,56	$ 238.833,97
10	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	M	50	$ 2.343,21	$ 117.160,56
11	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorios; aplicación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrílico color institucional. Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroídas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	M2	129	$ 35.767,50	$ 4.614.007,71
12	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y	M2	4	$ 34.267,49	$ 137.069,97

	soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).				
13	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	20	$ 18.816,70	$ 376.333,92
14	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	M2	9,5	$ 62.499,44	$ 593.744,67
15	DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	2	$ 61.840,66	$ 123.681,31
16	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, soldadura, cambio de piezas deterioradas, limpieza manual, aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	M	400	$ 5.925,09	$ 2.370.035,84
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS					
17	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40*0.40*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común, marco en angulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle.	UN	1	$ 424.292,83	$ 424.292,83
18	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo).	UN	1	$ 72.443,29	$ 72.443,29
19	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)	UN	1	$ 93.550,93	$ 93.550,93
20	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UN	1	$ 121.985,05	$ 121.985,05
ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
21	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	KG	24	$ 3.391,54	$ 81.397,00
22	COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi (sin refuerzo)	M3	0,5	$ 945.982,76	$ 472.991,38
23	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.20m (Sin refuerzo)	M2	2,64	$ 134.414,13	$ 354.853,30
24	ANCLAJE EXPANSIVO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" x 4" (Incluye perforación del elemento de fijación y del muro de anclaje). A TODO COSTO	UN	16	$ 11.660,83	$ 186.573,26
MAMPOSTERIA					
25	MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico	M2	12	$ 51.684,77	$ 620.217,24
26	MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres manos de pintura (1 Intervinilo y 2 Aeroflex)	M2	28,5	$ 134.861,86	$ 3.843.563,12
INSTALACIONES HIDRAULICAS					
27	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UN	4	$ 55.565,47	$ 222.261,87
28	TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 500 lts, Incluye: Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo.	UN	1	$ 561.197,11	$ 561.197,11
INSTALACIONES ELECTRICAS- REDES INFRAESTRUCTURA					
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UN	3	$ 16.020,82	$ 48.062,46
30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 6500 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF: P244629-33 similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	33	$ 36.911,49	$ 1.218.079,29
31	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UN	1	$ 66.463,96	$ 66.463,96
32	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a	UN	45	$ 4.143,03	$ 186.436,18

	la vista)				
33	SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 12 m	UN	1	$ 122.660,60	$ 122.660,60
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UN	1	$ 6.047,38	$ 6.047,38
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X70A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UN	8	$ 132.674,47	$ 1.061.395,78
	PAÑETES - RESANES				
36	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	M2	40	$ 20.541,56	$ 821.662,39
37	PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante.	M2	8	$ 39.661,02	$ 317.288,15
	CUBIERTAS				
38	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	456	$ 10.974,43	$ 5.004.341,72
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada, incluye estructura en Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte), incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	M2	18	$ 87.000,59	$ 1.566.010,65
	CIELO RASOS				
40	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm), 9 MM DE ESPESOR 70%, PVC BLANCO HUMADERA (SUMINISTRO INCLUYE INSTALACION).	M2	182,5	$ 50.672,93	$ 9.247.809,43
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO	UN	7	$ 37.291,18	$ 261.038,26
	PISOS - ACABADOS				
42	CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y pegante)	M2	9,5	$ 38.799,08	$ 368.591,26
43	PORCELANATO RAGAZZO BIANCO 60 x 60 cm. (Incluye boquilla y pegante)	M2	40	$ 57.189,74	$ 2.287.589,52
44	PISO DE CAUCHO PARA GIMNASIO MODULAR. E=2 cm. Color negro.	M2	45	$ 81.463,08	$ 3.665.838,54
45	ANDEN PERIMETRAL QUE INCLUYE, TABLON DE GRES TRADICION Liso 30 x 30 cm,TABLON DE GRES MORO TRADICION 30 x 30 cm, ESCALGRES SAHARA 30 x 30 cm, MOSAICO TAPETE FIESTA 30.5x30.5 cm, Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	21	$ 79.370,36	$ 1.666.777,61
	VIDRIOS Y ESPEJOS				
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	0,5	$ 169.059,34	$ 84.529,67
	APARATOS SANITARIOS				
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 301411001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis).	UN	1	$ 544.051,04	$ 544.051,04
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001.	UN	1	$ 510.000,51	$ 510.000,51
	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO				
49	VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio cristal de 6 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e	M2	1,4	$ 237.260,98	$ 332.165,38

	Instalación).				
50	VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR CHAMPAGNE Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfileria PB 6038 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	M2	0,5	$ 261.400,20	$ 130.700,10
51	VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y REJILLA SUPERIOR EN ALUMINO+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje).	M2	3,5	$ 592.489,24	$ 2.073.712,33
52	PUERTA DOBLE VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO con BISAGRAS DE PISO NEUMATICAS y PELICULA TIPO SANT BLASTING, con cerraduras y manijas. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	M2	4	$ 1.289.587,66	$ 5.158.350,66
53	PUERTA METALICA. Angulo 3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas negras para cerramiento 1" falleba,portacandado. Según detalle.	M2	18	$ 291.159,77	$ 5.240.875,87
54	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO VIDRIO LAMINADO 3+3mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	M2	3	$ 529.419,77	$ 1.588.259,32
PINTURA					
55	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) (Incluye filos y dilataciones)	M2	8	$ 25.108,65	$ 200.869,22
56	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	353	$ 15.875,85	$ 5.604.174,20
EQUIPOS ESPECIALES					
57	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI INVERTER STANDARD DE 18.000 BTU, Descarga Horizontal, Nivel de Voltaje 220 V, 60 Hz, Una (1) Condensadora, Dos (2) Salidas Tipo Pared de 9.000 BTU cada una, Con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 3.996.087,33	$ 7.992.174,66
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES DE 4"	UN	1	$ 55.057,57	$ 55.057,57
OBRAS EXTERIORES					
59	ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)	M2	21	$ 78.714,54	$ 1.653.005,32
ASEO GENERAL					
60	ASEO GENERAL	M2	256	$ 2.529,60	$ 647.578,37
VALOR TOTAL DE LA OFERTA					**$ 79.685.730,43**
61	ADMINISTRACIÓN			15%	$ 11.952.859,56
62	IMPREVISTOS			4%	$ 3.187.429,00
63	UTILIDADES			4%	$ 3.187.429,00
64	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 605.611,51
TOTAL OBRA					**$ 98.619.059,50**

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.166 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO SANIDAD MILITAR) CORRECTIVO A TODO COSTO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS12 UBICADO EN EL BATALLÓN DE SERVICIO No.12 EN FLORENCIA CAQUETÁ; PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA" al oferente KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901025544-1 Representada legalmente por el señor RODRIGUEZ BUENHAVER LEONARDO con C.C. 88274684 de Cúcuta por un valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIESINUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MTCE ($98.619.059,50,) INCLUIDO IVA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer que el contrato correspondiente a la presente adjudicación, sea elaborado por el área jurídica de la Central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL FLORENCIA", con el lleno de los requisitos establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018, en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias.

ARTÍCULO TERCERO: Efectuar la publicación de que trata el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 en el portal del sistema electrónico para la contratación pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en vía gubernativa según lo establecido por el artículo 77 de la ley 80 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

Dada en Florencia – Caquetá, el día dieciséis (16) de Septiembre de 2019.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO)

TC. HUGO ARMANDO GARCIA CILIMA
Director y ordenador del gasto de la "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

ASJ. OLGA GUZMAN
Asesora Jurídica

ASJ. NATALIA CORRALES
Asesor Económico

SV. JAILER RICARDO SABAYE ESPINOSA
Jefe de Contratos "CENAC REGIONAL LORENCIA"