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COMPLEMENTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1.310-12.13 __©315

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NIT. 890399029-5

ORDENADOR GASTO: FRANKALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

CONTRATISTA: L & Q INGENIERIA S.A.S.
NIT No. : 809005981-8
Proyecto: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Meta de Resultado: MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de gestion
territorial del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD)

del Valle del Cauca

Entre los suscritos a saber FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad y
vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadania numero 94.522.032
expedida en Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretario de Infraestructura, con
nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01
de enero del 2020, habiendo tomado posesion mediante acta de posesion No. 0010 el dia 01
de enero del 2020, facultado para celebrar el presente contrato seglin Decreto Departamental
No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS
DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA
EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, quien en adelante se denominara la entidad, por una
parte, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO, por
una parte, y por la otra parte LORENA CATALINA QUEVEDO CARDOZO, con la cedula de
ciudadania No. con C.C. No. 1.110.535.873, en calidad de representante legal de L & Q
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INGENIERIA S.A.S. con NIT No. 809005981-8 quien para efectos del presente cd trato se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra publifia que se
especifica a continuacién, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el articulf 57 de la
Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
y se establece el Sistema nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se difi
disposiciones”, dispone que los gobernadores podran declarar la situacion de

publica en su jurisdiccion, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Municipal de Gestién del Riesgo. 2) Que el articulo 58 idem, define calamidad pub
“el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos ng
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerg
las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la preg
servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas, rp
econdmicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y extendi

condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el respectivo territorio,
al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehab
reconstruccion”. 3) La ley 1523 de 2012, define, Principio de subsidiariedad: Se
reconocimiento de la autonomia de las entidades territoriales para ejercer sus com
La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la

jue exige
itacion y
refiere al
etencias.
utoridad

positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ay
autoridades de rango inferior, cuando estas Gltimas, no tengan los medios para
riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un intereg
juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de |

afectada. 4) Que a través del documento BALANCE PRELIMINAR DE LA SE@RETARIA
DEPARTAMENTAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, VALLE DEL GAUCA, la
Secretaria de Gestion del Riesgo de Desastres del Departamento del Valle del Cagica realizé
el reporte de afectaciones presentadas por la ola invernal en el departamento est bleciendo
que debido a la variabilidad climatica del dia 06 y 10 de marzo, en el Departamentlp del Valle
del Cauca, donde se vieron afectadas la zona norte, la zona Centro y La Zona Sugf Donde el
IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres (SNIGRD) y al
Sistema Nacional Ambiental (SINA) Bogota C.C, 06 de marzo de 2023 Hora de acjlalizacion
06 00 HLC. 5) Que debido a las precipitaciones de los ultimos dias, se presenta safiracion de
humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la bcurrencia
de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente, para lo cual el [PEAM fij6
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para el Departamento del Valle del Cauca las alertas Roja y Naranja y alerta Amarilla para
algunos municipios de los departamentos de la region Caribe, Andina, Amazonia, Orinoquia y
Pacifica. 6) Que una alerta roja es aquella en la cual se desprenden acciones PARA
PREPARARSE Advierte a los sistemas de prevencion y atencidon de desastres sobre la
amenaza que puede ocasionar un fenémeno con efectos adversos sobre la poblacion, el cual
requiere la atencién inmediata por parte de la poblacién y de. los cuerpos de atencion y socorro.
Se emite una alerta sélo cuando identificacion de un evento extraordinario indique la
probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fendmeno implique la
movilizacion de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades
cotidianas, ademas PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenémeno. No implica
amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y
prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el
desarrolio de un fenomeno, sin que se requiera permanecer alerta. (Boletin IDEAM No. 209 de
09/03/2023). 7) Que por su parte, la Alerta Naranja es aquella PARA INFORMARSE Es un
mensaje oficial por el cual se difunde informacion. Por lo regular se refiere a eventos
observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de prondstico a
manera de orientacioén. Por sus caracteristicas pretéritas y futuras difiere del eviso y de la
alerta, y por lo general no esta encaminado a alertar sino e informar. (idem). 8) Que a su vez,
la Alerta Amarilla es la que fija CONDICIONES NORMALES. La informacién que se suministra
se encuentra dentro de los rangos normales. (Idem). 9) Que 28 de los 40 municipios y 2
Distritos presentan precipitaciones, asi como hicieron reportes 27/02/2023 al 09/03/2023 con
fendmenos como precipitaciones, vendavales, fuertes lluvias, granizo, crecientes de rios,
afectaciones en las vias terciarias, movimientos en masa, afectaciones en viviendas y perdidas
de cultivos. 10) Que estos sucesos han desencadenado situaciones en las cuales ponen en
riesgo la vida, bienes, muebles y enseres y han afectado vias, viviendas, cultivos, colapso en
alcantarillados; asi mismo se encuentran familias afectadas en su medio de subsistencia y
desarrollo social -personal, al encontrarse imposibilitadas para sacar sus productos al
mercado, como los nifios ir a estudiar, asistencia, medica etc. 11) Que el dia 10 de marzo de
2023 se reuni6é de manera extraordinaria el Consejo Departamental de Gestidon del Riesgo de
Desastres de manera virtual y mediante Acta N. 1.430-2.58-002, emision concepto favorable
para recomendar la Declaratoria de Calamidad Publica, la cual fue declarada mediante el
Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, “POR EL CUAL SE DECLARA LA
CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 12) Que se
requieren las disponibilidades presupuestales para EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - LAS OBRAS DE
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MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VA
CAUCA - GRUPO 8. 13) Que de acuerdo con el informe técnico y como resultadd
invernal que se ha presentado durante los meses de diciembre de 2022 y enero df
deterioro progresivo del sitio critico, es necesario atender la situacion y brindar un
inmediata para garantizar la transitabilidad de las vias objeto de intervencion y a
conectividad de los Municipios, tales como: CAICEDONIA — SEVILLA - FLORIDA,
han solicitado a la Secretaria de infraestructura mediante el siguiente oficio susq
Alcalde Municipal de Caicedonia, CARLOS ALBERTO OROZCO FRANCO; oficio |
marzo de 2023 suscrito por ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA, Secretario de |
Infraestructura; oficio del 21 de marzo de 2023 suscrito por RUBEN DARIO M
secretario de planeacion e infraestructura Municipal de FLORIDA. 14) Que al |

|

inspeccion de las vias por la oficina técnica de la Secretaria de Infraestructura en
de diciembre de 2022 y en enero de 2023 se observa que el riesgo de colapso de la
vial, via del sector la estacién que conduce de FLORIDA - CHOCOCITO - TARR
PUENTE EL ORTIGAL; URIBE-SEVILLA; SEVILLA - CAICEDONIA - LIMITE QUI
BARRAGAN); COROZAL- SEVILLA; CUBA (CRUCE VIA 4002A-1) - ALA
vislumbrando el colapso en varios tramos, esto a causa de las fuertes lluvias qué
presentado en los dos Ultimos meses que han generado la saturacién del mate
activando su movimiento de reptaciéon, fenémeno que agrava la emergencia p
incrementado de manera considerable el riesgo de la perdida completa de la ba
acrecentaria la afectacion que viene aquejando la poblacion de CAICEDONIA — BEVILLA -
FLORIDA. 15) Que actualmente la Gobernacion del Valle tiene Declarada la falamidad
Publica de conformidad con el Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023 I y
CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL V§
CAUCA"., por el termino de seis (6) meses. 16) Que la Gobernadora del Departg
Valle del Cauca mediante el Decreto No. 1-17-0289 del 15 de marzo de 2023, “PO

siguiente: (..) “Articulo 1°. Delegar en el cargo de los Secretarios de Despag
Secretarios de Gestién del Riesgo de Desastres, Infraestructura, Ambiente y
Sostenible, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, la contratacion y ordenacion
incluyendo todas las actividades de planeacion y estructuracion preco ractuales,

contractuales y post contractuales que se surtan en el marco del Decreto Departaghental No.

1-17-0275 del 13-03-2023 y las norma disposiciones que la adicionen o modifique | 17) Para
atender la declaratoria de Calamidad Publica en el Departamento del VValle del Cauch, y el Plan
Especifico para la rehabilitaciéon y reconstruccion, el Departamento del Valle ddl Cauca -
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Secretaria de Infraestructura requiere contratar los SERVICIOS, INSUMOS Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA HABILITAR LA CONECTIVIDAD VIAL EN EL TERRITORIO, para lo cual,
se tiene la disponibilidad presupuestal CDP No. 3600001962 del 24 de abril de 2023, con la
cual se llevara a cabo las obras requeridas, bajo los requisitos y formalidades entre particulares
con una firma idénea que cumpla con las especificaciones técnicas y la experiencia. 18) Que,
el Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres elaboré y aprobd el Plan
Especifico para la recuperacién para atender la Calamidad Publica decretada en todo el
Departamento del Valle del Cauca, que incluye entre sus lineas de intervencion, la realizacion
de obras de mitigacion. 19) Que el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, indica que los contratos
relacionados directamente con las actividades de respuesta, y recuperacion de las zonas
declaradas en situaciéon de desastre o calamidad publica se someteran a los requisitos y
formalidades que exige la Ley para la contratacion entre particulares, esta contratacion esta
exenta de la aplicacién de las normas contenidas en el Estatuto General de la Contratacién
Publica, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015
y demdas normas vigentes aplicables a la contratacién estatal. 20) Que Colombia Compra

Eficiente mediante Concepto C — 269 de 2020 del 10 de abril de 2020, frente a los contratos

suscritos en el marco de la declaratoria de Calamidad Publica manifiesta lo siguiente: “(...) El
art. 66 de la Ley 1523 exceptuia de aplicar el Estatuto General de contratacion la los contratos
«[...] relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitacion y
reconstruccion de las zonas declaradas en situacion de desastre o calamidad publica [...]»
celebrados por: i) la sociedad fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de
Gestion del Riesgo, ii) por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este
fondo v iii) los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestion del riesgo. En
este evento, la declaracion de urgencia manifiesta es extrafia al régimen contractual de
derecho privado. (...). 21) Que, de acuerdo con lo anterior, el Departamento del Valle del
Cauca - Secretaria de Infraestructura - esta facultado para celebrar de manera directa con la
persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, a fin de
atender la situacion de calamidad publica, contratacion que debera atemperarse al interés
general del Estado y los principios constitucionales de la Contratacion Publica. 22) Si bien es
cierto a partir del 29 de junio de 2023 y hasta la fecha en la cual el los mandatarios territoriales
sean elegidos, al tenor del paragrafo del articulo 38 de la Ley 996 de 2005, Los Gobernadores,
Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades
Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses
anteriores a las elecciones, no podran celebrar convenios interadministrativos para la ejecucion
de recursos publicos, la misma ley a exceptuado los contratos para cubrir las emergencias
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educativas, sanitarias y desastres, como ya se ha mencionado, actualmente la Go
del Valle tiene Declarada la Calamidad Publica de conformidad con el Decreto |
0275 del 13 de marzo de 2023, la cual tiene una vigencia hasta 13 de septiembre e 2023, a
la fecha se han presentado fendbmenos naturales en relacion con las lluvias, que ha ! causado
fenomenos de como deslizamientos de tierra en vias terciarias, movimientos gn masa,
avenidas torrenciales, desbordamiento de rios y quebradas, en diferentes municipf , que se

seguiran presentando en el territorio del departamento. 23) Que el presente contrato §e celebra
con L & Q INGENIERIA S.A.S. con NIT No. 809005981-8, considerando su experiencia,
capacidad juridica y técnica para cumplir el objeto del contrato, las obligaciones qug de él se

derivan, y que fue el Unico que presentd propuesta de los proveedores invitados a @ btizar 24)
Que el Contratista ha demostrado su idoneidad y experiencia con relacién al objeto ¢ Intractual.
25) Que, por las anteriores consideraciones, se cumplen los presupuestos legales qfie regulan
66 de la
Ley 1523 de 2012, lo que hace viable la celebracién del presente contrato, el cual se ira
las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: EI CONTRATISTA se compromete parz
DEPARTAMENTO a “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523
DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGE

LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 8~

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CON
contratista se obliga a realizar el objeto del contrato a celebrar de acuerdo a lo est§

aprobado por el Departamento del Valle del Cauca. Las actividades a ejecutar en §l contrato
de OBRA se encuentran incluidas en el Anexo de Técnico del presente proceso.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del Contrato es de CUATRO MIL NOVHCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENOS SESENTA Y DOS MIL NOVHCIENTOS
CINCUENTAY TRES PESOS M/CTE ($4.984.962.953) M/CTE, incluidos todos los §hpuestos
tasas, contribuciones, y costos directos e indirectos relacionados.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagara el valor dffl contrato
se pagara de la siguiente: (1) Con un anticipo equivalente al cincuenta por cientosf(50%) del
valor del contrato. (2) Con pagos parciales, dependiendo de la cantidad de obra ejegutada, los
items de obra desarrollados, los cuales deben ser refrendados por el Contratista, el | terventor
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y el Secretario de Infraestructura de la Gobernacion del Valle, acompariado del programa de
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo
correspondiente y el presupuesto disponible. EIl pago, se hard previo cumplimiento y
elaboracion el Registro Presupuestal Contable —RPC-, con la entrega de los siguientes
documentos: (1) Factura original, cuenta de cobro o documento equivalente a factura con el
cumplimiento de todos los requisitos de ley debidamente aprobada por Supervisor del contrato.
(2) Informe de gestion donde se relacionen las actividades ejecutadas incluyendo las que estan
contendias en las Actas de Compromisos suscritas con el Supervisor del Contrato. (3) Informe
de Interventoria donde se certifica el cumplimiento a entera satisfaccion debidamente expedido
y firmado por el Interventor. (4) Constancia de estar al dia en el pago en sus obligaciones de
seguridad social (Salud, Pension, ARL y Parafiscales por mes vencido. PARAGRAFO I. Para
realizar desembolsos al contratista del valor del anticipo, éste debe presentar el plan de
inversion del anticipo debidamente aprobado por el interventor del contrato y fotocopia del
contrato. Los dineros del anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con
la ejecucion y cumplimiento del contrato y tienen la condicion de fondos publicos hasta el
momento que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio destinacion
0 su apropiacion dara lugar a las responsabilidades penales correspondientes. PARAGRAFO
Il. Para el desembolso del anticipo el contratista debera aperturar una cuenta corriente en una
entidad financiera, la cual debera ser administrada de forma conjunta entre el contratista y el
interventor. PARAGRAFO Ill. EL CONTRATISTA de manera expresa reconoce y acepta la
forma de pago aqui pactada. PARAGRAFO IV. EI CONTRATISTA sélo tiene derecho a los
emolumentos expresamente pactados en esta clausula, por tanto, no podra reclamar el pago
de prestaciones sociales por este concepto. PARAGRAFO V. Todos los pagos estaran
condicionados a los procedimientos establecidos por Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Publicas. PARAGRAFO VI. Por lo anterior los formatos y las listas de
chequeo de requisitos para presentar documentos para pagos deben ser conforme al
procedimiento que ésa dependencia maneja. PARAGRAFO VII. Los pagos se realizaran
mediante transaccion electrénica en la cuenta autorizada que haya sido certificada por el
contratista. PARAGRAFO VI. Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, EL
CONTRATANTE, efectuara las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello
haya lugar, las cuales estaran a cargo de EL CONTRATISTA. PARAGRAFO VIII. Todos los
pagos se haran previa disposicion de giros de PA.C., y/o apropiaciones presupuestales.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las
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siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de sel
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad d¢
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del Departaj
Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura respuesta oportuna a cada u
solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para s
presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente
afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestada con la aceptacion dg
en la plataforma transaccional que no se encuentra en ninguna causal de i
incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista esta al dia con sus ob)
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato inc
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionac
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante la eje§
presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final dg
5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no prayi
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de di Pros y en
general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos regibidos en
desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes ‘- escritas.
5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicioffiel objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para talgs efectos,
dando aplicacion a la normativa vigente aplicable, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo para la ejecucion del presente contrato sera d
meses contados a partir del inicio de ejecucién en la plataforma SECOP Il o hast agotar el
presupuesto, lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los reqdisitos de
perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo 41 de la ley 80 de 1993 y articup 23 de la

ley 1150 de 2007, lo anterior de conformidad con el articulo 64 de la ley 1523 de 212 que

e tres (03)

reza “Articulo 64. Retorno a la normalidad. El presidente de la RepL’Jb!i, previa
recomendacion del Consejo Nacional, decretara que la situacién de desastre ha tgfminado y
que ha retornado la normalidad. Sin embargo, podra disponer en el mismo ddtreto que
continuaran aplicandose, total o parcialmente, las normas especiales habilitadds para la
situacién de desastre, durante la ejecucién de las tareas de rehabilitacion y reconstfuccion.

CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. 7.1. Recibir una remunqLacién por
la ejecucion de las actividades en los términos pactados en el presente Contrato.
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CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El Contratista se
obliga a: 8.1. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades generales y
especificas en las condiciones pactadas. 8.2. Presentar los informes requeridos por el
interventor para el seguimiento de las tareas encomendadas. 8.3. Guardar la debida
confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos que por razén del contrato llegue
a conocer, obligacion que debera ser cumplida por EL CONTRATISTA aun después de
terminado el contrato. 8.4. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales y demas
a que haya lugar de sus empleados y debe presentar certificaciones donde conste el
cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad integral, parafiscales de
conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo que la Secretaria de Infraestructura
Gobernacioén del Departamento del Valle del Cauca no adquiere ninguna relacion civil o laboral
con los trabajadores de EL CONTRATISTA. 8.5. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe
en la ejecucion del contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal
personal con EL CONTRATENTE, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la
contratacion. 8.6. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberan prestarse en
la oportunidad requerida por EL CONTRATANTE, de tal manera que se garantice la continua
y eficiente prestacion del servicio. 8.7. EL CONTRATISTA se compromete a tramitar y entregar
los productos y/o actividades que hacen parte del presente contrato en primer lugar dentro de
los términos fijados por EL CONTRATANTE, y en todo caso sin exceder los establecidos en el
ordenamiento juridico, de igual manera, a mantener actualizado el registro en los sistemas de
informacion de EL CONTRATANTE en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 8.8. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros. Igualmente sera responsable en los
términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 y demas normas reglamentarias y concordantes.
8.9. EL CONTRATISTA se compromete a realizar cambio de régimen ante la DIAN para ajustar
sus actividades al presente contrato dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha
situacion EL CONTRATANTE para lo cual aportara el RUT. 8.10. EL CONTRATISTA se
compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad. 8.11. Manejar y
cumplir las politicas de Gestién Documental y Ventanilla Unica. 8.12. Reportar a EL
CONTRATANTE el nimero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de
consignar el pago de honorarios derivados de la ejecucion del presente contrato. 8.13. Seran
de propiedad de EL CONTRATANTE los resultados de la informacion, formatos, estudios,
disefios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
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Ltivas de

de este contrato. 8.14. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones consti
fuerza mayor o caso fortuito, al Interventor del contrato y recomendar la actuacionjue debe
proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecucion del cont to. 8.15.
Presentar oportunamente informes  y/o cuentas de cobro con los equisitos
exigidos por la Ley como las planillas de pago correspondientes a seguridad socfl (Salud,
Pension, ARL y parafiscales, éstos ultimos cuando aplique) y las requeridaff por EL
CONTRATANTE. 8.16. Prestar el servicio idéneo y oportuno de forma personal. 8.1ff. Cumplir
las instrucciones y ejecutar las 6rdenes expedidas por la secretaria de Gestion del Riesgo de
Desastres o la Interventoria en cumplimiento del objeto contractual. 8.18. Cum ir con el
contenido de los Estudios y Documentos Previos, la propuesta y las obligaciones fgenerales
del contrato. 8.19. Cumplir con las metas y productos de entrega que se estipulen e Ias Actas
de Compromiso Contractual que firmen con el interventor, para poder tramitar el Pfgo. 8.20.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios y/o ajgnos, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del de Ee rrollo de
éste, inclusive respondiendo por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudidial que se
instaure o se impulse por su causa o la de su personal en contra de EL CONTRATAINTE.

I LE DEL
so de las
e multas,
tante de
¢ obra y/o

s que la

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEPARTAMENTO DEL V
CAUCA. 9.1. Revisar, rechazar y solicitar los ajustes que los servicios. 9.2. Hacer
clausulas excepcionales del contrato. 9.3. Hacer uso de la clausula de imposicion
la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal cont
manera legal o contractual. 9.4. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas d
cuentas de cobro, facturas y solicitar las aclaraciones, correcciones o modificacio
obra necesite.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEPARTAMENTO DEL V.
CAUCA. 10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirf
Pagar el valor del servicio, de acuerdo con los términos establecidos en el presentd
10.3. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contra
Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Secretaria de Infraestructura.

Bjecucion,

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es rd
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente C
CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o ¢

sponsable
trato. EL
nsultores,
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los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Secretaria de Infraestructura en la
ejecucion del objeto del presente Contrato (si aplica).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. E| DEPARTAMENTO
pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal No. 3600001962 del 24 de abril de 2023, apropiacién presupuestal: item 1: Valor:
25.963.918.000 COP. Proyecto: P134-102212/1/2/01/09 - Realizar las obras para la atencion
de emergencias. Apropiacién Presupuestal: Fondo: 1-3004 - RECURSOS DEL CREDITO;
Centro Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA. Posicion Presupuestaria: 2320202005
- Construccion y servicios de la construccion. Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones
para el Desarrol. Elemento PEP: PI134-102212/1/2/01/09 - Realizar las obras para la atencion
de emergencias en las vias del departamento del valle del Cauca. Cuenta Mayor: 5507051709
- Rehabilit Y/O Mantenim Vial Vias Mcipos del Valle. item 2: Valor: 24.036.082.000 COP.
Proyecto: PI34-102212/1/2/01/10 - Realizar las obras para la atencion de
emergencias.Apropiacion Presupuestal: Fondo: 1-1032 - EXCEDENTES CONTRATO. Centro
Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA. Posicion Presupuestaria: 2320202005 -
Construccion y servicios de la construccion. Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones
para el Desarrol. Elemento PEP: PI134-102212/1/2/01/10 - Realizar las obras para la atencion
de emergencias en las vias del departamento del valle del Cauca. Cuenta Mayor: 5507051709
- Rehabilit Y/O Mantenim Vial Vias Mcipos Del Valle.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente,
respecto de toda la informacion y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier
medio durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su publicacion,
divulgacion y utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la
celebracién de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
Infraestructura puede terminar, modificar y/o interpretar unilateraimente el Contrato, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.
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ecretaria
plimiento

b previsto

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD. Departamento del Valle del Cauca -
de Infraestructura estara facultada para declarar la caducidad cuando exista un incu
del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimien
por la ley.

ones del

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obliga§
Contratista derivadas del presente Contrato, el DEPARTAMENTO puede adj
procedimiento establecido en la ley e imponer multas (diarias) por valor maximo
PUNTO CERO UNO POR CIENTO (0,01%) del valor del contrato establecido en If
segunda por cada dia de mora.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CON
debe pagar al DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalenje
POR CIENTO (10%) del valor del contrato establecido en la clausula segunda. El val

el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPAR
adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de confo
las reglas del Cédigo Civil.

los Pliegos de Condiciones, asi: a) Buen manejo y correcta inversion del antici
de esta garantia debera ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que elgontratista
reciba a titulo de anticipo y su vigencia sera por el tiempo de ejecucion del contrat@l y seis (6)
meses mas, en todo caso, se extendera hasta la liquidacion del contrato. b) Pago d ' salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente g| cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejucién del
convenio y tres (3) afios mas, contados a partir del acta de recibo final. ¢) Cumpli ento: Por
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con urfa vigencia
igual a la ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, en todo caso, se extende s hasta la
liguidacion del contrato. d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemifjzaciones
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laborales: por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas. e) Estabilidad y
calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual a cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de Ia
obra. f) Pdliza de responsabilidad civil extracontractual: El Contratista debera de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, constituir como amparo autonomo
a las garantias una poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare los dafios a
propiedades o a la vida o integridad personal que se puedan presentar a personas o bienes de
terceros, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas, en una
cuantia equivalente a cuatrocientos (400) SMMLV, con una vigencia igual a la ejecucién del
contrato. En dicha poliza debera figurar como tomador EL CONTRATISTA, como asegurado
EL CONTRATISTA, como beneficiarios LOS TERCEROS AFECTADOS Y EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PARAGRAFO PRIMERO: El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9. Del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: E|
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectlie el DEPARTAMENTO, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es
independiente al Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA: CESION. E| Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacidén previa y por escrito
del Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUBCONTRATACION: El contratista deberd comunicar
anticipadamente y por escrito al Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
Infraestructura, la intencion de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacion o
actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
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humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratistalno podra
subcontratar funcién alguna sin la autorizacion previa y escrita Departamento def{Valle del
Cauca - Secretaria de Infraestructura, salvo que ésta sea necesaria para atender ung|situacién
de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se Jjjustifique
suficientemente. 21.1. El empleo de tales subcontratistas no relevara al contratigia de las
obligaciones emanadas del presente contrato. 21.2: El Contratante no adquirira relacfpn alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguifg a cargo
del Contratista. 21.3. Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestruct ira, podra
exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el curflplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El Contratista se obliga ajmantener
indemne al Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura, de cualfjuier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus agtuaciones
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. EI Contratista mantendra ifdemne al
Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura por cualquier obacién de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las olfligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que g vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. I
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquier§
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones § su cargo
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consedlencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente infocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las contfpversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y Departamento del Valle del Cauca - Sefjretaria de
Infraestructura con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o termfpacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contfato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término ffo mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comuniquefpor escrito
a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y pruebe debidarfiente. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se Jlesolveran
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mediante el empleo de los mecanismos de solucion de controversias contractuales,
conciliacion, amigable composicion, transaccion y las demas previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o
por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

' Nombre: L & Q INGENIERIA S.AS.

— Secretaria de Infraestructura  Representante Legal: LORENA CATALINA

Nombre: Frank Alexander Ramirez Ordofiez QUEVEDO CARDOZO

Cargo: Secretario de Infraestructura | Direcciéon: CR 3 N. 11 64 OF 405 - Brr centro
" Direccion: Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle | Ibagué Tolima

9y 10 - Piso: 13 - Teléfono: 3154453169

Telefono: 6200000 . Correo electronico: consasu2008@hotmail.com

Correo |

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: VIGILANCIA Y CONTROL. En concordancia con el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento del Valle del Cauca, contratara la interventoria la
cual consistira en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto
o contrato principal celebrado, lo anterior dado que dicho seguimiento exige conocimiento
especializado en la materia. Este seguimiento lo podra realizar una persona natural o juridica
contratada para tal fin, el interventor debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo
cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria,
asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral de este
contrato los siguientes documentos: 26.1. Los estudios y documentos previos. 26.2. La oferta
presentada por el Contratista. 26.3. Las actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales. 26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 26.7. Las pdlizas y demas
documentos expedidos en desarrollo del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la aceptacion de las partes dentro del Sistema
Electronico de Contratacion Publica. Para su eiecucién requiere el registro presupuestal y la
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aprobacién de las garantias del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONT
El lugar de ejecucion del contrato sera en los municipios de La Union, Roldanillo,
Dovio, Departamento del Valle del Cauca, y el domicilio contractual ser4 la ciudad d¢|Santiago
de Cali..
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO SIPLAFT. EL CONTRATISTA certifica al CONTRATANTH| que sus
recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de ggtividades
conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionas con la
financiacion del terrorismo. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las gtividades
encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, preedores,
empleados, etc. Y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provfingan, de
actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o financiacion del terrorismp. En todo
caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL CONTRATISTA, algunge de sus
administradores o socios llegaren a ser 1) Vinculados por parte de las autoridades co
a cualquier tipo de investigacion por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro,
activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos relacionados con 3
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiacién del
2) Incluidos en las listas para el control de lavado de activos y financiacion del
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas dg
de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas del Tesoro de |
Unidos de Norte América, la lista de la organizacion de las Naciones Unidas u ¢
publicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiacién del terro

BITorismo.
errorismo
la Oficina
Estados

Condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de procggo judicial
relacionado con la comision de los anteriores delitos; EL CONTRATANTE tiene el derecho de
terminar unilateralmente el contrato, sin que por este hecho EL CONTRATISTA puedg reclamar
judicial o extrajudicialmente indemnizacion alguna, por cuanto tales causas se tendqfian como
justas para la terminacion del mismo por parte de EL CONTRATANTE de igualfforma, EL
CONTRATISTA declara que los recursos que incorpora para el desarrollo degj| contrato,
proceden de actividades licitas. EL CONTRATISTA se obliga expresamente a tregar AL
CONTRATANTE, la informacion veraz y verificable que éste le exija para el cumpli ento de la

normativa relacionada con prevencién de lavado de activos y financiaciéon del terr nsmo asi

como el de actualizar sus datos por lo menos anualmente suministrando la totaliflad de los

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODURICION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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soportes que EL CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se cumpla con la obligaciéon
consagrada en la presente clausula, EL CONTRATANTE tendra la facultad de dar por
terminada la relacién juridica surgida, en los términos acordados en la presente clausula.

CLAUSULA TRIGESIMA: MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO. En
desarrollo con el articulo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de
2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, Colombia Compra Eficiente
administra el SECOP Il plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores
realizar el proceso de contratacion en linea. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999, la sustanciacion de las actuaciones, la expedicién de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual, contractual y postcontractual, tendran lugar a través de la plataforma del
SECORP IlI. Todos los documentos del proceso publicados en la plataforma del SECOP Il son
integrales y complementarios entre si.

El presente documento se entiende fechado v firmado una vez sea aprobado por ambas partes
el contrato electrénico a través del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP |I.

Proyecto: Claudia Ines Marin Ballesteros — Abogado Contratista
Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridica
Reviso: Paola Andrea Vasquez Henao — Abogada Contratista
Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista
Aprobd: Frank Alexander Ramirez Ordofiez — Secretario de Infraestructura

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022
Elaboré Revisé Aprobo
Nombre: IMA CONSULTING | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo —
SERVICES S.A.S Lia Patricia Pérez Carmona
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£ BERNACION
YALLE DEL CAUCA

DEPARTAN ZNTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA
SUBL/RECCION DE CONTRATACION

PARA: SECRETAFIA DE INFRAESTRUCTURA
DE: SUBDIRECTOR DE CONTRATACION
ASUNTO: CERTIFICACION INICIO DE CONTRATA ION

Me permito certificar que en sesién del 17 de mayo de 203 se recomendd el inicio de la
siguiente contratacion, conforme a los Decretos 1-3-0023 y 1-3-0024 de enero 7 de 2020,
Comité Asesor de Contratacion:

DEPENDENCIA

OBJETO

VALOR

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Articu o 66 de la Ley 1523 de 2012 — calamidad
publica “Ejecutar bajo el marco del arti ;ulo 66 de
la Lev 1523 de 2012 - Calamidad Pu lica — las
obres de mitigacion de emergencias ¢ n las vias
del Departamento del Valle del Cauca - GRUPO
8"

$4.985.211.527

L}

La presente certificacion es para dar inicio al proceso cor ractual, para lo cual las areas
delegadas deben garantizar los principios de la Contratacic n Estatal y el cumplimiento de
la normatividad sobre la materia.

UBEN ANDRES CASTILLO QUEVEDO

Subdjrector de Contratacion
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
{Contratos para Activos Fijos)

De acuerdo al Articulo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que garantiza |z existencla de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos;

CDP No.: 3600001862 Pagina: ldel
Elaborade por: Diego Fernando Ospina Toro Fecha de Contabilizacidn: 24/04/2023

Descripcidn

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA RED VIAL QELDEPAF\TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA ACTIVIDAD REALIZAR LAS OBRASPARA LA ATENCION
DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLEDEL CAUCA.

item 1

Valor: 25,963,918.000 COP

Proyecto: PI34-102212/1/2/01/09 - Realizar las obras para la atencién de emergencias
Apropiacién Presupuestal:

+ Fondo: 1-3004 - RECURSOS DEL CREDITO

+ Centro Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA

+ Posicién Presupuestaria: 2320202005 - Construccion y servicios de la construccion

+ Area Funcional: 3450501010010000 - Reglones para el Desarrol

+ Elemento PEP: PI34-102212/1/2/01/09 - Realizar las obras para la atencion de emergencias en las vias del departamento del

valle del Cauca.

Cuenta Mayor; 5507051709 - Rehabilit Y/O Mantenim Vial Vias Mcipos del Valle

ftem 2

Valor: 24.036.082.000 COP

Proyecto: PI34-102212/1/2/01/10 - Realizar las obras para |a atencién de emergencias
Apropiacién Presupuestal:

* Fondo: 1-1032 - EXCEDENTES CONTRATO

* Centro Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA

* Posicién Presupuestaria; 2320202005 - Construccion y serviclos de la construccion

« Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el Desarrol

+ Elemento PEP: Pi34-102212/1/2/01/10 - Realizar las obras para la atencién de emergencias en las vias del departamento del

valle dei Cauca.

Cuenta Mayor: 5507051709 - Rehabilit Y/O Mantenim Vial Vias Mcipos del Valle

Importe total: LA SUMA DE CINCUENTA MIL MILLONES PESQS
Valor: 50.000.000.000 COP

Ordenador del Gasto:

¥
i

W

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
C.C.: 94.522.032 C.C.: 14.884.903

cude: 96baaded236a50af64c3ffdlbfa0d7414a02a2793505ff67e290aafc0c7adzbe3962562¢07ed09437¢c2aae3¢c4b9e995f
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R N
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Subdireccién Técnica de Apoyo a la Gestio é

FO-M9-P3-16-V01
1.310.01.18-SADE: 252330 BTN
Santiago de Cali, abril 24 de 2023

Doctora
MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO

Jefe de Oficina Juridica
Gobernacién de Valle del Cauca

ASUNTO: Remision CDP I'

Cordial saludo,

Respetuosamente remito Certificado de Disponibilidad Presupuestal con efffin de

que se continlie con la gestion correspondiente, de competencia de la oficifia a su
cargo.

Proyecto: REALIZAR LAS OBRAS DE ATENCION Y EMERGENCIAS EN LA VIAS
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No 3600001962 por un Jglor de

$50.000.000.000

Atentamente,

0 Z /‘“ ' ~ .
ANTONIJOSEJIMENEZ PANTINO
Subdifector Técnico de Apoyo a la Gestion

Transcribié: Yudy Andrea Rodriguez Londofio~ Contratista-Si




. GOBERNACION
' VALLE DEL CAUCA

Departamento Administrativo
de Juridica
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Valle
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11401008.01 . 4473 20232%0e\6

Santiago de Cali, .J? C/@ .JZ)%GO O,/@- Z@Zﬁ.

Doctora

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO
Jefe Oficina Asesora juridica

Presente

ASUNTO: Respuesta a oficio con radicado No. 2023354816 del 6 de julio de 2023.

Cordial saludo,

Hemos recibido en este despacho, para concepto juridico el proyecto de Contrato de obra entre

la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y L
& Q INGENIERIA S.A.S., que se realiza bajo las disposiciones vigentes sobre contratacion
E _ estatal y especialmente, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015, Ley 1523 de 2012, Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, “POR EL
CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
§ CAUCA, Decreto 1-17-0289 de 15 de marzo de 2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA
DELEGACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” y el Decreto Departamental 0023 de
7 de enero de 2020, en atencion a su solicitud por medio de la presente comunicacion,
procedemos a informar la revision juridica realizada, en los siguientes términos:

DOGUMENTO REQUERIDO

Documento elaborado en el formato estudios
previos cédigo FO-M9-P2-23, version 4, cumple con
lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 de 2015, Modificado por el articulo 1
1. Estudios previos del Decreto 399 del 13 de abril de 2021.

La necesidad esta planteada en el cumplimiento de
la actividades, acciones y lineas de intervencion que
se establecen en el plan de accién especifico.

La publicacion del proceso en el Plan anual de
adquisiciones ha sido anexada y verificada y se
valida con los siguientes datos:

. Cédigo: 72141000; 72141100

w 'j ! Descripcion: INFRAESTRUCTURA: EJECUTAR

1.1, Pla Anusl de ABeuisiciEes BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY
| 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS
‘ OBRAS DE MIT:GACION DE EMERGENCIAS EN
LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
| CAUCA - GRUPO 8
N Contempla los aspectos generales, econémicos, ;{)

1, dmeis e b | técnicos, regulatorios, estudio de la oferta y de la,

"\
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demanda, descripcion de la necesidad, anal@i
adquisiciones anteriores, adquisiciones prev
| Departamento y de otras entidades

| especificaciones técnicas. Revisado y co
| bueno por parte del equipo especialista enca

Contiene los riesgos y forma de mit

1.3. Matriz del Riesgo relacionado al objeto contractual.

La Secretaria de Infraestructura ha destinfido el
siguiente certificado de disponibilidad presupjlestal:
2. Certificado de Disponibilidad | - No. de CDP: 3600001962 del 24 de abril d§ 2023
Presupuestal. Valor: CINCUENTA MIL MILLONES DE HgESOS
($50.000.000.000) M/CTE., para la vigencig|fiscal

2023.

La Secretaria de Infraestructura ha fijgglo el
siguiente objeto:

“EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICYLO 66
DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PU

LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGE

3. Objeto EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL

DEL CAUCA - GRUPO 8". Los documen
proceso forman parte de integral del con
definen igualmente las actividades, alc
| obligaciones del mismo.

Intervenciones que se realizaran en 6
criticos identificados desde el acta de visita d§
febrero y marzo de 2023, el cual funda
exposicion de la necesidad del proyecto co

SORISOICCION SOLUCION ERZAPN SOLUCION
IDENTIFICACION DE LA VIA Y
Mo} TERRHORAL LOCALIZACION PUNTO CRITICO SLANEAON
; FOVILOT GUBA (ORUCE VIA #0025 1) - | RECUPERAGION
4. Alcance del Objeto. CHGEONA P =+
= T02A-1 SEVILLA - CAICEDOMEA - IWTE | ESTRUCTURADE
A CLUINDIO (RID CONTENCION

SEVELA A ESTRUCTURA OF

pow ||

URIBE-SEMiLIA CONTENCION
Souzat ESTRUCTURA DE
SEVILLA SEVILLA - CAICEDONIA - LIMITE EEONTENGION
OUINDIO (RI0 BARRAGAN) e
ESTAUCTURA
| 3 SBMILLA 40VLOZ COROZAL- SEVILLA HIDRAUUCA (BOX
CULVERT)
‘ & FLORIDA 3TVLD1 FLORIDA - CHOCOCITO - ESTRUCTURA DE
TARRAGONA - PUENTE EL CRTIGAL COMTENCION

La Secretaria de Infraestructura en su
previo ha determinado que el presupuesto
para el proceso contractual es por la su ja de:
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENJA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

($4.985.211.527), Se cobraran los impuestos
y contribuciones legales de orden N{gi
Departamental a que haya lugar
-Una vez adelantado el proceso de invitdgic

5. Valor estimado.
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de Juridica

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS ($4.984.962.953) M/cte., Se cobrarén los
impuestos, tasas y contribuciones legales de orden
Nacional, Departamental a que haya lugar.

I 6. Plazo

El plazo para la ejecucién del presente contrato sera
de tres (03) meses contados a partir del inicio de
ejecucion en la plataforma SECOP Il o hasta agotar
el presupuesto, lo que primero ocurra, previo
cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo
41 de la ley 80'de 1993 y articulo 23 de la ley 1150
de 2007, lo anterior de conformidad con el articulo
64 de la ley 1523 de 20212 que reza “Articulo 64.
Retorno a la normalidad. El presidente de la
Republica, previa recomendacion del Consejo
Nacional, decretara que la situacién de desastre ha
terminado y que ha retornado la normalidad. Sin
embargo, podra disponer en el mismo decreto que
continuaran aplicandose, total o parcialmente, las
normas especiales habilitadas para la situacién de
desastre, durante la ejecucion de las tareas de
rehabilitacion y reconstruccion.”.

7. Interventoria

En concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474
de 2011, el Departamento del Valle del Cauca,
contratara la interventoria la cual consistiréd en el
seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato principal
celebrado, lo anterior dado que dicho seguimiento
exige conocimiento especializado en la materia.

La Secretaria de Infraestructura exigira Ila
constitucion de las siguientes garantias:
-Cumplimiento del contrato: por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. El contratista debera otorgarla con una
vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses
mas.

-Pago de Salarios, Prestaciones Sociales
Legales e Indemnizaciones Laborales: por un
valor equivalente al cinco (5%) del valor del

| contrato, y con una vigencia igual al término del

mismo y tres (3) afios mas.

-Responsabilidad Civil Extracontractual: El
contratista debera contratar un seguro que ampare
la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a
terceros, derivado de la ejecucion del contrato, por
el equivalente a cuatrocientos (400) salarios
minimos mensuales legales vigentes, con una
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vigencia igual al plazo ejecucion del contratoy seis
(6) meses mas.

-Estabilidad y Calidad de la Obra: Por el jfeinta
(30%) del valor del contrato y con una vigencia
iguala cinco (5) afios.

-Buen manejo y correcta inversion del anficipo:
El valor de esta garantia debera ser equivalgpte al
cien por ciento (100%) del monto que el confjatista
reciba a titulo de anticipo y su vigencia serajpor el
tiempo de ejecucion del contrato y seis (6) fheses
mas

9. Complemento al contrato

Se allega documento con clausulado acordefal tipo
de contrato que se pretende suscribir.

10. Fundamento Juridico

de
2023

-Decreto 1-17-0289 de 15 de marzo de 2

11.Informe de Evaluaciéon de idoneidad

0

23.
o la
icos,

sta.

La Secretaria de Infraestructura certif
verificacion de cumplimiento de requisitos té

-Ley 80 de 1993.

-Ley 1150 de 2007.

-Ley 1523 de 2012.

-Decreto No. 1-17-0275 del 13 de ma
' experiencia, juridicos y financieros del contr

12. DOCUMENTOS LEGALES DEL ASOCIADO/CONVENIANTE

12.1. Razén social del contratista

L & Q INGENIERIA S.AS.

12.2. Documento de creacion, constitucion o
Estatutos.

Certificado de existencia y representacion lefal de
camara de comercio de Ibagué de fecha 14 §IE
JUNIO 2023.

12.3. Registro Unico Tributario

NUmero de identificacién tributaria: 8090059§1-8

12.4. Nombramiento Representante legal

| Por acta No. 19-2022 del 9 de noviembre dejp022
| de la asamblea de accionistas, inscrito en c3gnara
de comercio el 25 de enero de 2023 con el

83267 del libro IX

12.5. Representante Legal

| LORENA CATALINA QUEVEDO CARDOZ

12.6. Cedula de ciudadania del
Representante legal

| No. 1.110.535.873

12.7. Libreta militar del Representante legal.

No Aplica

13. Fotocopia antecedentes y requerimientos
Judiciales del Representante Legal
(Decreto 2150/95 Art. 141, Ley 190/95
Art. 1 Par. Acto Legislativo 01/04)

Documento con fecha de 18 de julio de 202§ en el
[ cual consta que no hay asuntos pendientes flon las
| autoridades Judiciales.

Certificacion de la Contraloria General de
la Republica de no figurar en el boletin de
responsables fiscales (Ley 610/00, Art. 60)
tanto para el Representante Legal como
de la Persona Juridica

Presentan certificado de fecha 18 de julio d¢{ 2023,
No se encuentran reportados como respofgables
fiscales.

14. Certificacion de Antecedentes

Presenta certificado con fecha 18 de julio d§{ 2023,
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Procuraduria General de la Nacion donde consta que tanto el representante legal como

| la entidad no registran sanciones ni inhabilidades.
[ Presenta certificado con fecha 18 de julio de 2023,
| donde consta que en el sistema Registro Nacional
‘ de Medidas Correctivas RNMC de la Policia
! Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801
| de 2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
| 16. Certificado de inhabilidades por Delitos
sexuales cometidos contra menores de
18 anos.
Ley 1918 de 2018.

15. Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC de la Policia Nacional

Se aporta certificado de la Policia Nacional de fecha
18 de julio de 2023 en el cual consta que no registra
inhabilidad. Verificado portal web.

Presenta certificado con fecha 17 de julio de
2023, donde consta que consultada la base de
17.  Certificado de REDAM datos de deudores alimentarios morosos
; REDAM, no se encuentra inscrito en el registro
; de Deudores alimentarios morosos.

Se recuerda que en virtud de la delegacion efectuada mediante el Decreto Departamental
No.0023 de enero 7 de 2020, es de exclusiva responsabilidad del delegatario adelantar el
proceso con arreglo a las normas que informan la contratacién estatal, a los principios de
transparencia, economia, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la
funcion administrativa, sin perjuicio de los previsto en el articulo 21 de la ley 1150 de 2007.

No obstante, lo anterior es responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura, que los estudios
previos, analisis del sector, cuenten con los soportes de indoie técnico y financiero requeridos,
comprometiendo la responsabilidad del comité estructurador que participé en su elaboracion.

El presente concepto se circunscribe al analisis juridico de los documentos presentados; los
aspectos técnicos, asi como los términos de ejecucion contractual y cumplimiento de las
normas presupuestales de disciplina fiscal contenidas en el Decreto 111 de 1996, la Ley 617
de 2000; son responsabilidad exclusiva del area delegada, como también, el analisis del
termino del plazo para la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato, la supervision,
Interventoria, o vigilancia de la ejecucién contractual.

| A

STILLO QUEVEDO

Directora ontratacion

Departamento Administrativo de Juridica

Revisé: Claudia Mercedes Cardozo Currea — Coordinadora G.I.T. Gestién contractual 1;:4’
Revisd: IMA Consulting Services S.A.S. - Contratista

Proyectd: Andrés Quintero Reyes — Abogado Contratista A8

Revis6 Analisis del sector: Daniel Quintero — Contratista %&

Apoy6: Daniela Ayala Potes — Abogada Contratista ™~




. Daniel Gustavo-Quintero Ocampo <dgquintero02@gmail.com>
Vie 14/07/2023 12:44 PM
Para:andres felipe quintero reyes <felipequ_23@hotmail.com>

CCasesorias contratacion <asesorias.en.procesospublicos@gmail.com>;Ruben Andres Castillo
<rcastillo@valledelcauca.gov.co>;tatica.72@hotmail.com <tatica.7z @hotmail.com>

Cordial saludo,

Para darle continuidad al proceso de contratacion adelantado vor la Secretaria de
Infraestructura, el anélisis del sector que fue enviado en Gltima ocasidon cumple con la estructura
definida por Colombia Compra Eficiente, por lo que se le puede dar continuidad al proceso. Cabe
aclarar que los soportes y analisis financieros del proceso son responsabilidad tnica y
exclusiva de la entidad contratante.

Objeto: “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD
PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GRUPO 8"

Cordialmente,

DANIEL GUSTAVO QUINTERO OCAMPO
Departamento Administrativo de Juridica
3162654168

El vie, 14 jul 2023 a las 11:33, andres felipe quintero reyes (<felpequ 23@hotmail.com>) escribit:
Buenos dias.

Remito documentos ajustados y presupuesto en digital para revision de analisis del sector

De: Daniel Gustavo Quintero Ocampo <dgquintero02@gmail.com>

Enviado: martes, 11 de julio de 2023 11:04 a. m. |
Para: andres felipe quintero reyes <felipequ_23@hotmail.com>

Cc: asesorias contratacion <asesorias.en.procesospublicos@gmail.com>; Ruben Andres Castillo
<rcastillo@valledelcauca.gov.co>; tatica.72@hotmail.com <tatica.72@hotmail.com>

Asunto: Re: Contrato grupo 3 calamidad

Cordial saludo,

Envio Recomendaciones realizadas al Estudio del Sector correspondiente al proceso adelantado
por el Secretaria de Infraestructura con objeto: "EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66
DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE
EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 8"

Cordialmente,

DANIEL GUSTAVO QUINTERO OCAMPO
Departamento Administrativo de Juridica
3162654168

El mar, 11 jul 2023 a las 9:41, andres felipe quintero reyes (<felipequ 23@hotmail.com>)
escribio:

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQKADAWATYOMDABLWE1ZjctZDEOZCOWMAIIMDAKABAAGItMeUH%2F mU%2BVT2u7xEe2aQ%3D ... 1/2




14/7/23, 14:31 Correo: andres felipe quintero reyes - Outlook

| Buenos dias.

| Remito documento para su revision de analisis del sector.

De: andres felipe quintero reyes
Enviado: viernes, 7 de julio de 2023 10:43 a. m.
Para: Daniel Gustavo Quintero Ocampo <dgguintero02@gmail.com>

| Asunto: Contrato grupo 3 calamidad
Buenos dias.

| Remito documento para su revision de analisis del sector.




