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ESTUDIO DE MERCADO FDLB-SIP-C-032-2023 
 
 

TÍTULO 
 

“SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATACENTER Y CUARTO DE 

UPS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA”.  

 
Descripción 

 
Solicitud de cotización para realizar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aire 

acondicionado para el Data center y cuarto de UPS de la Alcaldía Local de Bosa. 

 
 

 
Tipo de proceso 

 
Solicitud cotización a proveedores 

 
Para el desarrollo del estudio se procedió a la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes a 
contratar que se registraron en el mercado, los cuales fueron consultados, entre otros, a través de los siguientes 
mecanismos y sus soportes correspondientes:  
  

A. Solicitud de cotizaciones.  
B. Solicitud de Información a Proveedores (Evento de Cotización Secop II). 
C. Validación Procesos históricos SECOP II 
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A. Solicitud de cotizaciones 
 

Se requirieron cotizaciones a diferentes proveedores, remitiendo toda la información básica a través de correo 
electrónico, con el fin de que proyectaran el valor del bien correspondiente y se les señaló en la solicitud 
respectiva la inclusión de los gastos directos e indirectos derivados de la prestación del servicio (impuestos, 
transporte, etc.), toda vez que esta información incide de manera directa en el precio ofrecido.  
 
Mediante Mailing se remitieron un total de 76 correos a posibles empresas que pudiesen tener los elementos en 
estudio, la consecución de estas empresas se dio por SECOP II. 
 

 
Ilustración 1: Resumen campaña FDLB-SIP-C-032-2023 - AIRE ACONDICIONADO 2023 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA 
 
 

                                                     Página 3 de 6 
 

 
 

 

3 

 

Ilustración 2: Resumen apertura campaña FDLB-SIP-C-032-2023 – AIRE ACONDICIONADO 2023 
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B. Solicitud de Información a Proveedores (Evento de Cotización Secop II). 
 
Se utilizó SECOP II para solicitar cotizaciones en línea a los distintos proveedores vinculados a esta plataforma, 
fijando una fecha límite de envío y especificando los ítems requeridos para la estructuración del proyecto con 
los códigos de Naciones Unidas del Proceso de Contratación. 
En Total se notificaron 569 proveedores. 

 
Número del proceso 

 
FDLB-SIP-C-032-2023 

 
TÍTULO 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATACENTER Y CUARTO DE 

UPS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA. 

 
Descripción 

 
Solicitud De Cotización Para Realizar La Adquisición, Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Aire 

Acondicionado Para El Datacenter Y Cuarto De Ups De La Alcaldía Local De Bosa. 
 

Tipo de proceso 
 

Solicitud de información a los Proveedores 

Ilustración 3: Proceso SECOP II - FDLB-SIP-C-031-2023 

 

C. Consulta procesos históricos en Secop II. 
 
Se realizó validación mediante SECOP II procesos similares que se hubiesen realizado, con el fin de encontrar 
referencias similares o proveedores cuyo mercado este enfocado a los ítems en estudio, los procesos validados 
fueron: 
 
SAMC-002-2023 
ICBF - MC0072022PUT 

 
De acuerdo con los valores encontrados se aplicó el IPC correspondiente a los históricos del DANE, con el fin 
de proyectar el valor en el mercado actual.  
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En resumen, en la definición de los costos se realizó el estudio consistente en la comparación de precios entre 
las empresas que cotizaron para cada uno de los ítems, el análisis de consumos y la Solicitud de Información a 
Proveedores (Evento de Cotización Secop 2) y las herramientas estadísticas de tendencia central (Mediana1, 
desviación estándar2), con el propósito de obtener un precio real de mercado y el resultado de dicho estudio se 
presenta en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1 - Resumen Costos Estimados 

ITE
M 

PRODUCTO O 
SERVICIO 

ESPECIFICACION TECNICA 
DESCRIPCION 

TECNICA 

UNIDA
D DE 

MEDID
A A 

COTIZ
AR 

CANTI
DAD A 
COTIZ

AR 

VALOR 
UNITARI

O 
PROMEDI

O O 
MEDIANA 
(INCLUID
O IVA SI 
APLICA) 

VALOR 
PROMEDI

O O 
MEDIANA 

TOTAL 
(INCLUID
O IVA SI 
APLICA) 

1 
Adquisición, instalación y 

puesta en funcionamiento de 
aire acondicionado 

Marca: Ofrecida por el Proponente 
 Modelo: Ofrecida por el Proponente 
 Catálogo: Debe anexar los catálogos 
del modelo ofertado y el producto 
ofrecido no puede estar descontinuado. 
 Equipo: Split Inverter 
 Capacidad btu: Aire Acondicionado 
con  capacidad 24.000 BTU 
 Voltaje de alimentación: 208-220 
Voltios AC, bifásicos, 60 Hz 
 Gas refrigerante: Todos los equipos de 
aire acondicionado deben operar con 
gas refrigerante R-410 A, ecológico 
 Factor de eficiencia de energía 
estacional (SEER, Seasonal Energy 
Efficiency Ratio): El producto ofrecido 
debe contar con SEER ≥ 16 
 Filtros de aire: Se requiere que los 
equipos de aire acondicionado de 
confort estén provistos con sistemas de 
filtros purificadores de aire: Anti 
bacteriales, anti olores y/o de carbón 
activo y de polvo. 
 Control remoto con display digital: 
Con las funciones básicas de encender 
y apagar el equipo, subir y bajar la 
temperatura, seleccionar la velocidad de 
ventilación, activar o desactivar el 

La instalación de los 
equipos deberá incluir 
todos los soportes y 
elementos eléctricos é 
hidráulicos para su 
instalación y adecuado 
funcionamiento.  
 
Ver anexo técnico 

Un 2 $ 11.900.000 $ 23.800.000 

 
1 Herramienta estadística de tendencia central utilizada con el propósito de obtener un precio real de mercado cuando los datos o 

valores suministrados se distancian considerablemente el uno del otro en la referencia de mercado. 

 
2 Medida de dispersión que se utilizó para indicar cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio del precio por ítem (media). 

Para el presente estudio se estableció promedio con mediana cuando los valores respecto al promedio, calculado por media aritmé-
tica, fueran mayor a un 15%. 
 



 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA 
 
 

                                                     Página 6 de 6 
 

 
 

 

6 

 

movimiento de los deflectores de aire. 
 Control de la dirección del flujo de aire 
(izquierda y derecha): Manual 
 Control de la dirección del flujo de aire 
(arriba y abajo): automático 
  

2 
Desmontaje de aire 

acondicionado actual 

Realizar el desmonte completo de las 
dos (2) unidades de aire acondicionado 
que actualmente se encuentran 
instaladas, se entregan embalados en el 
almacén de la alcaldía 

Ver anexo técnico Un 2 $ 436.781 $ 873.562 

     $ 12.336.781 $ 24.673.562 

 
El análisis permite evaluar a partir de las cotizaciones, los costos promedios de los artículos, con el objetivo que 
el área encargada articule y valide el presupuesto para las posibles compras de los productos y/o servicios 
posteriores, la validación del presente estudio se hizo por unidad de acuerdo con la solicitud, pero hay que tener 
en cuenta que existen elementos que pueden llegar a ser utilizados o requeridos por más cantidades. 
 
Hace parte integral de este documento, la matriz de cálculo de los valores cotizados de cada ítem, las cotizaciones 
remitidas por cada una de las empresas y los demás documentos que soportan la elaboración del presente 
estudio.  
  

 Soportes Estudio de Mercado -  https://bit.ly/3MMl3U8   
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