



<div><div><div>JEP</div><div>JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ</div></div><div>INFORME VERIFICACIÓN TÉCNICA JEP-IPS-003-2023</div></div>		
OBJETO:	Adquisición, instalación, configuración, integración en flujos de trabajo y puesta en funcionamiento de equipos audiovisuales para la producción y postproducción de audiencias en consolidación del Sistema de Gestión de Medios (MEDiA) de la Jurisdicción Especial para la Paz en su tercera fase.	
Nº	PROPONENTE	CUMPLE / DEBE CORREGIR
1	VCR LTDA.	CUMPLE
2	UNION TEMPORAL OFIANDI	CUMPLE
3	ERA ELECTRÓNICA SAS	NO CUMPLE
4	COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	RECHAZADA* por la propuesta económica, incurrió en la causal de rechazo j) cuando supere los precios promediados por cada segmento.
5	STREAM NG	RECHAZADA* por la propuesta económica, incurrió en la causal de rechazo “h) Cuando LA JEP, compruebe que la propuesta contiene información o documentos que no guardan correspondencia con lo solicitado.
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR		
Olga Lucía Cardona Castrillón Profesional 		
Vladimir Alexander Gómez Otálora Contratista 		
Jorge Daniel Gualteros Sánchez Técnico 		

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	
--------------------------	--

Jorge Daniel Gualteros Sánchez
Técnico

JEP		EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA- JEP-IPS-003-2023														
OBJETO:		Adquisición, instalación, configuración, integración en flujos de trabajo y puesta en funcionamiento de equipos audiovisuales para la producción y postproducción de audiencias en consolidación del Sistema de Gestión de Medios (MEDSA) de la Jurisdicción Especial para la Paz en su tercera fase.														
PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA															OBSERVACIONES
	CONTRATO N° (Máximo 5)	EMPRESA CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	Corresponde con el objeto o actividades a contratar	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN	VALOR CTO (% del Consorcio si aplica)	SMMLV (Al año de firma)	VALOR TOTAL CONTRATOS	SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV)	4.1.4.5 Cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas (Formato Nro. 6)	CUMPLE/ DEBE CORREGIR		
STREAM NG	PUJ-2663-19	UNIVERSIDAD JAVERIANA	STREAM NG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,	NO	8/1/2019	3/1/2020	JAVIER FORERO TORRES Dirección de Recursos Físicos	\$ 805,622,304	972.84	\$ 3,302,919,511		Anexo firmado el formato No. 6	NO CUMPLE	El proponente allegó corrección, no obstante se encuentra rechazado por la evaluación económica. Por lo tanto no se tiene en cuenta. Así mismo el proponente no aclaró que en cada una de las certificaciones aportadas en su objeto u actividadesde se incluyeran las siguientes actividades 1. Suministro y/o adquisición de sistemas audiovisuales. 2. Instalación de sistemas audiovisuales para producción y postproducción. 3. Integración de sistemas audiovisuales para producción y postproducción.(...)”	
STREAM NG	4500001184	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	STREAM NG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL PROYECTO LABORATORIOS ADMINISTRACIÓN FASE 2. EQUIPOS AUDIOVISUALES.	NO	10/5/2020	12/11/2020	Luis Fernando Guzmán L. Jefatura de Compras y Suministros (E)	\$ 771,135,883	878.48		NO CUMPLE		El proponente allegó corrección, no obstante se encuentra rechazado por la evaluación económica. Por lo tanto no se tiene en cuenta. Así mismo el proponente no aclaró que en cada una de las certificaciones aportadas en su objeto u actividadesde se incluyeran las siguientes actividades 1. Suministro y/o adquisición de sistemas audiovisuales. 2. Instalación de sistemas audiovisuales para producción y postproducción. 3. Integración de sistemas audiovisuales para producción y postproducción.(...)”		
STREAM NG	N/A	WILLIS TOWERS WATSON	STREAM NG	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE EQUIPOS DE AUDIO-VIDEO.	SI	9/9/2022	4/16/2023	WILVERTS ROMERO Facilities Services Lead -Colombia & Venezuela-	\$ 620,530,328	620.53		NO CUMPLE		El proponente allegó corrección, no obstante se encuentra rechazado por la evaluación económica. Por lo tanto no se tiene en cuenta. Así mismo el proponente no aclaró que en cada una de las certificaciones aportadas en su objeto u actividadesde se incluyeran las siguientes actividades 1. Suministro y/o adquisición de sistemas audiovisuales. 2. Instalación de sistemas audiovisuales para producción y postproducción. 3. Integración de sistemas audiovisuales para producción y postproducción.(...)”		
STREAM NG	4531110	OCENSA	STREAM NG	SOLUCIÓN AUDIOVISUAL PARA SALAS DE REUNIONES EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE OCENSA	SI	5/4/2022	12/26/2022	Sandra Diaz ABASTECIMIENTO	\$ 595,803,284	595.80			CUMPLE			

STREAM NG	591 DE 2021	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	STREAM NG	ADQUIRIR LA ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MULTIMEDIA DE LAS SALAS DE LA ANH	SI	10/26/2021	4/9/2022	MARIA FERNANDA ESCOBAR SILVA Jefe de Oficina Asesora Jurídica.	\$ 719,827,711.86	781.30				CUMPLE	
ERA ELECTRÓNICA SAS	095-2016	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE-TELECARIBE	ERA ELECTRÓNICA SAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUNDO MASTER DE PRODUCCIÓN DE TELECARIBE	SI CORRESPONDE	3/2/2016	5/10/2016	Simón Arregocía Tapias Jefe división de ingeniería Telecaribe	\$ 597,963,456.00	867.30				CUMPLE	El proponente allegó aclaración a la observación donde incluye acreditación adicional y se puede evidenciar que el contrato incluyó la Instalación de sistemas audiovisuales para postproducción (actividades de mano de obra y capacitación) e integración de sistemas audiovisuales para producción y postproducción (SWITCHER DE VIDEO PANASONIC AV-HS6000, TARJETA PONDEROSA 3G HD-SDI SALIDA 04-821004-00, TARJETA PONDEROSA 3G HD-SDI ENTRADA 04-821003-00, GENERADOR DE CARACTERES AXELL CON MONITOR, TARJETA MATROX DVI PLUS MT-DVIPLUS).
ERA ELECTRÓNICA SAS	03 de 2021	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA CANAL TRO	ERA ELECTRÓNICA SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTALADA PARA PRODUCCIÓN, EMISIÓN Y TRANSPORTE DE SEÑAL DE TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LIMITADA. (MONITORES DE VIDEO, CÁMARAS BLACKMAGIC, TELEPROMTER, TRÍPODES, MULTIVIEW, CONVERTORES DE VIDEO, MEZCLADOR DE AUDIO, COMPUTADORES, SWITCHWER DE VIDEO, HÍBRIDO TELEFÓNICO, DIADEMAS CLEARCOM)	SI	3/26/2021	6/28/2021	ORLANDO JOSÉ SANABRIA MARTÍNEZ Dirección Técnica y Emisión	\$ 680,036,770.00	748.51				CUMPLE	El proponente allegó aclaración presentando facturas correspondientes al contrato de compraventa 003 de 2021 y el documento de contrato, mediante el cual relacionandolo con el objeto, se acreditó la Instalación de sistemas audiovisuales para postproducción (Work Station Lenovo Ts P620_bixby_es_tw_r, Licencia Adobe Creative Cloude All Apps) e integración de sistemas audiovisuales para producción y postproducción (Switcher Black Magic Atem Constellation 8k, Advancel Panel Black Magic Atem 2 M/E, Work Station Lenovo Ts P620, Licencia Adobe Creative Cloude All Apps), entendiendo la integración en funcionalidad que determinan los equipos suministrados con las licencias de Adobe.
ERA ELECTRÓNICA SAS	DC-106 de 2016	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	ERA ELECTRÓNICA SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS E INSTALACIÓN EN EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CAPACITACIÓN PERSONAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	SI CORRESPONDE	10/27/2016	12/27/2016	MARIA TERESA DUARTE SIERRA Jefe de División de Contratación.	\$ 1,281,705,599.00	1,859.02	\$ 3,663,874,930		Anexo firmado el formato No. 6	NO CUMPLE	El proponente allegó aclaración presentando el contrato y el anexo I del proceso, pero en las actividades y equipos suministrados no se puede evidenciar que el contrato incluyó la instalación de sistemas audiovisuales para postproducción.
ERA ELECTRÓNICA SAS	4500046108	WIN SPORT SAS	ERA ELECTRÓNICA SAS	SUMINISTRO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES (7 CÁMARAS PTZ PANASONIC AW-UE150K1J, SISTEMA DE PRODUCCIÓN NEWTEK TRICASTER, MICRÓFONOS SENNHEISER, CONTROL PANASONIC PARA CÁMARA PTZ AW-UE150K1J, TRÍPODES, AUDÍFONOS, CÁMARAS GO- PRO CON ACCESORIOS, CONVERTORES BLACK MAGIC, MONITORES DE VIDEO DATAVIDEO Y CONSOLA DE AUDIO)	SI	2/21/2020	4/22/2020	CARLOS ENRIQUE VILLEGAS GATIAN Vicepresidente Financiero y Administrativo	\$ 428,172,789.00	487.78				NO CUMPLE	El proponente allegó aclaración presentando el contrato y la factura de venta pero no se puede evidenciar que el sistema suministrado incluya la instalación de sistemas audiovisuales para postproducción e integración de sistemas audiovisuales para postproducción.

ERA ELECTRÓNICA SAS	07 DE 2020	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA CANAL TRO	ERA ELECTRÓNICA SAS	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS, CÁMARA DE VIDEO, CLOSED CAPTION AUTOMÁTICO, LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED BICOLOR Y ACCESORIOS PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN	NO	8/31/2020	11/15/2020	ORLANDO JOSÉ SANABRIA MARTÍNEZ Dirección Técnica y Emisión	\$ 675,996,316.00	770.10				NO CUMPLE	El proponente allegó aclaración presentando el contrato y la factura de venta pero no se puede evidenciar que el sistema suministrado incuya la instalación de sistemas audiovisuales para postproducción y la integración sistemas audiovisuales para postproducción, porque los equipos detallados son funcionales en producción audiovisual.
ANDIVISION SAS	861 de 2915	FONDECUN	ANDIVISION SAS	El Contratista se compromete con Fondecun a realizar la entrega, instalación e integración de Equipos del Sistema Audiovisual para la Sala 13 del Museo Nacional de Colombia.	SI CORRESPONDE	12/18/2015	3/18/2016	JOSE FERNANDO GARCIA SUBGERENTE TECNICO	\$ 442,406,660.00	686.59				CUMPLE	La respuesta a la observación incluye acreditación adicional solicitada de actividades del contrato y archivo fotográfico en donde se puede evidenciar que el contrato incluyó la Instalación de sistemas audiovisuales para postproducción e integración de sistemas audiovisuales para postproducción.
ANDIVISION SAS	032 de 2016	FONDECUN	ANDIVISION SAS	El Contratista se compromete con Fondecun a realizar la entrega, instalación e integración de Equipos del Sistema Audiovisual para la Sala 7 del Museo Nacional de Colombia.		2/2/2016	5/10/2016	JOSE FERNANDO GARCÍA SUBGERENTE TECNICO	\$ 1,057,293,020.00	1,533.52				CUMPLE	La respuesta a la observación incluye acreditación adicional solicitada de actividades del contrato y archivo fotográfico en donde se puede evidenciar que el contrato incluyó la Instalación de sistemas audiovisuales para postproducción e integración de sistemas audiovisuales para postproducción.
ANDIVISION SAS	1778-2018	IDARTES	ANDIVISION SAS	"Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación tecnológica especializada para el taller de sonido y el salón audiovisual de la cinemateca de Bogotá"		1/8/2019	5/22/2019	SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO JFE OFICINA ASESORIA JURIDICA	\$ 748,800,086.00	904.22				CUMPLE	La respuesta a la observación incluye acreditación adicional solicitada de actividades del contrato y archivo fotográfico en donde se puede evidenciar que el contrato incluyó la Instalación de sistemas audiovisuales para postproducción e integración de sistemas audiovisuales para postproducción.
OFIBOD SAS	COLPCCNTR.381310 7 -2022	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL MEDELLIN	OFIBOD SAS	Comprar Equipos de cine, televisión y audio para el Laboratorio de Innovación Audiovisual en la Capilla Ciudadela Universitaria de Occidente.		7/27/2022	1/31/2023	LILIANA EUGENIA TORO MARULANDA SUBDIRECTORA ENCARGADA CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL	\$ 909,698,000.00	909.70	\$ 3,158,197,766.00		Anexo firmado el formato No. 6	CUMPLE	La respuesta a la observación incluye acreditación adicional solicitada de actividades del contrato y archivo fotográfico en donde se puede evidenciar que el contrato incluyó la Instalación de sistemas audiovisuales para producción y postproducción y la integración sistemas audiovisuales para producción y postproducción.
OFIBOD SAS	107 de 2018	TELECAFE	OFIBOD SAS	Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de audio para reportería, unidades móviles y producción para Telecafé con las siguientes características		10/30/2018	12/26/2018	MARTI FERNANDO MONTOYA GARCIA	\$ -	0.00				NO CUMPLE	El proponente no anexó documentos donde se pudiera detallar y acreditar conforme a las reglas de la invitación que en las actividades, el contrato incluyó la Instalación de sistemas audiovisuales para postproducción y la integración sistemas audiovisuales para postproducción.

OTIBOD SAS	012-2015	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO	OTIBOD SAS	Adquirir e instalar una solución tecnológica en la sala plena del Tribunal superior, ubicado en los tribunales de Bogotá y Cúrdinamarca como apoyo a la implementación de la oralidad.		5/7/2015	9/7/2015	PEDRO JULIO GÓMEZ RODRIGUEZ DIRECTOR UNIDAD ASISTENCIA LEGAL	\$	-	0.00				NO CUMPLE	La respuesta a la observación incluye acreditación adicional solicitada de actividades del contrato en donde se puede evidenciar que incluyó la integración de sistemas audiovisuales para producción pero no se evidencia la instalación e integración de sistemas audiovisuales para postproducción.
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	JEP-406-2019	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ – JEP	COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	ADQUIRIR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIOS	SI CORRESPONDE	11/25/2019	31/01/2020	GONZALO ÁVILA PULIDO Subdirector de Contratación Jurisdicción Especial para la Paz – JEP	\$	1,732,602,142.00	2092.22	\$ 12,723,714,255.00		Anexo firmado el formato No. 6	CUMPLE	
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	JEP-436-2020	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ – JEP	COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	ADQUIRIR E IMPLEMENTAR LA AMPLIACION DEL SISTEMA PAM PARA LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DE MEDIOS	SI CORRESPONDE	10/6/2020	4/19/2021	FABIO LEONARDO MUÑOZ SARMENTO Subdirector de Contratación Jurisdicción Especial para la Paz – JEP	\$	909,988,586.00	1036.66				CUMPLE	
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	476-12.0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDOS LOS MUEBLES TÉCNICOS Y MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN, DE LOS EQUIPOS DE GRABACION, EDICION, PRODUCCION, DISTRIBUCION, ARCHIVO Y CONSULTA PARA LA ACTUALIZACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO DEL PRESENTE CONTRATO	SI CORRESPONDE	11/2/2012	9/25/2013	ADRIANA MARTINEZ SANCHEZ Jefe Área de Contratos	\$	5,313,325,364.00	9375.9				CUMPLE	
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	PROYECTO CANAL UNO 2017	PLURAL COMUNICACIONES SAS	COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS EQUIPOS (SOFTWARE Y HARDWARE), SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE PRODUCCION DE CONTENIDOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN.	SI CORRESPONDE	4/18/2017	9/26/2017	ING. GERARDO PARRA Gerente Técnico PLURAL COMUNICACIONES	\$	3,180,169,338.00	4310.82				CUMPLE	
UNION TEMPORAL LA CURACAO – APROTECH LTDA 2014	603 DE 2014	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON RTVC, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, A LA ADQUISICIÓN, INSTALACION, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS Y LAS ADECUACIONES REQUERIDAS QUE PERMITAN FORTALECER Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE POSTPRODUCCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE PARTICIPACION DE LA INVITACION ABIERTA N.12 DE 2014, ADENDAS, ANEXOS Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	SI CORRESPONDE	8/6/2014	12/5/2014	OFIR MERCEDES DUQUE BRAVO JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	\$	1,587,628,825.00	2,577.31				CUMPLE	
VCR LTDA.	027-2021	TELECAFE	VCR LTDA.	Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de equipos para producción y Unidades móviles.	SI CORRESPONDE	7/26/2021	12/12/2021	MARÍA TERESA RAMÍREZ LEÓN Gerente	\$	-	0.00				NO CUMPLE	El proponente no presentó documentos corrigiendo o aclarando lo concerniente a este punto.
VCR LTDA.	025-2021	TELECAFE	VCR LTDA.	Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de equipos para producción de televisión.	SI CORRESPONDE	7/21/2021	12/20/2021	MARÍA TERESA RAMÍREZ LEÓN Gerente	\$	508,659,550.00	559.87				CUMPLE	

VCR LTDA.	084-2022	TELECARIIBE	VCR LTDA.	Suministro de un Máster Control (switcher), tres (3) cámaras PTZ, un panel de operación remota y un controlador remoto de cámara, para la operación del estudio # 2, necesarios para las producciones que realiza el Canal.	SI CORRESPONDE	1/31/2022	4/19/2022	Geovanny Otálora Jefe División Ingeniería	\$ 534,999,010.00	535.00	\$ 3,289,137,769.00		Anexo firmado el formato No. 6	CUMPLE	
VCR LTDA.	104-2019	TELECAFE	VCR LTDA.	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para producción de televisión	SI CORRESPONDE	10/16/2019	1/20/2020	SANDRA BIBIANA ARISTIZABAL Gerente	\$ 1,195,884,550.00	1,444.10				CUMPLE	
VCR LTDA.	103-2018	TELECAFE	VCR LTDA.	Suministro instalación y puesta en funcionamiento, entrega llave en mano de equipos de reporteria, de unidades móviles y de producción para Telecafé	SI CORRESPONDE	10/18/2018	12/31/2019	MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCÍA	\$ 1,049,594,659.00	1,343.49				CUMPLE	

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	
Olga Lucía Cardona Castrillón Profesional	
Vladimir Alexander Gómez Otálora Contratista	
Jorge Daniel Gualteros Sánchez Técnico	