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GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Defender juntos los recursos públicos iTiene Sentido! 

ESTUDIOS PREVIOS SIMPLIFICADO PROCESO DE CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA. 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL ATLANTICO 

ESTUDIOS PREVIOS SIMPLIFICADOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, MONTAJE Y 
PUESTA EN MARCHA DE SERPENTINES, COMPRESORES Y CONDENSADORAS PARA 
LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES DE 25 Y 5 TONELADAS 
EXISTENTES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL ATLANTICO DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UBICADA EN LA CALLE 70 No 52-29 2° 
PISO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 267 establece: "El control fiscal es una función 
pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos de la Nación". 

La Gerencia Departamental Colegiada del Atlántico de la Contraloría General de la República, 
tiene sus oficinas en los pisos 1°, 2° y 3° del Edificio Centro Comercial Miracentro de la ciudad 
de Barranquilla, con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que 
le son propias, requiere el suministro, montaje y puesta en marcha de serpentines, 
comprensores y condensadoras para los equipos de aire acondicionado central de 25 y 5 
existentes, que permita operar de una manera adécuada, oportuna, eficiente y eficaz, para que 
los funcionarios cuenten con el acondicionamiento climático adecuado para el normal desarrollo 
de las actividades misionales. 

El proceso contractual se hace necesario por las siguientes razones: 

• El Equipo de aire acondicionado centrales de 25 toneladas de las oficinas 
del segundo piso de la Gerencia Departamental Atlántico, tiene una 
antigüedad de más de 10 años, por lo cual presenta daños en sus 
serpentines de la Condensadora y Evaporadora al igual que los 
comprensores de 7 Ton, de acuerdo a los conceptos técnicos, siendo 
necesaria su adquisición. 

• Los equipos de aire acondicionado centrales de 5 toneladas de las oficinas 
del tercer piso de la Gerencia Departamental colegiada del Atlántico 
presentan deterioro en unas condensadoras y comprensores, de acuerdo a 
conceptos técnicos, siendo necesaria su adquisición. 

• El suministro e Instalación de los nuevos equipos y repuestos para los aires 
acondicionados se requieren con el fin de garantizar un ambiente climatizado 
en las oficinas, que facilite el desarrollo de las actividades laborales. 
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• La falta de aire acondicionado en las oficinas del segundo y tercer piso, se 
constituye en un riesgo para la salud de los funcionarios debido a las altas 
temperaturas existentes de esta Ciudad, el cual se hace evidente con los 
oficios recibidos de Funcionarios, Coordinadores y Contralor Provincial de las 
oficinas de Responsabilidad y Vigilancia Fiscal. 

Con el propósito de atender a los clientes internos y teniendo en cuenta que es función de la 
Gerencia Departamental Colegiada del Atlántico asegurar la correcta estabilidad de los bienes a 
su cargo, debe propender por su mantenimiento, custodia y conservación, por lo que requiere 
contratar el suministro de Equipos y repuestos para los equipos de aires acondicionados y así 
mejorar el clima laboral y la imagen institucional. 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que en el presupuesto de la Gerencia 
Departamental existe el rubro presupuestal A-02-01-01-004-004 — Maquinaria para Usos 
Especiales hasta por valor de $ 80.000.000.00 para atender dicha necesidad, a través del Plan 
de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras y que su financiación está garantizada por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 109523 de fecha 13 de julio de 2023, el Despacho 
de la Gerencia considera procedente y pertinente adelantar el proceso de contratación. 

2. ANALISIS DEL SECTOR 

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, "la Entidad Estatal luego 
de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen está en 
capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y 
hacer el análisis correspondiente".'. 

En este mismo sentido, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 por 
medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, establece el deber de las Entidades Estatales, durante la etapa de 
planeación, de "conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.", para 
los procesos de contratación de mínima cuantía cuyo alcance incluirá la determinación de los 
Requisitos Habilitantes en atención al riesgo del proceso de contratación, al valor del contrato 
objeto del proceso mencionado, al análisis del sector económico respectivo y al conocimiento 
de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

Si a pesar de tratarse de un proceso de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy importante 
para la Entidad, o si los riesgos exigen un tratamiento especial como el caso que ofrezcan 
comúnmente en el mercado plazos largo de entrega del bien o servicio, entonces el análisis del 

Fuente: httpliWww.colombiacompra.qov.colsitesIdefaultifiles/manuales/cce quia estudio sector web.pdf:  Guía para la 

Elaboración de Estudios de Sector 
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sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector. 

A. Aspectos Generales 

La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio 
que sean relevantes en el Proceso de Contratación.2  

Colombia Compra Eficiente recomienda analizar: 

i. Contexto Económico: Entre las variables sugeridas por Colombia Compra Eficiente en 
este contexto, se selecciona la relacionada con la cadena de producción y 
distribución del producto que se desea adquirir, en este caso los Equipos y 
repuestos para de Aires Acondicionados. La cadena de distribución se refiere a la 
capacidad de distribución existente en la región. 

ii. Contexto Técnico: Se relaciona con "las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto 
del Proceso de Contratación/33  , por ello se tienen en cuenta aspectos tales como la 
amplitud de la oferta, las especificaciones de calidad y los tiempos de entrega. 

iii. Contexto Regulatorio: De acuerdo con lo señalado en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente, la "Entidad Estatal debe 
identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que 
influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los 
proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de 
mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo"; en ese orden 
de ideas, se tiene en cuenta la normativa pertinente, 

A continuación se presentan los aspectos considerados en el análisis del sector: 

ANALISIS DEL SECTOR — ADQUISICIÓN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE 
SERPENTINES, COMPRENSORES Y CONDENSADORAS PARA LOS EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS CENTRALES DE 25 Y 5 TONELADAS EXISTENTES EN LA GERENCIA 
DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL ATLANTICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA. 

(ARTTCULO 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015) 

2  ídem 1. 
3 

htto://www.colombiacompragov.corsites/default/files/manuales/cce quia estudio sector web.pdf,  página 5 
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ASPECTO ANALIZADO ESQUEMA DE 
DISTRIBUCION 

1. ¿Los proveedores tienen 	la capacidad de distribuir el bien o 
producto en el lugar requerido? (Contexto Económico) Si 

2. ¿Cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y 
distribución al mismo proveedor del bien o producto o contratar el 
transporte de forma independiente? (Contexto Económico) 

No aplica, el 
contratante requiere 
el bien o producto 

en sus 
instalaciones. 

3. ¿La entidad estatal cuenta con un centro de almacenamiento? 
(Contexto Técnico) 

No aplica, el 
contratante requiere 
el bien o producto 

en sus 
instalaciones. 

4. ¿Cuáles son los tiempos de entrega en el lugar donde se debe 
suministrar el bien? (Contexto Económico) (Contexto Técnico) 

No aplica, el 
contratante requiere 
el bien o producto 

en sus 
instalaciones. 

5. ¿El 	bien 	permite ser almacenado o necesita de condiciones 
especiales para sus propiedades? (Contexto Técnico) 

No aplica, el 
contratante requiere 
el bien o producto 

en sus 
instalaciones. 

6. ¿El ahorro de comprar en bloque es mayor que los costos de 
distribuir a varios lugares? ¿O por el contrario por el volumen de 
demanda o la presencia de excelentes proveedores en la zona no 
se justifica? (Contexto técnico) 

No aplica, el 
contratante requiere 
el bien o producto 

en sus 
instalaciones. 

7. ¿Los proveedores u oferentes se encuentran bajo los esquemas 
de 	la 	normativa tanto de 	regulación 	del 	mercado como de 
regulación 	de 	la 	calidad 	en 	términos de 	la 	norma 	técnica? 
(Contexto Regulatorio) 

Si 

B. Estudio de la Oferta 

En atención a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, se han identificado algunos 
de los proveedores en el mercado de la ciudad de Barranquilla, quienes se encuentran con 
ciertas condiciones para suplir esta necesidad por lo tanto es viable la ejecución de este 
proceso de contratación. 

Adicionalmente, no fue posible establecer características como el tamaño empresarial, 
esquemas de producción o comportamiento financiero pues no se tuvieron a la vista los 
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registros en la matrícula mercantil para lo propio no obstante para el proceso de contratación de 
mínima cuantía no es obligatorio tal análisis. 
Sin embargo, "esta identificación permite determinar posibles riesgos de colusión4  y también 
establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número 
de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado" ya 
que "mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. 
Esto puede traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad 
Estatal." 5  

Para 	la 	identificación 	de 	los 	proveedores 	se 	utilizó 	la 	página 
http://www.planetacolombia.com/barranquillaMstaciones+de+servicios. No obstante, la página 
consultada no permitió conocer información financiera con la que se pudiera establecer 
requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las 
condiciones generales del sector.6  

Estos son algunos de los proveedores que se encuentran ubicados en la ciudad y se relacionan 
a continuación, varios incluidos en nuestro estudio previo: 

PROVEEDORES DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICONADOS EN LA CIUDAD 

REFRICOMER S.A.S. Cra 41 No 63-30 (605) 3090504 

Refrisistemas del Caribe S.A.S. Cra 46 No 54-55 (605) 3720606 

FRIO COSTA S.A.S. Calle 43 No 41-77 (605) 3709304 

Airvac Services S.A.S Calle 43 No 41-79 (605) 3795946 

Refrilitoral Casabuenas Cortes y 
Cía. S.A.S. 

Cra 49 No 68-24 (605) 3607089 

BajoCero. Cra 48 No 74-55 3214974088 

Aireplus. Vía 40 No 73-290 Ofic 311 3013641695 

Fuente: https://es.wikipedia.oro/wiki/Colusi%C3M33n:  Una colusión es un pacto que acuerdan dos o más personas u 
organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero. 
s 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/defaultifiles/manuales/cce  quia estudio sector web.pdf, página 6. 

6  Idem 5 
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Por recomendación de Colombia Compra Eficiente, se analizan aspectos como la producción, 
comercialización y distribución de los bienes que permitan mejorar la eficiencia y la economía 
de los procesos de contratación. 

Por ello se manifiesta que la dinámica que maneja la Gerencia Departamental Colegiada del 
Atlántico resalta el conocimiento en los tiempos de entrega del bien a adquirir y el flujo en dicho 
suministro. 

C. Análisis de la Demanda 

Para generar un ambiente más agradable en desarrollo de la labor misional y para proyectar 
una imagen institucional consolidada y amable, se hace necesario dotar los aires del segundo y 
tercer piso de la Gerencia con los mínimos requisitos para su funcionamiento, a saber, los 
equipos y repuestos necesarios durante la vigencia 2023, que serán entregados e instalados de 
acuerdo a las solicitudes expuestas. 

En tal sentido, dicha invitación está dirigida a empresas comercializadoras de estos equipos, las 
cuales se encargan de proveer a oficinas, instituciones educativas, financieras, estatales y 
demás comercios de los bienes requeridos por la Entidad para el cumplimiento de los fines de 
contratación. 

Los bienes que se pretenden adquirir en el presente proceso de contratación deben contar con 
las especificaciones descritas, es decir que para elaborar el presente estudio de sector y con el 
fin de garantizar la transparencia y efectividad del proceso de contratación, se efectúa el 
correspondiente análisis de precios de acuerdo a las cotizaciones solicitadas en la ciudad, el 
cual permitió establecer el precio promedio de mercado por el suministro del bien, permitiendo 
una información base y ajustada a la actualidad. 

3. REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo a los lineamientos del Decreto 1082 de 2015, particularmente en su artículo 
2.2.1.1.1.6.2. - Determinación de los Requisitos Habilitantes, "la Entidad Estatal debe establecer 
los requisitos habilitan tes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: 
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de 
los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la 
aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes"; sin 
embargo, de acuerdo al proceso de contratación de mínima que nos ocupa, no se hace 
necesario estudiar todos los aspectos que menciona la norma en comento. 

Por ello, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo de la misma 
normativa, en donde se presenta el deber de evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías 
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que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente y en consulta a la página de Colombia 
Compra 	 Eficiente 
http://www.colombiacompra.qov.co/sites/default/files/manuales/cce  manual riesgo web.pdf,  en 
el que observa precisamente el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación; se analiza lo que a continuación se detalla. 

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

En atención al Decreto 734 del 13 de Abril de 2012 por el cual se reglamenta el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública en su artículo 2.1.2 — Determinación de 
los riesgos previsibles, "se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas 
aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen 
la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad 
se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen 
así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo 
será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales". 

En ese orden de ideas y con el fin de "reducir la exposición del proceso de contratación a los 
diferentes riesgos que se pueden presentar... y su impacto en dicho procesos, a continuación 
se identifican los riesgos en las etapas de planeación, ejecución y recibo final, de acuerdo a la 
Matriz de Riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente con la metodología basada en el 
Estándar AS/NZS ISO 310008, así: 

No. Clase Fuente Etapa Tipo Actividad de la 
Etapa 

Descripción (que 
puede pasar y, como 

puede ocurrir) 
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http://www.colombiacompra.qov.co/sites/default/files/manuales/cce  manual riesgo web.pdf - Manual para 
la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR — 01, página 4. 
8  http://www.colombiacompra.qov.co/sites/default/files/manuales/cce  manual riesgo web.pdf - Manual para 
la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR — 01, página 7. 
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Una vez realizada la evaluación y calificación de los riesgos se procede a asignar cada 
uno de ellos y a determinar el tratamiento que se aplicará en cada caso, según la matriz 
que se adjunta. 
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No obstante lo anterior, corresponderá al contratista seleccionado asumir los riesgos previsibles 
propios de este tipo de contratación incluyendo los costos de asumirlos, siempre que no existan 
riesgos expresamente a cargo de la CGR.9  

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

CONTRATAR EL SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE SERPENTINES, 
COMPRENSORES Y CONDENSADORAS PARA LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS 

http://www.colombiacompra.qov.co/sites/defaultifiles/manuales/cce  manual riesgo web.pdf,  Páginas 7 a 16. 
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CENTRALES DE 25 Y 5 TONELADAS EXISTENTES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DEL ATLANTICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UBICADA EN 
LA CALLE 70 No 52-29 PISO 2DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

Esta información no tiene puntaje, sin embargo es de obligatorio cumplimiento presentarla en su 
totalidad, so pena de no habilitar al oferente; por tanto, el incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos ocasionará el rechazo de la oferta. 

El oferente deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas para el bien solicitado por la 
Entidad: 

• El oferente deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas: 

91,,, luirrzhirn.;/ 	,i,..i.,  1 

lagel.P0 li 	5 T; LÁ-' Al _k_35),̀? 

	

11,i 	r  

i i.1,-  

■ 

 
1.1. Suministro e instalación de dos (02) serpentines para los condensadores del 

equipo de Aires Acondicionado Central de 25 TR tipo paquete marca 
LENNOX. En cobre, tuberías y láminas de aluminio con protección luvata.. 

1.2, Suministro e instalación de dos (2) serpentines para las evaporadoras del 
equipo de Aire Acondicionado central de 25 TR tipo Paquete marca LENNOX. 
En cobre, tuberías y láminas de aluminio con protección luvata... 

1.3. Suministro e Instalación de dos (2) comprensores de 7 TR 3PH para el equipo 
de aire acondicionado tipo •aeuete marca LENNOX. 

1.4. El contratista incluirá las obras civiles necesarias para la instalación de los 
Serpentines y compresores, realizando los resanes y pintura correspondiente. 

1.5. Suministro de rodamientos de los motores para los condensadores. 
1.6. Suministro de pintura y anticorrosivo Desarme y arme de equipo tipo paquete 

de 25 TR. 
1.7. Suministro de nitrógeno liquido para barrido de sistema. 

r-- 	.12 	][Jgiaihnr 
2.1. 

-z-~guizi - 
Suministro de condensadoras de 5 TR Dos 2 . 

2.2. Suministro de Comprensor de 5 TR Dos (2). 

2,3. Suministro de Guardatermostato quince (15). 

3.1. El contratista deberá presentar certificación de garantía de calidad de los 
ee ui •os suministrados s or un término mínimo de un 1 año. 

3.2. Disponibilidad de Repuestos: El contratista deberá garantizar la existencia de 
repuestos para los Aires Acondicionados, por un término no inferior a cinco (5) 
años. 

C." 	-1 mgozwitem- 	 ___ 	
--1H: 	_21T_ _______i 
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4.1. El oferente debe certificar la tenencia de herramientas para Refrigeración por 
medio de certificación firmada por el representante legal, en el caso de la 
maquina recuperadora de refrigerante el oferente debe presentar junto con la 
propuesta la factura de compra de donde se pueda comprobar la posesión 
real de la misma. 

4.2 ACREDITACION DE DOMICILIO PRINCIPAL, SUCURSAL. 
Para que una propuesta resulte admisible, el proponente debe acreditar que 
cuenta con domicilio principal, agencia o sucursal en la ciudad de Barranquilla. 
Lo anterior será verificado con el Certificado de Cámara de Comercio. Sujeto a 
verificación por la Entidad contratante, mediante visita a las instalaciones. 

4.3 Experiencia Proponente: El Oferente Deberá demostrar su experiencia con 
dos (2) certificaciones de contratos cuyo valor por certificación sea igual o 
superior al presupuesto Oficial, con entidades públicas o privadas 

Las Certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información 
básica: Objeto del contrato, Número, Valor, fecha de inicio y Finalización, 
nombre del contratante y nombre del contratista, debidamente suscrita por el 
representante Legal, contratante o persona autorizada. 

Las certificaciones serán objeto de verificación. No serán tenidas en cuenta 
aquellas 	certificaciones 	cuya 	calificación 	sea 	regular 	o 	mala. 	Las 
certificaciones deben venir acompañadas de los contratos suscritos. 

NIIINIMOINIONIS r a~ IJI.ERIORALICAILIFJPAPPalle 	  
5.1. El contratista debe disponer de personal calificado para la instalación de los 

Aires Acondicionados. Se acreditara mediante certificados expedidos por las 
entidades competentes (SENA, Inca, o cualquier Corporación reconocida por 
el estado). 

Nota: El contratista suministrará todo los elementos necesarios para la instalación y puesta en 
marcha de los equipos solicitados en los aspectos técnico, tales como partes eléctricas, 
empalme de ducterias. 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

SEGMENTO Familia Clase Producto. 

40101701 Componente 	y 	equipos 
para 	distribución 	y 
sistemas 	 de 
acondicionamientos 

Calefacción, 
verificación 	y 
circulación del 
aire 

Enfriamiento 
Aires 

Acondicionados 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

La Gerencia Departamental realizó un estudio de mercado para lo cual solicitó a empresas que 
comercializan el producto a adquirir objeto de este proceso, cotizaciones con las características 
previstas, de lo cual se dejó un registro. 
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Por la naturaleza del objeto del contrato y aplicando los principios de transparencia y economía, 
para el estudio de mercado se invitó a cotizar a empresas con experiencia en el suministro de 
Repuestos y Equipos de Aires Acondicionados Centrales, tales como: BAJO CERO., 
AIREPLUS, REFRILITORAL. 

El análisis de precios hecho sobre los ofrecidos por las firmas antes mencionadas, arroja un 
precio promedio que asciende a SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($78.218.660.00), IVA incluido, tal como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCION ir e 	u ,..  

-Ir 

4.,..„ 	.-..t, opeuows, f 9 etrilito al 
sbu rías  

Le'f#.?"-Ottlis l'• pfies:.&-C1 
- Ars., 

	

091istro 	Montaje y puesta en 
marcha - - 	' de 	serpentines  
comprensores 	y 	condensadoras. 
para'. 	los 	equipos 	dé-, 	aires' 
acondicionados: de 	25 	'TR'51' t'''''l 

	

1. , - 	-.--A, paquete 	mara 	Lennoi 	ae 	.5 
circuitos y de 5 TR. 

• 
 

,- 

8. 3376000, 

	

.--, 	- 
.. 	2. 	00:00, 

. 	.. 

~

iF 

 

\ 	. 

- 

142 :240.0 

IVA 13.021:414 '721978:00' a 11ñ6T t68930 

TOTAL 81 	81511.74:108, 19, 7 	t 7 	16210 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de entrega, Instalación y puesta en marcha del suministro requerido será de treinta (30) 
días Calendarios, a partir de la existencia del Registro Presupuestal del contrato y la aprobación 
de la garantía por parte de la Contraloría General de la República. 

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Para establecer el presupuesto oficial requerido para el presente proceso de contratación y de 
acuerdo con la(s) cotización(s) presentadas por los proveedores se realizó el análisis de los 
precios cotizados a los Ítems solicitados y se determinó que el presupuesto oficial estimado 
para el presente proceso asciende a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/Cte. 
($80.000.000), IVA incluido y demás impuestos de ley, el cual se encuentra amparado con el 
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certificado de disponibilidad presupuestal No. 109523 de fecha 13 de julio de 2023, Rubro 
Presupuestal A-02-01-01-004-004 Máquinas para usos Especiales. 

9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Los fundamentos jurídicos para esta modalidad de contratación se encuentran en la 
Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, que modifica el artículo 2° de la Ley 1150, en concordancia con los siguientes artículos 
del mismo Decreto, 4, 15, 16, 17, 19, 27, 28, Inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150, regulado por 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes, de la Subsección 5 MINIMA CUANTIA, Sección 1, Capitulo 
2 Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y Contratación Pública del Decreto No. 
1082 de 2015, mediante el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, 
Manuales de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía; Análisis del Sector y la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de contratación diseñados y expedidos 
por Colombia Compra Eficiente y demás normas complementarias o que las sustituyan. 

10. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará con posterioridad a la entrega de los bienes o la prestación del servicio, 
según el caso, el contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro mensual, acompañada 
de la certificación de cumplimiento del objeto contractual, expedido por el supervisor del 
contrato o por quien ejerza la vigilancia de su ejecución y demás trámites administrativos a que 
haya lugar. 

El pago se efectuara previo el trámite administrativo y presupuestal, a través de la Gerencia 
Administrativa y Financiera de la Contraloría General de la República previa programación en el 
PAC. 

11. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL BIEN 

El suministro de los bienes objeto del contrato se hará en las instalaciones del contratante en la 
Calle 70 No 52-29 piso 2 de la ciudad de Barranquilla — Atlántico 

12. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, la Gerencia Departamental Colegiada del 
Atlántico de la Contraloría General de la República, tendrá como único criterio de selección del 
contratista el menor precio ofrecido en aplicación al procedimiento de contratación de mínima 
cuantía, debido a que el valor a contratar no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad. 
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13. GARANTÍA 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.4., del Decreto 1082 de 2015 relacionado con 
las Garantías. "La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de 
selección de mínima cuantía,...".  

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato. El contratista deberá otorgar una póliza de 
GARANTIA UNICA a favor de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para lo 
cual constituirá una póliza de seguros, o una fiducia mercantil en garantía, o una garantía 
bancaria a primer requerimiento, o un endoso en garantía de títulos valores, o un depósito 
de dinero en garantía, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que deberá amparar los siguientes 
riesgos: 

• Cumplimiento: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, que estará vigente durante el término de ejecución del mismo y de sus 
adicciones, si las hubiere y cuatro (4) meses más 

• Calidad del Bien: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y 
deberá extenderse por el termino de ejecución del mismo y de sus adiciones si las 
hubiere y cuatro (4) meses más. 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Para responder por los daños a 
terceros, en una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y deberá extenderse por el termino de ejecución del mismo y de sus 
adiciones si las hubiere y un (1) año más. 

14. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 24 de la Resolución Organizacional No. 0191 
del 11 de febrero de 2015, expedida por el Contralor General de la Republica, La Supervisión 
del contrato estará a cargo del Gerente Departamental, quien ejercerá el control y seguimiento, 
de igual forma podrá apoyarse en un funcionario para tal fin. 

Atentamente, 

KATI ROS OLINA CASTRO 
Gerente Departa - 

Digitó: Osvaldo Custode. Profesional Universitario G- \ 
Revisión Jurídica: Ronald Vásquez. Contratista Especialista 

vital Colegiada Atlántico 

Calle 70 No. 52-29 P. 2 • (075)3613900 • Barranquilla • Colombia • 

www.contraloriauen.qov.co   


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

