Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5197065
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 5:08:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5197065
Objeto del contrato	Desarrollar formación profesional por competencias laborales, mediante la estrategia de aprendizaje por proyectos en los programas de formación de ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA, ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES EN MADERA participando en los equipos de diseño y desarrollo curricular y gestionando las actividades y proyectos a través de las tecnologías de la información y la comunicación que brinda la entidad, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	157 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ATLANTICO Intercentros

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDNA YAMILE AVILES LARA

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 60364277

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDNA YAMILE AVILES LARA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDNA YAMILE AVILES LARA AVILES LARA* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2023 5:46:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HERNANDO ESTARITA* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2023 9:59:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5197065_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato — 10,00
☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde): 14 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta): 16/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(8/07/2023 1:43:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12059738	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.972.066,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	13	2.563.686,45	-
☐ Pago 002	19	3.746.926,35	-
☐ Pago 003	19	3.746.926,35	-
☐ Pago 004	19	3.746.926,35	-
☐ Pago 005	19	3.746.926,35	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5197065
Proveedor EDNA YAMILE AVILES LARA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 30 No. 3E-164
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CALLE 30 No. 3E-164
Código postal 080006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 30 # 3E-164	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.5197065

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 19.720.665,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	Desarrollar formación profesional por competencias laborales, mediante la estrategia de aprendizaje por proyectos en los programas de formación de ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA, ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES EN MADERA participando en los equipos de diseño y desarrollo curricular y gestionando las actividades y proyectos a través de las tecnologías de la información y la comunicación que brinda la entidad, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente	1,00	UN	19.720.665,33	19.720.665,00	19.720.665,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 5:46:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado - EDNA YAMILE AVILÉS LARA.docx	Clausulado - EDNA YAMILE AVILÉS LARA.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HERNANDO ESTARITA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72001906	Guardar y notificar
Supervisor	CESAR AUGUSTO DE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8674829	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HERNANDO ESTARITA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72001906	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	HERNANDO ESTARITA	17 días de tiempo transcurrido *(7/07/2023 9:59:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNANDO ESTARITA
Supervisor	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ BOVEA	17 días de tiempo transcurrido *(7/07/2023 9:59:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNANDO ESTARITA
Ordenador del Gasto	HERNANDO ESTARITA	17 días de tiempo transcurrido *(7/07/2023 9:59:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNANDO ESTARITA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	19.720.665
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	19.720.665

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-008-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	923	CDP	Con Compromiso	310.892.769 COP	177.485.988 COP	36-02-00-008-920810	Editar

Saldo de CDP 310.892.769 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 177.485.988 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 6/07/2023 3:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	540423	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.720.665 COP	19.720.665 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.720.665 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.720.665 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -