Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5234181
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(19/07/2023 12:58:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5234181
Objeto del contrato	Contratar por sistema de bolsa el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de madera y metálica del mobiliario y los inmuebles de las tres sedes de la institución, incluyendo la reparación, desmontes, cambios, pintura e instalación de los suministros o materiales relacionados que se requieran.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Años
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	19/07/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido *(21/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	21/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COLEGIO GENERAL SANTDER INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOC 10

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONIMASTER

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901329522

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONIMASTER	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21004012204

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGIE DANIELA SANCHEZ BELTRAN* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2023 5:49:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sonia Isabel Riveros Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2023 5:29:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5234181
Proveedor CONIMASTER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 65 A # 123 - 42
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 65 A # 123 - 42
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 122 A # 64 - 60	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Carrera 122 A Bis # 69 C - 21	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5234181

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 5.206.500,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 4.816.012,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		27112305	Instalación de soportes de metal para baño en acero inoxidable	1,00	UN	325.000,00	300.625,00	325.000,00	300.625,00
2		73181908	Reforzamiento de soldaduras a puertas entamboradas	1,00	UN	50.000,00	46.251,00	50.000,00	46.251,00
3		72154032	Retiro de rejas metálicas y reinstalación	1,00	UN	125.000,00	115.625,00	125.000,00	115.625,00
4		72154032	Desmonte, cambio, soldadura, masillado, lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura de marco de puertas metálicas	1,00	UN	350.000,00	323.750,00	350.000,00	323.750,00
5		72154032	Desmonte, ajuste, lijado y pintado de puertas de madera	1,00	UN	305.000,00	282.125,00	305.000,00	282.125,00
			Cambio de partes dañadas de puertas de						

6	72154032	madera, incluyendo desmonte, lijado, ajuste y pintura.	1,00	UN	390.000,00	360.750,00	390.000,00	360.750,00
7	72154032	Cambio de partes dañadas de puertas metálicas, incluyendo desmonte y masillado	1,00	UN	515.000,00	476.375,00	515.000,00	476.375,00
8	72153202	Reforzamiento de estructura metálica de cubierta, incluye lijado, anticorrosivo y pintura final	1,00	UN	475.000,00	439.375,00	475.000,00	439.375,00
9	72154032	Retirada de piezas en mal estado de la reja de cerramiento perimetral, lijada, aplicación de anticorrosivo, soldadura y pintura final	1,00	UN	650.000,00	601.250,00	650.000,00	601.250,00
10	31163214	Cambio de pasadores de aluminio para puertas de baños, incluye retiro de piezas dañadas, alistamiento, instalación y remache o tornillo	1,00	UN	112.500,00	104.062,00	112.500,00	104.062,00
11	52171002	Cambio de espejos en mal estado, alistamiento, suministro e instalación de nuevos espejos incluyendo soportes, silicona antihongos, cinta doblefaz.	1,00	UN	195.000,00	180.375,00	195.000,00	180.375,00
12	72154032	Divisiones entamboradas en metal, incluyendo retiro de partes en mal estado, alistamiento, suministro e instalación con soldadura masilla, anticorrosivo y pintura final.	1,00	UN	470.000,00	434.750,00	470.000,00	434.750,00
13	72153002	Retiro de ventana en madera en mal estado, suministro e instalación de ventana en aluminio con vidrio laminado de 4 mm, incluyendo basculantes.	1,00	UN	410.000,00	379.249,00	410.000,00	379.249,00
14	60121135	Película para cubrimiento de vidrios en vinilo esmerilado opalizado.	1,00	UN	134.000,00	123.950,00	134.000,00	123.950,00
15	56101510	División para coordinación de convivencia, 2.92M de alto por 2.75M de ancho, incluyendo puerta con cerradura y vidrios en ventanas según características de la oficina.	1,00	UN	700.000,00	647.500,00	700.000,00	647.500,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(21/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Sonia Isabel Riveros Gó	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52273372	Guardar y notificar
Supervisor	Sonia Isabel Riveros Gó	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52273372	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JAIRO RICARDO PEREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79258802	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO	24/07/2023 5:29:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sonia Isabel Riveros Gómez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.816.012
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.816.012

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	18	CDP	No validado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	00-00-0000-000000	Editar

Saldo de CDP: 20.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 20.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	18	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	-	-		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 20.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -