RESOLUCIÓN No.000839
24 DE JULIO DE 2023

"Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía FGN-RCA-MEC-0032-2023 cuyo objeto consiste en "Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad (4 Grupos)".

EL SUBDIRECTOR REGIONAL DE APOYO CARIBE (E)

En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el numeral 11 del artículo 43A del Decreto 016 de 2014 adicionado mediante el artículo 54 del Decreto 898 de 2017, la Resolución de Asignación de Funciones No. 2406 de 2017, la Resolución No. 00962 de agosto de 2020, por medio de la cual se expide, aprueba y adopta el Manual de Contratación para la Fiscalía General de la Nación, las Leyes Civiles, Comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia y.

CONSIDERANDO

1) Que el 16 de mayo de 2023 se recibió en la Sección de Gestión Contractual de la Subdirección Regional de Apoyo el estudio previo para adelantar el proceso que tiene por objeto: *"Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad (4 Grupos)",* procediendo la entidad a publicar el proyecto de pliego de condiciones con el fin de que los interesados en participar en el Proceso de Contratación presentaran observaciones.

2) Que el proyecto de pliego de condiciones del proceso FGN-RCA-MEC-0032-2023 fue publicado en el portal único de contratación SECOP II, para que fuera consultado de forma gratuita de conformidad con las normas de contratación, durante el tiempo comprendido entre el 18 de mayo al 5 de junio de 2023.

3) Que el 6 de junio de 2023 se recibió a la Sección de Gestión Contractual de la Subdirección Regional de Apoyo, Estudio Previo Definitivo para adelantar el proceso referido.

1) Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 11 de la Ley 80 de 1993 la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del Jefe o Representante Legal de la Entidad, según el caso.

2) Que al literal a) del numeral 3 del Artículo 11 de la Ley 80 de 1993 señala que tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva, entre otros, el Fiscal General de la Nación.

3) Que mediante Resolución No. 02406 del 04 de julio de 2017, se delegó en los Subdirectores Regionales de Apoyo la facultad de ordenar el gasto, realizar todos los actos y trámites inherentes a los procedimientos de selección y suscripción de contratos sin importar la modalidad y límite de cuantía, dentro de su jurisdicción, así como sus respectivas adiciones hasta el máximo legal.

4) Que la modalidad de selección aplicable para el presente proceso es la Selección Abreviada por Menor Cuantía, efectuando la ponderación de los elementos de calidad y precio, soportados en puntajes y fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta el objeto a contratar y el valor al cual asciende el presupuesto, de conformidad con lo

dispuesto en el literal B, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015

5) Que mediante Resolución Nº 00670 del seis (6) de junio de 2023, la Subdirección de Apoyo Regional Caribe dio apertura al proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía para *"Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad (4 Grupos)"*.

6) Que la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe cuenta con disponibilidad presupuestal para la celebración de los contratos que se deriven del proceso de selección, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS** (**$382.646.528**) **M/CTE,** incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar**,** distribuidos en grupos así:

Grupos	Distribución del Presupuesto
Grupo 1 - Atlántico	$ 249.779.905
Grupo 2 – Bolivar	$ 19.633.950
Grupo 3 - Guajira	$ 53.423.556
Grupo 4 – San Andrés Isla	$ 59.809.117
TOTAL	**$ 382.646.528**

Los recursos para atender el objeto de la presente contratación, provienen del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, correspondiente a la vigencia fiscal 2023, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10723 de fecha del veinticinco (25) de abril de 2023.

7) Que el día veinte (20) de junio de 2023, de acuerdo con lo establecido en el cronograma del Pliego de Condiciones del proceso No. FGN–RCA–MEC-0032-2023, se recibieron por parte de la Subdirección Regional de Apoyo Caribe de la Fiscalía General de la Nación las siguientes propuestas por grupo:

GRUPO No. 1 SECCIONAL ATLÁNTICO

No.	PROPONENTE
1	**CONSTRUCCIONES JEP S.A.S. NIT: 901.209.853-3**
2	**CONSORCIO LA ESPERANZA** **Conformado integrado por:** **RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4** **SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9**
3	**RAIMUR AGUIRRE ZAPATA C.C. 79.701.681**
4	**SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÌA Y CONSTRUCCIÒN S.A.S. NIT: 900.264.026-9**
5	**CONSORCIO VENTURA** **Conformado integrado por:** **MARÌA JOSÈ HERRERA GUZMAN 50% C.C. 52.452.955** **ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. 50% NIT. 901.340.813-8**
6	**PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0**
7	**CONSORCIO CONSTRUCOL** **Conformado integrado por:** **GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C. 5.829.160** **YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C. 5.821.502**
8	**FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548**
9	**CONSORCIO ALIANZA A & S** **Conformado integrado por:** **SEJEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 50% NIT: 901.166.950-3** **ASERCON INGENIERÍA S.A.S. 50% NIT. 830.033697-6**
10	**SIRIUS INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.259.306-1**
11	**CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5**
12	**CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL**

	Conformado integrado por: **SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3** **PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2**
13	**DICOIN INGENIEROS S.A.S. NIT: 900.557.017-0**
14	**RODRIGO JESUS MATABANCHOY BOLAÑOS C.C. 12.974.714**
15	**LIMACOR MY S.A.S. NIT: 900.126.632-1**
16	**CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4**
17	**EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.267.736-3**
18	**ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S. NIT: 806.009.604-3**
19	**CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. NIT: 900.509.251-3**
20	**SIPCO S.A.S. NIT: 900.340.270-5**

GRUPO No. 2 SECCIONAL BOLÍVAR

No.	PROPONENTE
1	**CONSORCIO LA ESPERANZA** **Conformado integrado por:** **RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4** **SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9**
2	**CONSORCIO CONSTRUCOL** **Conformado integrado por:** **GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160** **YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C.. 5.821.502**
3	**FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548**
4	**CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL** **Conformado integrado por:** **SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3** **PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2**
5	**CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4**

GRUPO No. 3 SECCIONAL LA GUAJIRA

No.	PROPONENTE
1	**CONSORCIO LA ESPERANZA** **Conformado integrado por:** **RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4** **SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9**
2	**PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0**
3	**CONSORCIO CONSTRUCOL** **Conformado integrado por:** **GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160** **YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C.. 5.821.502**
4	**FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548**
5	**CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5**
6	**CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL** **Conformado integrado por:** **SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3** **PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2**
7	**CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4**

GRUPO No. 4 SECCIONAL SAN ANDRÉS

No.	PROPONENTE
1	**ING ARANGO CIA S.A.S.SAI NIT: 900.051.227-8**
2	**CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4**

8) Que, en el término previsto en el cronograma, el comité de evaluación verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes, rindiendo informe de verificación económico, financiero, jurídico y técnico, de la siguiente manera:

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

GRUPO No. 1 SECCIONAL ATLÁNTICO

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	CONSTRUCCIONES JEP S.A.S. NIT: 901.209.853-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	RIMUR AGUIRRE ZAPATA C.C. 79.701.681	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÌA Y CONSTRUCCIÒN S.A.S. NIT: 900.264.026-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO VENTURA Conformado integrado por: MARÌA JOSÈ HERRERA GUZMAN 50% C.C. 52.452.955 ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. 50% NIT. 901.340.813-8	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
6	PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C. 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C. 5.821.502	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
8	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
9	CONSORCIO ALIANZA A & S Conformado integrado por: SEJEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 50% NIT: 901.166.950-3 ASERCON INGENIERÍA S.A.S. 50% NIT. 830.033697-6	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	SIRIUS INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.259.306-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Conformado integrado por: SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3 PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
13	DICOIN INGENIEROS S.A.S. NIT: 900.557.017-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	RODRIGO JESUS MATABANCHOY BOLAÑOS C.C. 12.974.714	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
15	LIMACOR MY S.A.S. NIT: 900.126.632-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
16	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	HABILITADO
17	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.267.736-3	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
18	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S. NIT: 806.009.604-3	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
19	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. NIT: 900.509.251-3	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
20	SIPCO S.A.S. NIT: 900.340.270-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

GRUPO No. 2 SECCIONAL BOLÍVAR

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C.. 5.821.502	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Conformado integrado por: SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3 PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2	RECHAZO				
5	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

GRUPO No. 3 SECCIONAL LA GUAJIRA

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C.. 5.821.502	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
4	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
6	CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Conformado integrado por: SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3 PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

GRUPO No. 4 SECCIONAL SAN ANDRÉS

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	ING ARANGO CIA S.A.S.SAI NIT: 900.051.227-8	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

4) Que los informes de verificación de requisitos habilitantes se publicaron en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II y estuvieron a disposición de los interesados, durante el tiempo comprendido entre el 29 de junio al 5 de julio de 2023.

9) Que durante el término de traslado se presentaron observaciones y se recibieron subsanaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes, las cuales fueron contestadas y tramitadas.

10) Que el día diez (10) de julio de 2023 se publicó el alcance al informe de evaluación de las propuestas, de la siguiente manera:

GRUPO No. 1 SECCIONAL ATLÁNTICO

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	CONSTRUCCIONES JEP S.A.S. NIT: 901.209.853-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA C.C. 79.701.681	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÌA Y CONSTRUCCIÒN S.A.S. NIT: 900.264.026-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO VENTURA Conformado integrado por: MARÌA JOSÈ HERRERA GUZMAN 50% C.C. 52.452.955 ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. 50% NIT. 901.340.813-8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C. 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C. 5.821.502	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

9	CONSORCIO ALIANZA A & S Conformado integrado por: SEJEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 50% NIT: 901.166.950-3 ASERCON INGENIERÍA S.A.S. 50% NIT. 830.033697-6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	SIRIUS INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.259.306-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
12	CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Conformado integrado por: SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3 PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
13	DICOIN INGENIEROS S.A.S. NIT: 900.557.017-0	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
14	RODRIGO JESUS MATABANCHOY BOLAÑOS C.C. 12.974.714	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
15	LIMACOR MY S.A.S. NIT: 900.126.632-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
16	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
17	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.267.736-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
18	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S. NIT: 806.009.604-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
19	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. NIT: 900.509.251-3	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
20	SIPCO S.A.S. NIT: 900.340.270-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

GRUPO No. 2 SECCIONAL BOLÍVAR

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C.. 5.821.502	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Conformado integrado por: SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3 PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2	RECHAZO				
5	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

GRUPO No. 3 SECCIONAL LA GUAJIRA

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C.. 5.821.502	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Conformado integrado por: SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3 PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

GRUPO No. 4 SECCIONAL SAN ANDRÉS

No.	PROPONENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO
1	ING ARANGO CIA S.A.S.SAI NIT: 900.051.227-8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

11) Que el comité evaluador procedió con la calificación de los factores de ponderación de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, publicando el informe definitivo el veinticuatro (24) de julio de 2023 por grupo así:

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

GRUPO No. 1 SECCIONAL ATLÁNTICO

No.	PROPONENTE	FÁCTOR ECONÓMICO	FÁCTOR TÉCNICO	DISPOSICIÓN DE EJECUTAR TRABAJOS EN JORNADAS NOCTURNAS Y FINES DE SEMANA	Puntaje Diferencial Emprendimiento y empresas de mujeres	Puntaje Diferencial para Mipyme	Incentivo a la industria Nacional	PUNTUACIÓN TOTAL
1	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	59,6741	10	9,50	0,25	0,25	10	89,6741
2	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA C.C. 79.701.681	59,5863	10	9,50	0	0,25	10	89,3363
3	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT: 900.264.026-9	59,7391	0	9,50	0	0,25	10	79,4891
4	CONSORCIO VENTURA Conformado integrado por: MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMAN 50% C.C. 52.452.955 ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. 50% NIT. 901.340.813-8	59,7732	0	9,50	0,25	0,25	10	79,7732
5	PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0	59,6782	0	9,50	0,25	0,25	10	79,6782
6	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C. 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C. 5.821.502	59,7255	0	9,50	0	0,25	10	79,4755
7	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	59,4793	0	9,50	0	0,25	10	79,2293
8	CONSORCIO ALIANZA A & S Conformado integrado por: SEJEN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 50% NIT: 901.166.950-3 ASERCON INGENIERÍA S.A.S. 50% NIT. 830.033697-6	59,6110	0	9,50	0,25	0,25	10	79,6110
9	SIRIUS INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901.259.306-1	59,9787	0	9,50	0,25	0,25	10	79,9787
10	CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5	59,6270	0	9,50	0,25	0,25	10	79,6270
11	LIMACOR MY S.A.S. NIT: 900.126.632-1	59,5146	0	9,50	0,25	0,25	10	79,5146
12	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	59,6430	0	9,50	0	0	0	69,1430
13	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.267.736-3	59,8763	0	9,50	0,25	0,25	10	79,8763
14	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S. NIT: 806.009.604-3	59,8159	0	9,50	0,25	0,25	10	79,8159
15	SIPCO S.A.S. NIT: 900.340.270-5	59,8652	0	9,50	0,25	0,25	10	79,8652

GRUPO No. 2 SECCIONAL BOLÍVAR

No.	PROPONENTE	FÁCTOR ECONÓMICO	FÁCTOR TÉCNICO	DISPOSICIÓN DE EJECUTAR TRABAJOS EN JORNADAS NOCTURNAS Y FINES DE SEMANA	Puntaje Diferencial Emprendimiento y empresas de mujeres	Puntaje Diferencial para Mipyme	Incentivo a la industria Nacional	PUNTUACIÓN TOTAL
1	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	58,9684	10	9,50	0,25	0,25	10	88,9684
2	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C.: 5.821.502	56,8454	0	9,50	0	0,25	10	76,5954
3	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	58,9014	0	9,50	0	0,25	10	78,6514
4	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	57,3576	0	9,50	0	0	0	66,8576

GRUPO No. 3 SECCIONAL LA GUAJIRA

No.	PROPONENTE	FÁCTOR ECONÓMICO	FÁCTOR TÉCNICO	DISPOSICIÓN DE EJECUTAR TRABAJOS EN JORNADAS NOCTURNAS Y FINES DE SEMANA	Puntaje Diferencial Emprendimiento y empresas de mujeres	Puntaje Diferencial para Mipyme	Incentivo a la industria Nacional	PUNTUACIÓN TOTAL
1	CONSORCIO LA ESPERANZA Conformado integrado por: RAELJA INGENIERÍA S.A.S. 90% NIT: 813.003.916-4 SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% NIT. 901.512.205-9	59,7051	0	9,50	0,25	0,25	10	79,7051
2	PRAPAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.357.481-0	59,5277	0	9,5	0,25	0,25	10	79,5277
3	CONSORCIO CONSTRUCOL Conformado integrado por: GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL 50% C.C.: 5.829.160 YOVANNI BETANCOURT TAMAYO 50% C.C. 5.821.502	59,7594	0	9,5	0	0,25	10	79,5094
4	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO C.C. 91.487.548	59,3947	0	9,5	0	0,25	10	79,1447
5	CONINCAG S.A.S. NIT: 900.934.461-5	59,6608	0	9,5	0,25	0,25	10	79,6608
6	CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Conformado integrado por: SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 90% NIT: 900.088.297-3 PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% NIT. 900.104.225-2	59,7646	0	9,5	0,25	0,25	10	79,7646
7	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	59,7421	0	9,5	0	0	0	69,2421

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

GRUPO No. 4 SECCIONAL SAN ANDRÉS

No.	PROPONENTE	FÁCTOR ECONÓMICO	FÁCTOR TÉCNICO	DISPOSICIÓN DE EJECUTAR TRABAJOS EN JORNADAS NOCTURNAS Y FINES DE SEMANA	Puntaje Diferencial Emprendimiento y empresas de mujeres	Puntaje Diferencial para Mipyme	Incentivo a la industria Nacional	PUNTUACIÓN TOTAL
1	ING ARANGO CIA S.A.S.SAI NIT: 900.051.227-8	58,004	0	9,50	0	0,25	10	77,7540
2	CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y PARTES ELÉCTRICAS S.A.S. NIT: 900.320.303-4	56,008	0	9,50	0	0,25	0	65,7580

12) Que teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Regional de Contratación en sesión adelantada el día veinticuatro (24) de julio de 2023, previo análisis del desarrollo del presente proceso de selección, recomendó al ordenador del gasto adjudicar el proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía FGN-RCA-MEC-0032-2023.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato emanado del proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía No. **FGN–RCA–MEC-0032–2023**, cuyo objeto consiste en: *"Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad (4 Grupos)"* **– GRUPO No. 1 SECCIONAL ATLÁNTICO**, al proponente **CONSORCIO LA ESPERANZA** integrado por RAELJA INGENIERÍA S.A.S. identificada con el Nit Nit. 813.003.916-4 con una participación del 90% y SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% identificada con el Nit. 901.512.205-9 con una participación del 10% por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ($244.447.802),** incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar**,** respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10723 de fecha veinticinco (25) de abril de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar el contrato emanado del proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía No. **FGN–RCA–MEC-0032–2023**, cuyo objeto consiste en: *"Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad (4 Grupos)"* **– GRUPO No. 1 SECCIONAL BOLÍVAR**, al proponente **CONSORCIO LA ESPERANZA** integrado por RAELJA INGENIERÍA S.A.S. identificada con el Nit Nit. 813.003.916-4 con una participación del 90% y SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 10% identificada con el Nit. 901.512.205-9 con una participación del 10% por valor de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($19.235.381),** incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar**,** respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10723 de fecha veinticinco (25) de abril de 2023.

ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar el contrato emanado del proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía No. **FGN–RCA–MEC-0032–2023**, cuyo objeto consiste en: *"Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad (4 Grupos)"* **– GRUPO No. 3 SECCIONAL LA GUAJIRA**, al proponente **CONSORCIO MANTENIMIENTO INTEGRAL** integrado por SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. identificada con el Nit Nit. 900.088.297-3 con una participación del 90% y PROYECTAR INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. 10% identificada con el Nit. 900.104.225-2 con una participación del 10% por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($51.900.689),** incluido

AIU, IVA sobre la utilidad y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar**,** respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10723 de fecha veinticinco (25) de abril de 2023.

ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar el contrato emanado del proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía No. **FGN–RCA–MEC-0032–2023**, cuyo objeto consiste en: *"Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad (4 Grupos)"* – **GRUPO No. 4 SECCIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA**, al proponente **ING ARANGO CIA S.A.S. SAI** identificado con el Nit. 900.051.227-8 por valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($54.311.237)**, incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar, respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 10723 de fecha veinticinco (25) de abril de 2023.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en vía administrativa, tal como lo dispone el párrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

ARTÍCULO SEXTOO: Conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, comunicar al público en general la presente decisión por medio del SECOP II.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2023.

GUILLERMO ALBERTO LEÓN BUSTOS
Subdirector Regional de Apoyo Caribe (e)
Fiscalía General de la Nación

PARTICIPACION EN EL DOCUMENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
Proyectó	Eliana María Rodríguez Urbina	Eliana R. Urbina
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado tanto a los hechos como a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y análisis lo presentamos para la firma.		