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Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia 
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia) 

 
Nombre Proponente o Integrante: CEDIMAR PROYECTOS SAS 

  

Contrato 
No. 

Contratos Relacionados con la Actividad de 
la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del 

RUP (EN SMMLV) 

Participación 
Porcentual del 
Proponente o 
Integrante del 

Oferente Plural 

Valor del 
SMMLV Vigente 
2019 ($828.116) 

Valor de los Contratos 
Ejecutados (Valor del Contrato 
Ponderado por la Participación) 

  (A) (B) (C) (A*B*C) 

1 140,69 100,00% $ 828.116,00 $ 116.507.640,04 

2 169,63 100,00% $ 828.116,00 $ 140.473.317,08 

3 192,00 100,00% $ 828.116,00 $ 158.998.272,00 

4 135,55 100,00% $ 828.116,00 $ 112.251.123,80 

5 112,03 100,00% $ 828.116,00 $ 92.771.290,43 

6 184,32 100,00% $ 828.116,00 $ 152.640.237,29 

7 103,67 50,00% $ 828.116,00 $ 42.923.952,67 

8 235,71 50,00% $ 828.116,00 $ 97.595.870,21 

9 191,28 50,00% $ 828.116,00 $ 79.200.732,80 

10 95,52 100,00% $ 828.116,00 $ 79.102.483,94 

11 131,31 100,00% $ 828.116,00 $ 108.741.938,68 

12 22,53 100,00% $ 828.116,00 $ 18.655.285,92 

13 257,92 100,00% $ 828.116,00 $ 213.589.865,88 
14 95,40 100,00% $ 828.116,00 $ 79.001.041,23 
15 68,92 100,00% $ 828.116,00 $ 57.071.989,37 
16 222,12 49,00% $ 828.116,00 $ 90.129.671,24 

       TOTAL  $ 1.639.654.712,58 
En constancia de lo anterior se firma este documento al mes de SEPTIEMBRE de 2019. 

 
 

   
  

 

  
 

 
   

Firma Representante Legal del Oferente:     
Nombre:  JOSE EDISON CARABALLO  
Documento de Identidad:  C.C. No. 14.796.425 de TULUA   

Cargo:  Representante Legal  
Empresa: CEDIMAR PROYECTOS SAS  
  

   
  

 

  
  

   
     

REVISOR FISCAL, CONTADOR O AUDITOR 
JOHANNA ANDREA FORERO RAMOS   

C.C No. 53.012.976 de Bogotá   
 

 TP 140159 T  

  CEDIMAR PROYECTOS SAS  
 



 
CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA 

     
 

 

Nombre Proponente o Integrante: CEDIMAR PROYECTOS SAS   
 

    
Nombre del Socio y/o Profesional 

de la Arquitectura, Ingenieria o 
Geologìa 

Profesion No. de Matrìcula 
Profesional  

Nùmero y Año del 
Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de Servicios 
Vigencia del 

Contrato 

Jaime cajamarca arquitecto  M.P  25700.72441 CND 2019  INDEFINIDO 

          

          

Los Representantes Legales de los integrantes del Oferente Plural deben suscribir cada uno el presente documento. 

En constancia de lo anterior se firma este documento al del mes de SEPTIEMBRE de 2019. 
 

    
 

  
 

 
 

    
 

    
Firma Representante Legal del Oferente:     
Nombre:   JOSE EDISON CARABALLO  

Documento de Identidad:   C.C. No. 14.796.425 de TULUA    

Cargo: Representante Legal  
Empresa: CEDIMAR PROYECTOS SAS  

 
 

   
 

 
   

  
   

 
 

 

 
     

REVISOR FISCAL, CONTADOR O AUDITOR 
JOHANNA ANDREA FORERO RAMOS   

C.C No. 53.012.976 de Bogotá   
 

 TP 140159 T  

  CEDIMAR PROYECTOS SAS  
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12/09/2019 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de O

bras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos perm
itim

os relacionar los 
contratos en ejecución que afectan m

i capacidad, en los siguientes térm
inos: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Contrato 
de 

O
rden 
N

o. 

Plazo 
del 

Contrato 
en 

M
eses 
(B) 

Valor del  Contrato 
(incluido IVA y 
adiciones) (A) 

Si el 
Contrato 

està 
Suspendido 

colocar 
Saldo 

Pendiente 
por Ejecutar 
(N

ota 4) (G
)      Fecha de Inicio 

o Reinicio del 
Contrato 

(dd/m
m

/aa) 
(H) 

Porcentaje 
de 

participación 
(C) 

Fecha de 
Cierre de 

Presentacion 
de la O

ferta 
O

bjeto del 
Presente 

Proceso de 
Contrataciòn 
(dd/m

m
/aa) 

Dìas 
Ejecutados 

del 
Contrato 

Dias por Ejecutar del 
Contrato a Partir de 

la Fecha de 
Presentaciòn de la 
O

ferta O
bjeto del 

Proceso de 
Contrataciòn (D) 

 Saldo Diario del 
Contrato en 

Ejecuciòn 
A/(Bx30 dìas)= 

(E)  

 Saldo del Contrato en 
Ejecuciòn                     

(E)x(D)x(C)=(F)  
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