



Bogotá, D.C., 20 SEP 2019

ADENDA No. 2

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS POR LA LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS DECRETOS REGLAMENTARIOS PARA EFECTOS DE MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES, SE PERMITE EXPEDIR LA PRESENTE ADENDA AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PN DIRAF SA MC 134 2019, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

En atención a la observación extemporánea allegada mediante plataforma SECOP II, por la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S., al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PN DIRAF SA MC 134 2019, se hace necesario modificar el pliego de condiciones definitivo así:

ANEXO No 1.1

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO OFICIAL

FASE 4						IPC	VR.TOTAL 2019
EDIFICIO BIENESTAR						3,18	
ITEM	ACTIVIDAD	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL 2015	VR.UNITARIO 2018	
12.18	RED DE GAS						
12.18.12	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2	ML	24.00	\$ 16,163.00	\$ 387,912.00	\$ 18,357.22	\$ 440,573.28
12.18.18	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	UN	22.00	\$ 4,807.00	\$ 105,754.00	\$ 5,459.58	\$ 120,110.76
12.18.21	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2.00	\$ 55,416.00	\$ 110,832.00	\$ 62,939.04	\$ 125,878.08
12.18.25	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (2.5m3/h)	UN	2.00	\$ 159,570.00	\$ 319,140.00	\$ 181,232.53	\$ 362,465.06
12.18.29	MEDIDOR DE GAS 2.5 m3/h	UN	2.00	\$ 165,631.00	\$ 331,262.00	\$ 188,116.35	\$ 376,232.70
	Total RED DE GAS				\$ 1,254,900.00		\$ 1,425,259.88
12.19	PUNTO DE GAS						
12.19.03	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2"	UN	2.00	\$ 90,293.00	\$ 180,586.00	\$ 102,550.79	\$ 205,101.58
	Total PUNTO DE GAS				\$ 180,586.00		\$ 205,101.58
12.21	OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO						
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80	UN	1.00	\$ 450,222.00	\$ 450,222.00	\$ 511,342.18	\$ 511,342.18
12.21.09	CARCAMO DE 30x25cm	ML	12.00	\$ 60,118.00	\$ 721,416.00	\$ 68,279.36	\$ 819,352.32
12.21.10	SUMIDERO EN LADRILLO SL 150	UN	4.00	\$ 793,981.00	\$ 3,175,924.00	\$ 901,768.41	\$ 3,607,073.64
	Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO				\$ 4,347,562.00		\$ 4,937,768.14
12.22	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
12.22.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO.	M3	615.00	\$ 38,078.00	\$ 23,417,970.00	\$ 43,247.30	\$ 26,597,089.50
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA	M3	25.00	\$ 38,206.00	\$ 955,150.00	\$ 43,392.68	\$ 1,084,817.00
12.22.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG-50 O SBG-38 VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	45.00	\$ 46,831.00	\$ 2,107,395.00	\$ 53,188.57	\$ 2,393,485.65
12.22.05	RELLENO GRAVA	M3	171.20	\$ 100,294.00	\$ 17,170,276.00	\$ 113,909.48	\$ 19,501,238.46
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	317.00	\$ 84,906.00	\$ 26,915,202.00	\$ 96,432.47	\$ 30,569,092.99
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 70,565,993.00		\$ 80,145,723.60
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				\$ 207,374,590.00		\$ 235,526,856.16

Los demás apartes del pliego se mantienen vigentes.

Atentamente,

Brigadier General *YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ*
Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: PT. Sandra Liliana Galvis Castillo
Revisado por: CT. José Ricardo Rodríguez Andrade
Revisado por: MY. Rocío Cubillos Rodríguez
Revisó: CT. Rolando Arvey Trilleras Díaz
Asesora Jurídica DIRAF
Revisado por: CR. María Gladis Parra Melgarejo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Fecha elaboración: 20/09/2019
Ubicación: C:\2019\Procesos\SA MC 043 2019

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 3159125 - 3159778
www.policia.gov.co

