Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CVC

CERTIFICA:

Que previo análisis de los documentos presentados por la **Fundación Ciudad Verde – SGAP Sistema de Gestión Ambiental Paisajístico Sin Ánimo de Lucro** con NIT. 900.042.351-5, se considera que los aportes que se describen en la siguiente tabla, propuestos para la ejecución del Convenio de Asociación, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje-HMP vigencia 2023 y el sostenimiento de áreas restauradas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, en las cuencas hidrográficas de los ríos Cerrito, municipio de El Cerrito, Guabas municipio de Ginebra, Piedras municipio de Yotoco, Vijes, municipio de Vijes y Yumbo municipio de Yumbo, jurisdicción de la CVC.

Los aportes de la **Fundación Ciudad Verde – SGAP Sistema de Gestión Ambiental Paisajístico Sin Ánimo de Lucro,** estarán representados de la siguiente manera:

ITEM	UNIDAD	CANT	VR. UNI MES/HECT/KM	DEDICA	CANT CONV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL								
Coordinador Técnico	Mes	1	$6.500.000	50%	5	$16.250.000	$11.250.000	$5.000.000
Profesional Social	Mes	1	$6.000.000	50%	5	$15.000.000	$10.000.000	$5.000.000
Técnicos de campo	Mes	1	$3.500.000	100%	5	$17.500.000	$11.811.000	$5.689.000
Transporte equipo técnico	Mes	1	$6.000.000	100%	5	$30.000.000	$20.000.000	$10.000.000
TOTAL GESTIÓN PROFESIONAL						**$78.750.000**	**53.061.000**	**25.689.000**
EDUCACION AMBIENTAL								
Reunión de socialización funcionarios DAR - CVC	Reunión	1	$1.000.000		2	$2.000.000	$0	$2.000.000
Reunión de socialización propietarios de predios y otros actores sociales	Reunión	1	$1.000.000		2	$2.000.000	$0	$2.000.000
Jornadas de diagnóstico participativo	Jornadas	1	$5.000.000		1	$5.000.000	$3.500.000	$1.500.000
Taller de motivación y capacitación	Taller	1	$6.000.000		1	$6.000.000	$1.236.954	$4.763.046
Visita de experiencias exitosas	Taller	1	$3.000.000		1	$3.000.000	$300.000	$2.700.000

ITEM	UNIDAD	CANT	VR. UNI MES/HECT/KM	DEDICA	CANT CONV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
Diseño e impresión de materiales educativo de apoyo a la capacitación.	Global	1	$7.254.168		1	$7.254.168	$5.154.168	$2.100.000
Visitas de seguimiento a capacitaciones y retroalimentación	Visitas	1	$1.000.000		3	$3.000.000	$2.000.000	$1.000.000
Evento final de cierre y presentación de resultados	Evento	1	$5.000.000		1	$5.000.000	$2.000.000	$3.000.000
Sistematización informe social	Documento	1	$2.000.000		1	$2.000.000	$0	$2.000.000
Diseño elaboraron e instalación de valla	Documento	1	$4.500.000		1	$4.500.000	$2.000.000	$2.500.000
TOTAL EDUCACIÓN AMBIENTAL						**$39.754.168**	**$16.191.122**	**$23.563.046**
GEORREFERENCIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (SIG)								
Alquiler de equipo GPS	Hectárea	1	$15.000		4	$60.000	$60.000	$0
Levantamiento de GPS (área)	Hectárea	1	$55.000		4	$220.000	$220.000	$0
Procesamiento de Información	Global	1	$7.500		4	$30.000	$30.000	$0
Elaboración de cartografía (área de estudio)	Global	1	$17.000		4	$68.000	$68.000	$0
Elaboración de Geodatabase (área de estudio)	Hectárea	1	$12.000		4	$48.000	$48.000	$0
Licencias, Software para SIG y equipo de computo	Global	1	$1.200.000		1	$1.200.000	$1.200.000	$0
TOTAL GEOREFERENCIACIÓN						**$1.626.000**	**1.626.000**	**$0**
IMPLEMENTACIÓN HMP								
Aislamiento Protección - AP	Km	1	$25.166.065		1	$25.166.065	$15.749.739	$9.416.326
Cerca Viva - CV	Km	1	$3.848.296		1	$3.848.296	$2.740.320	$1.107.976
TOTAL IMPLEMENTACIÓN HMP						**$29.014.361**	**$18.490.059**	**$10.524.302**
SOSTENIMIENTO HMP								
Cerca Viva - CV						**$81.240.570**	**$61.693.480**	**$19.547.090**
Primer Mantenimiento	Ha	1	1.119.610		33	$36.947.130	$28.809.000	$8.138.130
Segundo Mantenimiento	Ha	1	1.384.170		32	$44.293.440	$32.884.480	$11.408.960
Enriquecimiento Bosque Natural - ENR						**$82.734.381**	**$73.794.672**	**$8.939.709**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$536.987		69	$37.052.103	$33.795.648	$3.256.455
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$662.062		69	$45.682.278	$39.999.024	$5.683.254
Bosque Protector - BP						**$132.570.459**	**$100.744.560**	**$31.825.899**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$2.190.449		27	$59.142.123	$46.197.000	$12.945.123
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$2.719.568		27	$73.428.336	$54.547.560	$18.880.776
Bosque Uso Doméstico - BUD					**0**	**$33.400.572**	**$25.392.808**	**$8.007.764**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$3.721.860		4	$14.887.440	$11.637.360	$3.250.080
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$4.628.283		4	$18.513.132	$13.755.448	$4.757.684

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ITEM	UNIDAD	CANT	VR. UNI MES/HECT/KM	DEDICA	CANT CONV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
Sistema sistema Silvopastoril						**$7.830.695**	**$5.970.600**	**$1.860.095**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$699.686		5	$3.498.430	$2.740.000	$758.430
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$866.453		5	$4.332.265	$3.230.600	$1.101.665
Sistema restauracion de Alta Densidad -RAD						**$185.639.560**	**$128.703.235**	**$56.936.325**
Primer Mantenimiento	Ha	1	$8.753.093		10	$87.530.930	$51.403.235	$36.127.695
Segundo Mantenimiento	Ha	1	$9.810.863		10	$98.108.630	$77.300.000	$20.808.630
TOTAL MANTENIMIENTOS HMP						**$523.416.237**	**$396.299.355**	**$127.116.882**
Gestión administrativa y financiera								
Técnico Administrativo	Mes	1	$3.500.000	50%	5	$8.750.000	$0	$8.750.000
Soporte administrativo (Logística, componente oficina, equipos de cómputo, comunicaciones, compras, archivo, digitalización, legalización, soporte fiscal y tributario)	Mes	1	$1.500.000		5	$7.500.000	$0	$7.500.000
Materiales y consumibles (tintas, papelería, elementos de aseo)	Mes	1	$1.000.000		5	$5.000.000	$0	$5.000.000
TOTAL MANTENIMIENTOS HMP						**21.250.000**	-	**21.250.000**
TOTAL PROYECTO						**$693.810.766**	**$485.667.536**	**$208.143.230**

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 11 de julio de 2023

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

Proyecto: Héctor Bonilla Guzmán – Profesional Especializado- DGA H826
Revisó: Daira Perea Castro – Coordinadora (E) GIIT - DGA
Aprobó: Pedro Nel Montoya Montoya – Director de Gestión Ambiental

Archívese en: Expediente 0702-014-013-T4840-2023